



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### ZADANIE:

Obsługa prawna projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka oraz Etap III - remont śluzy "Guzianka I", śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udroźnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin” współfinansowanego ze środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

### 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Obsługa prawna projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka oraz Etap III - remont śluzy "Guzianka I", śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udroźnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin” współfinansowanego ze środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Obsługa prawna jw. wesprze działania Zamawiającego w zakresie realizacji i rozliczenia projektu (ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru prawnego ww. działań).

Postępowanie prowadzone jest w trybie Art. 275 pkt 1 Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności ścisła współpraca Kancelarii (ww. obsługa prawna) z Zespołem ds. realizacji projektu (RZGW w Warszawie) w zakresie opracowywania bieżących analiz prawnych, przygotowywania opinii oraz odpowiedzi na roszczenia i wystąpienia wykonawców, celem wsparcia i podejmowania szybkich wielokierunkowych decyzji przez Zamawiającego (ze szczególnym uwzględnieniem terminowej realizacji kontraktów i rozliczenia projektu do końca 2023 r.)

Przedmiotem zamówienia nie jest wsparcie techniczne (m.in. NI), wsparcie z zakresu ochrony środowiska ani wsparcie administracyjne, którymi to Zamawiający już dysponuje.

W niniejszym dokumencie posłużono się następującymi definicjami:

- Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zespół ds. realizacji projektu,
- Kancelaria prawna – podmiot który będzie pełnił usługę wsparcia prawnego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
- Wykonawca – podmiot wybrany w postępowaniu.

## **2 CEL PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM**

Celem zamówienia jest uzyskanie wsparcia prawnego eksperckiego w obszarze zagadnień formalno-prawnych (w tym procesowych i odwoławczych) związanych z realizowanym projektem pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka oraz Etap III - remont śluzy "Guzianka I", śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udroźnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin” współfinansowanego ze środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia Ponadregionalnego Zespołu ds. realizacji projektu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wyżej wymienione wsparcie uzupełni kompetencje Ponadregionalnego Zespołu ds. realizacji projektu i podmiotów współpracujących oraz zmniejszy ryzyka związane z prowadzeniem ww. projektu w tym procedur prawno-administracyjnych realizowanych i planowanych do realizacji w związku z projektem.

Kompleksowe usługi prawne zagwarantują właściwe wypełnienie obowiązków wynikających z Ustaw Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane i Prawo Wodne oraz wspomogą proces prawidłowego prowadzenia ww. projektu (w tym kontrole UE).

## **3 PRZEWIDYWANY ZAKRES ZAMÓWIENIA**

Usługa będzie obejmować przede wszystkim wsparcie Zamawiającego w obszarach wyspecyfikowanych poniżej:

- 1) Analiza dokumentów dotychczas zgromadzonych w ramach postępowania przetargowego,

- 2) Wsparcie w opracowaniu dokumentacji przetargowej dla zadań, które pozostały do realizacji (tj. 7 zadań),
- 3) Aktualizacja posiadanej dokumentacji przetargowej pod względem formalno – prawnym ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych nowelizacji Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz zasad rozliczania projektów z udziałem środków unijnych,
- 4) Reprezentowanie Zamawiającego w przypadku krajowych i Unijnych Instytucji Kontrolnych (m.in. ETO, kontrole krajowe etc.)
- 5) Bieżąca analiza dokumentacji oraz przygotowanie propozycji odpowiedzi w stosunku do wystąpień Wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń dotyczących wynagrodzeń wykonawców.

#### 4 WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Zamawiający proponuje spotkanie organizacyjne w siedzibie Zamawiającego lub w formie wideokonferencji, w celu omówienia z Kancelarią szczegółów współpracy,
2. Zamawiający przekaze Kancelarii wszystkie dokumenty wyjściowe niezbędne do realizacji współpracy,
3. Usługa będzie realizowana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, przy czym Kancelaria będzie zobowiązana do posiadania zmobilizowanego zespołu ekspertów (3 osoby) przez cały okres trwania Umowy, mogących podjąć reakcję w ciągu 48 godzin od przekazania takiego zapotrzebowania ze strony Zamawiającego.
4. Przewiduje się udział w spotkaniach z Wykonawcami w siedzibie Zamawiającego (Warszawa, Gizycko) lub w formie wideokonferencji, podczas których Zamawiający oczekuje wyrażenia stanowiska lub opinii we wskazanym zakresie.
5. Współpraca będzie opierała się na zasadach:
  - sprawnej, rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz stałej współpracy z Zamawiającym i pozostałymi podmiotami współpracującymi z Ponadregionalnym zespołem ds. realizacji projektu.
  - konsultowaniem realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym i pozostałymi osobami wskazanymi do współpracy przez Zamawiającego,
  - pozostawania w bieżącym kontakcie z Zamawiającym,
  - informowaniem o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Kancelaria jest zobowiązana do uwzględniania uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na każdym etapie współpracy.
7. Wszystkie dokumenty powstałe w ramach niniejszego zamówienia staną się własnością Zamawiającego z dniem ich przekazania przez Kancelarię. Dokumenty muszą być dostarczone w dwóch wersjach – skan podpisany przez Kancelarię oraz edytowalny plik tekstowy bądź arkusz kalkulacyjny lub prezentacja.
8. Szczegółowe ewentualne postanowienia dotyczące praw autorskich będzie zawierała Umowa.
9. Rozliczanie z Kancelarią z zakresu realizacji zamówienia będzie następowało etapowo, co miesiąc – na podstawie wykazanych godzin i adekwatnych faktur VAT wystawionych przez Kancelarię, zgodnie z zapisami Umowy.

## 5 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przewiduje się, że średniomiesięczna liczba godzin będzie kształtowała się na poziomie 20 godzin. Zamawiający dopuszcza zwiększoną ilość godzin (zgodnie z zapisami Umowy). Oznacza to, że pracochłonność w poszczególnych miesiącach obowiązywania może być zmienna w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.

## 6 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przewiduje się okres realizacji zamówienia 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy. Termin ten może w ramach Umowy ulec zmianie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, za zgodą obu stron. Ostateczna data rozliczenia całego projektu: koniec 2023 r.

KIEROWNIK  
  
Konrad Wróbel