Zat. 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kod CPV:
Gtowny przedmiot: 71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne
Dodatkowy przedmiot: 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

Czesc 2

Petnienie nadzoru geotechnicznego przy realizacji zadania pn.: ,Przebudowa watu rzeki Wisly odcinek
Burakéw — Sady w km 0+000-3+500" realizowana w ramach zadania ,Remont watu rzeki Wisty odcinek
Burakéw — Sady w km 04+000-3+500" Zadanie objete nakazem budowlanym WINB.

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest petnienie nadzoru geotechnicznego na potrzeby nadzoru inwestorskiego
(dalej ,NG”) przy realizacji zadania pn.: ,Przebudowa watu rzeki Wisty odcinek Burakéw — Sady w km 0+000-
3+500” realizowana w ramach zadania ,,Remont watu rzeki Wisty odcinek Burakéw — Sady w km 0+000-3+500”

0Og0lny zakres robdt objetych nadzorem obejmuje:

- uszczelnienie korpusu i podioza watu na odcinkach nie spetniajgcych wymaganego zageszczenia
tj. w km 0+000-3+500,

- zabezpieczenie korpusu watu przed gtebieniem nor przez zwierzeta na catym odcinku,

- uzupetnienie lokalnych ubytkéw w koronie watu oraz przejazdach gruntowych z jednoczesnym dogeszczeniem
do wymaganych parametréw (wyréwnanie niwelety watu) - bez zmiany szerokosci podstawy watu,

- wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej w korpusie watu o gtebokosci 10 m

Szczegdtowy zakres robét przedstawiono w dokumentacji projektowej.

. Zakres zaméwienia

Celer_l]__f*nadzo’ru geotechnicznego jest wspomaganie nadzoru inwestorskiego w sprawowaniu funkeji kontrolnych
nad 'fﬁykonywanymi pracami budowlanymi w zakresie geotgféhniki, tak aby byly realizowane zgodnie
2 projektem, szczegGtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz specyfikacja istotnych

warunkéw zamowienja..: 3 o

Zakres realizacji.ustugi sprawowania nadzoru geotechnicznego obejmuje-w szczegdlnosci:

a) oceng przydatnosci gruntdw wbudowywanych w korpus walu poprzez laboratoryjne okreslenie ich
podstawowych parametrow geotechnicznych i stopnria zageszczenia — badanie wskaznika zageszczenia
gruntu /is/ wraz ze sprawozdaniem biezgcym - dla nie mniej niz 8 prébek;

b} kontrole stopnia zaggszczenia poszczegolnych elementéw watu tj. podioza, dogeszczonego nasypu i skarpy
oraz podwyzszonej korony watu wraz ze sprawozdaniem biezgcym — w nie mniej niz 4 miejscach,
whbudowanego gruntu;

c) kontrole materiatéw, w trakcie wykonywania przestony przeciwfiltracyjnej metodg wgtebnego mieszania.
Kontrola winna obejmowac sprawdzenie mieszanki bentonitowo-cementowej stosowanej do wytworzenia
zawiesiny w dostosowaniu do warunkéw gruntowo-wodnych, w tym szczegétowy dobdr receptury zawiesiny
twardniejgcej, jej gestosci i lepkosci, odstoju wody oraz czasu wigzania i sprawdzenie parametréw prébnych
zarobdw zawiesiny twardniejgcej z gruntem miejscowym, w tym wytrzymato$éé na sciskanie, wspétczynnika filtracji
po 28 dobach twardnienia wykonanych probek wraz ze sprawozdaniem biezgcym — dla nie mniej niz 8 probek;



d)

e)

f)

zbadanie pobranych w trakcie wykonywania przestony probek, co ca 500 m wykonanej przestony
przeciwfiltracyjnej pod wzgledem nastepujacych parametréw: gestod¢, wytrzymatos¢ na Sciskanie
i przepuszczalnos¢ po stwardnieniu wybranych prébek wraz ze sprawozdaniem biezgcym;

kontrole wymiaréw, ciggtosci, jednorodnosci, wytrzymatosci na $ciskanie i szczelnosci przestony po jej
wykonaniu i zwigzaniu (co najmniej w 1 miejscu na 1 km, w losowo wyznaczonych punktach — odkrywkach);
opracowanie sprawozdania koricowego z badan kontrolnych.

Termin i miejsce poboru prébek powinny zosta¢ uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace prowadzenia nadzoru:

a)

b)

c)
d)

e)

wszystkie prace nadzoru geotechnicznego winny by¢ realizowane zgodnie z normg PN-B-12095; 1997
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze oraz zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru. Roboty ziemne; 1994. oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami;
wymagana jest nalezyta staranno$¢ rozumiana jako starannoé¢ profesjonalisty w dziatalnosci objetej
zamoéwieniem;

kontrolne badania geotechniczne winny by¢ wykonywane metodami i urzgdzeniami normowymi;

kontrolne badania laboratoryjne powinno wykonywac specjalistyczne, akredytowane laboratorium
lub badania laboratoryjne winny przeprowadzac osoby posiadajgce stosowne uprawnienia;

inne wymagania i obowigzki wynikajace z przepiséw prawa uczestnikow procesu budowlanego.

Obowigzki Wykonawcy

a)
b)

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyC zamawiajgcemu m. in.:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, z zasadami wiedzy technicznej,

wykonanie przedmiotu umowy w terminach umozliwiajgcych Wykonawcy robét budowlanych dotrzymanie
termindw zatozonych w harmonogramie realizacji robdt budowlanych, w przypadku gdy nie zachodza
przestanki do wstrzymania robot,

nrowadzenie na biezaco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym cpracowanych
materiatéw z badan.

. W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic wszystkie koszty zwigzane z realizacig

zamowienia, w tym m.in.:
koszty dojazdu,

koszty wykonania badan,

koszty transportu probek do laboratorium,
koszt opracowania wynikéw badan.

. W cenach jednostkowych w kalkulacji ofertowej Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ koszt

sprawozdania z wykonanych bada.

kopie uprawnien zawodowych
potwierdzenie aktuainego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

Sktadane przez wykonawce kopie dokumentéw winny by¢ podwiadczone za zgodnosc z oryginatem przez osobe

upowazniong do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy — przedstawiciela Wykonawcy wskazanego

w umowie lub osobe upowazniong do skiadania oferty.

Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

Wymagane jest ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej.

Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczecia ustugi do zakoriczenia robot

budowlanych i podpisania protokotu koncowego odbioru robét budowlanych.



V. Terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Zamowienie nalezy zrealizowaé w trakcie realizacji robot budowlanych tj.: od daty rozpoczecia robét do ich
zakoriczenia i podpisania protokotu koficowego odbioru robot.

Planowany termin rozpoczecia robdt budowlanych: od dnia rozpoczecia robét budowalnych, planowany termin
zakoniczenia robét budowlanych — 8 miesiecy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy na wykonanie rob6t budowalnych termin realizacji
przedmiotu zamodwienia ulega wydtuzeniu.

W celu realizacji zaméwienia wykonawca powinien dysponowa¢ osobg wskazang do pefnienia nadzoru

geotechnicznego, spetniajgcy tacznie nastepujgce warunki:

- legitymowanie sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej ze specjalizacja geotechnika lub odpowiadajace wyzej
wymienionym wazne uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie uprzednio
obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie petnionej funkcji, adekwatne wswoim zakresie
do przedmiotowej inwestycji i przynaleznoscia do Izby Inzynieréw Budownictwa przez caty okres realizacji
zamowienia;

- posiadanie doswiadczenia w petnieniu nadzoru geotechnicznego na wykonywaniem dwéch robét
polegajacych na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budowli ziemnych typu zapora, wat
przeciwpowodziowy z przestong przeciwfiltracyjng bentonitowo-cementowg o dtugosci co najmniej - 2 km
kazdy, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania.

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy w okresie obowigzywania umowy nhie moga sSwiadczy¢
ustug na rzecz wykonawcy zamowienia polegajacego na remoncie lewego watu przeciwpowodziowego rzeki
Wisly na odcinku Burakéw - Sady w km 0+000-3+500 realizowanego w ramach zadania pn.:
,Remont watu rzeki Wisly odcinek Burakdw — Sady w km 0+000-3+500".

Uwaga:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewainienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki, kiore
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czesci przedmiotowego zamdwienia,
nie zostang mu przyznane. W przypadku uniewaznienia na podstawie ww. przestanki, Wykonawcom

nie przystuguje zwrot kosztow uczestnictwa w postepowaniu.






