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WA.ROZ.281.4.2020 

 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie art. 39 (przetarg nieograniczony prowadzony 
w procedurze dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 5 350 000 euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 – zwaną dalej w treści ustawą Pzp) na zadanie pn.  
1. Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego w km 33+00 – 34+ 60 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo”, gmina 
Ryn, pow. giżycki oraz gmina Mikołajki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie. 
2. Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego w km 36+10 – 36+ 57 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo”, 
gmina Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. 
3. Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego w km 37+05 – 38+ 97 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo”, 
gmina Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. 
Numer ogłoszenia w dzienniku urzędowym UE: 2020/S 030-069008. Data ogłoszenia: 12 lutego 2020 r.  
 

 

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

(dalej Zamawiający)  zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Pzp informuje, że 16 i 17 marca 2020 r. 

wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące zapisów SIWZ i jej załączników. Zamawiający 

po przeanalizowaniu pytań oraz po zasięgnięciu opinii autorów dokumentacji projektowej udziela 

następujących odpowiedzi: 

Pytanie z dn. 16.03.2020 r. 

Prosimy o wskazanie miejsca, w rejonie prac, gdzie będzie możliwe przekazanie do utylizacji rozebranych 
elementów żelbetowych i urobku z pogłębiania kanałów. 
  
Odpowiedź: 
Z uaktualnionych przedmiarów robót wynika jednoznacznie, że wskazanie miejsca składowania materiału 
z rozbiórki umocnień oraz koszt jego utylizacji leży po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
zawartym w par.7  cz.I ust.19 projektu umowy. 
Podobnie, wskazanie miejsca wywozu nadmiaru urobku z pogłębienia kanałów lub tego, który nie będzie się 
nadawał do wbudowania w nasyp, leży po stronie Wykonawcy. Zarówno koszt wywozu, składowania 
(utrzymania składowiska) jak i ewentualnej utylizacji leży po stronie Wykonawcy. 
 

Pytanie z dn. 17.03.2020 r. 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innych grodzic o tej samej wytrzymałości ? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca może z własnej  inicjatywy wnioskować o zastosowanie innych materiałów niż określone 
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania o Odbioru Robót, jeżeli zmiany te nie 
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wpływają  negatywnie na trwałość, wartość użytkową, estetyczną obiektu (lub je podwyższają) oraz na 
przedłużenie terminu wykonania Umowy . 
Zmiany te dopuszcza się tylko w przypadku, gdy proponowany materiał będzie co najmniej równorzędny 
lub lepszy od tego jaki przewiduje Dokumentacja Projektowa a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia 
wynagrodzenia i  nie będzie naruszać przepisów techniczno- budowlanych. 
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
i uzyskać ich pisemną akceptację. Po uzyskaniu powyżej określonej akceptacji Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru kompletny wniosek w sprawie proponowanej zmiany, dołączając kalkulację 
sporządzoną jak dla robót zamiennych. 
 Decyzję o akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych podejmuje Zamawiający po zasięgnięciu opinii NI, 
NA, Użytkownika.  
Jeżeli zamierzona zmiana powoduje potrzebę zmiany Dokumentacji Projektowej, Wykonawca dokonuje jej 
na własny koszt, zapewniając Zamawiającemu uzyskanie autorskich praw majątkowych w ramach 
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przedmiotu niniejszej umowy w co najmniej takim zakresie w jakim 
Zamawiający posiada je w stosunku do dokumentacji projektowej będącej podstawą realizacji inwestycji. 
 


