Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz                               z uzyskaniem ostatecznych  decyzji  umożliwiających  realizację  zadania pn.: „Makroniwelacja w czaszy Zbiornika Włocławskiego w km 621-657 rzeki Wisły” składającego się z następujących części:
· Cz. 1. Wykonanie rynny jednodrożnej o szerokości 400m i głębokości 3m wraz                                                z zagospodarowaniem  wydobytego urobku 
· Cz. 2.  Wykonanie budowli regulacyjnej celem skierowania wody w odnogę Wisły płynącą przez Borowiczki . 
Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert.
Informacje ogólne:
Rozpatrywany odcinek zbiornika znajduje się w granicach administracyjnych powiatu Płock na terenie Gmin: Gąbin, Słupno, Płock, Nowy Duninów, Stara Biała, Brudzeń Duży, położonych w województwie mazowieckim. Zadanie znajduje się na obszarach Natura 2000 Doliny Środkowej Wisły oraz Kampinoskiej Doliny Wisły.  
Przedmiotowe zadanie znajduje się na liście PZRP Nr 34 jako działanie strategiczne - techniczne planowane do realizacji w latach 2016-2021 dla obszaru dorzecza Wisły - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. 
W latach 2009-2010 na zlecenie RZGW w Warszawie została opracowana przez biuro projektowe DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie koncepcja obejmująca swym zakresem:

· Opracowanie trzech wariantów koncepcji programowo-przestrzennej dotyczącej bagrowania i zagospodarowania urobku z czaszy zbiornika, pozwalającego na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w sąsiedztwie wykonywanych robót oraz zapewniającego bezpieczny tranzyt lodów i przepływ wielkich wód w końcowej partii zbiornika. (2010 rok, na podstawie wykonanej batymetrii w 2009 roku);
· Analizę i ocenę jakości osadów dennych zbiornika Włocławskiego (2009 rok);

· Wykonaniem Raportu oddziaływania na środowisko (2012 rok);

Opis wariantów:

· Wariant I zakłada wykonanie rynny jednodrożnej o szerokości 400m i głębokości 3m, z budową (usypaniem) tamy podłużnej przy wejściu do lewego koryta przed Kępą Ośnicką celem skierowania wody w odnogę Wisły płynącą przez Borowiczki. Założenie refulowania materiału pod brzegi i na istniejące refuliska. Koszt 147 284 611 zł netto, 181 160 071, 53 brutto.  Wariant I zgodnie z raportem oddziaływania na środowisko w związku z likwidacją płycizn a tym samym flory i fauny tam żyjącej będzie miał znacząco negatywny wpływ na stan ochrony siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej – w tym siedliska priorytetowe.
· Wariant II jest rozwinięciem wariantu I. Techniczne założenia wykonania rynny jak i wykonania tamy podłużnej są takie same, tylko różni się sposobem zagospodarowania wydobytego rumowiska. Rumowisko należy przetransportować w głąb zbiornika , poza obszar natura 2000 i gromadzić w hałdzie po lewym brzegu poniżej km 637 bez niszczenia płycizn. Koszt kształtuje się na poziomie 854 559 691 zł netto, 1 051 108,42 zł brutto. W odniesieniu do oddziaływania na środowisko zarzucono przy tym rozwiązaniu niszczenie istniejących naturalnych siedlisk w miejscach, w których mają powstać hałdy piasku tzw. refuliska tymczasowe . 

· Wariant III opracowany przy udziale przyrodników odrzuca możliwość naruszenia linii brzegowej Kępy Ośnickiej i zamknięcia Tokarki. Zapewnia utworzenie rynny tylko do szerokości 350 m. To założenie nie gwarantuje samooczyszczania koryta oraz spowoduje problemy tranzytu lodu i pracy lodołamaczy. Wariant ten zakłada przetransportowanie rumowiska w głąb zbiornika oraz uformowanie z niego sztucznej wyspy jako rekompensaty środowiskowej. Koszt 750 659 742 zł netto, 923 311,48 zł brutto.
Zamawiający preferuje wariant I, jednakże dopuszcza inne rozwiązania projektowe dotyczące składowania wydobytego piasku lub jego zagospodarowania uwzględniając oddziaływania na środowisko  przy zachowaniu jak najniższych a jednocześnie racjonalnych kosztów do poniesienia przez Zamawiającego  przy realizacji inwestycji. 
Zakres zamówienia dotyczący: 
- Części . 1  
Zakresem zamówienia dla części 1 jest wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót na rzece Wiśle na odcinku długości (30, 5km) w lokalizacjach: 
a) km Wisły 629+000- 657+000;   28 km 
b)  km Wisły 620+500- 623+000 – 2,5km 
W ramach zamówienia dla cz. 1. należy opracować/uzyskać jak niżej:
	Lp.
	Nazwa opracowania
	Szt.                      (dotyczy egz. opracowań/materiałów)

	
	Etap I – rozliczenie w 2021r. 
	

	1.
	Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem map                              i  wyliczeń ilości rumowiska – pomiar w przekrojach poprzecznych w odległości nie mniejszej niż co 20 m. 
	x 3 

	
	Etap II- rozliczenie w 2022r. 
	

	1.
	Dokumentacja niezbędna do wydania przez właściwy organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji
	x 4

	
	Etap III – rozliczenie w 2023r. 
	x3

	1.
	Operat wodnoprawny wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami/decyzjami i dokumentacją oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego
	x 4

	2.
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacja BIOZ 
	x 4

	3.
	Kosztorys inwestorski i przedmiar robót  dostosowany do możliwości etapowania inwestycji .
	x 3

	4.
	Inne opracowania /decyzje/ uzgodnienia, których potrzeba sporządzenia / uzyskania wyniknie w trakcie trwania procesu projektowania  
	x 4

	5.
	Pełna dokumentacja w formie zapisu elektronicznego na płycie CD/DVD oraz pendrive w wersji (formacie plików) *pdf oraz w formatach wersji oryginalnej (tj. w takiej w jakiej element dokumentacji został utworzony np. *doc., *dwg., *shp., *xls. itp.). Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna zawierać zeskanowane kolorowe strony dokumentu wraz z podpisami i pieczątkami. Dokumenty graficzne należy zapisać dodatkowo w formacie *jpg. lub *tiff. Przedmiar robót powinien być zapisany w wersji Microsoft Office Excel, kosztorys inwestorski wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w formacie: pliku z rozszerzeniem „ath” i Excel. Mapy należy zapisać w wersji wektorowej względnie hybrydowej tj. podkład rastrowy w formacie TIFF wraz z warstwą wektorową w postaci pliku DXF lub DWG.
	x 2


- Części  2 

Zakresem zamówienia dla części 2 jest opracowanie dla km rzeki Wisły 624+000- 629+000 kompletnej, dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganym prawem uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

W ramach zamówienia cz. 2 należy opracować / uzyskać jak niżej: 

	Lp.
	Nazwa opracowania
	Szt.                      (dotyczy egz. opracowań/materiałów)

	
	Etap I  - rozliczenie w 2021r. 
	

	1.
	Pozyskanie map do celów projektowych i zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej 
	x1

	  2.
	Wykonanie badań batymetrycznych dla km Wisły 624+000- 629+000 wraz z opracowaniem map  i  wyliczeń ilości rumowiska  – pomiar w przekrojach poprzecznych w odległości nie mniejszej niż co 20 m.
	x3 

	
	Etap II- rozliczenie w 2022r.  
	

	1.
	Dokumentacja niezbędna do wydania przez właściwy organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji
	x 4

	
	Etap III -rozliczenie w 2023r. 
	

	1.
	Dokumentacja niezbędna do wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem decyzji -o ile jest wymagana 
	x 3

	2.
	Operat wodnoprawny wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami/decyzjami i dokumentacją oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego
	x 4

	3.
	Projekt budowlany do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę wraz z jego uzyskaniem lub materiał projektowy do przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych 
	x 5

	4.
	Projekt wykonawczy 
	x 5

	5
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacja BIOZ 
	x 4

	6.
	Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót 
	x 3

	7.
	Inne opracowania /decyzje/ uzgodnienia, których potrzeba sporządzenia /uzyskania wyniknie w trakcie trwania procesu projektowania  
	x 4

	8.
	Pełna dokumentacja w formie zapisu elektronicznego na płycie CD/DVD oraz pendrive w wersji (formacie plików) *pdf oraz w formatach wersji oryginalnej (tj. w takiej w jakiej element dokumentacji został utworzony np. *doc., *dwg., *shp., *xls. itp.). Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna zawierać zeskanowane kolorowe strony dokumentu wraz z podpisami i pieczątkami. Dokumenty graficzne należy zapisać dodatkowo w formacie *jpg. lub *tiff. Przedmiar robót powinien być zapisany w wersji Microsoft Office Excel, kosztorys inwestorski wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w formacie: pliku z rozszerzeniem „ath” i Excel. Mapy należy zapisać w wersji wektorowej względnie hybrydowej tj. podkład rastrowy w formacie TIFF wraz z warstwą wektorową w postaci pliku DXF lub DWG.
	x 2


W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy :

1. uzgadnianie min. raz w miesiącu rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do szczegółowego projektowania z przedstawicielem PGW WP,
2. przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami terenów przyległych do inwestycji z przedstawieniem wizualizacji rozwiązań projektowych,
3. udzielenie wsparcia merytorycznego w toku postępowania przetargowego na roboty budowlane tj. opracowanie projektów odpowiedzi na zgłoszone zapytania,
4.  sprawowanie nieodpłatnie nadzoru autorskiego (min. 10 pobytów na budowie) w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową- dot.  tylko części nr 2, 
5.  udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji na okres 6 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; przez okres w/w 6 lat Wykonawca zobowiązany będzie do:
· nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek w dokumentacji, stwierdzonych przez Zamawiającego lub organy wydające decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zadań w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
· nieodpłatnego uzupełnienia dokumentacji zgodnie z wymaganiami organów wydających w/w decyzje oraz Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. przedkładanie do wiadomości Zamawiającego wszystkich pism i wniosków, związanych z realizacją Zamówienia, składanych przez Wykonawcę do innych instytucji (skan pisma z datą wpływu) w terminie 3 dni roboczych od ich złożenia przez Wykonawcę,
7. przedłożenia dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Zamawiającemu, przed złożeniem do organu zajmującego się wydawaniem w celu weryfikacji .
8. dokonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na żądanie Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji robót na poszczególnych częściach opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) (odrębnie dla każdej  części ). Kosztorys opracować należy z uwzględnieniem uzgodnionych z Zamawiającym założeń do kosztorysowania i poziomu cen z kwartału przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
Ponadto Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanego przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia podczas w/w weryfikacji, braków, wad, usterek przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.
Kod CPV:
Główny :71 32 20 00 - 1 /Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pomocnicze:
· 71 32 00 00 – 7/ Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
· 71 24 80 00 – 8 /Nadzór nad projektem i dokumentacją.
Powyższą dokumentację wraz z załącznikami specjalistycznymi wykonać należy zgodnie z wymogami obowiązujących w przedmiotowym zakresie aktów prawnych oraz przepisów branżowych w tym m.in.:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020, poz. 1333) - Prawo budowlane;

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021, poz. 624) Prawo wodne;

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2020, poz. 55  z późn.zm) o ochronie przyrody;

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2019, poz. 1396 ze zm.) - Prawo ochrony środowiska;

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2018, poz. 1945) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019, poz. 1843 ) – Prawo zamówień publicznych;

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. (Dz.U.2002.77.695) w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych

• Rozporządzenie Ministra Środowiska nr 579 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz.U.2007.86.579);

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2018, poz. 1935 )
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 r. poz. 1129)
• Zarządzenie Nr 1/2008 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej W Warszawie z dnia 07-04-2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.

• Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,

• innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji.

Zespół Wykonawcy przedmiotowego zadania:
Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwiema osobami – projektantem i sprawdzającym, posiadającymi uprawnienia wynikające z postanowień ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.  z 2019 r. poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych:
· uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń oraz sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru autorskiego w specjalności: hydrotechnicznej,  melioracje wodne 
· lub odpowiednie uprawnienia wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej,

· osoby te muszą przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa (posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).
Wymaga się, aby projektant wykazał się doświadczeniem w opracowaniu projektu budowlanego lub/i wykonawczego w zakresie budowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych o długości co najmniej  4 km  lub  trzech  budowli regulacyjnych w okresie ostatnich 10 lat.
Termin wykonania zamówienia dla części 1 i części  2 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami na realizację inwestycji  w terminie do 30.11.2023r.,
Zamawiający udostępni Wykonawcy:  
· Koncepcję programowo przestrzenną dla zadania pn.: Makroniwelacja w czaszy zbiornika Włocławskiego w km 621-657 rzeki Wisły  opracowanej przez  biuro projektowe DHV Hydroprojekt Sp. Z o.o.
· Analiza i ocena jakości osadów dennych Zbiornika Włocławskiego 
· Dokument pn.: Do raportu oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na makroniwelacji w czaszy zbiornika 
2

