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Załącznik do SWZ nr. 1 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: Realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-

technicznej zabezpieczenia erodowanego brzegu w 8 km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów” 

z podziałem na Etapy oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych  

(w ramach prawa opcji), w zakresie i na warunkach określonych w umowie, Opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik do umowy oraz ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik do 

Umowy. 

Kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

                  71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Sformułowania używane w OPZ: 

Zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej zabezpieczenia erodowanego 
brzegu w 8 km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów”. 

Dokumentacja – poniższe opracowania dla poszczególnych Etapów, związane z realizacją zadania 
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej zabezpieczenia erodowanego brzegu w 8 
km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów”; 

Opracowanie Etapu I – opracowanie „Wariantowej Koncepcji projektowej zabezpieczenia 
erodowanego brzegu w 8 km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów” obejmującej przynajmniej 
trzy warianty zabezpieczenia erodowanego brzegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów; 

Opracowanie Etapu II – przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia wraz z kompletem załączników wymaganym do 
złożenia wniosku, w tym Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia; 

Opracowanie Etapu III – opracowanie oceny wodnoprawnej i uzyskanie prawomocnej decyzji oraz 

opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem obowiązujących uzgodnień, decyzji 

administracyjnych, w szczególności ostatecznych decyzji pozwolenia wodnoprawnego na realizację 

robót;   

Dokumentacja projektowa – kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę 

oraz kompletem materiałów przetargowych dla zadania inwestycyjnego polegającego na 

zabezpieczeniu erodowanego brzegu w 8 km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów, zgodnie z: 

• ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129  
z późn. zm.); 

• ustawą z 7 lipca 1994 r. ─ Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.); 
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• rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2454); 

• rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609). 

 

 

Opisu przedmiotu zamówienia: 

 

1. Lokalizacja i kontekst zamówienia: 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Kuligów (52.50770177948443, 

21.167071824207 – współrzędne orientacyjne), gmina Dąbrówka, powiat wołomiński, 

województwo mazowiecki. Obszar ten z mocy ustawy stanowi własność Skarbu Państwa – 

władający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. Teren przyszłej inwestycji położony jest w obszarach: 

• Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) Dolina Dolnego Bugu 

kod PLB140001 

• Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOOS) Ostoja Nadbużańska 

kod: PLH140011 

zwanymi dalej obszarami Natury 2000 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na ”Opracowaniu dokumentacji 

projektowo-technicznej zabezpieczenia erodowanego brzegu w 8 km biegu rzeki Bug  

w miejscowości Kuligów”, z podziałem na Etapy oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją 

robót budowlanych. W skład poszczególnych Etapów wchodzić będą: 

2.1. Etap I: 

2.1.1. Opracowanie „Wariantowej Koncepcji projektowej zabezpieczenia erodowanego 

brzegu w 8 km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów” obejmującej przynajmniej 

trzy warianty zabezpieczenia erodowanego brzegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów. 

 

2.2. Etap II 

2.2.1. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

realizacji przedsięwzięcia wraz z kompletem załączników wymaganym do złożenia 

wniosku, w tym (w zależności od potrzeby) Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, 

Raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o opracowaną  

w ramach Etapu I dokumentację. 
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2.2.2. Przygotowanie Inwentaryzacji przyrodniczej dla planowanych działań oraz określenie 

ich wpływu na przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

a) analizy obszaru planowanych prac pod kątem występowania siedlisk oraz gatunków 

stanowiących przedmioty ochrony Natura 2000; 

b) wskazania ewentualnych zagrożeń dla środowiska rzeki Bug związanych  

z planowanym działaniem; 

c) wskazania gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000  

w odniesieniu do których planowanie działań może powodować negatywne 

odziaływanie; 

d) analizy lokalizacji działań pod kątem ich oddziaływania bezpośredniego  

i pośredniego względem podmiotów ochrony obszarów Natura 2000; 

e) opracowania zakresu możliwych do podjęcia działań minimalizujących wpływ 

planowanych prac na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 m.in.: 

- propozycję działań minimalizujących w odniesieniu do zakresu i sposobu 

prowadzenia robót docelowych w kontekście minimalizacji wpływu na 

przedmiot ochrony obszarów Natura 2000; 

- dostosowanie terminu realizacji działań do potrzeb elementów środowiska 

przyrodniczego znajdujących się w zasięgu oddziaływania, a w szczególności 

okresu rozrodu, wzrostu (wychowu) i migracji gatunków ryb oraz okresu 

lęgowego ptaków; 

- dostosowanie sposobu realizacji działania, uwzględniając uwarunkowania 

przyrodnicze i potrzebę ochrony celów i przedmiotów ochrony obszarów 

Natura 2000; 

f) określenia zakresu przestrzennego prac, których realizacja w świetle dostępnych 

danych przyrodniczych możliwa jest do realizacji przy nieznaczącym ich wpływie na 

środowisko przyrodnicze rzeki Bug; 

g) określenia potrzeb wykonania ewentualnych dodatkowych badań i analiz 

przyrodniczych koniecznych dla ustalenia uwarunkowań realizacyjnych prac  

w szerszym zakresie niż dopuszczony dostępnym stanem wiedzy. 

Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu Umowy, powinien przystąpić do prac związanych  

z przygotowaniem Inwentaryzacji przyrodniczej. 

2.2.3. Uzyskanie we właściwej miejscowo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzji 

– warunków prowadzenia robót dla przedsięwzięcia, a także w przypadku zaistnienia 

takiego obowiązku, decyzji środowiskowych i zgłoszenia robót. 

2.2.4. Sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o ustalenie lokalizacji celu 

publicznego. 

 

2.3. Etap III 

2.3.1. Opracowanie oceny wodnoprawnej i uzyskanie prawomocnej decyzji. 
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2.3.2. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem obowiązujących 

uzgodnień, decyzji administracyjnych, w szczególności ostatecznych decyzji 

pozwolenia wodnoprawnego na realizację robót.   

2.3.3. Opracowanie dokumentacji projektowej, a w szczególności przygotowanie:  

a) projektu architektoniczno - budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii; 

b) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę dla Zdania wraz z niezbędnymi  

i wymaganymi przepisami prawa decyzjami pośrednimi administracyjnymi, 

zwolnieniami od zakazów lub innymi odstępstwami niezbędnymi do uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę; 

c) sporządzenie projektu technicznego. 

 

2.3.4. Sporządzenie dokumentacji przetargowej: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); 

b) przedmiaru robót; 

c) kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego na realizację robót,; 

d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 

 

3. Uszczegółowienie zakresu, warunków wykonania zamówienia oraz wymagania odnośnie 

przygotowywanych dokumentów. 

 

3.1. Etap I 

 

W ramach Etapu I Wykonawca powinien wykonać wariantową Koncepcje projektową 

zabezpieczenia erodowanego brzegu w 8 km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów 

uwzględniającą m.in. aspekty techniczne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, wynikające  

z Koncepcji zagospodarowania turystycznego doliny Bugu w rejonie wsi Kuligów gm. Dąbrówka jak 

również zapisy zawarte w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, 

wraz z oszacowaniem kosztów realizacji inwestycji dla każdego z przedstawionych wariantów.  

Docelowe opracowanie powinno określać wariantowanie propozycje (minimum trzy 

warianty) rozwiązań technicznych zabezpieczenia erodowanego brzegu rzeki Bug w miejscowości 

Kuligów z zachowaniem aktualnych wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie.  

W ramach proponowanych wariantów rozwiązań należy uwzględnić uwarunkowania 

formalno-prawne i terenowo-prawne dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Preferowany wariant koncepcyjny należy poddać analizie pod względem formalno-prawnej ścieżki 

postępowania administracyjnego, koniecznej do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej 

pozwolenia na budowę. 
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Zakres preferowanego wariantu koncepcyjnego należy rozbudować o szacunkowe 

czasookresy przygotowania zadania do realizacji. Analiza uwarunkowań realizacji inwestycji 

powinna zawierać podstawowe informacje związane z wpływem planowanej inwestycji na warunki 

ochrony przeciwpowodziowej, zaopatrzenia w wodę, oddziaływania inwestycji na środowisko 

przyrodnicze. 

3.1.1. Elementy składowe Koncepcji.  

Wielowariantowa koncepcja projektowa powinna się składać z trzech części wykonanych 

zgodnie z podanym niżej zakresem: 

a) Cześć opisowa opracowania powinna zawierać m. in.:  

- opis obiektu wraz z jego charakterystycznymi parametrami; 

- założenia wyjściowe dotyczące zabezpieczenia i uwarunkowań wykonania 

obiektu; 

- szczegółowy opis wariantów koncepcyjnych wraz z przedstawieniem 

proponowanego zagospodarowania terenu; 

- szczegółowe wytyczne dotyczące technologii wykonania robót wraz z ich 

etapowaniem; 

- ocenę doboru technologii wykonania robót wraz z oceną dyspozycji 

materiałowych; 

- opis uwarunkowań administracyjnych dla planowanych działań 

inwestycyjnych wraz z opracowaniem ścieżki postępowania 

administracyjnego, koniecznej do uzyskania stosownej decyzji 

administracyjnej oraz określeniem wymaganego zakresu opracowań 

niezbędnych do jej uzyskania; 

- zestawienie danych ewidencyjnych działek objętych poszczególnymi 

wariantami koncepcyjnymi; 

- porównanie zaproponowanych wariantów pod względem: technicznym, 

ekonomicznym, społecznym i środowiskowym; 

- pozostałe wytyczne zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;  

- rekomendacje.  

b) Część graficzna Koncepcji powinna zawierać m. in.:  

- przedstawienie proponowanego zagospodarowania terenu dla każdego 

wariantu koncepcyjnego sporządzone na kopii mapy zasadniczej w skali 

1:1000 (lub dokładniejszej) uaktualnionej poprzez pomiar geodezyjny; 

- rysunki techniczne; 

- przedstawienie koncepcyjnych rozwiązań projektowych i technologicznych, 

w tym charakterystyczne rysunki umocnienia oraz jego podstawowych 

elementów (przekroje podłużne, poprzeczne, rzuty).  

c) Oszacowanie kosztów realizacji inwestycji dla wariantów koncepcyjnych. Każdy  

z przedstawionych wariantów koncepcyjnych powinien zawierać szacunkowego 

koszty realizacji w formie wyceny wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), 
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wykonanej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcyjno - użytkowym. 

d) Docelową Koncepcję projektową należy sporządzić w 5 egzemplarzach. Całość 

dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej w  formacie 

pdf na 2 nośnikach elektronicznych (CD/DVD lub pamięć flash). 

e) Warunkiem odbioru Opracowania Etapu I jest podpisanie przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 1 do OPZ) 

potwierdzającego kompletność i poprawność wykonania Koncepcji.  

 

3.1.2. Termin zakończenia całości prac koncepcyjnych wraz z przekazaniem Zamawiającemu 

kompletnego Opracowania Etapu I i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

uwag, określa się na ….. miesięcy od daty podpisania umowy. (warunek punktowany 

w postępowaniu) 

 

3.2. Etap II 

W ramach realizacji Etapu II należy przygotować i złożyć do właściwego organu administracji 

publicznej wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu 

przedsięwzięcia wraz z kompletną dokumentacją wymaganą zgodnie z art. 74 ustawy  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.2021.2373 t.j.), zwaną 

dalej ustawą ooś. tj. Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, zwaną dalej KIP, spełniającą wymogi art. 

62a i umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy ooś i/lub raport  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko spełniający wymagania określone w art. 66 i 74a 

Dokumentacja powinna zostać wykonana w formie wymaganej dla procedury oceny 

oddziaływania na środowisko przeprowadzonej zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca przygotuje KIP zgodnie z zakresem określonym artykułem 62.a. uwzględniając 

zapisy art. 62 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U.2021.2373 t.j.). 

W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w toku realizacji 

przedmiotu umowy (zamówienia) karta informacyjna musi odpowiadać wszelkim wymogom 

wynikającym z aktualnych przepisów prawa, w brzmieniu obowiązującym w dniu protokolarnego 

przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Warunkiem odbioru Opracowania Etapu II jest podpisanie przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 2 do OPZ). 
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3.3. Etap III 

W ramach Etapu III Wykonawca winien:  

a) opracować niezbędne dokumenty i uzyskać stosowne decyzje administracyjne  

w zakresie oceny wodnoprawnej wraz z deklaracją zgodności, zgodnie z wymogami 

określonymi w art. 427, 428, 432, 439, 440 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz.U.2021.2233 t.j.), jeśli uzyskanie ww. dokumentów będzie niezbędne dla 

realizacji planowanych działań 

b) opracować operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem obowiązujących uzgodnień, 

decyzji administracyjnych, w szczególności ostatecznych decyzji pozwolenia 

wodnoprawnego na realizację robót.   

c) opracować kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę oraz kompletnych materiałów przetargowych dla zadania „Opracowanie 

dokumentacji projektowo-technicznej zabezpieczenia erodowanego brzegu w 8 km 

biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów”, w skład której wchodzi:  

- Projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami; 

- Jeżeli wystąpi taka potrzeba, wykonanie badań geotechnicznych niezbędnych 

do określenia warunków posadowienia obiektu, opracowań przyrodniczych, 

środowiskowych i innych wraz z uzyskaniem właściwych opinii, uzgodnień  

i decyzji; 

- Projekt wykonawczy; 

- Kosztorys Inwestorski;  

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych; 

- Przedmiar Robót; 

- Specyfikacja Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót.  

- Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację inwestycji polegającej na 

wykonaniu zabezpieczenia erodowanego brzegu rzeki Bug. 

 

3.3.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji: 

a) Ostateczne wersje wszystkich dokumentów po zaakceptowaniu ich przez 

Zamawiającego zostaną sporządzone w polskiej wersji językowej. Każdy  

z dokumentów zostanie przekazany do Zamawiającego w 5 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w 2 egzemplarze w postaci elektronicznej zapisane odpowiednio  

w formacie DOC, DWG, PDF oraz XLSX (z aktywnymi formułami). 

b) Wszystkie dokumenty stanowiące wynik prac Wykonawcy należy dostarczyć pod adres: 

Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa. 

c) Wykonawca zobowiązany, jest do pozyskania wszelkich niezbędnych informacji  

i danych na temat rzeki Bug, a także innych informacji niezbędnych do wykonania 

przedmiotowego zamówienia. W przypadku wystąpienia wątpliwości wobec 

pozyskanych danych, Wykonawca przeprowadzi konsultacje z Zamawiającym. 
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d) Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania tylko aktualnych, najnowszych 

dokumentów zarówno o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym jak  

i wspólnotowym. 

e) Wykonawca ma na bieżąco śledzić wszystkie modyfikacje i nowelizacje prawa 

krajowego i wspólnotowego, w tym projekty nowych ustaw i rozporządzeń, szczególnie 

w zakresie dotyczącym ochrony środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko 

oraz tych dotyczących przedmiotu przedsięwzięcia, a istotne wnioski uwzględnić  

w treści opracowywanej dokumentacji jeśli okaże się to zasadne. 

f) Zgłaszanie uwag oraz zatwierdzanie przez Zamawiającego poszczególnych 

dokumentów wchodzących w zakres niniejszego zamówienia prowadzone będzie 

zgodnie z procedurami określonymi w Umowie podpisanej pomiędzy Stronami. 

g) Warunkiem odbioru Opracowania Etapu III jest podpisanie przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 3 do OPZ) 

potwierdzającego kompletność i poprawność wykonania Etapu III.  

 

3.4. Pełnienie Nadzoru Autorskiego (NA) nad realizacją inwestycji w oparciu  

o powstałą Dokumentację Projektową. 

3.4.1. Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, zgodnie z prawem 

budowlanym,  dla zadania w szczególności będzie polegało: 

a) zapewnieniu udziału w czynnościach NA autora dokumentacji lub uprawnionej 

osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę - na każde wezwanie Zamawiającego,  

b) wizytach na budowie na każde żądanie Zamawiającego, w tym udziale w naradach 

koordynacyjnych na budowie oraz w odbiorach robót budowlanych,  

c) stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  

z projektem,  

d) wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań oraz 

ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,  

e) ocenie parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji  

w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi 

obowiązującymi przepisami,  

f) niezwłocznym uzgadnianiu oraz ocenie możliwości i zasadności wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwiązań 

technicznych i technologicznych, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę w trakcie wykonywania robót budowlanych,  

g) opracowywaniu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie rozwiązań 

zamiennych, których wykonanie może być konieczne w trakcie realizacji robót 

budowlanych oraz wprowadzaniu poprawek, wynikających z niezgodności 

opracowania projektowego ze stanem faktycznym, błędów projektowych, braków 

w dokumentacji projektowej, niedostatecznego stopnia szczegółowości 

dokumentacji projektowej,  

h) sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokołu z uwagami.  
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3.4.2. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zobowiązanie Zamawiającego do 

zlecenia pełnienia Nadzoru Autorskiego, jeżeli Zamawiający zleci te usługi innemu 

podmiotowi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3.4.3. Przyjmuje się, że jeden Nadzór Autorski stanowi jedna wizyta na budowie.  

3.4.4. Czas trwania jednego Nadzoru Autorskiego wynosi 1 dzień łącznie z dojazdem, bez 

względu na ilość pobytów projektanta w tym czasie na budowie.  

3.4.5. Wysokość wynagrodzenia za pełnienie Nadzoru Autorskiego będzie iloczynem 

faktycznych wizyt na budowie i stawki za jeden pobyt.  

3.4.6. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych stanowią podpisane przez 

osobę pełniącą NA:  

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  

b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element dokumentacji zastępują (w wersji papierowej  

i elektronicznej),  

c) wpisy do dziennika budowy, 

d) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony.  

3.4.7. NA odbywać się będzie m. in na wniosek inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

przedstawiciela Zamawiającego, z wyprzedzeniem minimum trzech dni. W awaryjnych 

przypadkach termin zawiadomienia o konieczności przyjazdu projektanta na budowę 

może być krótszy.  

3.4.8. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego pobytu na budowie w ramach 

NA, gdy zajdzie taka potrzeba.  

3.4.9. Potwierdzeniem pobytu osoby pełniącej NA na budowie będzie Karta nadzoru 

autorskiego (Karta NA – załącznik nr 4 do OPZ), potwierdzona przez inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  

3.4.10. Za pobyt na budowie będzie uważane również wykonanie czynności nadzoru 

autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji robót 

budowlanych. Fakt sprawowania NA poza terenem budowy potwierdzać będzie osoba 

wskazana przez Zamawiającego.  

3.4.11. Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za NA, podczas którego 

Projektant rozwiązywał będzie problemy będące wynikiem błędów, braków lub 

niedostatecznego stopnia szczegółowości dokumentacji projektowej.  

3.4.12. Projektant zobowiązany będzie do usunięcia wad wykonanych robót budowlanych 

powstałych w wyniku błędów w pełnieniu NA w uzgodnionym z Zamawiającym 

terminie, a w wypadku nieusunięcia ich poniesie koszty zaistniałej szkody.  

3.4.13. W wypadku niewłaściwego wykonywania NA Zamawiający może żądać bezpłatnego 

dodatkowego NA w wyznaczonym terminie lub odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.  

 

4. Wymagania względem wykonawcy: 

4.1. Osoba(y) projektująca(e) sporządzająca i sprawdzająca musi posiadać uprawnienia zgodne  

z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  
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w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 81), których kserokopie potwierdzoną za zgodnością  

z oryginałem dołączy do niniejszej oferty. 

4.2. Osoba(y) sporządzająca(e) Koncepcję powinna posiadać uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów ustawy Prawo budowlane).  

4.3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaświadczenie z właściwej izby samorządu 

zawodowego potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz 

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  

4.4. Osoba(y) wykonująca Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i na jego 

podstawie Ocenę oddziaływania na środowisko, powinna być wyspecjalizowana w zakresie 

biologii środowiskowej i przyrodniczych badań terenowych, oraz posiadać doświadczenie  

w badaniach naukowych w zakresie ekologii środowisk wodnych na wskazanym obszarze 

oddziaływania. Wskazanym jest aby osoba(y) ta(e) posiadała(y) również doświadczenie  

i wiedzę wynikającą z wykonania podobnych opracowań i wykonywania czynności na danym 

terenie.  

 

5. Wymagania dotyczące Dokumentacji projektowej:  

5.1. Dokumentacja projektowa ma być przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć i wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami  

i normami. Przedmiotowa dokumentacja zostanie wykorzystana do uzyskania zgłoszenia 

robót oraz będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane 

w oparciu o Ustawę Prawo zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie 

pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu z przeznaczeniem. 

5.2. Dokumentacja projektowa w swej treści będzie określać przedmiot zamówienia w tym  

w szczególności: technologie robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne  

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii w sposób nie 

utrudniający uczciwej konkurencji. 

5.3. Dokumentacja projektowa będzie uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w procesie budowy. 

5.4. Przedmiar robót będzie zawierał opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 

wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 

projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych 

a także odwołanie do odpowiedniej pozycji Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych /STWiORB/. 

5.5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  należy wykonać w zakresie 

i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania  oferty 

w procedurze przetargowej na roboty budowlane i realizację robót. Powinny one zawierać  

przede wszystkim: 

a) Wymagania, co do technologii i metody  wykonania robót budowlanych; 

b) wymagania w zakresie właściwości materiałów i produktów; 

c) wymagania odnośnie prawidłowości wykonania poszczególnych robót i ich odbioru; 

d) określenie zakresu prac, które powinny być ujęte przy wycenie poszczególnych 

pozycji przedmiaru robót. 
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5.6. Rozwiązania projektowe muszą zapewnić bezpieczeństwo żeglugi i turystyki na szlaku 

wodnym rzeki Bug. 

5.7. Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać zasady dobrych praktyk możliwe do stosowania 

w celu minimalizacji negatywnych inwestycji na środowisko, m.in. w zakresie  harmonogramu 

prac, eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz materiałów. 

5.8. Dokumentację projektową oraz Koncepcję należy opracować zgodnie z wymaganiami prawa, 

w tym w szczególności z wymienionymi aktami prawnymi zawierającymi szczegółowe 

regulacje: 

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. 

zm.); 

b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454); 

c) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcyjno – użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2458); 

d) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609); 

e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać  budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2007 r. poz. 579); 

f) ustawą z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2233 z późn. zm.) 

g) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 

1973 z późn. zm.); 

h) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2373, z późn. zm.); 

i) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1098 z późn. 

zm.); 

j) ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 

1129 z późn. zm.); 

k) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 

l) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1841), z uwzględnieniem wydłużenia okresu obowiązywania planu zgodnie z art. 3 

pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2368), 

m) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 

2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny 

wodnoprawnej (Dz.U. 2019 poz. 1752), 

n) innych aktów prawnych potencjalnie mogących mieć zastosowanie przy realizacji Zadania, 

a nie wymienionych powyżej. 

5.9. Dokumentacja powinna uwzględnia wymagania wynikające z warunków określonych  

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji lokalizacji celu 

publicznego, decyzji oceny wodnoprawnej, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia 

robót. 

 

6. Obowiązki Wykonawcy: 

 

6.1.1. Wykonawca dla potrzeb poprawnej i terminowej realizacji zamówienia dokona 

dokładnej wizji terenowej planowanego przedsięwzięcia, sondowania dna rzeki  

w miejscu przeznaczonym do wykonania ubezpieczenia brzegu, wykona 

dokumentację fotograficzną, inwentaryzację stanu istniejącego, zgromadzi potrzebne 

materiały wyjściowe, wskaże drogi dojazdowe i miejsca składowania materiałów 

budowlanych. 

 

6.1.2. Wykonawca zobowiązany jest również do: 

 

a) zebrania wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów 

administracyjnych koniecznych do realizacji przedmiotu zlecenia; 

b) dokonywania uzgodnień rozwiązania projektowego na etapie poprzedzającym 

złożenie wniosków w celu pozyskania decyzji administracyjnych oraz wymaganych 

odrębnymi przepisami szczegółowymi uzgodnień rozwiązań; 

c) monitorowania i w razie potrzeby, reprezentowania Zamawiającego podczas 

postępowań administracyjnych. Wykonawca działał będzie w imieniu 

Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym, w ramach udzielonego 

pełnomocnictwa; 

d) przekazywania Zamawiającemu w terminie dwóch dni roboczych od czasu złożenia 

dokumentu kserokopie pism składanych do urzędów; 

e) usunięcia braków lub błędów, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez 

organ właściwy do wydania decyzji, w terminie określonym przez organ, bez 

dodatkowych kosztów; 

f) udzielenia pomocy Zamawiającemu w postępowaniu administracyjnym o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach także w zakresie udziału  

w konsultacjach społecznych, w tym przygotowania na żądanie Zamawiającego: 

- materiałów niezbędnych do przedłożenia na rozprawę administracyjną 

otwartą dla społeczeństwa, w przypadku gdy taka rozprawa zostanie 
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zarządzona i uczestniczenie w rozprawie w charakterze doradcy 

Zamawiającego; 

- odpowiedzi na uwagi i wnioski zgłaszane przez wszystkie podmioty biorące 

udział w konsultacjach społecznych w porozumieniu z Zamawiającym; 

- odpowiedzi w formie pisemnej na zadane pytania wszystkich stron 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko; 

g) sporządzenia sprawozdań z udziału w konsultacjach społecznych na etapie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowe sprawozdanie będzie 

uwzględniało co najmniej: 

- wszystkie zapytania stron w postępowaniach administracyjnych; 

- protokoły i uzgodnienia z prowadzonych spotkań z zainteresowanymi 

stronami; 

- wszystkie formalne odpowiedzi na zadane pytania; 

- inne dokumenty, takie jak: uzgodnienia, artykuły, wywiady, które powstały  

w czasie trwania konsultacji społecznych w trybie postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko; 

- opis wszystkich innych działań realizowanych w ramach konsultacji 

społecznych skutkujących wydaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

h) konsultacje należy prowadzić w porozumieniu z Zamawiającym. Sprawozdanie,  

o którym mowa powyżej w lit g) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 

14 dni po uprawomocnieniu się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia. 

i) wspierania Zamawiającego na etapie postępowania na wyłonienie Wykonawcy 

robót, w tym przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców, 

j) wspierania Zamawiającego podczas ewentualnej procedury odwoławczej  

w postępowaniu na wybór wykonawcy robot.  

k) uwzględnienia zasad dobrych praktyk możliwych do stosowania w celu 

minimalizacji negatywnych inwestycji na środowisko, m.in. w zakresie 

harmonogramu prac, eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz materiałów. 

l) opisywania proponowanych materiałów za pomocą cech technicznych  

i jakościowych, tzn. bez podawania znaków towarowych, patentów i pochodzenia, 

a jeżeli nie będzie to możliwe Projektant jest zobowiązany do wskazania materiałów 

równoważnych w zakresie dopuszczonego przez Projektanta zakresu  

z równoczesnym wyspecyfikowaniem parametrów granicznych.  

 

6.1.3. Wykonawca zapewni przez cały czas realizacji umowy, a także na etapie realizacji robót 

budowlanych wykonywanych w oparciu o niniejszą dokumentację projektową udział 

zespołu projektowego, w tym co najmniej Projektanta i Sprawdzającego, posiadających 

stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach 

odpowiadających zakresowi Dokumentacji projektowej. Osoby te powinny być 
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czynnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od dnia zawarcia umowy 

do końca jej trwania.  

6.1.4. Wykonawca będzie zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania 

projektowe przed rozpoczęciem wykonywania Opracowań dla poszczególnych Etapów 

oraz Dokumentacji projektowej, konsultować z Zamawiającym na każdym etapie 

wykonywania Opracowań dla poszczególnych Etapów oraz Dokumentacji projektowej, 

elementy dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty, rozwiązań funkcjonalnych, 

architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych. 

6.1.5. Opracowania dla poszczególnych Etapów oraz Dokumentacja projektowa będą 

sporządzone z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 

według stanu prawnego na dzień przedłożenia dokumentacji do odbioru. Jeżeli po tym 

terminie, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, zostaną zmienione przepisy 

prawa mające wpływ na rozwiązania zastosowane w dokumentacji projektowej 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie  

z wymogami znowelizowanych przepisów. 

6.1.6. Dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia do 

postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wobec powyższego 

niedozwolone jest używanie nazw własnych lub znaków towarowych producentów, ani 

zapisów mogących wskazywać na konkretnego producenta, patent czy pochodzenie  

(w szczególności producenta technologii lub materiałów budowlanych). Wszystkie 

materiały, technologie i urządzenia należy opisać w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomocą parametrów/właściwości. Wskazanie na konkretny znak 

towarowy, patent czy pochodzenie może zostać użyte wyjątkowo, w sytuacji gdy nie 

można opisać przedmiotu zamówienia objętego dokumentacją, za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń. Wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć 

wyrazy „lub równoważny” oraz określenie warunków równoważności. Wykonawca 

będzie również zobowiązany do pisemnego uzasadnienia, że nie jest w stanie 

sporządzić dokumentacji projektowej bez użycia nazw własnych, znaków towarowych, 

patentów, pochodzenia. 

6.1.7. Wykonawca będzie również zobowiązany do: 

1) dokonywania uzupełnień i zmian do projektu budowlanego, wymaganych  

w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym w celu uzyskania pozwolenia na 

prowadzenie prac/pozwolenia na budowę, 

2) opiniowania, przygotowania propozycji, lub uzgadniania wprowadzania 

zamiennych rozwiązań projektowych, zmian istotnych i nieistotnych do projektu. 

 

7. Obowiązki Zamawiającego 

7.1.1. Udostępnienie Wykonawcy obiektu. 

7.1.2. Współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu przedmiotu Umowy, w tym udzielania 

niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

7.1.3. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu prawidłowego 

wykonania Umowy. 
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8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonanie obowiązków przewidzianych Umową nastąpi, w zakresie:  

1) realizacji Etapu I - w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy  

2) realizacji Etapu II i Etapu III w okresie 22 miesięcy od dnia podpisania Umowy  

3) części zamówienia objętego prawem opcji (pełnienie Nadzoru Autorskiego) - w okresie od 
dnia wskazanego w powiadomieniu Wykonawcy o rozpoczęciu świadczenia Nadzoru Autorskiego 
do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż 
w okresie 4 lat, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą  

 

9. Własność intelektualna  

Części składowe niniejszego zamówienia będą stanowiły utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 poz. 1062, z późn. zm.). 

Wynagrodzenie za realizację niniejszego zamówienia zawierać będzie również wynagrodzenie za 

przeniesienie na Zamawiającego całości przysługujących Wykonawcy autorskich praw majątkowych 

i praw zależnych do utworów oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych.
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