Panstwowe

Samge¥ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Radom, 05.08.2019¢.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego: ,,Remonty urzadzen wodnych w Zarzadzie
Zlewni w Radomiu”

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w imieniu ktérego dziata: Zarzad Zlewni w Radomiu w dniu 31.07.2019 r. godz. 10:11,
otrzymalo od Wykonawcy poczty elektroniczna, nastepujace pytania:

Pytanie 1:

Prosz¢ o potwierdzenie, Ze jest mozliwe zlozenie oferty tylko dla czeici nr 1,2,3 (z pominigciem oferty dla
czesci nr 4)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czgsciowych, obejmujacych wybrane przez Wykonawce czesci — pkt 1
ust 1.11 SIWZ.

Pytanie 2:

My jako firma XXX wykonywaliémy przeglady pomp w pompowniach Solec nad Wista, Wola Pawlowska
1Jarentowskie Pole w latach xxxx, a najpilniejsze remonty trzech pomp (z pracami dodatkowymi)
realizowaliémy w latach xxxx.

Prosze o informacj¢ czy w latach 2015-18 byly wykonywane jakiekolwiek prace serwisowe przy pompach
(1 o ile to mozliwe - przez kogo) ?

Z uwagi na fakt, ze rok produkcji pomp to rok 2003 oraz biorac pod uwage zapisy z protokoléw po naszym
przegladzie z lat xxxx nalezy liczy¢ si¢ ze znacznie szerszym zakresem prac niz wyspecyfikowany w Waszym
zapytaniu. Jest to oczywiscie réwniez zwiazane z dluzszym czasem realizacji zlecenia.

Jaki jest przewidziany tryb postepowania w przypadku koniecznosci rozszerzenia zakresu prac?

Odpowiedz:

W roku 2018 byl wykonywany przeglad pomp znajdujacych sie na przepompowniach w m. Jarentowskie
Pole, Solec nad Wists, Wola Pawlowska. Z protokolu z przegladu wyspecyfikowane zostaly najpilniejsze
potrzeby do realizacji z uwagi na wysoko$¢ §rodkéw finansowych przeznaczonych na ten cel. Realizacja prac
nieprzewidzianych, a niezbednych do wykonania bedzie uzalezniona od posiadanych przez Zamawiajacego
srodkéw finansowych w ostatnim kwartale roku. W takim przypadku Zamawiajacy, majac na uwadze
jednoroczny okres budzetowy, odpowiednio rozszerzy zakres i termin realizacji - § 13 wzoru umowy.

W dniu 1.08.2019 r. o godz. 10:16 Zarzad Zlewni w Radomiu otrzymal poczty elektroniczng
pytanie dotyczace ww. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

Pytanie 1:
Ze wzgledu na dluiszy czas konieczny na przygotowanie oferty, zwracamy sie z prosba o przedluzenie
terminu skladania dokumentéw przetargowych do 30.08.2019 r.

Odpowiedz:

W Pafstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie plan finansowy ustalany jest na okres roku
budzetowego, ktoéry pokrywa sie z rokiem kalendarzowym. Uwzgledniajac  czas na wykonanie
przedmiotowego zamowienia, zamieszczonego w ogloszeniu tj. od dnia 02.09.2019 r. do 15.11.2019 r.,
czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem postgpowania zgodnie z terminami wskazanymi w ustawie prawo
zaméwienn publicznych oraz czynnosci przeprowadzane przez Zamawiajacego koficzace rok budzetowy, a
takze biorac pod uwage mozliwosé przedhuzenia czasu realizacji zamowienia, wskazanego w odpowiedzi na
pytanie 2 (pierwszy zestaw odpowiedzi), nie ma mozliwosci przedtuzenia terminu otwarcia ofert.



