

WA.ROZ.281.6.2020

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie art. 39 (przetarg nieograniczony) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 – zwaną dalej w treści ustawą Pzp) na zadanie pn. **Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, gm. Stężyca - obiekt 2 w km 5+292-8+262 na długości 2,970 km**. Numer ogłoszenia w BZP: 510423-N-2020. Data ogłoszenia: 17 lutego 2020 r..

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie unieważnia postępowanie przetargowe na przedmiotowe zamówienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Zamawiający dokonał 2 marca 2020 roku modyfikacji SIWZ polegającej na zmianie terminu składania ofert w postępowaniu. Modyfikacja SIWZ została przesłana pocztą elektroniczną do wykonawców, którzy zadawali wcześniej pytania do postępowania oraz została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego <https://warszawa.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/686-rozbudowa-walu-przeciwpowodziowego-rzeki-wisly-w-dolinie-stezyckiej-w-km-4-100-9-600-gm-stezyca-obiekt-2-w-km-5-292-8-262-na-dlugosci-2-970-km-na-podstawie-dokumentacji-technicznej-pod-nazwa-rozbudowa-walu-przeciwpowodziowego-rzeki-wisly-w-dolinie-stezyckiej-w-km-4-100-9-600-gm-stezyca>, bez dokonania zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Taki wymóg nakłada na Zamawiającego art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.