Zalgcznik nr 1 do SIWZ
UMOWANI .....coevveieeeeene (wzor)

zawartawdniu ................ccccuuveennn.n. W eeocrirensnnennsnnssnesnsssnsnns
(wypetnia Zamawiajgcy)
pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-844 Warszawa,
ul. Grzybowska 80/82NIP:5272825616, REGON:368302575, zwanym dalej w tekscie
,Zamawiajgcym”,reprezeNtOWaNYM PrZEZ: .....ccuwccecieeeeeererierereeseeseseeessesesssssssessesnssenns

.............................. , wpisanym do ......ccceeeeceevveeeeeeens, NIP e, REGON .., ZWANYM W tresci
umowy ,, Wykonawca” reprezentowanym przez: .......c..ccoevueeeeserireenenenn
tacznie ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,Umowa”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 ze zm.), zgodnie z wynikiem postepowania o zamdwienie publiczne, ktére ogtoszono w

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn:
»,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w Dolinie Stezyckiej w km 4+100-9+600
gm. Stezyca” obiekt 2 w km 5+292- 8+262 na dlugosci 2,970 km, powiat rycki, woj. lubelskie na
podstawie dokumentacji technicznej pod nazwa ,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki
Wisty w Dolinie Stezyckiej w km 4+100 - 9+600” gm. Stezyca.
2. Szczegbélowy zakres rzeczowy robét objetych Umowsg okreslaja:
a. dokumentacja wykonawczawraz z przedmiarem robét,
b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
c. kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowg — zatgcznik nr 1 do Umowy,
d. Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamdwienia bedaca podstawa do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na roboty objete Umowa,
e. obowiazki wynikajace z tredci decyzji administracyjnych i uzgodnien,
— Decyzja Wojewody Lubelskiego Nr IF-1.7820.1.3.2014.IM z dnia 08.09.2015 r. o pozwoleniu na
realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
—  Decyzja Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego nr 53/14/PS.W z dnia 27.03.2014 .
znak: PS.ZD-1.7322.5.78.2013.EN — pozwolenie wodnoprawne,
—  Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 09.09.2013 r. znak
W00S$.4233.3.2012.AK — ustalajaca $rodowiskowe uwarunkowania dla ww. zadania
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy.
Za graniczny termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien 25.11.2020 r.
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie kosztorysowe, stanowigce limit kosztow, za wykonanie przedmiotu
Umowy okreSlonego w § 1 zgodnie z ofertg (dalej , Oferta”) wynosi: ...ccccceccerceeenne zt brutto (stownie:

tym 23 % podatku VAT zt (stownie: ....



2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i realizacja
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki
zwigzane z wykonywaniem robot.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1 bedzie ptatne ze srodkéw witasnych pochodzacych z przychodéw
Wéd Polskich ( art. 255 ust. 1-10a ustawy Prawo Wodne ).

4. Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe
w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych, robét potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i ilosci przez Zamawiajgcegoi przez niego
odebranych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robdt
zamiennych lub zaniechania czesci robot w oparciu o protokoét koniecznosci, spisany przez Strony
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu robot zamiennych/zaniechanych, przy
jednoczesnym zachowaniu cen i wskaznikow zawartych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik
do Umowy w ramach limitu kosztow.

6. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy
zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

7. Wynagrodzenie za wykonanie robot okreslonych w ust. 5 zostanie obliczone w oparciu o czynniki
cenotwodrcze podane przez Wykonawce w ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym na roboty
zamienne wystgpig materiaty/urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zamdwieniu podstawowym — ceny
tych materiatéw/urzadzen/sprzetu nie moga przekraczac srednich cen publikowanych przez wydawnictwo
,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét, zas w przypadku koniecznosci wbudowania
materiatéw nie ujetych w tym wydawnictwie - ich ceny muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

§4
WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce roboty budowlane: ........ccccoevveeieeiiriennnnn. , a pozostate roboty
budowlane wykona przy udziale podwykonawcéw.

2. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy, jezeli Zamawiajacy stwierdzi,
ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

3. Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zamodwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania

4. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze narusza¢ postanowien niniejszej Umowy.

5. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni,
b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy oraz dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart:
— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub
— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tresciag umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

c) wyznaczajgcych termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jako dtuiszy niz

przewidywany Umowa dla tych robét,

d) okreslajacych wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na warto$é¢ wyzsza niz wyceniong za te roboty w ofercie
Wykonawcy,

e) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane/ustugi, moze nastgpic¢

wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robodt

budowlanych/ustug przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane/ustug wraz z zestawieniem ilosci robét/ustug i ich wyceng odpowiadajgcg w
formie pozycjomprzedstawionymi w ofercie Wykonawcy oraz z czeécig dokumentacji dotyczacej wykonania
robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, o ktdrym mowa w ust. 8, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien wptywu projektu umowy

do Zarzadu Zlewni w Radomiu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane/ustugi w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8, lub po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji
robét budowlanych/ustug.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 7-11.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, nie zaptaci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z

zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zapfaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 13, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, podwazajgcych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania,

o ktérym mowa w ust. 13, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami

potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 uwag

wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.
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17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, lub skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podwykonawce w kontaktach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca z zastrzezeniem pkt. 13.
Za prace wykonywane przez Podwykonawce ptatnosci realizowa¢ bedzie Wykonawca.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu o zamowienie polegat
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lubdoswiadczenia innego podmiotu, podmiot ten jest zobowigzany do udziatu w realizacji robot budowlanych,
do wykonania ktérych te zdolnosci s3 wymagane.
Zapisy umowy dotyczace Podwykonawcéw/podwykonawstwa stosuje sie takze do dalszych
Podwykonawcéw/podwykonawstwa.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podmiot lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia min 5 oséb na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktére bedg wykonywac
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjag zamowienia przez caty okres jego trwania tj. roboty ziemne —
operator koparki, spycharki, walca, kierowca oraz roboty uszczelnieniowe — operator maszyny do
wykonywania przestony przeciwfiltracyjnej.
Wykonawca przed podpisaniem Umowy na realizacje zamodwienia przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie
dotyczace spetniania wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt. 23, na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan dotyczacych zatrudniania ww. oséb. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie
niezwtocznie udokumentowac fakt zatrudnienia ww. osdb, przedstawiajgc w szczegdlnosci: zanonimizowane
umowy o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg
poszczegdlnych czesci zamodwienia, dowody uiszczania sktadek na ubezpieczenie spoteczne, dowody
odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 3 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy zgdania)

zadanych przez Zamawiajgcego dokumentow o ktérych mowa w pkt 26 potwierdzajgcych spetnienie wymogu

zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce ww.
wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacjg zamdwienia, za co
wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare umowng okreslong w § 11 ust. 1. lit. j Umowy

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajgcy

moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego rozliczenia przedmiotu umowy fakturami

czedciowymi za wykonanie robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji robot

(zwanym dalej ,,Harmonogramem”), stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

Harmonogram moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji robdt na podstawie aneksu do umowy.

Podstawe do zaptaty za wykonang czes¢ robét stanowi faktura czeSciowa wraz z zatgcznikami:

a) kosztorysem powykonawczym - czesSciowymuwzgledniajgcym zapisy § 9, podpisanym na dowdd
sprawdzenia wykonania robot zgodnie z kosztorysem ofertowym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy.

b) protokdétem odbioru czesciowego robdot uwzgledniajgcym zapisy § 9 podpisanym przezinspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

Rozliczenie koncowe robdt budowlanych nastgpi fakturg koricowg wystawiong po zakonczeniu i odbiorze

koncowym przedmiotu Umowy na podstawie faktury wraz z zatacznikami:
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

a) kosztorysem powykonawczym uwzgledniajgcym zapisy § 9, podpisanym na dowdd sprawdzenia
wykonania robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy.

b) protokdétem koricowego odbioru robdt uwzgledniajgcym zapisy § 9 i § 10 podpisanym przez komisje
odbiorowa.

taczne wynagrodzenie rozliczone fakturg czesciowg Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 80 %

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Faktury (czesciowa i koicowa) zostang wystawione przez Wykonawce na: Paristwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 NIP:5272825616, REGON:368302575

i przedtozone do realizacji na adres odbiorcy faktur: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Radomiu, ul.Parkowa 2A, 26-600 Radom.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc rozliczenia zamdwienia poprzez wystawienie przez Wykonawce

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostepnienie jej przez Wykonawce poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania dostepng pod adresem internetowymhttps://efaktura.gov.pl/.

Zamawiajacy informuje, iz posiada skrzynke na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a
identyfikatorem (numerem PEPPOL) jest numer NIP 5272825616.

Instrukcja dotyczaca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawce
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania znajduje sie na stronie

internetowej https://efaktura.gov.pl/.

Woystawienie faktury VAT przez Wykonawce w innej formie niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest
dopuszczalne i opisane ponizej:

a. Faktury bedg kierowane przez Wykonawce na nastepujacy adres:

b. Dopuszcza sie przesytanie faktur drogg elektroniczng na adres: zz-radom@wody.gov.pl w formacie
pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci
tresci faktury). Jezeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesytania faktur, wtedy nie
ma obowigzku przesytania wersji papierowej dokumentu faktury.

Strony ustalajg, ze termin zapfaty faktur czesciowych i koicowej bedzie wynosi¢ 14 dni liczac od dnia

ztozenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, okreslonymi wust. 3 i 4 -
przelewem na konto wskazane na fakturze.
Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.
W przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 9 cesja musi by¢ dokonana przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum/wspdlnikow spoétki cywilnej.
Wykonawca wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia jest zobowigzany przedtozy¢ w oryginale
oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub oryginalne dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, o uregulowaniu wzgledem nich naleznosci, dotyczace tych naleznosci,
ktorych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcdéw wynikajagcych z umoéw
o podwykonawstwo. O$wiadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
muszg zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu wraz z okresowym rozliczeniem naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy.
86

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
10% wymienionego w § 3 ust. 1 wynagrodzenia brutto, tj. wwysokosci: ... zt
(stownie: ........ccooovevennnee ) w formie: ...


https://efaktura.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/

w N P

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w
tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w podpisanym protokole
odbioru koricowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30 % catosci
zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady tj.
.......... lat od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w ktérej okreslono termin jej wygasniecia,
w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 na podstawie aneksu
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedtozenia gwarancji z
terminem odpowiednio wydtuzajgcym okres zabezpieczenia z uwzglednieniem zapisow ust. 2, 3, 4 pod
rygorem rozwigzania Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§7

OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
przejecie terenu budowy;
wytyczenie obiektu
wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobéw budowlanych wtasnych, zgodnie z dokumentacjg wykonawczg,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, SIWZ, warunkami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej, Harmonogramem rzeczowo -
finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy) i oddanie go Zamawiajgcemu w terminie i na
zasadach okreslonych
w Umowie oraz w ramach obowigzujgcych przepisow prawa;

prowadzenie na biezgco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji budowy;

opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu m.in. nastepujacych dokumentow:

a) oryginatéw lub potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw z podwykonawcy (-mi)
i dokumentdéw zwigzanych z ich zawarciem - jezeli takie zawarto,

b) harmonogramu rzeczowo - finansowego w uzgodnieniu z Zamawiajacym — przed podpisaniem
Umowy,

c) projektu zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, aktualizowanego na biezaco w zaleznosci
od potrzeb i postepu robot - opracowanego przed rozpoczeciem robdt iuzgodnionego z
odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem - projekt naleiy przekaza¢ Zamawiajacemu w
terminie 6 dni
od przejecia terenu budowy,

d) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzonego przed rozpoczeciem robét — plan
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 6 dni od przejecia terenu budowy,

e) dokumentacji umozliwiajgcej dokonanie oceny i odbiory robét czesciowych, na ktorg sktadajg sie m.
in.

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,
— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWIORB i umow3,
— kosztorys powykonawczy — czesciowy, obmiar robot powykonawczy — czesciowy,
f) petnej dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem przedmiotu Umowy do odbioru,
zawierajacej miedzy innymi:
— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
— dziennik budowy i szczegétowy rejestr obmiardw,
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— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiORB i Umowg,
— kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— dokumenty formalno - ksiegowe w sktad ktéorych wchodza m. in. kopie potwierdzone za
zgodnosé
z oryginatem anekséw do umowy, protokotéow odbioréw czesciowych roboét, protokotéw
koniecznodci, przedmiaré6w robét zaniechanych, zamiennych, faktury, kopie raportéw
z przeprowadzonych nadzoréw przyrodniczych, itp.,
— korespondencje zwigzang z realizacjq przedmiotu Umowy, protokoty z narad i ustalen,
— osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami praw, obowigzujgcymi normami,
— oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu
i porzadku,
— dokumentacje fotograficznej z postepu wykonywanych robét.
zapewnienie nadzoru przyrodniczego przez caty okres wykonywania robét obejmujacy w szczegoélnosci:
a) przed przystgpieniem do wykonywania robét - przeprowadzenie kontroli miejsca planowanych
roboét wraz z terenem niezbednym do realizacji robét,
b) przed przystgpieniem do wykonywania robét - kontrola drzew i krzewdéw przeznaczonych do
podciecia gatezi,
c) przed przystgpieniem do wykonywania robot - ewentualne przeniesienie (w przypadku
stwierdzenia) gatunkéw chronionych poza teren robét,
d) w trakcie wykonywania robét - kontrola prowadzonych robét pod katem przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody oraz innych ustaw,
e) raportowanie Wykonawcy iZamawiajgcemu wynikow kontroli wykonywanej przed rozpoczeciem
robaét, natomiast w trakcie prowadzenia robét nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu,
Wykonawca w terminie 7 dni przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego opracowany raport
z wynikow kontroli.
naprawa szkéd w srodowisku spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi robotami,
naprawa szkéd wyrzadzonych przez Wykonawce w stosunku do osob trzecich jak i innych zdarzen
powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;
Wykonawca naprawi lub pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas korzystania z nich przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnosg,
w zwiazku z realizacjg Umowy;
dbanie o mienie znajdujgce sie na terenie budowy oraz zapewnienie wtasciwych warunkéw BHP.
Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegdlnosci za utrate doébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;
przestrzeganie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonego przez kierownika budowy
Wykonawcy;
ponoszenie kosztow zwigzanych z dzierzawa placu budowy;
zgtoszenie wtascicielowi - administratorowi urzadzen podziemnych i nadziemnych zamiaru wykonania
robot w ich obrebie i uzgodnienie warunkéw ich prowadzenia;
poniesienie kosztéw zniszczen powstatych wskutek prowadzenia robét;
uzgodnienie z wtascicielem i zaptata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajecie jego gruntu podczas
wykonywania robat;
w przypadku zaistnienie koniecznosci - wykonania, utrzymania, a po zakonczeniu robdt usuniecia obiektéw
tymczasowych niezbednych do realizacji Umowy (np. drdg technologicznych);
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petne zabezpieczenie w trakcie prowadzenia robét terendw przylegtych przed ewentualng falg
powodziowa,

informowanie inspektora Nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru
rob6ot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat inspektora nadzoru inwestorskiego o odbiorze robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu,
zobowigzany jest do dokonania odkrywek niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia do
stanu poprzedniego na wtasny koszt.

wykonanie na witasny koszt badan wytrzymatosci, przepuszczalnosci i szczelnosci przestony zgodnie
z warunkami okreslonymi w STWIiOR.

uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt oraz naprawy wszelkich szkéd (w tym na skarpach, koronie
watu przeciwpowodziowego, na stronie odwodnej i odpowietrznej watu oraz obiektow towarzyszacych)
spowodowanych wykonywanymi robotami.

utrzymania w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejsza Umowg, oraz zapewnienia ciggtosci
wymaganych umowg ubezpieczen, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zobowigzani sg posiada¢ podwykonawcy w zakresie zgodnym
z zakresem prac przez nich wykonywanych;

Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowg w ramach nastepujacych umoéw ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej;

b) ubezpieczenie ryzyk budowy i montazy CAR/EAR,

c) pozostate ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia obejmuje caly cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczecia robét do zakonczenia
i podpisania protokotu korncowego odbioru.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa, oraz zapewni ciggtosé
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny
z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujace warunki:
a) Zakres ochrony objg¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu czyndéw
niedozwolonych (odpowiedzialnos$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajgce
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak
réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony
produkt bgdz wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim.
b) Ochrong jako ubezpieczeni objeci bedg takze podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni.
c) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 2 000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia.
d) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.
e) Wytaczenia odpowiedzialnosci sa dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem
rynkowym i powinny uwzglednia¢ specyfike prac/zapisy umowny i SIWZ.

Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)
a) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Inwestora/Zamawiajgcego

i wszystkich Podwykonawcéw, Dostawcow, Poddostawcow (Ubezpieczeni) polise ubezpieczeniowa od
wszelkiego ryzyka (CAR/EAR), budowy/(montazu) i robdt budowlanych/(montazowe), od szkéd, ktére
moga powsta¢ w zwigzku z nagtymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego
kosztu odtworzenia realizowanego przedmiotu zamdwienia
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b) Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na budowlach, urzadzeniach lub innym mieniu
objetym umowg ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajgcego
z ubezpieczenia bedzie wtasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela
moga by¢ i beda wykorzystane wytacznie do naprawienia lub usunigcia tej szkody.

Pozostate ubezpieczenia

Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia wymagane przez
prawo polskie, w szczegdlnosci obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
pojazdéw mechanicznych za szkody zwigzane z ruchem pojazdow.

Postanowienia wspdlne

6.1. Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie polisy (potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem) poswiadczajgca zawarcie umowy ubezpieczenia w nastepujacych terminach:
a) kopie policy OC — przed podpisaniem umowy;
b) kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)
—w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.
Miejsce dostarczenia dokumentu: Zarzad Zlewni Radom, ul. Parkowa 2 A 26-600 Radom.

6.2. Wraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia
sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach,
Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej
niz w dniu pfatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd ptatnosci, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Zlewni Radom, ul. Parkowa 2 A, 26-600 Radom.

6.3. Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia, w terminie najpdzniej 7 dni przed koncem biezgcego okresu ubezpieczenia.
Wykonawca ma przy tym obowigzek zapewni¢ ciggtosé ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowaé
taki stan).

6.4. Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej
zawarcie (w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat
na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zakresu wskazanego lub Wykonawca w jakikolwiek sposdb i stopniu
zmieni zapisy Umowy na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy swiadomie wprowadzi
w btad Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajagcy ma
prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce sktadka za tak zawartg umowe ubezpieczenia wzywajac go do
zapfaty lub dokonujgc potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.5. Ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych
ubezpieczen powodujgca pogorszenie warunkdw ubezpieczenia w porédwnaniu z Umowa. Decyzja
dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni
od daty otrzymania propozycji zmian uméw ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu nie podzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania Umowy. Niewniesienie
w powyzszym 14 - dniowym terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie zmiany warunkow.

6.6. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
ubezpieczen nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

6.7. Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego jednostki organizacyjne w Polsce,
odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedgcego zdolnym do obstugi zawartych umoéw
ubezpieczenia i likwidacji szkdd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod



warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspodtpracy z podmiotem posiadajgcym
jednostki organizacyjne, o ktédrych mowa powyzej, na terenie Polski.
7. Definicja wypadku

Na potrzeby umowy ubezpieczenia za wypadek uwaza sie uchybienie popetnione w zwigzku
z czynnoscig zawodowa, wykonang lub zaniechang w okresie ubezpieczenia, przy czym wszystkie szkody
wynikajace z tej samej czynnosci zawodowej uwaza sie za jeden wypadek, bez wzgledu na date ich
wystgpienia.

lll. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. przekazanie dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamdwienia w terminie 7 dni od dnia podpisania
Umowy;
przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy;
dostarczenie dziennika budowy wraz z kopig decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji zadania;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

vk W

dokonanie odbioréw préb technicznych i odbioréw robét.

§8
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawicielem  Zamawiajagcego na  budowie jest inspektor nadzoru inwestorskiego
..................... posiadajacy przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (nr uprawnien ................. ) oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Samorzadu Zawodowego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ... posiadajacy
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(nruprawnien .......cceeee. ) oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Zawodowego.

3. W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem,
ze przyjmujgcy obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy bedg posiadac
odpowiednie uprawnienia i bedg czynnie przynaleze¢ do Izby samorzadu zawodowego. Zmiana osdéb
zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

§9
ODBIOR ROBOT
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
dokonuje inspektor nadzoru, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 wciggu trzech dni od daty zgtoszenia
potwierdzajgc stosownym wpisem w dziennika budowy.

b) odbidr czesciowy - odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenie biezgcych czesciowych
rozliczenn. Dokonanie odbioru czesSciowego elementu robdt nastepuje zgodnie z obowigzujgcym
Harmonogramem. Odbiér czesciowy musi byé potwierdzony protokotem odbioru czesciowego
podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy, o ktérych mowa w § 8
umowy.

c) odbiér koncowy - odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy - na podstawie zgtoszenia kierownika budowy
o zakonczeniu robét budowlanych igotowosci do ich odbioru, potwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

d) odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika oraz Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Odbiér odbywa sie w terminie okreslonym w § 10 ust. 9
lit. b).
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e) odbior ostateczny - odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
uzytkownika Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

Do obowigzkéw Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego - nalezy
przekazanie Zamawiajgcemu  (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) kompletu dokumentéw
powykonawczych budowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbioréw robét beda spisywane protokoty zawierajgce

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usuniecia stwierdzonych przy

odbiorze wad.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy odmodwi odbioru przedmiotu Umowy do czasu

usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty
z tego tytutu nie ptacac za elementy wadliwe,

c) istnienie wady i jej usuniecie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

d) inne uprawnienia wynikajgce z tytutu rekojmi i gwarancji okreslono w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu stwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposdb
uzgodniony przez Strony.

Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie

z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad w terminie i w sposéb uzgodniony przez Strony.

§10
GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w przedmiocie Umowy przez okres ...... lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ... lat
na warunkach przedstawionych w ofercie. Dokumentem gwarancji jest karta gwarancyjna.
Okresy rekojmi i gwarancji ptyna réwnolegle, rozpoczynajgc swdj bieg od daty bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego okreslonego w § 9.
W przypadku odstgpienia od Umowy gwarancji jakosci i rekojmi za wady podlega¢ bedzie przedmiot
zamowienia zrealizowany w czesci wykonanej i odebrane;j.
Karte gwarancyjng Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w dniu odbioru koricowego, jako zatacznik
do protokotu odbioru.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie Umowy okreslonym w karcie gwarancyjnej.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych przedmiotu Umowy, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego w §10 ust. 2 umowy.
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystajac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, a powstate
w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przekroczg wartos¢ zabezpieczenia
okreslonego w § 6 ust. 1 Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw od Wykonawcy.
W okresie gwarancji i rekojmi przeglgdy gwarancyjne bedg sie odbywaty w nastepujgcych terminach:
a. na kazde zgdanie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad i usterek przez stuzby Zamawiajacego
lub uzytkownika obiektu (nie rzadziej niz raz w roku),
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b.

na jeden miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

10. Rozliczenie Wykonawcy z obcigzen wynikajacych z rekojmi i gwarancji musi by¢ potwierdzone protokétami

odbioréw: ,odbioru przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji” i ,odbioru ostatecznego” przedmiotu
Umowy.
§11
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie kar

umownych w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

za opdznienie w rozpoczeciu robét — w wysokosci 0,05 % catosci wynagrodzenia umownego brutto - za
kazdy dzien zwtoki, liczac od daty rozpoczecia robot okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy.

za zwiloke w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru - za kazdy dzien zwioki, liczac od daty
zakonczenia okreslonej w § 2 ust. 2 Umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci 0,01 %
catosci kosztorysowego wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru - za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

w razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwojeniu - liczac od dnia
uptywu terminu dodatkowego okreslonego przez Strony w protokole odbioru,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy w wysokosci 10 % catosci
kosztorysowego wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,01 % catosci wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05 % catosci wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy za kazdy taki
przypadek,

za nieprzedfozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo — w wysokosci 0,05 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy za kazdy taki przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,01 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy za kazdy taki przypadek,

za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o prace, oséb przy realizacji
czynnosci wyszczegélnionych w § 4 ust. 23 i nastepne, na podstawie umowy o prace oraz za nie
przedstawienie w terminie zgdanego przez Zamawiajgcego oswiadczenia, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt/1 osobe — za
kazdy dzien, w ktérym Wykonawca nie wypetnit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace osdb,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego z tytutu szkdd przewyzszajgcych

kary umowne na zasadach ogdlnych.

3. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z innych zobowigzan

umownych.

Zamawiajgcy moze zastrzec zaptate naleznosci za zrealizowany przedmiot Umowy na podstawie faktury

wraz z wymaganymi zatgcznikami po wczesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce kar umownych.

§12
ZMIANY W UMOWIE
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Poza przypadkami okreslonymi w art. 144 ust. 1 — le Ustawy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc¢
dokonania zmian w Umowie w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu, na
warunkach,

o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wystgpienie ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych

w niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Strony moga zmieni¢ postanowienia Umowy jezeli zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron,

ktérych przy zachowaniu wszelkich nalezytych $rodkéw nie mozna unikngé ani im zapobiec,

a w szczegolnosci zmiany moga dotyczy¢:

1) zmiany w zakresie przedmiotu zamdwienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest
skutkiem zmiany przepiséw prawa.

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem zmiany
w planie finansowym Zamawiajgcego (warunek dotyczy przypadku zwiekszenia wynagrodzenia):

a) jezeli dla nalezytego wykonania zamodwienia konieczne bedzie wykonanie robdt zamiennych
lub zaniechanie czesci robét,

b) jezeli nastgpi ograniczenie lub brak srodkéw finansowych,

¢) zmiany stawki podatku VAT,

d) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

e) zmiany terminu umowy gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
realizacje robot w zwigzku z technologig realizacji prac okreslonych Umowa wymagajgca
konkretnych warunkéw atmosferycznych — jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé .Wstrzymanie robot
z tego powodu musi by¢ potwierdzone w Dzienniku budowy i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zta organizacja robdt nie uzasadnia zmiany terminu.

3) koniecznosci zrealizowania robét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét.

4) Zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy sg dopuszczalne w wypadku:

a) przerwania robét budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzgdowej lub samorzgdowej,
lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy,

b) wystgpienia sity wyzszej; Strony zgodnie przyjmuja, iz sitg wyzszg w rozumieniu Umowy jest
rowniez wystepujgca w dacie zawarcia umowy pandemia koronawirusa (wirus SARS-CoV-2) oraz
inne przestanki wypetniajgce kategorie sity wyzszej, a takze dziatania wtadz podejmowane w celu
ograniczenia ich skutkéw, niezaleznie od tego czy byty znane lub mozliwe do przewidzenia przez
Strony w chwili zawierania Umowy.

W innych przypadkach okreslonych w Umowie.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistniatych okolicznosci. Wniosek o zmiane postanowien zawartej Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strony umowy

potwierdzajg ten wptyw dotaczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub

dokumenty, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $Swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zamodwienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych
z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1i 2;
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10.

11.

12.

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 5, moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub

dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie tej umowy.

Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 5, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 5 6, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,

wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 5, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od
dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust.

5, mogg wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 5, moze w

uzgodnieniu z wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych, w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiane zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy — o ile
wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy.

Strona umowy, o ktdrej mowa w ust. 5, w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 7, przedstawia wptyw

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub
ich wysokosc.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga

wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie faczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z wykonaniem

zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdlnosci mogg
zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci,
zmienié sposéb wykonywania umowy lub zmienic zakres wzajemnych Swiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 5, jezeli zmiana ta obejmuje czesc¢

zamoOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg

odpowiednig zmiane taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez

podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5,

zmienionej zgodnie z ust. 8.

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych wypadkach:
1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

a. przewidzianym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

b. jezeli w stosunku do Wykonawcy toczy sie postepowanie likwidacyjne lub upadtosciowe,

c. jezeli Wykonawca jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarzenia,

d. jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 dni od terminu
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego
na pi$mie ich nie rozpoczynat,

e. jezeli Wykonawca przerwat realizacje robdt z wiasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
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f. jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,

g. jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w taki sposdb, ze nastepuje koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego,

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych
przyczyn odbioru robét.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy obowigzany on jest:

a) sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajgcego szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy,

b) zabezpieczy¢ na wtasny koszt przerwane roboty w zakresie ustalonym przez Zamawiajgcego,

c) zgtosi¢ Zamawiajacemu gotowosc do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

d) niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni usungc¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza dostarczone
lub wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztéw utrzymania tego
zaplecza,

e) ponies¢ przedstawione przez Zamawiajgcego koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy. Koszty
te zostang okreslone w protokole.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany

jest do:

a. dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b. przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot lub ograniczenia ich zakresu w przypadku

ograniczenia srodkéw finansowych na realizacje inwestycji.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robét najszybciej jak to jest mozliwe.

W takim przypadku Strony postanawiajg, ze:

a. W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robdt Strony dokonajg
inwentaryzacji robét wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia
za wykonane czesci robot w sposob okreslony w § 3 ust. 3i ust. 5.

b. Za wstrzymanie, ograniczenie lub odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego od zakresu umownego
robot — Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

§14

INNE POSTANOWIENIA
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg w drodze polubownych uzgodnien.
W przypadku braku takich uzgodnien spory rozstrzygane bedg przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.
Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie danych
teleadresowych.
W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego,
Prawa zamoéwienn publicznych oraz powszechnie obowigzujgce przepisy w zakresie tematycznym
uregulowanym w Umowie.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Zataczniki do Umowy:

1. Kosztorys ofertowy wraz z oferta przetargowa (bez zatgcznikdw do oferty),
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot budowlano-montazowych,
3. Polisa ubezpieczeniowa.

ZAMAWIAJACY
WYKONAWCA
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