

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia.

Nadzór inspektorski nad realizacją zadania: „Remont pompowni Nieporęt”

#### Zakres zamówienia.

Dotyczy sprawowania nadzoru nad pracami remontowymi nadziemnej części pompowni Obiektu Hydrotechnicznego w Nieporęcie wraz oczyszczeniem zbiornika wyrównawczego. Szczegółowy zakres prac zawiera OPZ wraz z dokumentacją projektową do zadania.

### 2. Obowiązki Wykonawcy

- reprezentowanie zleceniodawcy w terenie, przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z zakresem zadania, od momentu jego rozpoczęcia do zakończenia (wybrany Wykonawca musi posiadać wszystkie niezbędne i aktualne uprawnienia oraz zobowiązany jest do przedstawienia ich Zamawiającemu w oryginale);
- kontrola uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;
- kontrola nad realizacją i postępem prac na każdym etapie zadania;
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru;
- konsultacja, pomoc i kontrola merytoryczna, techniczna oraz inspektorska;
- przekazywanie zamawiającemu informacji o stanie realizacji zadania oraz zgłaszanie wszelkich niezgodności, nieprawidłowości i niebezpieczeństw pojawiających się podczas wykonywania zadania.
- kontrola nad wykonaniem kosztorysu powykonawczego i dokumentacji powykonawczej zadania „Remont pompowni Nieporęt”.

**Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem realizacji zadania w siedzibie Zamawiającego w celu prawidłowego skalkulowania kosztów wykonania zlecenia.**

### 3. Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną i inne niezbędne informacje konieczne do prawidłowej realizacji zlecenia.

Wszelkie dokumenty związane z realizacją zadania znajdują się w Zarządzie Zlewni w Dębem.

### 4. Termin realizacji prac.

Postulowane terminy realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy.

- zakończenie: 7 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zadania „Konserwacja urządzeń odwadniających Stopień Wodny Dębe” przez wykonawcę remontu.

5. **Zakończenie robót.**

Za zakończenie zadania Zamawiający uważa sporządzenie protokołu odbioru końcowego, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

KIEROWNIK  
  
Jacek Kalinowski