Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego

UMOWA N .....coommrrrrrrrnnnn (WZOR)

zawarta W dniu ....oooeiiiiiiiinn . 2020t. w Warszawie

(wypelnia Zamawiajqcy)

pomiedzy Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82
NIP:5272825616, REGON:368302575

Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,

zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,

w imieniu ktérego dziata Zarzad Zlewni w D¢bem, Debe, 05-140 Serock

reprezentowanym przez:

Longina Jankowskiego - Dyrektora Zarzadu Zlewni w Debem

wpisanym do ... , NIP oo , REGON ..., , Zwanym
w tre$ci umowy ,,Wykonawca — Inspektorem nadzoru” reprezentowanym przez:

lacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejsza umowa jest konsekwencja udzielenia zamoéwienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz nastgpstwem wyboru
przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji zadanie:

»Nadzor inspektorski, merytoryczny i techniczny nad realizacja zadania ,,Remont pompowni Nieporet
Stopien Wodny Debe - cz¢$¢ nadwodna”

1. Wykonaweca - Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ petnié, w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994x. - Prawo budowlane, nadzor inwestorski nad realizacja zadania inwestycyjnego, ktorego dotyczy
niniejsza umowa.

2. Gléwne obowigzki Wykonawcy - Inspektora Nadzoru:

»  sprawowanie nadzoru merytorycznego, technicznego nad postepowaniem, od momentu jego wszczecia
do zakoficzenia (Wykonawca — Inspektor Nadzoru musi posiadaé wszystkie niezbedne i aktualne
uprawnienia oraz zobowigzany jest do przedstawienia ich Zamawiajacemu w oryginale);
zapoznanie si¢ z pelna dokumentacja projektowa, przed przystapieniem do prac budowlanych;
koordynacja terminowego dokonywania odpowiednich zgloszen i wpisow;
pelnienie funkcji inspektora nadzoru;
konsultacja techniczna oraz inspektorska;
zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich niezgodnosci, nieprawidfowosci i niebezpieczefistw pojawiajacych
si¢ na etapie realizacji zadania,
kontrola nad wykonaniem kosztorysu powykonawczego;
wykonanie koficowego odbioru robét;
inne obowiazki inspektorskie majace na celu wlasciwe 1 zgodne z przepisami zrealizowanie inwestycji.
czegdlowe obowiazki Wykonawcy - Inspektor Nadzoru:
reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja budowlang i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej;

» calosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robét budowlanych zgodnie
z wymogami obowiazujacego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogéw stawianych
w realizacji inwestycji;
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» organizowanie prac zwigzanych 2z nadzorem w sposéb niepowodujacy zbednych przerw



w realizacji rob6t przez Wykonawce;

»  systematyczne dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

> sprawdzanie  jakosci  wykonawczych  robét i wbudowanych  wyrobéw  budowlanych,
a w szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

> calosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréw cze$ciowych
1 odbioru koncowego) wykonywanych rob6t budowlanych;

»  sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

» wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robo6t polecesi, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych;

»  zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie ~ wykonanych  robdt, a  takze  wstrzymania  dalszych  rob6t  budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywolaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z projektem lub decyzjami uzyskanymi na etapie projektu wykonawczego;

»  wskazywanie ewentualnych bledéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacji
rob6t, wnioskowanie do Inwestora (skiadanie propozycji ulepszajacych zaprojektowane rozwiazania) w
sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania
zgody Projektanta na zmiany,

» uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci  zwiazanych z  projektem
1 zawartych w nim rozwiazan;

»  udzial w naradach roboczych — koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwolywanych réwniez
przez Zamawiajacego w jego siedzibie lub na placu budowy;

4. Po zakoticzeniu inwestycji, Wykonawca - Inspektor Nadzoru przedlozy Zamawiajacemu komplet sporzadzonej
przez Wykonawcg Robdt dokumentacji, poprzedzonej sprawdzeniem kompletnosci i jakosci dokumentéw
odbiorowych przed podpisaniem protokotu kofcowego; w iloéciach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego.

Sprawozdanie koficowe, powinno zawierac:

* konicowe rozliczenie ilo§ci wykonanych robot,

* protokot odbioru kofcowego,

* calg dokumentacj¢ kontraktowa do odbioru kodAcowego zawierajaca takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koficowe, wystapienia Wykonawcy — Inspektor Nadzoru, polecenia zmian,
wnioski Wykonawey — Inspektor Nadzoru, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje
zgodnosci, §wiadectwa jakosci, programy zapewnienia jakosci;

»  cze$ciowe prowadzenie dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych rob6t budowlanych:
* sprawdzanie kalkulacji szczegélowych lub kosztoryséw powykonawczych przedkladanych przez
Wykonawce robét budowlanych
* sprawdzanie poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,
* weryfikacja zgodnos$ci z aktualnym postgpem prac, prowadzenie zestawiefi rozliczanych faktur
zgodnie z wymogami Zamawiajacego.
kontrolowanie stosowania przez Wykonawce rob6t budowlanych przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska,
kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce rob6t budowlanych, zasad BHP, p.poz itd.
wstrzymanie rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamoéwieniem i obowigzujacymi
przepisami,
zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce na placu budowy,
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sprawdzenie wykonanych robét i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poswiadczanie
usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét
poprawkowych,

»  biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwiazanych z realizacja inwestycji.



§2

Ustugi, wchodzace w przedmiot umowy, realizowane beda od momentu podpisania umowy do dnia zakoriczenia
i rozliczenia zadania pn. ,,Remont pompowni Nieporet Stopien Wodny Debe - czes¢ nadwodna”,
tj. zgloszenie dot. zakoniczenia robét na przedmiotowym zadaniu, nie pézniej jednak niz do dnia 11.12.2020r.

10.
11

12

13.

1.

§3
Zaplata wynagrodzenia oraz wszystkie inne platnosci Wykonawcy — Inspektora Nadzoru beda
dokonywane w walucie polskiej PLN.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zgodnie z oferta Wykonawcy
stanowiacg, zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, Strony ustalaja na kwote:

01127 S zt (stownie zlotych: ... + ...../100)
+ 23 % podatku VAT w kwocie ..............ooiin. z1,
co lacznie stanowi kwote brutto .........oeeeee... zk (stownie ztotych: ... +.. /100).

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy moze by¢ zmieniane tylko w razie zmiany wysokos$ci podatku VAT —
w stopniu 1 terminie odpowiadajacym tym zmianom.

Wrynagrodzenie Wykonawcy — Inspektor Nadzoru rozliczone zostanie w trzech ratach:

Lrata w wysokos$ci 50% kwoty umowy, ujetej w § 3 pkt 2, t). ..o zt brutto (stownie
zlotych: ... + o /100) — po zakoriczeniu 50% prac i bezusterkowym
podpisaniu przez obie Strony protokotu czesciowego odbioru robot,

11 rata w wysokosci 50% kwoty umowy, ujetej w § 3pkt 2, tj. ..o zt brutto (stownie
zlotych: ... + /100) — po zakonczeniu 100% prac i bezusterkowym

podpisaniu przez obie Strony protokotu odbioru koficowego.

Wynagrodzenie I raty platne bedzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, z 14 dniowym

terminem platnosci, liczac od dnia ich dostarczenia do Zamawiajacego.

Wynagrodzenie I raty platne bedzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, z 14 dniowym

terminem platnosci, liczac od dnia ich dostarczenia do Zamawiajacego lub nie pdzniej niz do 31 grudnia

2020r.

Wrynagrodzenie Wykonawcy — Inspektora Nadzoru jest stala cena ryczaltowsq na catkowity czas umowy,

niepodlegajaca zmianom.

Wykonawca — Inspektor Nadzoru niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w pkt 2 obejmuje

wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace wnikliwa i calo$ciowsa

znajomos¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje wszelkie ryzyka

oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

* wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce — Inspektora Nadzoru celem sprawowania nadzoru
inwestorskiego,

* koszty ponoszone przez Wykonawce — Inspektora Nadzoru z tytulu dojazdéw na teren budowy,
przejazdow, diet 1 ewentualnych noclegéw,

* koszty pobytu na budowie,

Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie Strony protokét odbioru koncowego

potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce — Inspektora Nadzoru wszystkich prac w ramach nadzoru

inwestorskiego.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysylania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem

https://efaktura.gov.pl/.

Za dziett dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzieft obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji

niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytulu szkéd 1 kar umownych. Wykonawca wyraza na to zgode.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 nie ulega

zmianie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o

przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019t. poz. 118)

os$wiadcza, ze posiada status duzego przedsi¢biorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r.

o przeciwdzialaniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

§4
Dodatkowo do obowiazkéw Wykonawcy — Inspektora Nadzoru nalezy realizacja zadan okreslonych w
niniejszej umowie.



Wykonawca bierze odpowiedzialnos$¢ za kompletne, wysokiej jako$ci 1 wykonanie przedmiotu umowy oraz
za jego zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jako Inspektor Nadzoru i jednoczes$nie przedstawiciel Zamawiajacego, dziala w imieniu
Zamawiajacego. Podejmuje decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez
Wykonawce robdt budowlanych, wlasciwej interpretacji technicznej wszelkich zaistnialych faktow
i zdarzen.

Wykonawca - Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ przestrzegaé biezacych instrukcji i wskazéwek
Zamawiajacego oraz podmiotu sprawujacego nadzor autorski oraz informowaé Zamawiajacego
o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robét
budowlanych.

Inspektorowi Nadzoru nie wolno bez zgody Zamawiajacego wydawaé Wykonawcy Robét budowlanych
polecent wykonywania jakichkolwick robét dodatkowych, nie objetych umowa na roboty budowlane.
Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych wraz z okreSleniem szacunkowej wartos$ci robot
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie rob6t budowlanych musi zostaé¢ stwierdzona
w protokole koniecznosci robét dodatkowych (przygotowanym przez nadzér inwestorski) zatwierdzonym
przez Zamawiajacego.

Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznosé wykonania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed awaria to Wykonawca — Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do
niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o zaistnialej sytuacji. Wykonawca — Inspektor Nadzoru
wraz z Zamawiajacym podejmuja odpowiednia decyzje i Wykonawca — Inspektor Nadzoru udziela
Wykonawcy robét zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca — Inspektor nadzoru bedzie przystgpowat do odbioru elementow (czesci robot) w terminie 2
dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbioréw przez Wykonawce robét budowlanych wpisem do
Dziennika budowy.

Odbidr kofcowy zostanie rozpoczety przez Inspektoréw w terminie 3 dni od daty pisemnego zgloszenia
zakonczenia rob6t budowlanych przez Wykonawece.

§5
Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem usltug objetych przedmiotem niniejszej
umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondenciji pisemne;j
dorgczanej adresatom droga elektroniczng lub faksem (kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a takze w drodze konsultacji na okolicznosé, ktérych beda
sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy — Inspektora nadzoru.
Wykonawca — Inspektor Nadzoru bedzie kierowal wszelka korespondencje na Zarzad Zlewni w De¢bem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy takich narad bedzie ustalal Zamawiajacy.
Narady, o ktérych mowa w pkt. 2 beda protokolowane, a kopie protokolu bedg przekazywane wszystkim
Stronom.
Przedstawicielem do kontaktéw ze strony Zamawiajacego jest:

..................................... stelo oo

Przedstawicielem do kontaktéw ze strony Wykonawcy — Inspektora Nadzoru jest:
..................................... stelo oo

Wykonawca — Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do stosowania sie do polecen przedstawiciela
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca — Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze polecenie

przedstawiciela Zamawiajacego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo
odméwi¢ wykonania polecenia. W terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca
— Inspektor nadzoru powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiajacego wraz
z uzasadnieniem, przekazujac kopie polecenia przedstawiciela Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze swoja decyzje Wykonawcy — Inspektorowi Nadzoru, z kopia dla przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiajacego jest
decyzja ostateczna.

§eo
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany tresci Umowy, w szczegdlnosdci w przypadku, gdy koniecznosé
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

2 Zmiany postanowiel zawartej Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 moga nastapi¢ miedzy innymi



w nastepujacych przypadkach:
» w przypadku zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na tre§¢ umowy (od daty wejécia w zycie
przepiséw okreslajacych zmiang), w tym w przypadku zmiany:
* stawki podatku od towaréw i ustug,
* zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta tylko tej cz¢sci, ktora pozostata ,,do wykonania”.
» w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czeéci zakresu przedmiotu zaméwienia - zmniejszenie
wynagrodzenia o warto§¢ niewykonanych prac;
» Zmiana terminu wykonania Umowy:
* na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zaméwienia, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
* na skutek koniecznos$ci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawcg Rob6t Budowlanych,
* z powodu dzialann oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamoéwienia, pod warunkiem,
ze dzialania te nie sq konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron.
Wszelkie zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§7

Wykonawca — Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$é za wady fizyczne i prawne obicktu powstate
w wyniku bledéw w nadzorze inwestorskim na ,,Remont pompowni Nieporet Stopien Wodny Debe -
cz¢$¢ nadwodna” na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca — Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do pokrycia kosztéw usunigcia wad robét powstalych w
wyniku bledéw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniata szkode.

Obowiazki pelnienia funkceji Inspektora Nadzoru rozszerza si¢ na czas trwania gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robét.

§8

Wykonawca — Inspektor Nadzoru posiada polis¢ ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci w wysokosci nie mniejszej niz 200 000,00 z1 (stownie: dwiescie tysiecy ztotych i
00/100) na dowdd czego przedstawi Zamawiajacego, w dniu podpisania niniejszej umowy komplet
dokumentéw ubezpieczeniowych, z ktérych wynika pelna tres¢ warunkéw ubezpieczenia. Przez komplet
dokumentéw ubezpieczeniowych rozumie sig: polis¢ ubezpieczeniows (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatacznikami, klauzulami, aneksami i
ogblnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaplaty sktadki ubezpieczeniowej.

Wykonawca — Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do utrzymania ciaglosci zawartej umowy ubezpieczenia
przez caly okres wykonywania umowy, w tym do zaplacenia wszystkich naleznych skladek. Na kazde
wezwanie Zamawiajacego Wykonawca — Inspektor Nadzoru zobowiazany jest przedlozyé dowody
dotrzymania warunkéw ubezpieczenia, w tym dowody oplacenia sktadek.

§9

Odbiér koficowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie
przedmiotu do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Zamawiajacy wyznaczy termin
1 rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu
gotowosci do tego odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego beda potwierdzone spisanym protokélem
zawierajacym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na realizacje
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnoséci odbioru przedmiotu umowy, jesli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktére uzna za istotne - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 10
Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstapienia od umowy lub jej rozwigzania
w sytuacji gdy:
* Wykonawca — Inspektor Nadzoru nie przystapil do realizacji ustug nadzoru w terminie 7 dni od



podpisania umowy lub zaprzestal jego realizaciji przez 7 dni kalendarzowych,
* trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca — Inspektor Nadzoru nienalezycie wykonuje obowiazki
lub nie wykonuje ktéregokolwick z obowiazkdw, o ktérych mowa w niniejszej umowie,
* wystapia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
*  Wykonawca — Inspektor Nadzoru zaprzestal utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowej,
* Zamawiajacy powzigl informacj¢ o realizowaniu uslug przez podwykonawcéw nie zgloszonych
Zamawiajacemu,
*  Wykonawca — Inspektor Nadzoru w jakikolwiek inny spos6b narusza postanowienia niniejszej umowy,
* zostanie ogloszona upadltos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy — Inspektora Nadzoru
* zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy — Inspektora Nadzoru
2. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — Inspektora Nadzoru, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary umowne
zgodnie z § 11 niniejszej umowy.

§11
Wykonawca — Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kary pieni¢zne:
»  zakazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy powstatej z winy Wykonawcy — Inspektora Nadzoru
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego ustalonego w § 3 (wartosci czgsci podlegajacej odbiorowi)
netto,
za kazde opdznienie w przystapieniu do odbioru zgloszonych robét w wysokosci 500 zt za kazdy dzied
opdznienia,
za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — Inspektora Nadzoru w wysokosci 20
% wynagrodzenia netto ustalonego w § 3,
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ szkody przekraczajacej wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogélnych,
Wykonawca — Inspektor nadzoru nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnoséci powstalych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.
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§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows obowigzuja przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy
o zamowieniach publicznych.
§13
1. W przypadku powstania sporéw dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca —
Inspektor Nadzoru dotoza wszelkich staran, aby rozwiazac je w sposéb polubowny i bez zbednej zwloki
pomiedzy soba.
2. Sprawy sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
§14
Umowa niniejsza sporzadzona zostala w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy.
§15

Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy: Wykonawca — Inspektor Nadzoru:



