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Niniejsza og6lna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe sporzadzenia szczegbtowej
specyfikacji technicznej i realizacji robot.

Przy sporzadzaniu szczegétowej specyfikacji technicznej nalezy ewentualnie uaktualni¢ przepisy
zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogélnej specyfikacji techniczne;.

Zawarte w ponizszej og6llnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace zagadnien zwiazanych z
wykonawstwem, organizacja oraz odbiorem i rozliczeniami rob6t budowlanych nalezy w
poszczegdlnych przypadkach dostosowaé do specyfikacji oraz zakresu i wielkosci realizowanej
inwestycji.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV - Wspdlny stownik zaméwien

IPU - Istotne postanowienia umowy

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postgpowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

OST - Ogolna specyfikacja techniczna

OwWu - Ogo6lne warunki umowy

PB - Prawo budowlane

PFU - Program funkcjonalno-uzytkowy

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

pzp - Prawo zaméwien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna

SWU - Szczegblne warunki umowy

uzp - Urzad zamdwien publicznych

WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych

5|Strona ZENERIS PROJEKTY S.A.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI
1.1. PRZEDMIOT O ST oot e e e e e e e 8
1.2. ZAKRES STOSOWANIA O S T .ot e 8
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST ..ottt 8
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ....uiiuiiitiintiie e e e e et e et e e et e e e e e e e e e eas 9
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..ottt 11
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ..ottt e e e e e e e e et e te e et r e e e eaeaeanannn 11
1.5.2. DOKUMENTACIA PROJEKTOW A .. ..ottt ittt e e e e e e et et e et et ettt r e e e eeaaanannn 11
1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST ..o 11
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY ..ottt e e e et et ete e e et e e e e eaeaaanannn 12
1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ....cuiuniiiniinieinieinieinieineeinenieeinns 12
1.5.6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA MIESZKANCOW OBSZARU
ODDZIALYWANIA BUDOWY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWALNYCH ...ccuvvviiniinninieninnanne. 12
1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ....iuituitiiteeiatettaet et etateataetetta e atetareaanetetarneeaanataranns 12
1.5.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ... ottt e e e e e e e e e te e e eaeaeaanannn 13
1.5.9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ ..ottt 13
1.5.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW ....couiiiiiiiiii et e ettt eanas 13
1.5.11. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY ..cuuiutitinietei et e e e e e e e ee e 13
1.5.12. OCHRONA T UTRZYMANIE ROBOT ... iuitiuiitetnietetneetetneetetneetetneatetneetesnestesnestesnesnesnesnesnesnnes 14
1.5.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA T INNYCH PRZEPISOW ....uitiiniiiiiniiteiniiteineeieinesteenestesnesnernennns 14
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
2201010 A% DY: VA ' 63 & IS 14
2.1.  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW ...ooeeiiiiiie e et 14
2.2. POZYSKIWANIE MATERTALOW MIEJSCOWYCH ...ouiniiniiniieiiie e e 14
2.3, INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW ...ouiiniiniiniiii et 15
2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANTIOM ....uuiuitiinitiiineieieieieeeteaneaeeneseenaneananeanes 15
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW ...oouiiniiiiiiii i 15
2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW ....ouiiniiiiii i 15
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 16
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ......eevveuueeeennnee. 16
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 16
5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .. ..uiuniiniiiiiieieee e 16
5.2. CZYNNOSCI GEODEZYJINE NA BUDOWIE .....uiuuiiniiniieieie e e e e e e e e e 17
5.3 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY ..ooovniniiiiniiiiniieiineinanns e S TP PP PP 17
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
3201010 A% DY VA ¢ 63 & I RN 17
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .....uivniiniiniiniiiieeie e 17
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ...uuuuiiniineiie e e e 18
6.3. POBIERANIE PROBEK ....uuiiuiiniiniieiee e et e et e ettt et et e e e e e e e e e e e e e ans 18
6.4. BADANTIA TPOMIARY .ottt e et e e et e e e e e e et et e e e e et e et e et e e e e aeaeanaes 18
6.5, RAPORTY Z BADAN ..ottt e e et e 19
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU ....cciuiviriririiiiiieieieieieieeeeieeieeananns 19
6.7. CERTYFIKATY IDEKLARAGCIE ..uititiiiii e e e ettt e et e e aeaans 19
6.8. DOKUMENTY BUDOWY .ititititititititit ittt ettt ettt et e et e et et et e et et e et e e eeeeenanas 19
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT........ 21
7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT ... cuuiuuiiniiiiiieeieee et 21
7.2.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ....ouiiniiniiniiiie e 21
7.3.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW .....vuiiniiniiniiii e 21
7.4. URZADZENIA T SPRZET POMIAROWY .uiuitiinitiininettineteinaeetneteaeneteanenaenanesnaneatnesesnenaanenaanees 21
7.5. WAGI T ZASADY WAZENIA ..ottt ittt ettt et et et e et et et et e e eaeeenanan 21
7.6. CzAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU ..ottt 22
8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH «..ooveeiieeeieeeeeeeeeeeeeeessesessesessesssssesens 22
8.1 RODZATE ODBIOROW ROBOT ...ouiiuiiniiiiiiee e et ettt ettt e e e ans 22
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ...couiiniiniiniiiiiieeeeeeeeeaeane 22
8.3 ODBIOR CZESCIOWY ..ottt et et e e et et e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e et e st eaanas 22

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona |6




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.4, ODBIOR KONCOWY ROBOT ...ciiiiiiiinneeeiiiiiiiiii e e e e ettt e e e e et et e e e e e e e e et e e eeeeeaeans 22
8.4.1. Zasady odbioru kORCOWEZO TODOL ..........ccouiviiuiiiiiiiiiiiiiiii i 22
8.4.2. Dokumenty do odbioru KORCOWEZO .........c..cviuuiiiiiiiiiiiiiiiiii e 23

8.5.  ODBIOR POGWARANCYINY ciiiiiiiiiineeeeitiiiiiii e e e e ettt e e e e et et e e e e e e et eeaaiie s e eeeeeaaans 23

8.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZADZEN 24
9. ROZLICZENIE ROBOT .....ccieiuiiieieiecececececececeececocececcscscscssescscscesssscscsseseses 24

9.1, USTALENIA OGOLNE......ituiiutittit ettt et 24
9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE OST-00 .....ooiiiiiiiii e 25
9.3. ZAPLECZE ZAMAWIATACEGO ...iuitninitinieeiei et tet et ee it eae e ee et et e e ete e ea e e ane s taeseaneeeananeanees 25
9.4. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY KONTRAKTOWE ......ccuuivniiniiniiiiiieineinaennnn 25
9.5. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH
[N N 2N (3 N 25
9.6. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACIA RUCHU . ..ottt et e e e e e 25
9.7. KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO ....uiuiiiinitiiiteieiet e e e e et e e e e et e e e e e e anas 26
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .....cotiiiiieitntncentecentecacsecacssocsssecassocacssseces 20
10.1. DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA ...ttt ettt ettt e et et et e te et ee e eaeeeenanan 26
10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I USTALENIA
TECHNICZNE .ttt et ettt e et e e et e ettt e et et e e s et e e s et e et es e s s atenasenensasasenaasenensasanesasenaneasanensnsnn 26

7|Strona ZENERIS PROJEKTY S.A.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Cze$¢ ogdlna
1.1.  Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla inwestycji:

WYKONANIE AKTUALIZA CJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZYWROCENIE
WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO ORAZ WYELIMINOWANIE ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA PRAWEGO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISLY,
OPRACOWANEJ W RAMACH ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA PRAWOSTRONNEGO

WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISLY W KM 472+600-489+666 GMINA
SOBIENIE JEZIORY, GMINA KARCZEW, MIASTO KARCZEW, MIASTO OTWOCK”

Numer kodu CPV:
* 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
* 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.2.  Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegbétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3.  Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogodlne,
wspolne dla rob6t objetych szczegélowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych
asortymentow robot:
Ogodlna Specyfikacja Techniczna
+ OST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
grupa 451 - Przygotowanie terenu pod budowe
* SST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
* SST-02 - ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH
+ SST-03 - WYCINKA DRZEW I KRZEWOW
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie inzynierii wodnej
* SST-04 - ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
* SST-05 - ROBOTY ZIEMNE - NASYPY
+ SST-06 —- ZABEZPIECZENIE PRZECIWFILTRACYJNE KORPUSU I PODELOZA WALU
PRZESLONA HYDROIZOLACYJNA WYKONANA METODA CDMM
* SST-07 — DOSZCZELNIENIE GRUNTU WOKOE BUDOWLI INZYNIERSKICH
METODA INIEKCJI STRUMIENIOWEJ ,, JET-GROUTING”
* SST-08 - UKEADANIE RUR OCHRONNYCH
e SST-09 - DROGI Z PLYT ZELBETOWYCH
* SST-10 - DROGI O NAWIERZCHNI Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
* SST-11 - WYKONANIE SIATKI ZABEZPIECZAJACEJ KORPUS WALU PRZED
ZWIERZETAMI
* SST-12 - HUMUSOWANIE I OBSIEW MIESZANKA TRAW
* SST-13 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE
+ SST-14 — NAPRAWY BETONOW, IZOLACJE WODOSZCZELNE
* SST-15 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCIJI STALOWYCH
¢ SST-16 — SLUPKI KILOMETRAZOWE I ROGATKI
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Zaprojektowano remont watu obejmujacy:

1.

ukhwN

14.

remont korpusu watu:
* rozbidrke korpusu watu do gt. 1,5 m i nastepnie jego odtworzenie z zageszczeniem i
profilacja skarp i korony watu
* doszczelnienie korpusu watu i1 podloza pod walem za pomoca przestony
przeciwfiltracyjnej metoda CDMM (w miejscach przecigcia watu z istniejacym
uzbrojeniem terenu uszczelnienie metoda jet-grouting)
* wykonanie zabezpieczenia korpusu przed zwierzgtami — montaz siatki stalowe;j
* umocnienie skarp i korony - humusowanie
remont przejazdéw watowych, zjazdoéw i wjazdow
remont schodéw skarpowych
remont przepustow watowych
montaz stupkéw kilometrazowych, rogatek oraz stupkéw ograniczajacych mozliwos¢ wjazdu
na stope watu.

OKkreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane pozwolenie na budowe¢ lub zgloszenie robét
budowlanych — sktada si¢ z projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robdt i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynno$ci w budownictwie — polegaja m.in. na:
opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji;
v' geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu
na gruncie gléwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i
punktéw wysokosciowych (reperdw);
v’ geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;
v' geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
lub elementéw ulegajacych zakryciu.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespét czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (Dz.Urz. L 340z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
roéwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robé6t ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie préb i1 sprawdzen instalacji 1 urzadzen
technicznych. Odbiorem cze¢sciowym nazywa sie takze odbidr czgsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika
budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegltych, wykorzystywanych jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Rejestr obmiar6w — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Wspdlny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustlug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz slownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych oraz reperdw geodezyjnych, przekaze dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem projektowym stuzacym realizacji planowanych
rob6t. Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, sktada si¢ w szczeg6lnosci z:

* Projektu Wykonawczego;

¢ Przedmiaru robét;

» Kosztorys inwestorski;

* Dokumentacji geotechnicznej;
* Dokumentacji geodezyjne;j.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowia opracowania zawierajace w
szczegoOlnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t
budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

* Zamawiajacego,
* sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uchybienn w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonaweca jest zobowiazany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wszelkie prace budowlane prowadzone przy realizacji inwestycji musza by¢ zgodne z
przepisami i wymogami Ochrony Srodowiska, a w szczegélnoéci z wymaganiami
i wytycznymi normy PN-EN ISO 14001:2005.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
* utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
* podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
* lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancéw obszaru oddzialywania

budowy w czasie wykonywania robét budowalnych

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca bedzie mial na wzgledzie zapewnienie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancoéw. Wszelkie prace z uzyciem sprzetu
generujacego hatas 1 spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum 1 prowadzi¢ w godzinach
niepowodujacych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancéw. Wszystkie zastosowane urzadzenia i
maszyny powinny by¢ sprawne i obslugiwane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje do
ich obstugi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢é wykonane
wykopy za pomoca ogrodzen lub tasmy budowlanej dwukolorowej. W poblizu wykopéw, od strony
widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice informujace o prowadzonych robotach i
niebezpieczenstwie upadku z wysokosci. Na czas prowadzenia rob6t budowlanych, na przerwanych
ciagach komunikacyjnych — zar6wno pieszych jak i jezdnych, nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy
lub ktadki i przejazdy.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatléw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu platnego
nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢
zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé
dysponent danego uzbrojenia.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,Planem bioz”, ktéry nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 z p6z. zm.).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane.
Materialy odpowiada¢ beda normom i przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym
wersjom tu nie wymienionym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrdédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wladz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac w to zrédlta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazaf Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrdédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, beda
zachowane nastepujace warunki:
* Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
* Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktdrych zostalty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem .

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosé do
rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. Wymagania dotyczgce sprze¢tu i maszyn do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw, elementéw robot,
wyboru sprzetu beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
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badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozong przez geodete.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéw konstrukcyjnych przez uprawnionego
geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdw i sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét, jakosci materialéw i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania prébek i badania materialéw i robot.

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

* cz¢$¢ 0gblng opisujaca:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
v’ bhp.,
v" wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
v' wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

v' sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

* czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

v wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

v' rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v’ sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu,

AN

\
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v' sposéb i procedure pomiaréw i badafn (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

v" sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole rob6t i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v Polska Norma lub
v’ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniaja wymogi ST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. W przypadku zgtoszenia na budowg Inwestor moze ale nie musi
prowadzi¢ dziennika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
* pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
» protokoly przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoly odbioru robét,
* protokoly z narad i ustalen,
* korespondencj¢ na budowie
* plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawce.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
7.1.  Ogoélne zasady przedmiaru robét

Przedmiar rob6t powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien. Dalszy
podzial przedmiaru nalezy opracowac wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.

7.2.  Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiar6éw. Rejestr (ksigzka) obmiaréw jest niezbedny
do udokumentowania wykonanych robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiérkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigczne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.3.  Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST witasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
wykopu jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj, powierzchnie w m2, umocnienia w m2 i mb.
Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoéch znakéw po
przecinku.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.4. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.5. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byd
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiory robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
* odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi czgsciowemu,
¢ odbiorowi koncowemu,
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru rob6t
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Roboty do odbioru
czesSciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbioér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie na wykonanie robot budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce”.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwatos¢, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

* oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

* dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania rob6t, potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
iew. PZJ,

* protokoly odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST iew. PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

* geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy robot”.
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8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sklad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktdry
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in. :

* pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

» wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

* oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji
budowy,

* dziennik montaz (rozbiérki) jezeli byt prowadzony,

* protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

» protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,

* wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

* geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru,

* rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

* oswiadczenie kierownika budowy o:

v’ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

v doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

» aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty dla materiatow i urzadzen.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wilaczone do
dokumentacji powykonawczej.

9. Rozliczenie robot
9.1. Ustalenia ogélne

W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty.
Nalezy takze okreslic sposob rozliczania robot tymczasowych np. odwodnienie wykopow,
tymczasowe przekladanie instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych,
np. prace geodezyjne, organizacja ruchu
1 in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa ptatnosci beda
ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem
do umowy. Zasady rozliczania 1 ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
* warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze w postaci

biura dla Inspektora Nadzoru z zapleczem sanitarnym oraz:

* wyposazenia biura w sprzet (stot, krzesta, regat na dokumenty, wieszak na ubrania),

* utrzymania wyposazenia w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiany,

* utrzymania pomieszczenia, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami

utrzymania,

» zabezpieczenia przed kradziezg oraz zapewnienia dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

* utrzymania czystosci pomieszczenia,

* zapewnienia potrzebnych materiatow biurowych,

» likwidacji biura i oczyszczenie terenu.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla umdéw na wykonanie robot
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

* oplaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

* tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
* usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Koszty zaje¢cia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczone
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,poz 623) w
sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
* Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j:
Zeneris Projekty S.A.
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8
tel.: 61 8551012
e-mail: biuro@zenerisprojekty.pl
» zestawienie dokumentacji projektowe;j:
v' projekt wykonawczy
autorzy: mgr inz. Piotr Zabierek, mgr inz. Michat Pawlik, mgr inz. L.ukasz Urbanski
* jednostka autorska specyfikacji technicznych:
Zeneris Projekty S.A.
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8
tel. 61 85510 12
e-mail: biuro@zenerisprojekty.pl
» zestawienie specyfikacji technicznych
v wymieniono w pkt. 1.3
v ilo$¢ egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania 3 egz.
autor: mgr inz. Piotr Zabierek, mgr inz. Michat Pawlik

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

* Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zn.];

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. z
2021 r. poz. 2454]

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki [Dz. U. 2021 poz. 1686]

Szczegbtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajéw robét podano w pkt. 10 kazdej szczegdlowej
specyfikacji techniczne;j.

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona |26




