Opis przedmiotu zamówienia
zadania p.n.

Zabudowa wyrwy (wały przeciwpowodziowe w Tomaszowie Maz.) rz. Wolbórka 
rz. Wolbórka: zabudowa wyrwy prawego brzegu rz. Wolbórki od km 1+420 do km 1+470
Klasyfikacja kodów dla robót objętych przedmiotem zamówienia:

71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

1. Nazwa zamówienia:

Zabudowa wyrwy (wały przeciwpowodziowe w Tomaszowie Maz.) rz. Wolbórka 

· Organizacja prac:

-  Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 
   5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
  Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu

  Termin zakończenia prac: do dnia 31.10.2019 r.

2. Przedmiot zamówienia i rodzaj  prac:

 Zabudowa wyrwy 

· mechaniczne plantowanie terenu w obrębie zlikwidowanej wyrwy

· plantowanie skarpy wału

· wykonanie palisady

· wykonanie narzutu kamiennego luzem

· uzupełnienie wyrwy kruszywem naturalnym 

· ułożenie geowłókniny

· ułożenie materacy gabionowych

· plantowanie i humusowanie

· darniowanie

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne 
z punktu widzenia:
Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy  (sprawdzenie zakresu usług ze stanem faktycznym i dokumentacją)  i jego otoczenia, a także zdobył na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji  lokalnej terenu ponosi Wykonawca.

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną obrazującą teren przed rozpoczęciem prac jak i po wykonanych robotach i przedłoży Zamawiającemu w formie elektronicznej – zgodnie z zawartą umową. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność, sprzęt i potrzebne materiały do realizacji przedmiotowego zadania - zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca po zakończeniu prac dokona zagospodarowania i uporządkowania terenu budowy – zgodnie 
z zapisami zawartymi w  umowie.
Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac – zgodnie z zawartą umową.

 W przypadku powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym bądź zagrożeniu Wykonawca zagwarantuje podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ochronę obiektu i interesów osób trzecich związanych 
z eksploatacją tego obiektu . 

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności dotyczące ochrony wód oraz postępowania z odpadami. 

Gospodarka odpadami

Wszelkie wytworzone lub zebrane na obiekcie odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 21 z późn. zm. ) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi 
do wymienionej ustawy
Warunki bezpieczeństwa pracy

Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca przeszkoli i wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu prac.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze.
4.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac zgodnie z założona jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i środowisko naturalne
5.  Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i środowisko naturalne 
i właściwości przewożonych materiałów
6.  Wymagania dotyczące wykonania prac.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umową a także zgodnie 
z zestawieniem usług i organizacją prac oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, 
a w szczególności:
Zabudowa wyrwy na dł. 50 m od km. 1+420 do km 1+470 rz. Wolbórki brzeg prawy
W ramach tej części zadania należy wykonać następujące roboty:

a) wstępnie uformować skarpę brzegu prawego

Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,25 m3 , w gruncie kat. III 

b) wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12mm, gł wbicia 1,5m
c) wzmocnienie podłoża przy pomocy geowłókniny geowłókninę (500g/m2) należy rozwinąć, wyciąć na odpowiedni wymiar i rozłożyć na powierzchni przeznaczonej do  wykonania ubezpieczeń i przyszpilkować. Zastosowane materiały winny być zgodne z Polską Normą Budownictwa odpowiednią dla danego materiału.

d) wyprofilowanie skarpy mieszanką kruszywa 16-63mm z zagęszczeniem

- sprzęt: koparka o poj łyżki 0,15-0,25m3, ubijak mechaniczny

e) montaż materaca siatkowo – kamiennego 0,3 x 1,0 x 3,0m. Przygotowanie podłoża pod ubezpieczenia. Wypełnienie materaców gabionowych kamieniem do obiektów inżynierskich. Zamknięcie koszy stalowych. Ułożenie koszy. Związanie drutem. Zastosowane materiały powinny być zgodne z Polską Normą Budownictwa odpowiednią dla danego materiału

Materiały: - kosze stalowe z siatki ocynkowanej, drut ocynkowany, kołki dł. 1,5m, kamień do obiektów inżynierskich.

Sprzęt: wg potrzeb.
f) Plantowanie skarpy wału na czysto pod wykonanie darniowania

Ręczne ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień o wysokości ścięć 
i głębokości zasypań nie przekraczających 30,0 cm. Wyrównanie powierzchni 
z  rozbiciem brył.

g) humusowanie i darniowanie powyżej materaca siatkowo – kamiennego 

h) Oczyszczenie terenu z pozostałości (gałęzie, drobne kamienie) po wykonanych pracach: ścinaniu krzaków, zabudowie wyrwy itp.

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykonanych robotach. Wyrównanie kolein,
            zadoleń i wypukłości

Sprzęt; wg potrzeb.

Wykonawca udzieli 2 lata gwarancji na wykonane prace związane z zabudową wyrwy.
7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i prac w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac.

Kontrola prac będzie polegała na wizualnym sprawdzeniu i ocenie przez koordynatora wykonania zakresu prac oraz jakości ich wykonania.
8. Opis sposobu odbioru robót:

Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego przez Wykonawcę. 

Wszystkie wykonane prace muszą być potwierdzone przez koordynatora w dzienniku postępu robót. 

Do zgłoszenia zakończenia prac celem rozpisania odbioru końcowego niezbędne jest przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, składającą się z:

- dziennika postępu robót,

- dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane prace,

- oświadczenia upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umową, normami i wiedzą techniczną,

 - informacji o wbudowanych wyrobach budowlanych (jeśli dotyczy),

- oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazania odpadów, zgodnie z ustawą 
o odpadach, podmiotom uprawnionym do ich odbioru lub osobie fizycznej oraz że teren prac został uporządkowany,

- oświadczenie, że roboty wykonywane były samodzielnie przez Wykonawcę lub były zlecone Podwykonawcom 

Odbiór końcowy robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Piotrkowie Trybunalskim, przy udziale Wykonawcy lub/i przedstawiciela Wykonawcy.

9. Opis sposobu rozliczenia: 

Rozliczenie prac nastąpi ryczałtowo po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie  z postanowieniami umowy.  

Zakres prac

Zabudowa wyrwy (wały przeciwpowodziowe w Tomaszowie Maz.) rz. Wolbórka
	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.

	1
	Formowanie i plantowanie skarpy
	m3
	120


	2

	Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na 1,50 m w gr.kat.I-III
	m
	50

	3

	Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu
	m3
	40

	4
	Umocnienie skarp włókniną syntetyczną
	m2
	200

	5
	Transport materiałów do zabudowy wyrwy
	m3
	150

	6
	Zabudowa wyrwy mieszanką kruszyw 16-63mm
	m3
	150

	7
	Zagęszczanie skarpy ubijakami mechanicznymi
	m3
	150

	8
	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - materace gabionowe 03x2,0x4,0
	m3
	45

	9
	Ręczne rozplantowanie humusu
	m3
	32

	10
	Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu
	m2
	50
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