Kosztorys ofertowy
Utrzymanie  i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Białaczowie
Lokalizacja: rz. Drzewiczka: stopień Trzebina km 48+702, stopień Idzikowice km 47+185,
stopień Petrykozy km 72+218,

rz. Wąglanka: jaz Ostrów km 4+721, jaz Wąglany km 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec: jaz Józefów km 4+587,

gm. Drzewica, Białaczów, Opoczno, pow. opoczyński.
Roboty planowane do wykonania w terminie:  od dnia przekazania terenu  do dn. 31.12.2020 r.
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót.
	Jedn. miary
	Ilość j.m.
	Cena jedn.
[zł]
	Wartość

[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Etap 1. Roboty utrzymaniowe od dnia przekazania terenu do dnia 30.06.2020r.

	1
	Analiza własna
	Obsługa budowli. Regulacja piętrzenia wg. potrzeb. Konserwacja mechanizmów i zamknięć, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania smarem, wymiana olejów w reduktorach, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki). Kontrola budowli, na bieżąco usuwanie zanieczyszczeń. 
rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	r-g
	96,00
	
	

	2
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. Termin koszenia: I koszenie: czerwiec 2020r.,

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587 
	m2
	1920,00
	
	

	3
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów z dna cieku w obrębie budowli, porost gęsty, wraz z wygrabieniem i wywozem  
Termin koszenia: I koszenie: czerwiec 2020r.,

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	m2
	240,00
	
	

	4
	Analiza własna
	Hakowanie dna rzeki na poszurze i ponurze w obrębie budowli wraz z wydobyciem i wywozem  pozostałości po hakowaniu.

jaz  Józefów w km 4+587 rz. Ciek Pogorzelec- 40m2 .

Jaz Wąglany w km 6+694 rz. Wąglanki – 130m2,

Jaz Ostrów w km 4+721 rz. Wąglanki – 130m2
	m2
	300,00
	
	

	5
	Analiza własna
	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia na skarpach i w dnie rzeki utrudniających swobodny spływ wód w korycie w obrębie budowli.  Przycięcie odrostów z wikliny w obrębie budowli.

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	ha
	0,005
	
	

	6
	Analiza własna
	Rozdrobnienie rębakiem pozyskanych gałęzi

pochodzących z przycięcia krzaków wraz z

wywozem pozostałości z rozdrobnienia. 

1ha =286 mp. Razem 286x0,005ha=1,43mp
	mp
	1,43
	
	

	7
	Analiza własna
	Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli

rz. Drzewiczka w km 47+185,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	m2
	250,00
	
	

	8
	Analiza własna
	Uzupełnienie ubytków betonowych przy 3 budowlach. rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Drzewiczka w km 72+218,
	m2
	5,00
	
	

	9
	Analiza własna
	Wykonanie wzmocnienia – podparcia schodów masą betonową (płyta betonowa zbrojona)  po obu stronach budowli -  rz. Drzewiczka - stopień Idzikowice km 47+185 
	m3
	1,00
	
	

	10
	Analiza własna
	Zabezpieczenie antykorozyjne - malowanie elementów metalowych na budowlach: 

rz. Drzewiczka w km 47+185- stopień Idzikowice, 72+218 stopień Petrykozy, 

rz. Wąglanka: jaz Ostrów km 4+721, jaz Wąglany km 6+694,                                                                        

rz. Ciek Pogorzelec: jaz Józefów km 4+587

(farba podkładowa - gruntowa, 2 x emalia chlorokauczukowa,  kolor ciemnozielony)
	m2
	90,00
	
	

	11
	Analiza własna
	Uzupełnienie znaków zakazu przy budowlach w/g potrzeb.
	r-g
	32,00
	
	

	12
	Analiza własna
	Transport szandorów z magazynu w Białaczowie i montaż na budowlach celem rozpoczęcia piętrzeń na 2 budowlach piętrzących: rz. Ciek Pogorzelec km 4+587, rz. Drzewiczka w km 72+218 
	szt.
	2,00
	
	

	13
	Analiza własna
	Uporządkowanie terenu robót, tj. skarp i koryta rzeki z butelek, odpadów budowlanych, agd., opon i innych odpadów wraz z ich zagospodarowaniem 
	r-g
	40,00
	
	

	14
	Analiza własna
	Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód. 
	m3
	5,00
	
	

	15
	Analiza własna
	Uzupełnienie braków ziemnych (czarnoziem) przy budowli – stopień Petrykozy w km 72+218 wraz z zagęszczeniem. Grunty spoiste kat. I-II
	m3
	2,00
	
	

	Wartość robót netto  1 etap
	

	Podatek VAT1 etap
	

	Wartość robót brutto 1etap
	

	Etap 2. Roboty utrzymaniowe od dnia 01.07.2020r. do 31.12.2020r.

	1
	Analiza własna
	Obsługa budowli. Regulacja piętrzenia wg. potrzeb. Konserwacja mechanizmów i zamknięć, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania smarem, wymiana olejów w reduktorach, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki). Zabezpieczenia budowli na okres jesienno-zimowy. Kontrola budowli, usuwanie zanieczyszczeń. Odkuwanie lodu, odśnieżanie kładek oraz terenu w obrębie budowli.

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	r-g
	192,00
	
	

	2
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. Termin koszenia: II koszenie od 15.08. do 30.09.2020r.

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587 
	m2
	1920,00
	
	

	3
	Analiza własna
	Wykoszenie porostów z dna cieku w obrębie budowli, porost gęsty, wraz z wygrabieniem i wywozem  
Termin koszenia: 

 II koszenie od 15.08. do 30.09.2020r.

rz. Drzewiczka w km 48+702, 47+185, 72+218,

rz. Wąglanka km 4+721, 6+694,

rz. Ciek Pogorzelec km 4+587
	m2
	240,00
	
	

	4
	Analiza własna
	Hakowanie dna rzeki na poszurze i ponurze w obrębie budowli wraz z wydobyciem i wywozem  pozostałości po hakowaniu.

jaz  Józefów w km 4+587 rz. Ciek Pogorzelec- 40m2 .

Jaz Wąglany w km 6+694 rz. Wąglanki – 130m2,

Jaz Ostrów w km 4+721 rz. Wąglanki – 130m2
	m2
	300,00
	
	

	5
	Analiza własna
	Uzupełnienie znaków zakazu przy budowlach w/g potrzeb.
	r-g
	32,00
	
	

	6
	Analiza własna
	Po zakończeniu obsługi piętrzeń na budowlach, zdjęcie szandorów z 2 budowli piętrzących: rz. Ciek Pogorzelec km 4+587, rz. Drzewiczka w km 72+218 oraz  transport do magazynu do Białaczowa.
	szt.
	2,00
	
	

	7
	Analiza własna
	Konserwacja szandorów drewnianych, tj. jednokrotna impregnacja  desek – szandorów z 4 budowli:   jaz Pogorzelec km 4+587, stopień Petrykozy w km 72+218, stopień Trzebina km 48+702, stopień Idzikowice km 47+185
	m2
	25,00
	
	

	8
	Analiza własna
	Uporządkowanie terenu robót, tj. skarp i koryta rzeki z butelek, odpadów budowlanych, agd., opon i innych odpadów wraz z ich zagospodarowaniem 
	r-g
	40,00
	
	

	9
	Analiza własna
	Naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm stopień Idzikowice km 47+185 rz. Drzewiczki
	m
	10,00
	
	

	10
	Analiza własna
	Uzupełnienie nadwodnego narzutu kamiennego kamieniem łamanym luzem z brzegu za kiszką faszynową
	m3
	1,00
	
	

	11
	Analiza własna
	Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniających swobodny spływ wód. 
	m3
	10,00
	
	

	Wartość robót netto 2 etap
	

	Podatek VAT 2 etap
	

	Wartość robót brutto 2 etap
	

	Wartość robót netto ogółem 1 + 2 etap w 2020 r.
	

	Podatek VAT 1 +2 etap w 2020 r.
	

	Wartość robót brutto ogółem 1 +2 etap w 2020 r.
	


   Słownie:…………………………………………………………………….                 /00 zł
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