Opis Przedmiotu Zamówienia
zadania p.n.
Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Lelów

Rzeka Lgoczanka w km 0 + 200 

1. Ogólna charakterystyka obiektu.

Zbiornik wodny LELÓW w km 0+200 rzeki Lgoczanki  w miejscowości Lelów, gm. Lelów powiat częstochowski województwo śląskie.

Zbiornik o pojemności  166 tys. m3, powierzchnia zalewu 6,6 ha, klasa budowli IV, wysokość piętrzenia 
6,80 m. długość zapory czołowej 107 m, szerokość korony 3,0 m, nachylenie skarpy odwodnej 1:2,5, nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2, budowla przelewowo - upustowa jako przelew wieżowy oraz upusty denne.

2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług.

Termin realizacji:

Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.
Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu

              Termin zakończenia prac: 31.12.2020  r.

Organizacja prac:

· Obiekty i urządzenia zbiornika „Lelów” należy utrzymywać i obsługiwać zgodnie z:  

 -    Instrukcją Utrzymania i Eksploatacji Zbiornika Wodnego „Lelów”

· Instrukcją gospodarowania wodą

· pozwoleniem wodnoprawnym

· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże 
ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia 
o gotowości prac do odbioru.  

· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

Zabezpieczenia interesów Inwestora.

· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
   Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

· Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w trakcie wykonawstwa prac. (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

Ochrona środowiska.

· W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

· W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:
- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

· Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.
Zagospodarowanie odpadów.

· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą 
o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 

· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.
3. Zestawienie usług
ZAKRES  PRAC

Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Lelów

   RZ. LGOCZANKA W KM 0 + 200 

	Lp.
	Opis
	jm
	Ilość

	ETAP  I  - od  dnia przekazania terenu do dnia 31 lipca 2020 r.

	1.
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika oraz cieku poniżej zbiornika i w cofce z wygrabieniem i utylizacją skarpy zbiornika 3357 m2 skarpy cieku 10580 m2. 

I koszenie czerwiec
	m2
	13937

	2.
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków rz..Lgoczanka km 0+000-0+200 

Szer..dna 2.0m km 1+100-1+570

Szer..dna 1.6m z wygrabieniem i utylizacją I koszenie
	m2
	1152

	3.
	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych  o śr. 1.25 m   przy stosunku zamulenia do średnicy 1/3
	m
	18

	4.
	Oczyszczenie dylatacji w ubezpieczeniach z płyt betonowych z wywiezieniem urobku    
	r-g
	18

	5.
	Usunięcie tam bobrowych  z wywozem materiału z rozbiórki poza obiekt                                       
	m3
	5

	6.
	Monitoring i obsługa obiektu kwiecień – lipiec

6x4x4
	r-g
	96

	ETAP  II  - od 01 sierpnia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

	7.
	Ręczne ścinanie rzadkich krzaków ze skarp zbiornika i rzeki
	ha
	0,50

	8.
	Mechaniczne rozdrobnienie krzaków
	ha
	0,50

	9.
	Oprysk środkiem chemicznym pozostałości po wycince krzaków i dylatacji płyt
	ha
	0,10

	10.
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika  oraz cieku poniżej zbiornika i w cofce z wygrabieniem i utylizacją. 

 skarpy zbiornika 3357 m2    skarpy rzeki w cofce 10580 m2. 

3357+10580=13937   - II koszenie wrzesień
	m2
	13937

	11.
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków  Rz. Lgoczanka  km 0+000-0+200 szer. dna 2.0m  km 1+100-1+570 szer. dna 1.6 m z wygrabieniem i utylizacją. 

400+752=1152 – przy II koszeniu
	m2
	1152

	12.
	Hakowanie rzeki w km j.w. przy zrośnięciu powierzchni lustra wody do 60%    w zakresie j.w.    II koszenie                                                               
	m2
	1 152

	13.
	Oczyszczenie dylatacji w ubezpieczeniach z płyt betonowych z wywiezieniem urobku    
	r-g
	18

	14.
	Usunięcie tam bobrowych  z wywozem materiału z rozbiórki poza obiekt                                       
	m3
	5           

	15.
	Usuwanie namułu grubości 10cm z cieków o głębokości do 1.5m szer. dna 0,4-0,7m.- korytka na zaporze 
	m
	305

	16.
	Montaż tablic informacyjnych i drobne naprawy z malowaniem elementów metalowych
	r-g

kg
	48
50

	17.
	 Monitoring i obsługa obiektu sierpień - grudzień
6x4x5
	r-g
	120


4. Wytyczne wykonania prac.
· WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA PRAC

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umową a także zgodnie z zestawieniem usług i organizacją robót oraz poleceniami zamawiającego a w szczególności:
         4.1. Wymagania dotyczące  prac związanych z utrzymaniem zbiornika.
ETAP  I od dnia przekazania terenu do 31 lipca 2020 r.
  4.1.1. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rz. Lgoczanka  km 0+000-0+200 szer. 

  dna 2.0 m km 1+100-1+570 szer. dna 1.6 m z wygrabieniem i utylizacją. Wykoszenie 

  porostów z dna rzeki. Należy wykosić  dno cieku w km 0+000 – 0+200 i 1+100 – 1+ 570, a materiał

  wygrabić i zutylizować
4.1.2. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rz. Lgoczanka  km 0+000-0+200 szer. 

  dna 2.0 m km 1+100-1+570 szer. dna 1.6 m z wygrabieniem i utylizacją. Wykoszenie 

  porostów z dna rzeki. Należy wykosić  dno cieku w km 0+000 – 0+200 i 1+100 – 1+ 570, a materiał

  wygrabić i zutylizować
4.1.3. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy stosunku zamulenia do średnicy 1/3.

Należy odmulić przepust rurowy podwójny umiejscowiony na drodze gminnej w obrębie występowania cofki z piętrzenia w km 1+200 rzeki Lgoczanki.
4.1.4. Oczyszczenie dylatacji w ubezpieczeniach z płyt betonowych z wywiezieniem urobku - należy wykonać czyszczenie dylatacji w ubezpieczeniach z płyt betonowych na zaporze czołowej odwodnej.
4.1.5. Usunięcie tam bobrowych z wywozem materiału z rozbiórki poza obiekt – należy rozebrać wybudowane przez bobry tamy  na rzece w obrębie cofki z piętrzenia.
 4.1.6. Monitoring i obsługa obiektu, tj.; 

 - utrzymanie zbiornika poprzez monitorowanie –  przez jedną osobę 1h przez 6 dni w tygodniu w celu zlokalizowania występujących nieprawidłowości (wyrwy, nieszczelności, przesiąki, ingerencja zwierząt, niszczenie oznakowania itp.)

- składanie do NW Koniecpol cotygodniowych meldunków o stanie dozorowanego zbiornika 

i występujących ewentualnych nieprawidłowościach oraz o stanie wody w korycie rz. Lgoczanka. Meldunki należy składać na piśmie, (osobiście bądź elektronicznie) w każdy poniedziałek do godz. 9.00. 

W przypadku gdy poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy, meldunek należy złożyć w najbliższy dzień roboczy po nim następujący.

- likwidacja na bieżąco tam bobrowych w obrębie cofki z piętrzenia oraz poniżej upustu 

- likwidacja na bieżąco zatorów na urządzeniach (wieża przelewowa, krata, odpływ)

- likwidowanie na bieżąco oblodzenia na urządzeniach piętrzących.

- w przypadku występowania stanów alarmowych, prowadzenie na bieżąco monitoringu i codzienne informowanie  NW w Koniecpolu (do godz. 9.00) o stanie (przesiąki, nieszczelności, zagrożenie przelaniem itp.)

-  Niezwłoczne zgłaszanie na Posterunek Policji i zamawiającemu ewentualnych przypadków dewastacji lub kradzieży urządzeń na zbiorniku,
ETAP II od 01 sierpnia 2020 do 31 grudnia 2020
4.1.7.  Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków ze skarp zbiornika i rzeki - wycięcie krzaków i odrostów na skarpach zbiornika oraz rzeki. Krzaki i odrosty należy wyciąć równo z powierzchnią terenu bez wydobywania części podziemnej. Wycięte krzaki ułożyć w stosy celem ich rozdrobnienia. 

  4.1.8.  Mechaniczne rozdrobnienie krzaków - wycięte  krzaki  i odrosty należy rozdrobnić i zagospodarować
  zgodnie z ustawą o odpadach.
4.1.9. Oprysk środkiem chemicznym pozostałości po wycince krzaków i dylatacji płyt - po wycięciu krzaków, po upływie okresu ok. 1-go miesiąca, teren należy opryskać środkiem chemicznym w celu zahamowania odrostów. Termin wykonania do końca września br.

  4.1.10. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika oraz cieku poniżej zbiornika i w   

   cofce z wygrabieniem i utylizacją (skarpy zbiornika i skarpy rzeki ). Należy wykosić  
  skarpy zbiornika na całych powierzchniach. Skarpy rzeki wykosić od wody do górnej krawędzi. 
  Koszenie  wykonać do 5 cm wysokości. Wykoszenie należy wykonać ręcznie. 
  4.1.11. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rz. Lgoczanka  km 0+000-0+200 szer. 
  dna 2.0 m km 1+100-1+570 szer. dna 1.6 m z wygrabieniem i utylizacją. Wykoszenie 
  porostów z dna rzeki. Należy wykosić  dno cieku w km 0+000 – 0+200 i 1+100 – 1+ 570, a materiał
  wygrabić i zutylizować
4.1.12. Hakowanie przy zrośnięciu powierzchni lustra wody do 60% w zakresie j.w.  Należy wykonać ręczne lub mechaniczne hakowanie dna rz. Lgoczanki w km 0+000 – 0+200 i 1+100 – 1+570 poniżej upustu
i w obrębie występowania coki z piętrzenia, a wydobyty materiał zutylizować. Wykonać przy II koszeniu.
4.1.13. Oczyszczenie dylatacji w ubezpieczeniach z płyt betonowych z wywiezieniem urobku - należy wykonać czyszczenie dylatacji w ubezpieczeniach z płyt betonowych na zaporze czołowej odwodnej.

4.1.14. Usunięcie tam bobrowych z wywozem materiału z rozbiórki poza obiekt – należy rozebrać wybudowane przez bobry tamy  na rzece w obrębie cofki z piętrzenia.

4.1.15. Usuwanie namułu grubości 10cm z cieków o głębokości do 1.5m szer. dna 0,4-0,7m - korytka na zaporze - należy usunąć zamulenie z korytek odpływowych znajdujących się na zaporze czołowej odpowietrznej

4.1.16. Montaż tablic informacyjnych i drobne naprawy z malowaniem elementów metalowych.  
Tablice informacyjne i ostrzegawcze przekazane przez inwestora, należy zamontować na zakupionych przez wykonawcę metalowych słupkach w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonać malowanie elementów metalowych w obrębie wieży upustowej.

  4.1.17. Monitoring i obsługa obiektu, tj.; 

 - utrzymanie zbiornika poprzez monitorowanie – przez jedną osobę 1h przez 6 dni w tygodniu w celu zlokalizowania występujących nieprawidłowości (wyrwy, nieszczelności, przesiąki, ingerencja zwierząt, niszczenie oznakowania itp.)

- składanie do NW Koniecpol cotygodniowych meldunków o stanie dozorowanego zbiornika 
i występujących ewentualnych nieprawidłowościach oraz o stanie wody w korycie rz. Lgoczanka. Meldunki należy składać na piśmie, (osobiście bądź elektronicznie) w każdy poniedziałek do godz. 9.00. 
W przypadku gdy poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy, meldunek należy złożyć w najbliższy dzień roboczy po nim następujący.
- likwidacja na bieżąco tam bobrowych w obrębie cofki z piętrzenia oraz poniżej upustu 

- likwidacja na bieżąco zatorów na urządzeniach (wieża przelewowa, krata, odpływ)

- likwidowanie na bieżąco oblodzenia na urządzeniach piętrzących.

- w przypadku występowania stanów alarmowych, prowadzenie na bieżąco monitoringu i codzienne informowanie  NW w Koniecpolu (do godz. 9.00) o stanie (przesiąki, nieszczelności, zagrożenie przelaniem itp.)
-  Niezwłoczne zgłaszanie na Posterunek Policji i zamawiającemu ewentualnych przypadków dewastacji lub kradzieży urządzeń na zbiorniku,
5. Rozliczenie i odbiór prac

5.1. Opis sposobu odbioru prac

Odbiór częściowy/końcowy prac zostanie rozpisany przez Zamawiającego po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Zamawiającego, 
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

    5.2. Opis sposobu rozliczania prac 

Rozliczenie prac nastąpi za faktycznie wykonane prace potwierdzone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót protokołem częściowym/końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.  

Załączniki 

1. Mapa poglądowa
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