BN Paristwowe
Wy Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Zalacznik nr 9 do SIWZ

UMOWANT ..o (WZOR)

zawartaw dniu ........cccceeeeeennns 2020r. w Warszawie
(wypetnia Zamawiajacy)
pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82
NIP:5272825616, REGON:368302575
Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,
zwanym dalej w tek$cie ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

wpisanym do ..........ccceeeiieeenn NP , REGON .....coovivviii, , zZwanym w fresci
umowy ,Wykonawcg reprezentowanym przez:

tacznie ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,Umowg”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1943), zgodnie z wynikiem postepowania o0 zamdwienie publiczne, ktdre ogtoszono w

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie robét budowlanych, w ramach zadania

pn: ,,Remont pompowni Nieporet Stopiern Wodny Debe - cze$¢ nadwodna” .
2. Szczegblowy zakres rzeczowy rob6t objetych Umowg okre$laja;

a. petna dokumentacja wykonawcza,

harmonogram rzeczowo-finansowy,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 1 do Umowy,
Specyfikacja Istotnych Warunkach Zaméwienia bedaca podstawg do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na przedmiotowe zadanie,
obowigzki wynikajace z treci decyzji administracyjnych i uzgodnien,
g. Decyzja Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr ... z dnia

............................. I ZNAK: oo

® oo o

]

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastapi w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy.
2. Zagraniczny termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala sig na dzien ................ccc....... 2020 .
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§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczattowe tacznie ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy w wysokosci:

netto: .......ccoeeeiinnnn. (STOWNIE: e +o 1100) plus ...... % podatku
VAT W KWOCI€ .....oovvviiieiine. (STOWNIE: .o i......[100), co tacznie daje brutto:
...................... (SIOWNIE: ..o T o100

w podziale:

1) | etap - po zakonczeniu 50% prac, tj. po zakofczeniu 50% prac i podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego robdt bez zastrzezen:

netto: .....coceeeiiiiiinnn (STOWNIE: e + o /100)plus ...... %
podatku VAT w kwocie .................e.n. (StOWNIE: .o i......[100), co tacznie
daje brutto: ..........ccveenn. (STOWNIE: ..o to /100

2) |l etap - po zakonczeniu 100% prac, tj. po zakorczeniu prac i podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robé6t bez zastrzezen:

netto: ..o (STOWNIE: o + o /100)plus ...... %
podatku VAT w kwocie ............ccvveeenne (STOWNIE: . i......[100), co facznie
daje brutto: ..o, (SIOWNIE: ..ot +o 1100

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacjq i realizacjg,
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujace podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane
Z wykonywaniem robdt.

W przedmiotowym zamdwieniu wynagrodzenie jest ryczattowe, co oznacza, iz Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztdéw prac

Ryczattowa kwota wynagrodzenia uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w
tym koszty zwigzane z zakupem materiatow i koszty wykonania obowigzkéw dodatkowych wynikajacych z
Umowy, w szczegolno$ci koszty konieczne do poniesienia przez okresy ewentualnego zawieszenia lub
wstrzymania prac projektowych lub robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, takie jak
zabezpieczenie budowy na czas takiego przestoju.

Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe
w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegoinione w kosztorysie ofertowym oraziloSci rzeczywiscie
wykonanych, robét potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i iloSci przez Zamawiajacego i przez niego
odebranych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robot
zamiennych lub zaniechania cze$ci robét w oparciu o protokdt koniecznosci, spisany przez Strony
i zatwierdzony przez Zamawiajacego na podstawie kosztorysu robdt zamiennych/zaniechanych, przy
jednoczesnym zachowaniu cen i wskaznikéw zawartych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik
do Umowy w ramach limitu kosztéw.

Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy
zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie rob6t okreslonych w ust. 5 zostanie obliczone w oparciu o czynniki
cenotwércze podane przez Wykonawce w ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym na roboty
zamienne wystapia materiaty/urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zaméwieniu podstawowym — ceny tych
materiatow/urzadzen/sprzetu nie moga przekracza¢ S$rednich cen publikowanych przez wydawnictwo
,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt, zas w przypadku konieczno$ci wbudowania
materiatow nie ujetych w tym wydawnictwie - ich ceny musza zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.
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§4

WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wykonawca wykona osobiscie nastepujace roboty budowlane: ............ccocoeeeviiecnnnen, , @ pozostate roboty
budowlane wykona przy udziale podwykonawcéw.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy, jezeli Zamawiajacy stwierdzi,
Ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zanalezyte wykonanie zamodwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania
Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze narusza¢ postanowien niniejszej Umowy.
Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni,

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy oraz dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub
— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy, zgodnie z treScig umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

C) wyznaczajgcych termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jako dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

d) okre$lajagcych wynagrodzenie za wykonanie rob6ét budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na warto$¢ wyzszg niz wyceniong za te roboty w ofercie
Wykonawcy,

e) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/ustugi, moze nastapié

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robdt

budowlanych/ustug przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s roboty budowlane/ustug wraz z zestawieniem ilosci robot/ustug i ich wyceng odpowiadajaca w

formie pozycjom przedstawionymi w ofercie Wykonawcy oraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania

robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentaciji, nie pdzniej niz 3 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa w ust. 8, bedzie uwazany zazaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie

zastrzezen.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane/ustugi w terminie okre$lonym w ust. 9, Wykonawca moze przediozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8, lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za
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zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie do 3 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych/ustug.

. Do zmian istotnych postanowiert uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okre$lone w ust. 7-11.

. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, nie zaptaci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcié sie z
Zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 13, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawcy.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, podwazajacych zasadno$c¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zadania,

o ktérym mowa w ust. 13, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami

potwierdzajacymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 14 uwag

wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

Kwote rowng kwocie zapfaconej podwykonawcy, lub skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podwykonawce w kontaktach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca z zastrzezeniem ust. 13.

Za prace wykonywane przez Podwykonawce ptatno$ci realizowaé bedzie Wykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu o zamdwienie polegat

na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia innego podmiotu, podmiot ten jest zobowigzany do udziatu w realizacji robdt budowlanych, do
wykonania ktdrych te zdolnosci sg wymagane.

Zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow/podwykonawstwa stosuje sie takze do dalszych

Podwykonawcdw/podwykonawstwa.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamdwier Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podmiot
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia osob na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktére bedg

wykonywaty m.in.  czynnosci montazowe, demontazowe, instalacyjne oraz wszelkie budowlane, obstugujace
koparki i spychacze oraz wykonujace prace hydrotechniczne.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy na realizacje zamdwienia przedtozy Zamawiajacemu oSwiadczenie

dotyczace spetniania wymogu zatrudnienia 0sdb, o ktérych mowa w ust. 23, na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce

wymagan dotyczacych zatrudniania ww. osob. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie

niezwiocznie udokumentowaé fakt zatrudnienia ww. 0sob, przedstawiajac w szczegolno$ci: zanonimizowane
umowy o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosci bezposrednio zwigzane z realizaciq
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26.

27.

poszczegbinych czesci zaméwienia, dowody uiszczania sktadek na ubezpieczenie spoteczne, dowody
odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 7 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy zadania) zadanych
przez Zamawiajgcego dokumentow o ktorych mowa w art. 26 Ustawy Prawo Zamowienn Publicznych
potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia 0sdb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetienie przez Wykonawce ww. wymogu zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci bezpo$rednio
zwigzanych z realizacjg zamowienia, za co wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare umowng okreslong w § 11
ust. 1. lit. j Umowy

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwrdcic sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5
WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie koncowe robdt budowlanych nastapi fakturg koncowag wystawiong po zakonczeniu i odbiorze
koricowym przedmiotu Umowy na podstawie faktury wraz z zatacznikami:
a) kosztorysem powykonawczym uwzgledniajagcym zapisy § 9, podpisanym na dowod sprawdzenia
wykonania rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
b) protokétem kofcowego odbioru robdt uwzgledniajacym zapisy § 9 i § 10 podpisanym przez komisje
odbiorowa.
Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysylania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/
Faktury czeSciowe i faktura koricowa zostang wystawione przez Wykonawce i przedtozone do realizacji na
adres:
Nabywca:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP:5272825616, REGON:368302575
Odbiorca:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock
Strony ustalajg, ze termin zaptaty faktury za etap | wynosi¢ bedzie 21 dni liczac od dnia zloZenia
Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, natomiast faktura za etap | ptatna bedzie do
31.12.2020r. - przelewem na konto wskazane na fakturze.
Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewazno$ci, dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie.
W przypadku wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust. 5 cesja musi by¢ dokonana przez wszystkich cztonkow
konsorcjum/wspdlnikdw spétki cywilnej.
Wykonawca wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia jest zobowigzany przedtozy¢ w oryginale
oSwiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub oryginalne dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, o uregulowaniu wzgledem nich nalezno$ci, dotyczace tych naleznosci,
ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. OS$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo. O$wiadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia
muszg zosta¢ dostarczone Zamawiajacemu wraz z okresowym rozliczeniem naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy.
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118)
o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych.

§6

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
10% wymienionego w § 3 wust. 1 wynagrodzenia brutto, tj. wwysokoSci: ................ z
(stownie: ..vovvveeiiiiiiiiii, Ywformie: ..o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w
tym usuniecia wad, w szczegoino$ci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w podpisanym protokole
odbioru koncowego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 30 % catoSci
zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady {j. 5 lat
od daty podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwaranciji, w ktérej okre$lono termin jej wygasniecia,
w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreSlonego w § 2 ust. 2 na podstawie aneksu
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedtozenia gwarancji z terminem
odpowiednio wydtuzajacym okres zabezpieczenia z uwzglednieniem zapiséw ust. 2, 3, 4 pod rygorem
rozwigzania Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosSci:
przejecie terenu budowy;
wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobéw budowlanych wiasnych, zgodnie z dokumentacjg wykonawcza,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, SIWZ, warunkami okre$lonymi w decyzjach
administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem rzeczowo — finansowym
(stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy) i oddanie go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach okre$lonych
w Umowie oraz w ramach obowigzujgcych przepisow prawa;
wytyczenie obiektu;
prowadzenie na biezaco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji budowy;
opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu m.in. nastepujacych dokumentéw:
a) oryginatéw lub potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw z podwykonawcg (-mi)
i dokumentow zwigzanych z ich zawarciem - jezeli takie zawarto,
b) harmonogramu rzeczowo - finansowego w uzgodnieniu z Zamawiajacym — przed podpisaniem Umowy,
c) projektu zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, aktualizowanego na biezaco w zaleznosci
od potrzeb i postepu robét - opracowanego przed rozpoczeciem rob6t i uzgodnionego z odpowiednim
organem zarzadzajgcym ruchem — projekt nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w terminie 6 dni
od przejecia terenu budowy,
d) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzonego przed rozpoczeciem robét — plan
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 6 dni od przejecia terenu budowy,
e) dokumentacji umozliwiajgcej dokonanie oceny, na ktérg sktadajg sie m. in.
— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,
— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWIOR i umowa,
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1.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

—  kosztorys powykonawczy — czesciowy, obmiar rob6t powykonawczy — czesciowy,

f)  pelnej dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem przedmiotu Umowy do odbioru, zawierajace;
miedzy innymi:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

— dziennik budowy i szczegGtowy rejestr obmiardw,

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiOR i Umowa,

— dokumenty formalno — ksiegowe w skiad ktérych wchodzg m. in. kopie potwierdzone za zgodno$¢
z oryginatem anekséw do umowy, protokotow konieczno$ci, przedmiarow robot zaniechanych,
zamiennych, kopie raportow z przeprowadzonych nadzoréw przyrodniczych, itp.,

— korespondencje zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy, protokoty z narad i ustalen,

— oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem wykonawczym,
decyzjg nakazowg Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przepisami, obowigzujacymi
normami,

— o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

— dokumentacje fotograficznej z postepu wykonywanych robét.

naprawa szkod w Srodowisku spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi robotami,
naprawa szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce w stosunku do oséb trzecich jak i innych zdarzen
powstatych w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;

Wykonawca naprawi lub pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas korzystania z nich przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc¢,
w zwigzku z realizacjg Umowy;

dbanie o mienie znajdujgce sie na terenie budowy oraz zapewnienie wiasciwych warunkéw BHP.
Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci

za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;

zgtoszenie wtascicielowi - administratorowi urzadzen podziemnych i nadziemnych zamiaru wykonania robét
w ich obrebie i uzgodnienie warunkdw ich prowadzenia;

poniesienie kosztdw zniszczen powstatych wskutek prowadzenia robét;

uzgodnienie z wtascicielem i zaptata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajecie jego gruntu podczas
wykonywania robdt;

w przypadku zaistnienie koniecznosci - wykonania, utrzymania, a po zakoriczeniu robét usuniecia obiektow
tymczasowych niezbednych do realizacji Umowy (np. drég technologicznych);

petne zabezpieczenie w trakcie prowadzenia robot terendw przylegtych przed ewentualng falg powodziowa,
informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o
odbiorze rob6t zanikajacych/ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest do dokonania odkrywek niezbednych do
zbadania robot, a nastepnie przywrdcenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

wykonanie na wiasny koszt badan np. wytrzymatosci i szczelnoSci zgodnie z ewentualnymi zapisami
okreslonymi w STWIOR.

uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét oraz naprawy wszelkich szkdd (np. na skarpach, koronie watu
przeciwpowodziowego oraz obiektéw towarzyszacych) spowodowanych wykonywanymi robotami.
utrzymania w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa, oraz zapewnienia ciggtosci
wymaganych umowg ubezpieczen, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj
dziatalnoSci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
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Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej zobowigzani sg posiada¢ podwykonawcy w zakresie zgodnym
z zakresem prac przez nich wykonywanych;

Wykonawca zostaje jedynym wiascicielem odpadéw powstatych podczas realizacji umowy i jest
zobowigzany do ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa
z dnia 7lipca 1994r.Prawo budowlane. Wraz z p6zniejszymi zmianami).

Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy
Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowg w ramach nastepujacych uméw ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej;
b) ubezpieczenie ryzyk budowy i montazy CAR/EAR,
c) pozostate ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.. od daty rozpoczecia robét do zakonczenia
i podpisania protokotu koficowego odbioru.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej
Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa, oraz zapewni ciggtos¢
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny
z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujace warunki:
a) Zakres ochrony obja¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajace
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak
réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt
badz wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom
trzecim.
b) Ochrong jako ubezpieczeni objeci bedq takze podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni.
c) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia.
d) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej: teren Polski.
e) Wylaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem
rynkowym i powinny uwzglednia¢ specyfike prac/zapisy umowny i SINZ.

Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)

a) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Inwestora/Zamawiajacego
i wszystkich Podwykonawcéw, Dostawcdw, Poddostawcow (Ubezpieczeni) polise ubezpieczeniowg od
wszelkiego ryzyka (CAR/EAR), budowy/(montazu) i rob6t budowlanych/(montazowe), od szkod, ktdre
mogq powstat w zwigzku z nagtymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego
kosztu odtworzenia realizowanego przedmiotu zaméwienia

b) Gdziekolwiek nastapi catkowita lub czesciowa szkoda na budowlach, urzadzeniach lub innym mieniu
objetym umowa ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajacego
z ubezpieczenia bedzie wiasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela
moga by¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody.

Pozostate ubezpieczenia

Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia wymagane przez
prawo polskie, w szczegbinosci obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
pojazdow mechanicznych za szkody zwigzane z ruchem pojazdow.

Postanowienia wspdlne
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6.1. Wykonawca jest zobligowany dostarczyé Zamawiajacemu kopie polisy (potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem) poSwiadczajaca zawarcie umowy ubezpieczenia w nastepujacych terminach:
a) kopie policy OC - przed podpisaniem umowy;
b) kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)
—w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.
Miejsce dostarczenia dokumentu: Zarzad Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock.

6.2. Wraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu potwierdzenie optacenia
sktadki lub raty sktadki z tytulu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach,
Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej
niz w dniu ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd platnosci, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock.

6.3. Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwiocznie i bez wezwania dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia, w terminie najpdzniej 7 dni przed koncem biezacego okresu ubezpieczenia. Wykonawca
ma przy tym obowigzek zapewni¢ ciggto$¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowac taki stan).

6.4. Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie
(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo je$li zakres ochrony bedzie odbiegat na
niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zakresu wskazanego lub Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu
zmieni zapisy Umowy na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez jego zgody badz gdy $wiadomie wprowadzi w
btad Zamawiajacego co do istnienia lub warunkdw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo
samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce skladkg za tak zawartg umowe ubezpieczenia wzywajac go do zaptaty lub
dokonujgc potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.5. Ubezpieczenia winny zostaC zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych
ubezpieczeh powodujgca pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z Umowa. Decyzja
dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od
daty otrzymania propozycji zmian umdw ubezpieczenia, ktore powinny by¢ dostarczone Zamawiajacemu
nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania Umowy. Niewniesienie w powyzszym 14 -
dniowym terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie zmiany warunkow.

6.6. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcow do zawarcia i przediuzania wazno$ci wymaganych
ubezpieczeh nie moze byé w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnoSci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

6.7. Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajacego jednostki organizacyjne
w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedacego zdolnym do obstugi zawartych
umow ubezpieczenia i likwidacji szkod. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela
pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspdtpracy z podmiotem posiadajgcym
jednostki organizacyjne, o ktdrych mowa powyzej, na terenie Polski.

7. Definicja wypadku

Na potrzeby umowy ubezpieczenia za wypadek uwaza sie uchybienie popetnione w zwigzku
z czynno$cig zawodowa, wykonang lub zaniechang w okresie ubezpieczenia, przy czym wszystkie szkody
wynikajace z tej samej czynnosci zawodowej uwaza sie za jeden wypadek, bez wzgledu na date ich
wystapienia.

Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:

1. udostepnienie dokumentacji okreslajacej przedmiot zamoéwienia w terminie 7 dni od dnia podpisania
Umowy;

2. przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy;
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3. zapewnienie inspektora nadzoru;
4. dokonanie odbioréw préb technicznych i odbiorow robét.

§8

PRZEDSTAWICIELE STRON

. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest inspektor nadzoru ................... posiadajacy

przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien

........................ ) oraz aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Samorzadu Zawodowego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ...............ceeee posiadajacy
przygotowanie do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien
...................... ) oraz aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzgdu Zawodowego.
W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana oséb, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem,
ze przyjmujacy obowigzki inspektora nadzoru i kierownika budowy bedg posiada¢ odpowiednie uprawnienia
i beda czynnie przynaleze¢ do Izby samorzadu zawodowego. Zmiana 0s6b zostanie wprowadzona aneksem
do Umowy.
§9

ODBIOR ROBOT
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
dokonuje inspektor nadzoru, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia w postaci
wpisu do dziennika budowy.

b) odbior czesciowy - odbioru czeSciowego dokonuje sie w celu prowadzenie biezacych czesciowych
rozliczef. Dokonanie odbioru czesciowego elementu robdt nastepuje na wniosek Inspektora Nadzoru.
Odbior czesciowy musi by¢ potwierdzony protokotem odbioru czeSciowego podpisanym przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, o ktérych mowa w § 8 umowy.

c) odbiér koricowy - odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajacych sie na przedmiot Umowy - na podstawie zgtoszenia kierownika budowy o zakofczeniu
robdt budowlanych i gotowosci do ich odbioru oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru po zgtoszeniu przez kierownika
budowy o zakoriczeniu robét.

d) odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancii jest
dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i
ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jako$ci. Odbiér odbywa sie w terminie okreslonym w § 10 ust. 7 lit. b).

e) odbior ostateczny - odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwaranciji jako$ci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy,
dotyczacych usuwania wad.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru - nalezy przekazanie

Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw budowy pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania

przedmiotu odbioru.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koAcowego bedzie w petni zrealizowany przedmiot Umowy

okre$lony w § 1 z zastrzezeniem § 3 ust. 4.

Przedstawiciel Wykonawcy zgtosi zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koricowego wpisem w dzienniku

budowy, 0 czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania

sie przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni liczonych od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
gotowos¢ do odbioru z datg wpisu do dziennika budowy.
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Do obowigzkow Wykonawcy — najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego - nalezy

przekazanie Zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw powykonawczych budowy

pozwalajacych na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci wszelkich odbiorow robét beda spisywane protokoty zawierajace

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usuniecia stwierdzonych przy

odbiorze wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy odméwi odbioru przedmiotu Umowy do czasu
usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty
z tego tytutu nie ptacac za elementy wadliwe,

c) istnienie wady i jej usuniecie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

d) inne uprawnienia wynikajace z tytutu rekojmi i gwarancji okreslono w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do Zadania

wyznaczenia terminu stwierdzenia usunigcia wad w terminie i w sposéb uzgodniony przez Strony.

Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem -
az do czasu usuniecia tych wad w terminie i w sposdb uzgodniony przez Strony.

§10
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne
w przedmiocie Umowy przez okres 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres 5 lat.
Okresy rekojmi i gwarancji ptyng réwnolegle, rozpoczynajac swoj bieg od daty bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego okreslonego w § 9.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych przedmiotu Umowy, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okre$lonego w § 10 ust. 2 umowy.
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystajac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, a powstate
w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przekroczg warto$¢ zabezpieczenia
okreslonego w § 6 ust. 1 Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow od Wykonawcy.
W okresie gwarancii i rekojmi przeglady gwarancyjne bedg sie odbywaty w nastepujacych terminach:
a. nakazde zadanie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad i usterek przez stuzby Zamawiajacego
lub uzytkownika obiektu (nie rzadziej niz raz w roku),
b. najeden miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancii.
Rozliczenie Wykonawcy z obcigzen wynikajacych z rekojmi i gwarancji musi by¢ potwierdzone protokdtami
odbiorow: ,odbioru przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji” i ,odbioru ostatecznego” przedmiotu Umowy.

§11
KARY UMOWNE
Strony ustalajq odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie kar
umownych w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kare umowna;
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a) za opOznienie w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,1 % catoci wynagrodzenia umownego brutto - za
kazdy dzien zwtoki, liczac od daty rozpoczecia rob6t okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy.

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,5 % catoSci
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru - za kazdy dzien zwioki, liczac od daty
zakoniczenia okre$lonej w § 2 ust. 2 Umowy,

c) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1 % catosci kosztorysowego
wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru - za kazdy dzier zwioki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) w razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwojeniu - liczagc od dnia uptywu
terminu dodatkowego okreslonego przez Strony w protokole odbioru,

e) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15 % catosci
kosztorysowego wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu Umowy,

f) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,01 % catosci wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian -
w wysokosci 0,05 % catosci wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy za kazdy taki
przypadek,

h) za nieprzediozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo — wwysokosci 0,05 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy za kazdy taki przypadek,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,01 % catoSci
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy za kazdy taki przypadek,

) za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o pracg, 0sob przy realizacji
czynno$ci wyszczegdlnionych w § 4 ust. 23 i nastepne, na podstawie umowy o prace oraz za nie
przedstawienie w terminie zadanego przez Zamawiajgcego oswiadczenia, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt/1 osobe — za
kazdy dzien, w ktorym Wykonawca nie wypetnit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace 0sob,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego z tytutu szkod przewyzszajacych

kary umowne na zasadach ogdlnych.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z innych zobowigzan

umownych.

Zamawiajacy moze zastrzec zaptate naleznosci za zrealizowany przedmiot Umowy na podstawie faktury

wraz

z wymaganymi zatgcznikami po wczesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce kar umownych.

§12
ZMIANY W UMOWIE

Poza przypadkami okreslonymi w art. 144 ust. 1 — 1e Ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢

dokonania zmian w Umowie w stosunku do treSci Oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu, na

warunkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych

w niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Strony moga zmieni¢ postanowienia Umowy jezeli zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron,

ktorych przy zachowaniu wszelkich nalezytych $rodkdéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec,

a w szczegdlnosci zmiany moga dotyczy¢:

1) zmiany w zakresie przedmiotu zamdwienia, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany jest
skutkiem zmiany przepiséw prawa,

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem zmiany w planie
finansowym Zamawiajacego (warunek dotyczy przypadku zwigkszenia wynagrodzenia):
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a) jezeli dla nalezytego wykonania zamdwienia konieczne bedzie wykonanie robét zamiennych

lub zaniechanie czesci robdt,

b) jezeli nastapi ograniczenie lub brak $rodkdw finansowych,
c) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT,
3) konieczno$ci zrealizowania rob6t budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét.
3. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistniatych okolicznosci. Wniosek o zmiang postanowien zawartej Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych wypadkach:
1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a.
b.
c.
d.

przewidzianym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

jezeli w stosunku do Wykonawcy toczy sie postepowanie likwidacyjne lub upadtosciowe,

jezeli Wykonawca jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarzenia,

jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 dni od terminu
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego
na piSmie ich nie rozpoczynat,

. jezeli Wykonawca przerwat realizacje rob6t z wkasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

jezeli Wykonawca nie przediuzyt waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,

. jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, w taki sposob, ze nastepuje konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania
bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie
zamdwienia publicznego,

2) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych
przyczyn odbioru robét.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy obowigzany on jest:

a) sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajacego szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy,

b) zabezpieczy¢ na wiasny koszt przerwane roboty w zakresie ustalonym przez Zamawiajacego,

c) zgtosi¢ Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych,

d) niezwlocznie, a najpozniej w ciggu 10 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza dostarczone
lub wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztow utrzymania tego
zaplecza,

e) ponie$¢ przedstawione przez Zamawiajacego koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy. Koszty
te zostang okre$lone w protokole.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany

jest do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstagpienia,
b. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot lub ograniczenia ich zakresu w przypadku
ograniczenia srodkow finansowych na realizacje inwestycji.
6. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robot najszybciej jak to jest mozliwe.
7. W takim przypadku Strony postanawiajg, ze:
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a. W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robét Strony dokonajg inwentaryzacji
robdt wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane
czesci robdt w sposob okreslony w §3.

b. Za wstrzymanie, ograniczenie lub odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego od zakresu umownego
robdt — Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

§14
INNE POSTANOWIENIA
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedq w drodze polubownych uzgodnien.
W przypadku braku takich uzgodnieni spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.
Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadamiania o kazdej zmianie danych teleadresowych.
5. W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Prawa zaméwien publicznych , Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego, oraz powszechnie obowigzujace przepisy w zakresie tematycznym
uregulowanym w Umowie.
6. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

N —

b

Zalaczniki do Umowy:

1. Kosztorys ofertowy,

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot,
3. Polisa ubezpieczeniowa,

4. Karta gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr ... do umowy

(WZOR)

KARTA GWARANCJI JAKOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO/WYKONANYCH ROBOT
sporzadzona W dniu .......cccveervveeennne.

Zamawiajacy:

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82
NIP:5272825616, REGON:368302575

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

zwanym dalej w tekScie ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

................................... - Dyrektora RZGW w Warszawie — z upowaznienia Prezesa PGW WP
w Warszawie.

Wykonawca:

Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna;

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn: ,,Remont pompowni Nieporet Stopien Wodny
Debe - cze$¢é nadwodna”.

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

Data 0dbioru KONCOWEGO: .....eevvveveeeiiiiieeeciiieee e (dd-mme-rrrr)

Ogodlne warunki gwarancji jakosci.

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, umowa, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

7.3. Okres gwarancji wynosi ..... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego (jesli na wybrane
elementy  przedmiotu  gwarancji sq rozne okresy gwarancji nalezy je  wymienic
w zatgczniku do niniejszej karty).

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koricowym.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu - natychmiast,
b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,
C) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

7.7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas w ciggu, ktdrego wskutek wady
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przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwaranciji nie mogt korzystac.

7.8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktdrej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczeg6lnie konserwacji i uzytkowania budowli
w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii i uzytkowania.

7.9. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy / Uzytkownik zobowigzuije sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacii
powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.
8. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwaranciji podpisali:

przy udziale Uzytkownika.
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