Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA N .....coommrrrrrrrnnnn (WZOR)

zawarta W dniu ....oooeiiiiiiiinn . 2020t. w Warszawie

(wypelnia Zamawiajqcy)

pomiedzy Padstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A
NIP 5272825616, REGON 368302575

Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,
zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,

w imieniu ktérego dziata Zarzad Zlewni w D¢bem, Debe, 05-140 Serock

reprezentowanym przez:

Longina Jankowskiego - Dyrektora Zarzadu Zlewni w Debem

zwanym w treSci umowy ,,Wykonawca — Inspektorem nadzoru”
reprezentowanym przez:

lacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejsza umowa jest konsekwencja udzielenia zamoéwienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz nastgpstwem wyboru
przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji zadanie:

Nadzé6r inwestorski, merytoryczny i techniczny nad realizacja zadania ,Przebudowa watowych Sluz
przeciwpowodziowych nr 11i 3 na kanale A w Puttusku”

1. Wykonaweca - Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ pelni¢, w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994t. - Prawo budowlane, nadzér inwestorski nad realizacja zadania inwestycyjnego, ktérego dotyczy
niniejsza umowa.

2. Gléwne obowiazki Wykonawcy - Inspektora Nadzoru:

»  sprawowanie nadzoru metytorycznego, technicznego nad postgpowaniem, od momentu jego wszczecia
do zakofczenia (Wykonawca — Inspektor Nadzoru musi posiadaé wszystkie niezbedne i aktualne
uprawnienia oraz zobowiazany jest do przedstawienia ich Zamawiajacemu w oryginale);
zapoznanie si¢ z pelna dokumentacja projektowa, przed przystapieniem do prac budowlanych;
koordynacja terminowego dokonywania odpowiednich zgtoszen i wpisow;
petnienie funkcji inspektora nadzoru;
konsultacja techniczna oraz inspektorska;
zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich niezgodnosci, nieprawidlowosci 1 niebezpieczenstw pojawiajacych
si¢ na etapie realizacji zadania,
kontrola nad wykonaniem kosztorysu powykonawczego;
wykonanie koficowego odbioru robdt;
inne obowiazki inspektorskie majace na celu wlasciwe 1 zgodne z przepisami zrealizowanie inwestycji.
czegblowe obowiazki Wykonawcy - Inspektor Nadzoru:
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja budowlana i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej;

» calo$ciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych rob6t budowlanych zgodnie
z wymogami obowiazujacego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogéw stawianych
w realizacji inwestycji;
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» organizowanie prac zwigzanych 2z nadzorem w sposéb niepowodujacy zbednych przerw
w realizacji rob6t przez Wykonawceg;

»  systematyczne dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

> sprawdzanie  jakosci  wykonawczych  robét i wbudowanych  wyrobéw  budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

» calosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru fzeczowego (odbioréw cze$ciowych
1 odbioru koficowego) wykonywanych robét budowlanych;

»  sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

» wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi rob6t polecesi, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robé6t budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych;

> zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie ~ wykonanych  robd6t, a  takze  wstrzymania dalszych  robdét  budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z projektem lub decyzjami uzyskanymi na etapie projektu wykonawczego;

>  wskazywanie ewentualnych bledéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacji
rob6t, wnioskowanie do Inwestora (sktadanie propozycji ulepszajacych zaprojektowane rozwiazania) w
sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania
zgody Projektanta na zmiany,

» uzyskiwanie od Projektanta wyjasniedn dotyczacych watpliwosci  zwiazanych z  projektem
1 zawartych w nim rozwiazan;

»  udzial w naradach roboczych — koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwolywanych réwniez
przez Zamawiajacego w jego siedzibie lub na placu budowy;

4. Po zakonczeniu inwestycji, Wykonawca - Inspektor Nadzoru przedlozy Zamawiajacemu komplet sporzadzonej
przez Wykonawce Robét dokumentacji, poprzedzonej sprawdzeniem kompletnosci i jakosci dokumentéw
odbiorowych przed podpisaniem protokotu koficowego; w iloéciach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego.

Sprawozdanie koficowe, powinno zawierac:

*  kofcowe rozliczenie ilosci wykonanych robét,

* protokot odbioru koficowego,

* calg dokumentacj¢ kontraktowa do odbioru kodAcowego zawierajaca takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koficowe, wystapienia Wykonawcy — Inspektor Nadzoru, polecenia zmian,
wnioski Wykonawcy — Inspektor Nadzoru, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje
zgodnosci, §wiadectwa jakosci, programy zapewnienia jakosci;

> czesciowe prowadzenie dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robét budowlanych:
* sprawdzanie kalkulacji szczegblowych lub kosztoryséw powykonawczych przedktadanych przez
Wykonawce robét budowlanych
* sprawdzanie poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,
* weryfikacja zgodno$ci z aktualnym postepem prac, prowadzenie zestawienl rozliczanych faktur
zgodnie z wymogami Zamawiajacego.
kontrolowanie stosowania przez Wykonawce rob6t budowlanych przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska,
kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce rob6t budowlanych, zasad BHP, p.poz itd.
wstrzymanie rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamoéwieniem i obowigzujacymi
przepisami,
zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce na placu budowy,
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sprawdzenie wykonanych robét i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poswiadczanie
usuni¢cia wad przez Wykonawcg, a takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,

»  biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwiazanych z realizacja inwestycji.



§2

Ustugi, wchodzace w przedmiot umowy, realizowane beda od momentu podpisania umowy do dnia zakofczenia
i rozliczenia zadania pn. ,,Przebudowa watowych Sluz przeciwpowodziowych nr 1 i 3 na kanale A w
Puttusku”, tj. zgloszenie dot. zakoficzenia robot na przedmiotowym zadaniu, nie pézniej jednak niz do dnia

10.12.2020x.
§3

1. Zaplata wynagrodzenia oraz wszystkie inne platnosci Wykonawcy — Inspektora Nadzoru beda
dokonywane w walucie polskiej PLN.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zgodnie z oferta Wykonawcy
stanowiacg, zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, Strony ustalaja na kwote:
07727 S zt (stownie zlotych: ... + ...../100)
+ 23 % podatku VAT w kwocie ..............ooooinnn. z1,
co lacznie stanowi kwote brutto ..........eenee... zk (stownie ztotych: ... +.. /100).

3. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy moze by¢ zmieniane tylko w razie zmiany wysokosci podatku VAT —
w stopniu i terminie odpowiadajacym tym zmianom.

5 Wynagrodzenie Wykonawcy — Inspektor Nadzoru rozliczone zostanie w trzech ratach:
Lrata w wysokos$ci 50% kwoty umowy, ujetej w § 3 pkt 2, t). ..o zt brutto (stownie
zlotych: ... + o /100) — po zakoriczeniu 50% prac i bezusterkowym
podpisaniu przez obie Strony protokotu czesciowego odbioru roboét,
11 rata w wysokosci 50% kwoty umowy, ujetej w § 3pkt 2, tj. ..o zt brutto (stownie
zlotych: ... + /100) — po zakonczeniu 100% prac i bezusterkowym
podpisaniu przez obie Strony protokotu odbioru koficowego.
Wynagrodzenie I raty platne bedzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, z 14 dniowym
terminem ptatnosci, liczac od dnia ich dostarczenia do Zamawiajacego.
Wynagrodzenie I raty platne bedzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, z 14 dniowym
terminem platnosci, liczac od dnia ich dostarczenia do Zamawiajacego lub nie pézniej niz do 31 grudnia
2020r.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy — Inspektora Nadzoru jest stalgq cena ryczaltowa na catkowity czas umowy,
niepodlegajaca zmianom.

7. Wykonawca — Inspektor Nadzoru niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w pkt 2 obejmuje
wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace wnikliwa i catosciowa
znajomo$¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje wszelkie ryzyka
oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

* wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce — Inspektora Nadzoru celem sprawowania nadzoru
inwestorskiego,

* koszty ponoszone przez Wykonawce — Inspektora Nadzoru z tytulu dojazdéw na teren budowy,
przejazdow, diet 1 ewentualnych noclegéw,

* koszty pobytu na budowie,

8  Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie Strony protokél odbioru koncowego
potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce — Inspektora Nadzoru wszystkich prac w ramach nadzoru
inwestorskiego.

9. Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysylania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/.

10. Za dzied dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzied obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

11.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytulu szkéd 1 kar umownych. Wykonawca wyraza na to zgode.

12 W przypadku wydluzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 nie ulega
zmianie.

13.  Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o

przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118)
os$wiadcza, ze posiada status duzego przedsi¢biorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§4



Dodatkowo do obowiazkéw Wykonawey — Inspektora Nadzoru nalezy realizacja zadani okreslonych w
niniejszej umowie.

Wykonaweca bierze odpowiedzialnos$¢ za kompletne, wysokiej jakosci 1 wykonanie przedmiotu umowy oraz
za jego zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jako Inspektor Nadzoru i jednoczes$nie przedstawiciel Zamawiajacego, dziala w imieniu
Zamawiajacego. Podejmuje decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez
Wykonawce robdt budowlanych, wlasciwej interpretacji technicznej wszelkich zaistnialych faktow
i zdarzeq.

Wykonawca - Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukeji 1 wskazéwek
Zamawiajacego oraz podmiotu sprawujacego nadzér autorski oraz informowaé Zamawiajacego
o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot
budowlanych.

Inspektorowi Nadzoru nie wolno bez zgody Zamawiajacego wydawaé Wykonawcy Robét budowlanych
polecenn wykonywania jakichkolwick robét dodatkowych, nie objetych umowa na roboty budowlane.
Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych wraz z okreSleniem szacunkowej wartos$ci robot
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie rob6t budowlanych musi zostaé¢ stwierdzona
w protokole koniecznosci robé6t dodatkowych (przygotowanym przez nadzor inwestorski) zatwierdzonym
przez Zamawiajacego.

Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznosé wykonania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed awaria to Wykonawca — Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do
niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o zaistnialej sytuacji. Wykonawca — Inspektor Nadzoru
wraz z Zamawiajacym podejmuja odpowiednia decyzje i Wykonawca — Inspektor Nadzoru udziela
Wykonawcy robét zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca — Inspektor nadzoru bedzie przystgpowat do odbioru elementow (czgsci robot) w terminie 2
dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbiorow przez Wykonawce robét budowlanych wpisem do
Dziennika budowy.

Odbidr kofcowy zostanie rozpoczety przez Inspektoréw w terminie 3 dni od daty pisemnego zgloszenia
zakoficzenia rob6t budowlanych przez Wykonawce.

§5
Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem usltug objetych przedmiotem niniejszej
umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondenciji pisemne;j
doreczanej adresatom droga elektroniczng lub faksem (kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a takze w drodze konsultacji na okoliczno$é, ktérych beda
sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy — Inspektora nadzoru.
Wykonawca — Inspektor Nadzoru bedzie kierowal wszelka korespondencje na Zarzad Zlewni w De¢bem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy takich narad bedzie ustalal Zamawiajacy.
Narady, o ktérych mowa w pkt. 2 beda protokolowane, a kopie protokolu bedg przekazywane wszystkim
Stronom.
Przedstawicielem do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest:

..................................... R v U

Przedstawicielem do kontaktow ze strony Wykonawcy — Inspektora Nadzoru jest:
..................................... stelo oo

Wykonawca — Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do stosowania sie do polecen przedstawiciela
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca — Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze polecenie

przedstawiciela Zamawiajacego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo
odméwi¢ wykonania polecenia. W terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca
— Inspektor nadzoru powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiajacego wraz
z uzasadnieniem, przekazujac kopie polecenia przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze swoja decyzje Wykonawcy — Inspektorowi Nadzoru, z kopia dla przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiajacego jest
decyzja ostateczna.

§6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany tresci Umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdy konieczno$é
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia



Umowy.
2 Zmiany postanowiel zawartej Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 moga nastapi¢ miedzy innymi
w nastepujacych przypadkach:
» w przypadku zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na tre$¢ umowy (od daty wejscia w Zycie
przepiséw okreslajacych zmiang), w tym w przypadku zmiany:
* stawki podatku od towaréw i ustug,
* zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta tylko tej cz¢sci, ktora pozostata ,,do wykonania”.
» w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czeéci zakresu przedmiotu zaméwienia - zmniejszenie
wynagrodzenia o warto§¢ niewykonanych prac;
» Zmiana terminu wykonania Umowy:
* na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zaméwienia, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
* na skutek koniecznos$ci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawca Rob6t Budowlanych,
* z powodu dzialann oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamoéwienia, pod warunkiem,
ze dzialania te nie sq konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron.
Wszelkie zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§7
Wykonawca — Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$é za wady fizyczne i prawne obicktu powstate
w wyniku bledéw w nadzorze inwestorskim na ,,Przebudowa watowych Sluz przeciwpowodziowych nr
11i 3 na kanale A w Puttusku” na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca — Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do pokrycia kosztéw usunigcia wad robét powstatych w
wyniku bledéw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniala szkode.
Obowigzki petnienia funkcji Inspektora Nadzoru rozszerza si¢ na czas trwania gwarancji 1 rekojmi za wady
wykonanych robot.

§8

Wykonawca — Inspektor Nadzoru posiada polis¢ ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci w wysokosci nie mniejszej niz 200 000,00 z1 (stownie: dwiescie tysiecy ztotych i
00/100) na dowdd czego przedstawi Zamawiajacego, w dniu podpisania niniejszej umowy komplet
dokumentéw ubezpieczeniowych, z ktérych wynika pelna tres¢ warunkéw ubezpieczenia. Przez komplet
dokumentéw ubezpieczeniowych rozumie sig: polisg ubezpieczeniows (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalgcznikami, klauzulami, aneksami i
ogblnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaplaty sktadki ubezpieczeniowej.

Wykonawca — Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do utrzymania ciaglosci zawartej umowy ubezpieczenia
przez caly okres wykonywania umowy, w tym do zaplacenia wszystkich naleznych sktadek. Na kazde
wezwanie Zamawiajacego Wykonawca — Inspektor Nadzoru zobowiazany jest przedlozyé dowody
dotrzymania warunkéw ubezpieczenia, w tym dowody oplacenia sktadek.

§9
Odbiér konicowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie
przedmiotu do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Zamawiajacy wyznaczy termin
1 rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu
gotowosci do tego odbioru.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego beda potwierdzone spisanym protokélem
zawierajacym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na realizacje
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru przedmiotu umowy, jesli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktore uzna za istotne - az do czasu usunigcia tych wad.

§ 10
Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstapienia od umowy lub jej rozwigzania



w sytuacji gdy:
* Wykonawca — Inspektor Nadzoru nie przystapil do realizacji uslug nadzoru w terminie 7 dni od
podpisania umowy lub zaprzestal jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,
* trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca — Inspektor Nadzoru nienalezycie wykonuje obowiazki
lub nie wykonuje ktéregokolwiek z obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie,
*  wystgpia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
*  Wykonawca — Inspektor Nadzoru zaprzestal utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowej,
* Zamawiajacy powzial informacje o realizowaniu uslug przez podwykonawcéw nie zgloszonych
Zamawiajacemu,
*  Wykonawca — Inspektor Nadzoru w jakikolwiek inny sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,
* zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy — Inspektora Nadzoru
* zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy — Inspektora Nadzoru
2. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — Inspektora Nadzoru, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary umowne
zgodnie z § 11 niniejszej umowy.

§11
Wykonawca — Inspektor Nadzoru zaplaci Zamawiajacemu kary pieni¢zne:
»  zakazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy powstalej z winy Wykonawcy — Inspektora Nadzoru
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego ustalonego w § 3 (wartosci czesci podlegajacej odbiorowi)
netto,
za kazde opdznienie w przystapieniu do odbioru zgloszonych robét w wysokosci 500 zt za kazdy dzied
opdznienia,
za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — Inspektora Nadzoru w wysokosci 20
% wynagrodzenia netto ustalonego w § 3,
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ szkody przekraczajacej wysokos¢ kar umownych na zasadach ogélnych,
Wykonawca — Inspektor nadzoru nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.
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§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy
o zamo6wieniach publicznych.
§13
1. W przypadku powstania sporéw dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy 1 Wykonawca —
Inspektor Nadzoru dotoza wszelkich staran, aby rozwiazac je w sposéb polubowny i bez zbednej zwloki
pomiedzy soba.
2. Sprawy sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
§ 14
Umowa niniejsza sporzadzona zostala w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy.
§15

Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy: Wykonawca — Inspektor Nadzoru:



