

ZMIANY ZAPISÓW OPZ DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania pn.: Wykonanie budowli regulacyjnej wraz z formowaniem rynny w czaszy Zbiornika Włocławskiego w km 620+500-638+000 rz. Wisły, której zakres obejmuje:

- budowę budowli regulacyjnej celem skierowania wody w odnogę Wisły płynącą przez Borowiczki wraz z wykonaniem rynny jednodrożnej o szerokości 400 m i głębokości 3m wraz z zagospodarowaniem wydobytego urobku - na odcinku o długości ok. 17,5 km w km Wisły 620+500-638+000.

Zmianie ulega zakres zamówienia podstawowego:

1. rozliczenie w 2022r. pkt.3, lp. 2 . na zapis :

„Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem map i wyliczeń ilości rumowiska – pomiar w przekrojach poprzecznych w odległości nie mniejszej niż co 20 m. Uzyskane pomiary należy przedstawić z zastosowaniem modelowania hydraulicznego 2D”.

2. rozliczenie w 2024r.pkt. 2 na zapis :

2.	Projekt wykonawczy	x 5
	Docelowe rozwiązania projektowe zwizualizować przy użyciu modelowania hydraulicznego 2D	x 3

oraz

Termin oszacowania wartości przedmiotu zamówienia do dnia 18.02.2022r.

„UWAGA !!!! Niniejsze szacowanie wartości nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny(Dz.U 2020 poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest Ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.). Informacja ma na celu wyłączenie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi.”

Zał. Nr 1 do szacowania wartości zamówienia - po zmianach

Osoba do kontaktu: Przemysław Derengowski - 607-679-041
Marzena Felczak - 665-959-198

DYREKTOR

Mirosław Kurz