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1. WSTEP
1.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawa opracowania jest umowa nr WA/ZZ6/134/2023 zawarta w dniu 6 czerwca 2023 r.
pomigdzy firma Zeneris Projekty S.A., z siedziba w Poznaniu (61-770), ul. Paderewskiego 8,
a Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, z siedzibg przy ul. Zelaznej 59a, 00-
848 Warszawa, na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przywrdcenie wtasciwego stanu
technicznego oraz wyeliminowanie zagrozenia bezpieczefistwa prawego watu przeciwpowodziowego
rzeki Wisly, opracowanej w ramach zadania pn.: ,Przebudowa prawostronnego walu
przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km 472+600-489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew,
Miasto Karczew, Miasto Otwock’ oraz pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robét
budowlanych (w ramach prawa opcji).

1.2. NAZWAILOKALIZACJA OBIEKTU

OBIEKT: PRAWOSTRONNY WAL PRZECIWPOWODZIOWY
RZEKI WISLY W KM 372+600-489+666
KM WALU 7+615 - 16+600

TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA PRAWOSTRONNEGO WALU
PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISLY W KM
472+600-489+666 GMINA SOBIENIE JEZIORY, GMINA
KARCZEW, MIASTO KARCZEW, MIASTO OTWOCK
PROJEKT WYKONAWCZY

Tabela 1. Dzialki objete zakresem Inwestycji

powiat gmina obreb nr_dzialki teryt
Otwocki Otwock 132 712 141702_1.0132.7/2
Otwocki Otwock 132 11 141702_1.0132.11
Otwocki Otwock 132 1472 141702_1.0132.14/2
Otwocki Otwock 132 13/3 141702_1.0132.13/3
Otwocki Karczew 0007 1 141704 _4.0007.1
Otwocki Karczew 0007 9 141704_4.0007.9
Otwocki Karczew 0007 10 141704 _4.0007.10
Otwocki Karczew 0007 11 141704_4.0007.11
Otwocki Karczew 0007 7 141704 _4.0007.7
Otwocki Karczew 0007 12 141704 _4.0007.12
Otwocki Karczew 0007 13 141704_4.0007.13
Otwocki Karczew 0007 14 141704_4.0007.14
Otwocki Karczew 0001 6 141704_4.0001.6
Otwocki Karczew 0006 77 141704_4.0006.77
Otwocki Karczew 0006 76 141704_4.0006.76
Otwocki Karczew 0006 1 141704_4.0006.1
Otwocki Karczew 0006 2 141704_4.0006.2
Otwocki Karczew 0007 36 141704_4.0007.36
Otwocki Karczew 0007 96 141704_4.0007.96
Otwocki Karczew 0007 97 141704_4.0007.97
Otwocki Karczew 0007 517 141704_4.0007.517
Otwocki Karczew 0016 112 141704_4.0016.112
Otwocki Karczew 0017 500 141704_4.0017.500
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powiat gmina obreb nr_dzialki teryt
Otwocki Karczew 0017 1 141704_4.0017.1
Otwocki Karczew 0016 2 141704_4.0016.2
Otwocki Karczew 0027 1 141704 _4.0027.1
Otwocki Karczew Nadbrzez 831 141704_5.0008.831
Otwocki Karczew Nadbrzez 8 141704 _5.0008.8
Otwocki Karczew Nadbrzez 9 141704_5.0008.9
Otwocki Karczew Nadbrzez 10 141704_5.0008.10
Otwocki Karczew Nadbrzez 11 141704_5.0008.11
Otwocki Karczew Nadbrzez 13/1 141704_5.0008.13/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 14 141704_5.0008.14
Otwocki Karczew Nadbrzez 15/1 141704_5.0008.15/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 17 141704_5.0008.17
Otwocki Karczew Nadbrzez 18 141704_5.0008.18
Otwocki Karczew Nadbrzez 19 141704_5.0008.19
Otwocki Karczew Nadbrzez 20 141704_5.0008.20
Otwocki Karczew Nadbrzez 27 141704_5.0008.27
Otwocki Karczew Nadbrzez 28 141704_5.0008.28
Otwocki Karczew Nadbrzez 29 141704_5.0008.29
Otwocki Karczew Nadbrzez 30 141704_5.0008.30
Otwocki Karczew Nadbrzez 31 141704_5.0008.31
Otwocki Karczew Nadbrzez 32 141704_5.0008.32
Otwocki Karczew Nadbrzez 33 141704_5.0008.33
Otwocki Karczew Nadbrzez 34 141704_5.0008.34
Otwocki Karczew Nadbrzez 35/1 141704_5.0008.35/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 37 141704_5.0008.37
Otwocki Karczew Nadbrzez 38 141704_5.0008.38
Otwocki Karczew Nadbrzez 39 141704_5.0008.39
Otwocki Karczew Nadbrzez 40 141704_5.0008.40
Otwocki Karczew Nadbrzez 41 141704_5.0008.41
Otwocki Karczew Nadbrzez 42 141704_5.0008.42
Otwocki Karczew Nadbrzez 43 141704_5.0008.43
Otwocki Karczew Nadbrzez 44 141704_5.0008.44
Otwocki Karczew Nadbrzez 45 141704_5.0008.45
Otwocki Karczew Nadbrzez 48 141704_5.0008.48
Otwocki Karczew Nadbrzez 49 141704_5.0008.49
Otwocki Karczew Nadbrzez 50 141704_5.0008.50
Otwocki Karczew Nadbrzez 51 141704_5.0008.51
Otwocki Karczew Nadbrzez 59 141704_5.0008.59
Otwocki Karczew Nadbrzez 60 141704_5.0008.60
Otwocki Karczew Nadbrzez 818/4 141704_5.0008.818/4
Otwocki Karczew Nadbrzez 317/1 141704_5.0008.317/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 319/1 141704_5.0008.319/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 855/1 141704_5.0008.855/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 854/1 141704_5.0008.854/1
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powiat gmina obreb nr_dzialki teryt
Otwocki Karczew Nadbrzez 321/1 141704_5.0008.321/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 344 141704_5.0008.344
Otwocki Karczew Nadbrzez 345/1 141704_5.0008.345/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 346 141704_5.0008.346
Otwocki Karczew Nadbrzez 347 141704_5.0008.347
Otwocki Karczew Nadbrzez 877 141704_5.0008.877
Otwocki Karczew Nadbrzez 348 141704_5.0008.348
Otwocki Karczew Nadbrzez 818/2 141704_5.0008.818/2
Otwocki Karczew Nadbrzez 350/1 141704_5.0008.350/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 351 141704 _5.0008.351
Otwocki Karczew Nadbrzez 352 141704_5.0008.352
Otwocki Karczew Nadbrzez 353 141704_5.0008.353
Otwocki Karczew Nadbrzez 357 141704_5.0008.357
Otwocki Karczew Nadbrzez 358 141704_5.0008.358
Otwocki Karczew Nadbrzez 360/1 141704_5.0008.360/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 363/1 141704_5.0008.363/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 825/3 141704_5.0008.825/3
Otwocki Karczew Nadbrzez 818/1 141704_5.0008.818/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 364 141704 _5.0008.364
Otwocki Karczew Nadbrzez 365/1 141704_5.0008.365/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 373/3 141704_5.0008.373/3
Otwocki Karczew Nadbrzez 375 141704_5.0008.375
Otwocki Karczew Nadbrzez 451/1 141704_5.0008.451/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 824 141704_5.0008.824
Otwocki Karczew Nadbrzez 452 141704_5.0008.452
Otwocki Karczew Nadbrzez 455 141704 _5.0008.454
Otwocki Karczew Nadbrzez 454 141704_5.0008.454
Otwocki Karczew Nadbrzez 859 141704_5.0008.859
Otwocki Karczew Nadbrzez 820 141704_5.0008.820
Otwocki Karczew Nadbrzez 485/2 141704_5.0008.485/2
Otwocki Karczew Nadbrzez 865 141704_5.0008.865
Otwocki Karczew Nadbrzez 811 141704_5.0008.811
Otwocki Karczew Nadbrzez 790 141704_5.0008.790
Otwocki Karczew Nadbrzez 789 141704_5.0008.789
Otwocki Karczew Nadbrzez 839 141704_5.0008.839
Otwocki Karczew Nadbrzez 781 141704_5.0008.781
Otwocki Karczew Nadbrzez 833 141704_5.0008.833
Otwocki Karczew Nadbrzez 777 141704_5.0008.777
Otwocki Karczew Nadbrzez 776 141704_5.0008.776
Otwocki Karczew Nadbrzez 775 141704_5.0008.775
Otwocki Karczew Nadbrzez 774 141704_5.0008.774
Otwocki Karczew Nadbrzez 773 141704_5.0008.773
Otwocki Karczew Nadbrzez 772 141704 _5.0008.772
Otwocki Karczew Nadbrzez 771 141704_5.0008.771
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powiat gmina obreb nr_dzialki teryt
Otwocki Karczew Nadbrzez 770 141704_5.0008.770
Otwocki Karczew Nadbrzez 769 141704_5.0008.769
Otwocki Karczew Nadbrzez 768 141704_5.0008.768
Otwocki Karczew Nadbrzez 767 141704_5.0008.767
Otwocki Karczew Nadbrzez 766 141704_5.0008.766
Otwocki Karczew Nadbrzez 765 141704_5.0008.765
Otwocki Karczew Nadbrzez 764 141704_5.0008.764
Otwocki Karczew Nadbrzez 763 141704_5.0008.763
Otwocki Karczew Nadbrzez 762 141704_5.0008.762
Otwocki Karczew Nadbrzez 761/1 141704_5.0008.761/1
Otwocki Karczew Nadbrzez 761/2 141704_5.0008.761/2
Otwocki Karczew Nadbrzez 760 141704_5.0008.760
Otwocki Karczew Nadbrzez 759 141704_5.0008.759
Otwocki Karczew Nadbrzez 758 141704_5.0008.758
Otwocki Karczew Nadbrzez 757 141704_5.0008.757
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 1 141704_5.0005.1
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 186 141704_5.0005.186
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 37 141704_5.0005.37
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 47/1 141704_5.0005.47/1
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 50/1 141704_5.0005.50/1
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 53/1 141704 _5.0005.53/1
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 56/1 141704_5.0005.56/1
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 2171 141704_5.0005.217/1
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 185/1 141704 _5.0005.185/1
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 340 141704_5.0005.340
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 341 141704 _5.0005.341
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 343 141704 _5.0005.343
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 344 141704_5.0005.344
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 348 141704 _5.0005.348
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 349 141704 _5.0005.349
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 350/1 141704_5.0005.350/1
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 354/1 141704_5.0005.354/1
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 354/1 141704_5.0005.354/1
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 334/3 141704_5.0005.334/3
Otwocki Karczew Kepa Nadbrzeska 330 141704 _5.0005.330
Otwocki Karczew Wiadystawow 119/1 141704_5.0014.119/1
Otwocki Karczew Wiadystawow 11972 141704_5.0014.119/2
Otwocki Karczew Wiadystawow 14 141704_5.0014.14
Otwocki Karczew Wiadystawow 16 141704_5.0014.16
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powiat gmina obreb nr_dzialki teryt
Otwocki Karczew Wiadystawow 18 141704_5.0014.18
Otwocki Karczew Glinki 903/1 141704_5.0003.903/1
Otwocki Karczew Glinki 913 141704_5.0003.913
Otwocki Karczew Glinki 912 141704_5.0003.912
Otwocki Karczew Glinki 1013 141704_5.0003.1013
Otwocki Karczew Glinki 45 141704_5.0003.45
Otwocki Karczew Glinki 46 141704_5.0003.46
Otwocki Karczew Glinki 909 141704_5.0003.909
1.3. NAZWA 1 ADRES INWESTORA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
UL. ZELAZNA 59A
00-848 WARSZAWA

1.4.

NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

ZENERIS PROJEKTY S.A.
UL. PADEREWSKIEGO 8,
61-770 POZNAN

1.5.

PRZEPISY OBOWIAZUJACE

Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.];
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [Dz. U. 2022 r. poz. 2625 z p6zn. zm.];

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz. U. z 2022 poz. 2556 z pézn.
zm.];

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2022 r. poz. 916], z
p6Zniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 2022 poz. 1029, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. — o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
[tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z p6zn. zm.];

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 — o odpadach [Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z p6zn. zm.];
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. [Dz. U. nr 86 poz. 579], w
sprawie ,,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie’;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2020 poz. 1609] wraz z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2021 poz. 1169];
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
[Dz.U. 2012 poz. 463];

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. — w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839, z pdzn. zm.];
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126, z p6zn. zm.];
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych [Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z pdzn.
zm.];

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. — w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860, z p6zn. zm.];

* Polskie i Europejskie Normy w zakresie budownictwa.

1.6. MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

*  Opis przedmiotu zaméwienia

*  Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:1000, Zeneris Projekty 06.2023 r.;

*  Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla zadania pn. ,,Przebudowa prawostronnego watu
przeciwpowodziowego rz. Wisty w km 472+600-489+666, gm. Sobienie Jeziory, Karczew, m.
Karczew, m. Otwock’’, Geoteko, grudzien 2018r.;

*  Przebudowa prawostronnego watu przeciwpowodziowego rz. Wisty w km 459+500-474+300
gmina Sobienie Jeziory, Bipromel, listopad 2018r.;

* Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1456/2017 z
dnia 8.09.2017r. nakazujaca zarzadcy obiektu usuniecie niewtasciwego stanu technicznego oraz
wyeliminowanie zagrozenia bezpieczenstwa

* Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1169/2018 z
dnia 24.08.2019r. dt. zmiany decyzji nakazujacej zarzadcy obiektu usuni¢cie niewlasciwego
stanu technicznego oraz wyeliminowanie zagrozenia bezpieczenstwa

* Dokumentacja archiwalna podlegajaca aktualizacji, Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o.,
2019 .

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu wykonawczego dla przebudowy
prawostronnego watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km 472+600-489+666. Projekt realizowany
jest w ramach zadania: ,,Przebudowa prawostronnego watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km
472+600-489+666 gmina Sobienie Jeziory. Gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock’’.
Dla odcinka 1+687 do 7+615 zrealizowano juz roboty budowlane, dlatego aktualizacji podlega odcinek
watu od km 7+615 do km 16+600.
Zakres niniejszego projektu wykonawczego obejmuje:

* remont korpusu watu

* doszczelnienie korpusu i podtoza watu

* remont przejazdéw watowych

* remont przepustow watowych

* remont schodéw skarpowych.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego istniejacej infrastruktury przeciwpowodziowe;j.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
3.1. WAL

Km 0+000 prawego watu zlokalizowany jest w miejscowosci Radwankéw Szlachecki przy drodze
wojewddzkiej nr 801 na trasie Warszawa — Deblin. Na odcinku km 0+000 + 5+000 wat biegnie wzdtuz
koryta rzeki Wisty w kierunku N-W. W km 44300 trasa watu przecina drog¢ wojewddzka nr 717 Minsk
Mazowiecki — Géra Kalwaria, a nastgpnie w km 54170 obwatowanie dochodzi do nasypu kolejowego.
Dalej do km 10+000 wat zmienia kierunek na N. Trasa watu przebiega po linii zblizonej do prostej. Na
wysokosci miejscowosci Otwock Wielki od km 104+000 do km 17+400 wat fagodnym tukiem biegnie
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dalej na kierunek N. W km 12+105 trasa watu przecina droge wojewddzka nr 734, a nastepnie w km
16+650 trasa walu dochodzi do drogi wojewddzkiej nr 801, gdzie na odcinku okoto 230 m wat jest
nasypem drogowym. W km 16+880 wat skrgca fagodnym tukiem w kierunku wysypiska odpadéw, gdzie
w km 17+130 trasa watu przecina droge gruntowa w ul. Warsztatowej w miejscowosci Otwock.
Szeroko$¢ migdzywala na omawianym odcinku jest w granicach ok. 800 + 1700 m. Wat chroni przed
zalaniem zabudowania gospodarskie, osiedla mieszkaniowe oraz tereny rolnicze. Wg ksiazki obiektu
prawy watl rzeki Wisty w rejonie gm. Karczew, Sobienie Jeziory i m. Otwock charakteryzuje si¢
nast¢pujacymi parametrami technicznymi:

* dlugo$¢ obwatowania 15,7 km
* $rednia wysokos¢ 3,0m

* szeroko$¢ korony 3,5m

* nachylenie skarpy odwodne;j 1:2,0

* nachylenie skarpy odpowietrzne;j 1:1,5

e klasa walu II

Na trasie walu zlokalizowane sg nastepujace budowle watowe:

* Sluza zelbetowa czterokomorowa (przepust watowy)
przekrdj owalny, wysokos¢ sklepienia 0,9 m, rzedna dna wlotu 87,19 m n.p.m., km watu 10+870
stan techniczny wymagajacy przeprowadzenia prac remontowych

* Sluza zelbetowa czterokomorowa (przepust watowy)
2 x 1,60 x 1,20; 2 x 1,85 x 1,20 rzedna dna wlotu 86,02 m n.p.m., wylotu 85,72 m n.p.m.,
zamkniecia stalowe samoczynne, km watu 16+558
stan techniczny wymagajacy przeprowadzenia prac remontowych

3.2. KOMUNIKACJA

W istniejagcym stanie po kornie watu i wzdhuz niego nie przebiega zadna droga technologiczna.
Regularnie co 2-3 km (czasem czgsciej) sa przejazdy watowe. Dodatkowo wat w kilku miejscach zbliza
si¢ do drég wojewddzki. W czasie prowadzenia prac konserwacyjnych watu komunikacja odbywa si¢
po koronie watu i wzdhuz stopy skarpy odpowietrzenej i odwodnej, za wyjatkiem miejsc, gdzie przy
stopie wykonane sg ogrodzenia gruntéw prywatnych.

3.3. UZBROJENIE TERENU
Stwierdzono, Ze przez teren inwestycji przebiegaja cztery sieci uzbrojenia terenu:

*  km watu 7+766 — sie¢ telekomunikacyjna

*  Km watu 144906 - sie¢ gazowa podziemna gwA400 — Srednica 400 mm

*  km watu 144928 — sie¢ gazowa podziemna - brak informacji o parametrach sieci

* km walu 144943 — sie¢ gazowa podziemna — brak informacji o parametrach sieci.
Zgodnie z pismem znak PSGWA.ZMSM.763.671.19 z dnia 11.07.2019r. przedmiotowe sieci gazowe
nie sg wlasnoscig Polskiej Spotki Gazownictwa. Przedmiotowe sieci zgodnie z pismem znak OR-
DL.420.6.2019.16 z dnia 18.07.2019 r. s3 wlasnoscia GAZ-System. Roboty nalezy wykonywac zgodnie
z ww. uzgodnieniem. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca winien uzyska¢ nowe aktualne
uzgodnienie.
W powiatowym zasobie geodezyjnym brak jest informacji o parametrach technicznych i szczegétowym
przebiegu sieci gazowych w zwiazku z tym przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé
odkrywki w celu zlokalizowania sieci gazowych. Odkrywke nalezy prowadzi¢ w obecnosci gestora
sieci.
Szczegbtowy opis prowadzenia rob6t w poblizu sieci gazowych przedstawiono w punkcie 12.3.
W zakresie sieci telekomunikacyjnej brak informacji na temat przebiegu wysokosciowego kabla.
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Na podstawie wizji lokalnej oraz materialéw przekazanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej stwierdza si¢ brak wystepowania innych sieci, ktére kolidowatyby z inwestycja. Nie
wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byty
zgltoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

3.4. ISTNIEJACA ZIELEN

Wat poro$niety jest trawa. Lokalnie skarpg odpowietrzna i odwodna oraz ich stope porastaja drzewa,
ktére w ramach przedmiotowego zadania sg przeznaczone do wycinki. Szczegétowe zestawienie drzew
i krzew6w przewidzianych do wycinki znajduje si¢ w zaktualizowanym operacie dendrologicznym.

Szczegbtowe zestawienie i dane dot. wycinki znajduja si¢ w operacie dendrologicznym, ktéry
zostal wykonany w ramach przedmiotowego zadania.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac w taki sposob, aby uniemozliwialy uszkodzenie
mechaniczne drzew zlokalizowanych w bliskiej odlegto$ci od projektowanych prac budowlanych, ktére
zostang po zakonczeniu robot.

W trakcie prac ziemnych, drzewa znajdujace si¢ w bezposrednim zasiegu prac beda
zabezpieczone przed odzieraniem z kory i oblamywaniem gatezi. Przewiduje si¢ m.in. szalunek pni z
desek, ostony z opon, wygrodzenia tasma i niesktadowanie materiatéw w obrgbie obrysu rzutu korony
drzewa i w odlegto$ci 2,0 m na zewnatrz od tego obrysu.

4. DECYZJA NADZORU BUDOWLANEGO

Decyzja nr 1456/2017 z dnia 8.09.2017r. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, nakazat Inwestorowi usuni¢cie w terminie do 31.12.2018r. niewlasciwego stanu
technicznego oraz wyeliminowanie zagrozenia bezpieczenstwa poprzez:

* uszczelnienie korpusu i1 podloza walu na odcinkach nie spelniajacych wymaganego
zageszczenia (w pierwszej kolejnosci jednak dla odcinkéw w km od 1+833 do 3+357 1 13+180
do 15+121),

* uszczelnienie korpusu i podtoza obwalowania na odcinkach zagrozonych przesigkami tj. w km:
od 4+715 do 4+765 Glinki — Ostrowek), od 114275 do 11+375 (Nadbrzez ok. 100 mb) i od
8+775 do 84875 (Kepa Nadbrzeska ok. 100 mb),

» zabezpieczenie korpusu watu przed glebieniem nor przez zwierzeta z wyjatkiem odcinka
10+350 do 10+540 — Kepa Nadbrzeska,

* uzupetnienie lokalnych ubytkéw w koronie watu (tj. w miejscach jego zanizen) oraz na
przejazdach gruntowych z jednoczesnym dogeszczeniem do wymaganych parametrow,

* uzupetnienie lokalnych ubytkéw na: przejazdach walowych wykonanych z prefabrykowanych
ptyt betonowych oraz w schodach skarpowych.

Decyzja nr 1169/2018 z dnia 24.08.2018r. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
zmienit wtasna decyzjg nr 1456/2017 z dnia 8.09.2017r. poprzez zmiang¢ terminu wypetnienia nakazéw
z dnia 31.12.2018r. na 31.12.2020 r.

Odniesienie si¢ do decyzji nadzoru budowlanego:

1. Projekt przewiduje wykonanie doszczelnienia korpusu watu i podtoza na calym odcinku watu
tj. od km 74615 do km 16+600 (odcinek 1+687-7+615 zostat juz wykonany). Motywowane jest
to stabym zaggszczeniem gruntu w Kkorpusie oraz stanem mi¢dzywala a takze decyzja
Zamawiajacego o kompleksowym remoncie watu.

2. Korpus watu zostanie zabezpieczony na catej dtugosci watu za pomoca siatki stalowej, zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajacym.

3. Korona i skarpy watu zostang wyprofilowane przez co usuni¢te zostang lokalne obnizenia,
wystepujace zwlaszcza w miejscach przejazdéow watowych. Przejazdy i schody zostang
wyremontowane.
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S. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
5.1.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Rozpoznanie geotechniczne wykazalo, ze budowe geologiczna mozna zaliczy¢é do zlozonych
warunkow gruntowo — wodnych. Calo$¢ inwestycji zalicza sie do II kategorii geotechnicznej. Z
budowy geologicznej wynika, ze w podlozu w wigkszo$ci przypadkéw wystepuja grunty nadajace si¢
do bezposredniego posadowienia.

5.1.2. WARUNKI GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE WRAZ Z GEOTECHNICZNA
CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW
W ramach przedmiotowego zadania w ramach umowy realizowanej w 2019 r. wykonano
dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego. Dokumentacja ta zostala wykonana na podstawie danych
archiwalnych.
Wykaz dokumentacji archiwalne;j:

* Dokumentacja badaf podtoza gruntowego dla zadania pn. ,,Przebudowa prawostronnego watu
przeciwpowodziowego rz. Wisty w km 742+600-489+666, gm. Sobienie Jeziory, m. Karczew,
m. Otwock — Geoteko, Warszawa, 2018

*  Wykonanie pomiar6éw, badan i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa waléw
przeciwpowodziowych stanowigcych wlasnos¢ Skarbu Panstwa — IMGW — PIB, Warszawa,
2017r.

* Ekspertyza Stanu Technicznego Waléw Wisty w Powiecie Otwockim po powodzi 2010r.
Odcinek watu: Swidry Wielkie — Kepa Radwankowska (km watu: 0+000-17+400, km rzeki:
472+600-490+000) gm. Sobienie Jeziory, Karczew, Miasto Otwock — Geoteko, Warszawa
2012r.

Whioski wynikajace z archiwalnych badan geotechnicznych:

1. Wal zbudowany jest z gruntéw pochodzenia lokalnego: gruntéw piaszczystych w stanach
luznym 1 S$redniozaggszczonym oraz gruntdw spoistych w stanach plastycznym,
twardoplastycznym, pétzwartym i zwartym. Grunty piaszczyste w stanie luznym oraz spoiste w
stanie plastycznym (warstwa [A) zaliczane sg do stabono$nych.

2. Podloze pod walem zbudowane jest z gruntéw piaszczystych w stanach luznych i
Sredniozageszczonym oraz spoistych w stanach migkkoplastycznym, plastycznym,
twardoplastycznym, pétzwartym i zwartym.

3. Grunty luzne piaszczyste (warstwa IIIA) oraz osady rzeczne (mady) w stanach
migkkoplastycznym (warstwa IVA) i plastycznym (warstwa IVB) zalicza si¢ do stabonos$nych.

4. Lokalnie obserwuje si¢ wystepowanie stabono$nych gruntéw organicznych (warstwa II).

5. Poziom wodono$ny o charakterze swobodnym oraz lokalnie napigtym zostat nawiercony na
glebokosciach 1,9-7,8 m p.p.t. Zwierciadto wdd podziemnych stabilizowato si¢ na gt. 1,9-7,8 m
p-p-t co odpowiada rzednym 83,72-89,15 m n.p.m. Lokalnie w trzech otworach zaobserwowano
saczenia Srodglinowe.

6. Grunty spoiste pakietéw I, II i IV sa wrazliwe na zmiany wilgotnosci — przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wplywem drgan — tatwo ulegaja uplastycznieniu, badZ uptynnieniu.

5.1.3. WNIOSKI

Podloze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia. Korpus watu nalezy cze§ciowo
rozebra¢ 1 dogeScic. Zgodnie z wytycznymi instruktazowymi projektowania = watéw
przeciwpowodziowych (SGGW, 1982r.), w przypadku przebudowy watu zbudowanego z gruntéw
niespoistych stopien zaggszczenia Ip>0,6 lub wskaznik zageszczenia 1s>0,97.
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5.2.  'WARUNKI POSADOWIENIA
5.2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I OBCIAZENIA OD BUDOWLI

Rozpoznanie geotechniczne wykazalo, ze budowe geologiczng mozna zaliczy¢ do zlozonych
warunkow gruntowo — wodnych. Calo$¢ inwestycji zalicza sie do II kategorii geotechnicznej. Z
budowy geologicznej wynika, ze w podlozu w wigkszo$ci przypadkéw wystepuja grunty nadajace si¢
do bezposredniego posadowienia.

Rozwigzania projektowe sprowadzaja si¢ do okreSlenia warunkéw  posadowienia
remontowanego/przebudowywanego korpusu watu. Ogélne warunki statecznosci zostaty sprawdzone
pod katem posadowienia korpusu watu. Zatozono posadowienie korpusu watu jako bezposrednie na
istniejacym podtozu, bez konieczno$ci jego wzmacniania.

5.2.2. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych podioza gruntowego pozwala na stwierdzenie
wystepowania zlozonej budowy geologicznej, zgodnie z PN-EN 1997-1:2008. Nie stwierdzono
wystepowanie niekorzystnych warunkéw geodynamicznych. Stefa przemarzania na badanym obszarze
wynosi 0,8 m p.p.t. Zwierciadto wody gruntowej ma charakter swobodny a jego poziom uzalezniony
jest od stanu wod w rzece Wisle. Korpus walu posadowiony bedzie w sposéb bezposredni.

6. PODSTAWOWE DANE HYDROLOGICZNE

Zlewnia rzeki Wisty w powiecie otwockim jest administrowana przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przekroje wodowskazowe zlokalizowane sa w dwdch miejscach
biegu rzeki Wisly, ktérych stany charakterystyczne przedstawiono ponizej.
Tabela 2. Stany charakterystyczne dla wodowskazow

Wodowskaz km rzeki Wisly | Stan charakterystyczny dla p=1% poziom
Gusin 461,5 97,36 m n.p.m.
Warszawa Nadwilanéwka 503,5 86,40 m n.p.m.

7. KLASA TECHNICZNA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska, z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,
przedmiotowy wat zaliczany jest do klasy II.
Na podstawie w/w Rozporzadzenia, okreslone zostaly prawdopodobienistwa pojawienia si¢ przeptywu
miarodajnego i kontrolnego, ktére dla II klasy budowli, wynosza:

* Dla przeptywu miarodajnego p=1,0%

* Dla przeptywu kontrolnego p=0,3%

Bezpieczne wzniesienie korony watu:
* powyzej zwierciadta wody miarodajnej Hp+1,0 m
* powyzej zwierciadta wody kontrolne;j Hi+0,3 m

Wzniesienie gérnej krawedzi uszczelnienh budowli ziemnej:

* 0,5 m powyzej zwierciadta wody miarodajne;j.
Uwzgledniajac wymagane w Rozporzadzeniu wzniesienie korony watu ponad zwierciadto wody o
przeptywie miarodajny (+1,0 m), minimalna rzedna korony watu powinna wynosi¢:

* poczatek prawego walu Wisty (Karczew-Sobienie), km rzeki 472,6 rz. 95,46 m n.p.m.

* Kkoniec prawego watu Wisty (Karczew-Sobienie), km rzeki 490,0 rz. 90,92 m n.p.m.
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Stwierdza sig, ze wal na zdecydowanej wiekszo$ci spetnia wymogi rozporzadzenia. Lokalnej obnizenia

walu zostang usunigte poprzez profilowanie korony wg przyjetej niwelety.

8. STAN TECHNICZNY WALU

Stan techniczny watu okreslono na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w czasie trwania

umowy z 2019 roku oraz na podstawie wizji przeprowadzonej w 2023 r. w ramach aktualizacji

dokumentacji a takze na podstawie dokumentacji archiwalnej wymienionej w punkcie 1.6. niniejszego

projektu.
Whioski wynikajace z oceny stanu technicznego watu:

1.
2.

10.

zageszczenie korpusu mniejsze od dopuszczalnego na catej dlugosci watu

przy wysokich stanach brak spelnienia warunku statecznosci na wyparcie hydrauliczne w
rejonie km 10+675 1 11+486 (km wg ekspertyzy Geoteko z 2017 r.)

przecieki w trakcie pigtrzenia wody sygnalizowane w protokotach doraznych kontroli z dnia 23
124.06.2010r.

drzewa rosnace przy stopie i w korpusie obwatowania w rejonie km 11+643 i 16+850-17+270
(km wg ekspertyzy Geoteko z 2017 r.)

brak komunikacji wzdluz obwatowania w rejonie km 7+615-7+900, 8+778-8+909, 10+130-
11+500, 11+650-12+100 i 12+580-17+270 (km wg ekspertyzy Geoteko z 2017 r.)

zaro$nigte migdzywale

nory bobréw w korpusie watu stwierdzone podczas przegladéw okresowych

wyniki obliczen stateczno$ci wykazuja, ze w przekroju w km 154390 stateczno$¢ ogdlna dla
krytycznej powierzchni poslizgu, nie spelnia wymagan bezpieczenstwa (F>1,15)

wal w km 16+880-17+270, gdzie wystepuje kolizja z nasypem drogowym nie petni funkcji
przeciwpowodziowej (droga wojewddzka)

brak operatu hydrologicznego ustalajacego poziom wdd miarodajnych i kontrolnych dla rzeki
Wisty dla omawianego odcinku (nie stanowi to przedmiot niniejszego projektu zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego).

Zalecenia wy

nikajace z oceny stanu technicznego:

doszczelni¢ korpus watu i podioze pod nim

dogesci¢ korpus watu do wymaganego przepisami poziomu

zabezpieczy¢ korpus watu przed zwierzgtami

min. 2 razy w roku prowadzi¢ prace konserwacyjne obejmujace réwniez cieki doprowadzajace
i odprowadzajace wody do 1 od $luz watowych

zainstalowanie stupkéw kilometrazowych

wykarczowanie drzew rosnacych bezposrednio w korpusie i przy stopie watu
przeprowadzenie remontu przejazdéw watowych

wykonanie operatu hydrologicznego ustalajacego poziom wod miarodajnych i kontrolnych dla
rzeki Wisty dla omawianego odcinka.
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9. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

9.1. OBLICZENIA FILTRACJI PRZEZ WAL

Obliczenia filtracji wykonano dla wybranych przekrojow geotechnicznych metoda Thiema,
sprawdzajac czy gradient rzeczywisty ci$nien filtracyjnych w stopie skarpy odpowietrznej jest mniejszy
badz réwny gradientowi krytycznemu.

Tabela 3. Wyniki obliczen filtracji

Nr Ik Ik Ikryt. Czas po ktorym Czas po ktorym przesiaki
przekroju Stan Stan Wartosci przesiaki osiaggna spéd osiggna spod skarpy
geotech. | istniejacy | projektowany | dopuszczalne skarpy odpowietrznej odpowietrznej dla stanu
dla stanu istniejacego projektowanego
Ik Ik Ik T [db] T [db]

XXX 0,63 0,013 0,55 11 146
XXXIX 0,94 0,017 1,15 7 89

XLIX 0,82 0,005 0,65 12 135

gdzie:

Ik — gradient kontrolny dla korpusu

Wnhioski z obliczen filtracji:

1. W wyniku realizacji projektowanych prac, na catej dlugo$ci watu nie zostang przekroczone
warto$ci granicznej gradientu cis$nien filtracyjnych w stopie skarpy odpowietrzne;.

2. Korpus walu zbudowany jest z gruntéw niespoistych, stabo badz $rednio zageszczonych.
Korpus watu wymaga doggszczenia i doszczelnienia.

3. Doszczelnieniu wymaga zaréwno korpus jak i podtoze pod korpusem watu, poniewaz czas, po
ktérym przesiaki osiagna stope skarpy odpowietrznej jest krétszy niz czas trwania powodzi dla
waléw w miejscu ich lokalizacji (=12 dni).

9.2. OBLICZENIA STATECZNOSCI WALU

Obliczenia statecznosci filtracyjnej watu ze wzgledu na przebicie hydrauliczne wykonano w
trzech przekrojach o najbardziej ztozonej budowie geologicznej. Obliczenia wykonano dla stanu
istniejacego i projektowanego metodg Bishopa. Warto$¢ minimalna Fpir=1,5
Tabela 4. Wyniki obliczen statecznosci

Wspétczynnik Wsp6étczynnik
nr przekroju stateczno$ci skarpy w statecznos$ci skarpy w
geotech. stanie istniejagcym stanie projektowanym
F F
[-] [-] [-]
XXXII 1,52 4,68
XXXIX 2,57 3,57
XLIX 1,26 2,58

Whioski z obliczen:
1. Stateczno$¢ korpusu watu po realizacji remontu bedzie zachowana na catej dtugosci.
2. Niezbednymi elementami do zachowania stateczno$ci jest doszczelnienie korpusu i jego
dogeszczenie.

10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren w bezposrednim zakresie Inwestycji nie ulegnie zasadniczym zmianom. Roboty budowlane
prowadzone bgda w obrebie istniejacego obiektu jakim jest watl. Nie zaprojektowano budowy nowych
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obiektéw. Projektowane zagospodarowanie terenu dt. bedzie przebudowy/remontu istniejagcego watu

prawostronnego rzeki Wisty.

W wyniku realizacji projektu, poprawie ulegnie stan bezpieczenstwa przeciwpowodziowego terendw

lezacych wzdhuz rzeki. Komunikacja do obiektu pozostanie bez zmian.
Tabela 5. Wspolrzedne geodezyjne charakterystycznych punktow projektowanych budowli

lokalizacja Km watu Wspoltrzedne
[-] [-] X Y
Poczatek inwestycji/poczatek
. . S 7+615 5765167.7379 | 7515998.0148
odcinka podlegajacego aktualizacji
Przejazd watowy 7+655 5765205.9551 | 7516007.8819
Przejazd watowy 8+790 5766293.8884 | 7516103.5888
Przejazd watowy 10+155 5767628.3677 | 7515862.7840
Przepust watowy 10+870 5768236.4721 | 7515498.5715
Przejazd watowy 11+439 5768584.4019 | 7515049.0458
Przepust watowy 16+558 5773309.4056 | 7515537.0023
Koniec inwestycji/koniec odcinka 16+600 5773350.2711 | 7515528.2862
podlegajacego aktualizacji

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

11.1.

DANE OGOLE

Zaprojektowano remont watu obejmujacy:

1. remont korpusu watu:
* rozbidrke korpusu watu do gt. 1,5 m i nastgpnie jego odtworzenie z zageszczeniem i
profilacja skarp i korony watu
* doszczelnienie korpusu watu 1 podloza pod walem za pomocg przestony
przeciwfiltracyjnej metoda CDMM
* wykonanie zabezpieczenia korpusu przed zwierzetami — montaz siatki stalowe;j
* umocnienie skarp i korony - humusowanie
2. remont przejazdéw walowych, zjazdéw 1 wjazdow
3. remont schodéw skarpowych
4. remont przepustow watowych
5. montaz stupkéw kilometrazowych, rogatek oraz stupkdéw ograniczajacych mozliwo$¢ wjazdu
na stopg watu.
11.2. KORPUS WALU
Zaprojektowano:
1) zdjecie wierzchniej warstwy humusu gr. do 15 cm
2) rozbidrke korpusu do gt. 1,5 m ze wzgledu na staby stopien zageszczenia gruntu w korpusie
3) odtworzenie korpusu wraz z jego zaggszczeniem i wyprofilowaniem wg zaprojektowane]
niwelety korony
4) doszczelnienie korpusu poprzez wykonanie w osi watu przestony przeciwfiltracyjnej z
zawiesiny samotwardniejgcej wykonanej metoda CDMM
5) zabezpieczenie walu poprzez montaz siatki stalowej
6) umocnienie skarp i korony poprzez humusowanie + obsiew mieszankg traw rodzimych.

Strona |17

ZENERIS PROJEKTY S.A.




PROJEKT WYKONAWCZY

Trasa projektowanego watu nie ulegnie zmianie.
Projektowane parametry techniczne watu:

* szeroko$¢ korony 3,0-3,5m

* nachylenie skarpy odwodne;j 1:2-1:2,5

* nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2

* umocnienie skarpy i korony humus gr. 15 cm + obsiew mieszankg traw

Parametry techniczne projektowanego doszczelnienia przestona przeciwfiltracyjna:

* technologia zawiesina samotwardniejaca wykonana metoda CDMM
e grubosé min. 40 cm
* glebokosé 10,0 m — liczona od poziomu 0,5 m p.p.t. gdzie jako poziom terenu

przyjeto projektowana rzedna korony krawedzi watu od strony odwodnej
e wspétczynnik filtracji  k<1*107 m/s
* wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie fck>0,5 MPa
* odcinki, na ktérych zaprojektowano przestong¢ w technologii CDMM:
o km 7+615 — km 7+756 + zaktad 5 m z istniejacg przestona
o km 7+756 — km 10+858
o km 10+881 - km 14+896 (z przerwg na przekroczenie walu droga wojewddzka nr 734
w km 12+115)
o km 144953 — km 164544 (z przerwa na przekroczenie watu drogg wojewddzka nr 712
w km 15+070)
o km 16+570 — km 16+600
F.aczna dlugo$¢ watu do doszczelnienia metodg CDMM: 8865 mb.
Na poczatku inwestycji (aktualizacji projektu) tj. w km 7+615 w celu polaczenia z wykonang juz we
wczesniejszych etapach przestona, nalezy przestong¢ wykona¢ na zaktad 5 m do czota od strony
odwodnej (lokalizacje konca wykonanej przestony okresli¢ odkrywkowo w oparciu o inwentaryzacjg
powykonawcza).
W miejscach przej$¢ przestong przez drogi asfaltowe nalezy przerwac¢ wykonanie przestony. Przestong
zakonczy¢ przy krawedziach jezdni asfaltowej. W przypadku uszkodzenia fragmentu nawierzchni,
Wykonawca rob6t winien uwzgledni¢ w kosztach konieczno$¢ jej odtworzenia w oparciu o warunki
wydane przez danego zarzadce drogi. Przed etapem realizacji robét, Wykonawca robdt zobligowany
jest do uzgodnienia z wlasciwym Zarzadca drogi, czasowego zajecia pasa drogowego oraz do
przedstawienie i uzgodnienia z nim projektu organizacji ruchu na czas trwania rob6t budowlanych.
Z uwagi na wystgpujace w terenie istniejace przejscia przez wal za pomoca sieci uzbrojenia terenu (sieci
gazowe) oraz dwa istniejace przepusty walowe, na tych odcinkach przewidziano przerwanie przestony.
Doszczelnienie w tych miejscach wykona¢ nalezy metoda jet-grouting na odcinkach minimum 5 m
przed i za obiektem. W przypadku sieci gazowych wykona¢ doszczelnienie na gleboko$¢ tylko 2,5 m.
Parametry techniczne kolumn w metodzie jet-grouting:
* grubos¢ nakladajacych sie kolumn min. 40 cm
* glebokosé 2,5 m ze wzgledu na istniejgce gazociagi pod
watem / 10 m w miejscach przejécia przez wat przepustami watowymi
* odcinki, na ktérych zaprojektowano doszczelnienie met. jet-grouting:
o km 7+756 — km 7+776
o km 10+858 —km 10+881
o km 14+896 — km 144953
o km 16+544 —km 164570
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Laczna dlugo$¢ watu do doszczelnienia metoda iniekcji strumieniowej (z uwzglednieniem zaktadu
5,0 m na przestonge CDMM) — jet-grouting: 166 mb.
Istniejace sieci uzbrojenia terenu przebiegajace przez wat nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Zabezpieczenie przed zwierzetami: siatka stalowa o oczku min. 6x6 cm uktadana bezpos$rednio na
wyprofilowanym wale i przykryta warstwg humusu. Siatka utozona bedzie na obu skarpach i koronie
zgodnie z przekrojem typowym. Siatka z drutu stalowego gr. min. 2,2 mm podwdjnie zaplatana,
zabezpieczona powtoka PVC (gr. min. 2,7 mm z uwzglednieniem powloka), zabezpieczona przed
korozjg ZnAl (240g/m?). Siatka przytwierdzona do watu za pomocg drewnianych kotkéw kotwigcych o
srednicy 4-6 cm, dtugosci 75 cm lub za pomoca stalowych szpilek U 500 mm.

Umocnienie skarp i korony watu: humusowanie gr. min. 15 cm wraz z obsiewem mieszankg traw.
Tabela 6. Parametry techniczne poszczegélnych przekrojow poprzecznych

wykop - | Kubatura | Kubatura
przele\ll(l;'oju kilometraz | odleglos¢ lf::tflcllsi nasyp | humusowanie v::;l-ztcvl:y nasypow | wykopow
1,5m
[-] [km] [m] [m] | [m2] [m] [m2] [m3] [m3]
poczatek 7.615 0 16.35 16.55
P71 7.64 25 15.7 2.09 15.8 8.92 706.5 103.5
P72 7.68 40 14.65 | 0.95 14.79 9.52 368.8 60.8
P73 7.75 70 12.03 | 1.21 12.17 9.85 677.95 75.6
P74 7.85 100 15 2 15.45 8.85 935 160.5
P75 7.95 100 15.1 1.14 15.25 9.7 927.5 157
P76 8.05 100 16.2 1.58 16.54 9.84 977 136
P77 8.15 100 16.1 1.75 16.24 9.09 946.5 166.5
P78 8.25 100 17.7 1.5 17.8 9.5 929.5 162.5
P79 8.35 100 17.85 | 2.75 17.93 8.73 911.5 212.5
P8O 8.45 100 17.45 | 1.19 17.58 9.17 895 197
P81 8.55 100 17.44 | 1.13 17.49 9.7 943.5 116
P82 8.65 100 1479 | 0.37 14.84 10.28 999 75
P83 8.75 100 15.65 | 2.29 16.08 8.84 956 133
P84 8.8 50 22.4 3.92 23.04 8.23 426.75 155.25
P85 8.9 100 23.9 5.25 24.86 8.34 828.5 458.5
P86 9 100 13.9 1.53 14.49 9.17 875.5 339
P87 9.1 100 15.24 1.1 15.74 9.62 939.5 131.5
P88 9.2 100 17.5 0.6 17.6 10.58 1010 85
P89 9.3 100 16.3 0.14 16.38 10.26 1042 37
P90 9.4 100 15.7 0.42 15.8 10.23 1024.5 28
P91 9.5 100 14.9 0.35 15.02 10.06 1014.5 38.5
P92 9.6 100 16.2 0.79 16.34 9.8 993 57
P93 9.7 100 14.9 0.33 15.04 11.09 1044.5 56
P94 9.8 100 14.2 1.95 14.58 8.87 998 114
P95 9.9 100 14.1 0.76 14.21 9.54 920.5 135.5
P96 10 100 14.36 | 0.36 14.53 10.53 1003.5 56
P97 10.1 100 14.6 1.5 14.71 10.02 1027.5 93
P98 10.2 100 16.4 1.79 16.57 9.63 982.5 164.5
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wykop - | Kubatura | Kubatura
przelz\ll(l;'oju kilometraz | odleglos¢ hZ:;l:lcll; nasyp | humusowanie v::;l-ztcvl:y nasypow | wykopow
1,5m

[-] [km] [m] [m] | [m2] [m] [m2] [m3] [m3]
P99 10.3 100 14.8 1.17 15.03 9.69 966 148
P100 10.4 100 15.2 1.44 15.34 9.12 940.5 130.5
P101 10.5 100 16.45 | 1.95 16.6 9.7 941 169.5
P102 10.6 100 16.8 1.2 17 9.7 970 157.5
P103 10.7 100 16.85 | 2.57 17.25 9.19 944.5 188.5
P104 10.79 90 17 3.58 17.24 8.16 780.75 276.75
P105 10.84 50 17.3 4.39 17.82 8.09 406.25 199.25
P106 10.92 80 17.9 4.4 18.25 7.85 637.6 351.6
P107 11 80 18.1 2.92 18.4 8.51 654.4 292.8
P108 11.1 100 18.7 2.69 19.1 9.22 886.5 280.5
P109 11.2 100 19.3 42 19.66 8.25 873.5 344.5
P110 11.3 100 17.2 4.55 17.7 7.71 798 437.5
P111 11.4 100 16.4 5.07 16.67 7.66 768.5 481
P112 11.5 100 17.5 4.34 17.7 8.09 787.5 470.5
P113 11.6 100 15.2 3.74 15.32 8.1 809.5 404
P114 11.7 100 16 2.47 16.14 8.16 813 310.5
P115 11.8 100 13.85 1.6 14.11 9.16 866 203.5
P116 11.9 100 15.86 | 2.69 15.99 9.04 910 214.5
P117 12 100 18.75 | 5.24 18.8 9.32 918 396.5
P118 12.08 80 15.1 4.05 15.15 8.09 696.4 371.6
P119 12.14 60 8.25 1.83 8.3 7.03 453.6 176.4
P120 12.2 60 17 4.53 17.09 8.32 460.5 190.8
P121 12.3 100 18.84 | 4.31 18.87 8.69 850.5 442
P122 12.4 100 17.56 | 2.77 17.61 8.77 873 354
P123 12.5 100 15.2 2.27 15.23 8.33 855 252
P124 12.6 100 17.84 | 2.44 17.9 8.41 837 235.5
P125 12.7 100 18.44 | 3.84 18.53 8.84 862.5 314
P126 12.8 100 1732 | 292 17.39 8.97 890.5 338
P127 12.9 100 16 1.21 16.04 9.28 912.5 206.5
P128 13 100 153 2.1 15.37 9.61 944.5 165.5
P129 13.1 100 15.84 | 2.28 15.91 9.26 943.5 219
P130 13.2 100 1694 | 3.11 17.02 8.88 907 269.5
P131 13.3 100 1554 | 1.76 15.6 9.6 924 243.5
P132 13.4 100 1479 | 045 14.87 9.96 978 110.5
P133 13.5 100 12.92 | 0.75 13.02 9.68 982 60
P134 13.6 100 19.56 | 0.22 19.68 9.26 947 48.5
P135 13.7 100 18.97 | 0.83 19.1 10.19 972.5 52.5
P136 13.8 100 1894 | 3.12 19.1 8.66 942.5 197.5
P137 13.9 100 20.87 | 3.61 20.98 8.69 867.5 336.5
P138 14 100 1943 | 1.47 19.5 9.81 925 254
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wykop - | Kubatura | Kubatura
przele\ll(l;'oju kilometraz | odleglos¢ lf::tflcllsi nasyp | humusowanie v::;l-ztcvl:y nasypow | wykopow
1,5m

[-] [km] [m] [m] | [m2] [m] [m2] [m3] [m3]
P139 14.1 100 19.18 | 0.82 19.29 10.03 992 114.5
P140 14.2 100 15.81 0.5 15.85 10.2 1011.5 66
P141 14.3 100 14.85 0.5 14.87 10.48 1034 50
P142 14.4 100 15.52 0.3 15.78 9.81 1014.5 40
P143 14.5 100 1834 | 1.97 18.29 9.77 979 113.5
P144 14.6 100 16.22 | 0.61 16.27 9.86 981.5 129
P145 14.7 100 16.39 | 1.47 16.45 9.34 960 104
P146 14.8 100 16.13 | 0.93 16.23 9.47 940.5 120
P147 14.9 100 18.9 0.37 18.98 10.43 995 65
P148 14.98 80 18.5 1.65 18.56 9.68 804.4 80.8
P149 15.04 60 1475 | 0.85 14.87 0 290.4 75
P150 15.1 60 14.98 1.2 15.04 9.22 276.6 61.5
P151 15.2 100 18.75 | 2.98 18.83 8.91 906.5 209
P152 15.3 100 17.35 | 2.54 17.46 9.23 907 276
P153 15.4 100 1794 | 3.47 17.99 9.14 918.5 300.5
P154 15.5 100 17.52 | 3.25 17.64 8.68 891 336
P155 15.6 100 1835 | 1.59 18.36 9.67 917.5 242
P156 15.7 100 19.35 | 3.98 19.41 8.91 929 278.5
P157 15.8 100 22.33 | 4.69 22.38 8.55 873 433.5
P158 15.9 100 21.19 | 7.12 21.38 8.35 845 590.5
P159 16 100 22.03 | 7.98 22.06 6.88 761.5 755
P160 16.1 100 20.24 | 7.14 20.43 7.22 705 756
P161 16.2 100 20.03 | 741 20.43 6.44 683 727.5
P162 16.3 100 20.88 | 8.07 21.13 6.66 655 774
P163 16.4 100 2097 | 6.76 21.05 7.5 708 741.5
P164 16.5 100 16.84 | 4.43 16.85 9.57 853.5 559.5
P165
Koniec 16.6 100 8.84 1.52 8.8 0 4785 2975

11.3. PRZEJAZDY WALOWE

Zaprojektowano remont przejazdéw watowych polegajacy na rozbidrce istniejacej nawierzchni i

wykonaniu nowej w technologii ptyt zelbetowych drogowych prefabrykowanych badz nawierzchni z

kruszywa drogowego.
Typ 1 — nawierzchnia z ptyt drogowych

* rodzaj nawierzchni

stabilizowanego cementem gr. 10 cm

* szeroko$¢ pobocza

przejazdéw)

* nachylenie skarp
* umocnienie skarp

1:2
humusowanie gr. 15 cm + obsiew mieszankg traw.

ptyty drogowe petlne 300x100x15 cm na podbudowie z piasku

od 0 do 25 cm (pobocze do obsypania ttuczniem/kamieniem z rozbidrki
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Typ 2 — nawierzchnia z kruszywa drogowego

* rodzaj nawierzchni warstwa nawierzchni gr. 20 cm z kruszywa drogowego
o warstwa 1 —kliniec kamienny 4-16 mm, gr. 5 m
o warstwa 2 — tluczef 31-63 mm, gr 15 cm
* szeroko$¢ pobocza od 0 do 25 cm (pobocze do obsypania ttuczniem/kamieniem z rozbiérki
przejazdéw)
Material do obsypania: material kamienny hydrotechniczny klasy I atestowany ze skal twardych
(otoczaki), albo kamien tamany. Preferowana granulacja 20-63 mm.

* nachylenie skarp 1:2
umocnienie skarp humusowanie gr. 15 cm + obsiew mieszankg traw.
Tabela 7. Zestawienie parametréow technicznych przejazdéow walowych, zjazdéw z watu i wjazdow na wat
Szeroko$
Kilometr Nawierzchni ¢ Dlugosé
L.p. T Nachyleni Uwagi
P walu yp a przejazd L [m] achyleme wagl
u B [m]
ptyty utozy¢ na
dcinku 5
Zjazd z drogi plyty o.efil:; u drm v
idru
1 | 154070 |wojewédzkiejnr712| betonowe 3.5 2x5 m brak Jeciia 1 dmga
strong liczac od
na wat drogowe . .
nawierzchni
asfaltowej
ptyty utozy¢ na
. . odcinku 5 m w
zjazd z drogi plyty . .
R jedna i druga
2 124115 | wojewddzkiej nr 734 | betonowe 3.5 2x5m brak .
strong liczac od
na wat drogowe . .
nawierzchni
asfaltowej
ptyty 1:10 - strona
3 11+439 przejazd walowy betonowe 3 54 odpowietrzna i -
drogowe odwodna
1:8 - strona
k dpowiet
4 | 104155 | przejazd watowy TUSZYWO 3 48 ocdpowietrzna, ) _
drogowe 1:10 - strona
odwodna
plyty 1:8 - strona
dpowietrzna,
5 8+800 przejazd watowy betonowe 3 46 ecpowetrzia -
drocowe 1:10 - strona
g odwodna
ptyty 1:10 - strona
6 7+655 przejazd watowy betonowe 3 51 odpowietrzna i -
drogowe odwodna

11.4. SCHODY SKARPOWE
Zaprojektowano remont istniejagcych schodéw skarpowych polegajacy na ich rozbiérce i wykonaniu
nowych schodéw. Wszystkie schody znajdujace si¢ w zakresie inwestycji s3 w ztym stanie technicznym
i nie nadaja si¢ do dalszego uzytkowania. Dodatkowo zastgpiono schodami miejsca przejs$¢, ktére nie
byly wczesniej wyposazone w schody.
Konstrukcja schodow:

e Typ monolityczne zelbetowe

* Beton C30/37
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* Szeroko$¢ schodéw 75 cm
Tabela 8. Zestawienie parametréw technicznych schodéw skarpowych

szerokos¢ | dlugosé
km watu skarpa nachylenie | uzytk. biegu
L.p. schodéw | schodéw

[-] [km] [em] [m]

1 16.568 odwodna 1:2,5 75 8.8

2 16.545 odwodna 1:2,5 75 8.8

3 15.855 | odpowietrzna 1:2 75 6.84
4 12.144 | odpowietrzna 1:2 75 5.75
5 12.056 | odpowietrzna 1:2 75 4.96
6 12.053 odwodna 1:2,5 75 6.7

7 11.98 odwodna 1:2,5 75 9.64
8 11.98 odpowietrzna 1:2 75 5.62
9 11.902 | odpowietrzna 1:2 75 5.76
10 11.862 | odpowietrzna 1:2 75 5.76
11 11.659 | odpowietrzna 1:2 75 5.7

12 11.655 odwodna 1:2,5 75 6.15
13 11.602 odwodna 1:2,5 75 6.15
14 11.602 | odpowietrzna 1:2 75 5.7

15 11.373 | odpowietrzna 1:2 75 4.55
16 11.271 | odpowietrzna 1:2 75 6.31
17 11.271 odwodna 1:2,5 75 7.9

18 10.878 odwodna 1:2,5 75 7.17
19 10.878 | odpowietrzna 1:2 75 7.58
20 8.925 odpowietrzna 1:2 75 4.9

21 8.019 | odpowietrzna 1:2 75 54

22 7.851 odpowietrzna 1:2 75 5.62

11.5. REMONT PRZEPUSTOW WALOWYCH
Na omawianym odcinku walu wyst¢epuja dwa przepusty walowe: w km 10+870 i km 16+558.
Zaprojektowano wykonanie ich remontu. Remont obejmie:

* wycinke roslinnoS$ci porastajacej dno cieku

* odmulenie rurociagéw

* czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych $cian czolowych i umocnien

betonowych

» reprofilacj¢ powierzchni betonowych $cian czotowych i umocnien betonowych

* wykonanie powtok wodoszczelnych na $cianach czolowych i umocnieniach betonowych

* malowanie konstrukcji stalowych klap zwrotnych.
Prace remontowe nalezy poprzedzi¢ badaniem konstrukcji zelbetowych: badanie wytrzymatosci betonu
np. miotkiem Schmidta potwierdzone badaniem niszczacym, a po oczyszczeniu powierzchni
betonowych badanie pull-off. W przypadku gdy konstrukcja nie spetnia wymagan wytrzymato$ciowych
wymaganych dla reprofilowanych powtok nalezy wezwac projektanta.
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11.6. ELEMENTY FUNKCJONALNIE ZWIAZANE Z WALEM
Jako elementy funkcjonalnie zwigzane z walem zaprojektowano:

1. montaz stupkéw kilometrazowych — 11 szt.

2. montaz rogatek — 12 kpl. — lokalizacje uzgodni¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych z
Zamawiajacym (przewiduje si¢ montaz rogatek przy kazdym przejezdzie walowym na koronie
walu na lewo 1 prawo od przejazdu w odlegto$ci min. 10 m od osi przejazdu co umozliwi
parkowanie samochodu stuzb Wéd Polskich na koronie walu i nieblokowanie przejazdu
watowego)

Stupek kilometrazowy — stupek betonowy z opisanym kilometrem, zlokalizowany w pelnym kilometrze
watu. Montaz stupka w korpusie watu poprzez wykonanie otworu a nast¢gpnie zalaniu zaprawa
cementowa M20.

12. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT Z ELEMENTAMI PROJEKTU
ORGANIZACJI ROBOT
12.1. DANE OGOLNE
Prace budowlane dopuszcza si¢ prowadzi¢ bez podziatu na etapy. Rozpocza¢ nalezy prace od km
7+615 tak aby zachowac ciaggtos¢ realizowanych robét. Prace budowlane nalezy realizowaé poza
okresami zagrozenia powodziowego. Drzewa rosngce w obrebie prowadzonych prac nie przewidziane
do wycinki, winny zosta¢ wysoko oszalowane odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia
pni. Moze to by¢ w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owini¢cie pnia materialami
jutowymi, matami stomianymi lub folia pecherzykows. Zabezpieczenie winno znajdowaé si¢ do
wysokos$ci nie mniej niz 150 cm, dolna czg$¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podiozu, a nie na pniu czy
przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma, deski powinny Scisle
przylega¢ do pnia.

ZAPLECZE BUDOWY:

Zaplecze budowy przewiduje si¢ zlokalizowac jak najblizej watu, aby do minimum ograniczy¢
transport po drogach lokalnych. Lokalizacje zaplecza pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy robét
budowlanych.

Wybdr tymczasowych obiektéw — budynkéw Zaplecza socjalnego i administracyjnego

pozostawia si¢ Wykonawcy. Konieczne jest dotrzymanie warunku, aby obiekty te byly estetyczne,
sprawne technicznie i spetnialy wszystkie warunki socjalne — BHP i Ppoz.

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. 2021 poz. 2454] — roboty
tymczasowe nie zostaty ujete w przedmiarze jako osobne pozycje. Wykonawca na podstawie projektu
zobligowany jest do uwzglednienia tych kosztéw przy szacowaniu kosztow realizacji Inwestycji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym [Dz. U. 2021 poz. 2458] — koszty organizacji budowy zaplecza, budowy
ogrodzenia i magazynu sktadowania materiatéw nie zostaly wycenione jako osobne pozycje, lecz
wliczone zostalty w koszty posrednie — nalezy przez to rozumie¢ sktadnik kalkulacyjny wartosci
kosztorysowej, uwzgledniajacy nieujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z
odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodéw, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy oraz
koszty zarzadu.

24
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RAMOWE WSKAZANIE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA —
do ujecia w szczegdtowym Projekcie Organizacji Robét:

Szczegétowy Projekt Organizacji Robdt — opracowany przez przysziego Wykonawce Robdt
powinien doktadnie okresla¢ warunki BHP pracy, szczegdlnie przy pracach w rzece. Wszystkie roboty
musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ uzgodniony wykaz os6b wykonujacych czynnosci na budowie.

Szczegbtowy Projekt Organizacji Robdt i Plan Bioz — opracowany przez Wykonawce musi by¢
uzgodniony w zakresie BHP i ppoz.

Wykonawcy Robét beda wymaga¢ od wykonujacych roboty bezwzglednego przestrzegania
regulaminéw wymienionych w umowie, duzej kultury pracy, bez hatasu, zapylen i ucigzliwosci dla
pozostatych czesci obiektu, przestrzegania zalecen Inwestora.

Wskazania dotyczace Planu Bioz:

1) zgodnie z art. 66 Konstytucji, kazdy obywatel ma prawo do pracy w warunkach bezpiecznych
— obowigzkiem tym, zgodnie z art. 15 Kodeksu Pracy zostaje obcigzony pracodawca przez
organizowanie rob6t w sposéb bezpieczny. Szczegétowe zasady takiej organizacji pracy zostaly
okre$lone w Prawie Budowlanym i Kodeksie Pracy (+odpowiednie przepisy Wykonawcze)
i musza by¢ ujete w Szczegétowym Projekcie Organizacji Rob6t — do wykonania przez
Wykonawce wybranego w wyniku Przetargu.

2) Przepisy wykonawcze do Prawa Budowlanego dot. problematyki BIOZ (art. 18, 20, 21a)
w czasie rob6t zostaty zawarte m.in. w nastepujacych dokumentach:

- rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. nr 151, poz. 1256)

- rozp. MSWiA z dnia 3.11.1998 r. (Dz. U. nr 140 poz. 905)

- rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. nr 47)

3) Rozporzadzenia te okre$laja m.in. zagadnienia, ktére powinny by¢ uwzglednione w Planie
BIOZ. Wykonawca rob6t wytoniony w drodze Przetargu powinien zwréci¢é uwage na
nastgpujace sprawy:

o przygotowanie organizacyjne placu budowy
zapewnienie warunkow socjalnych i higienicznych dla pracownikéw
opracowanie i przestrzeganie szczegdétowego harmonogramu prac
organizacje transportu pionowego i poziomego
stosowanie urzadzen elektrycznych bezpiecznych
stosowanie maszyn i elektronarzedzi z odpowiednim atestem i po odbiorach
ograniczenie hatasu i1 zapylenia
stosowanie materialéw do wbudowania z atestem zdrowotnym

O O O 0O OO0 O O

bezpieczenstwo prowadzenia robdt w sasiedztwie kolizji z rurociggami zwlaszcza
gazowymi i kablami energetycznymi.

Brak Szczegétowego Projektu Organizacji Rob6t i Placu Budowy oraz planu BIOZ moze
skutkowaé rozpoczeciem postegpowania karno-administracyjnego przez Inspekcje Pracy przeciwko
Kierownictwu Budowy.

Przy wykorzystaniu istniejacych drég do transportu nalezy:
* przed rozpoczeciem transportu materialéw odcinkami drég zawrze¢ umowe z Zarzadca drogi
okreslajacg zakres remontéw 1 napraw drogi w czasie prowadzenia robdt i po ich zakonczeniu;
* w czasie prowadzenia prac wykonawca bedzie realizowal biezace naprawy i zabezpieczenia
drogi i jej elementéw, decydujace o przydatnosci uzytkowej drogi;
* monitorowa¢ prowadzenie transportu materiatéw do przebudowy watu drogami gminnymi pod
katem wplywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego;
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po zakonczeniu transportu w przypadku wystgpienia uszkodzenia przepustéw badz skarp oraz
ewentualnej pozostalej infrastruktury drogowej, ktére moga ulec uszkodzeniu w czasie
realizacji transportu, dokona¢ odtworzenia po zakonczeniu transportu.

Wykonawca rob6t zobligowany jest do przedstawienia zarzadcy drég projektu organizacji
ruchu oraz uzgodnienia z nim warunkéw realizacji ruchu podczas budowy.

Wytyczne og0lne:

Na etapie prowadzonej przebudowy na biezaco nalezy kontrolowaé stateczno$¢ skarp wykopéw oraz

zmiany warunkéw hydrogeologicznych i hydrologicznych. Na etapie uzytkowania obiektu nalezy

kontrolowa¢ stateczno$¢ watéw (np. sie¢ reperéw pomiarowych) i stan techniczny budowli.

12.2.

HARMONOGRAM ROBOT

Kolejnos¢ realizaciji przedsiewziecia:

1.

e

12.3.

roboty przygotowawcze (zaplecze budowy, plac manewrowy, drogi dojazdowe, wycinka
drzew i krzewow)

roboty rozbiérkowe (zdjecie warstwy humusu)

roboty ziemne (rozbiérka cze$ci korpusu watu, odtworzenie korpusu wraz z jego
zageszczeniem, profilowanie skarp i korony) — odtworzenie korpusu po wykonaniu
doszczelnienia

roboty dot. doszczelnienia korpusu watu (przestona, jet-grouting)

roboty umocnieniowe (umocnienie skarp i korony)

roboty dot. przejazdéw watowych

roboty remontowe przepustéw walowych i schodéw skarpowych

zagospodarowanie terenu.

ROBOTY W POBLIZU KOLIZJI Z SIECIAMI UZBROJENIA TERENU

W czasie robdt w rejonie przebiegu sieci uzbrojenia terenu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

przed przystgpieniem do wykopdw doktadnie zlokalizowa¢ miejsce faktycznego przejscia sieci
(odkrywki prébne wykonywane recznie);

odkrywke wykonywaé w obecnosci gestora sieci;

na dtugosci min. 5 m przed i za siecig wykop (rozbidrka fragmentu korpusu watu) wykonywac
recznie;

wszelkie prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci moga by¢ prowadzone tylko przez
wykonawce posiadajacego odpowiednie kwalifikacje;

wszystkie prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu wykonywaé zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami

wykonywanie prac w poblizu napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych begdacych pod
napieciem, wymagajacych uzycia sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji, zgodnie
z Polska Norma PN-E-05100-1:1998 tablica 25, moze odbywac¢ si¢ pod warunkiem zachowania
minimalnej odleglo$ci poziomej od linii o napieciu do 1kV-3 m, wyzszym niz 1 kV
do 30 kV - 5 m; odlegtosci pionowej przez urzadzenia posiadajace przektadnie liniowa od linii
do 1 kV krzyzowanie zabronione, wyzszym niz 1 kV do 30 kV -3,10 m;

zachowa¢ najmniejszg odleglo$¢ pionowa przewodéw linii elektroenergetycznych zgodnie
z Polska Normg PN-E-05100-1:1998 tablica 23 o napieciu do 1 kV od najwyzszego znanego
poziomu wody — 4 m, za$ o napi¢ciu wyzszym niz 1 kV od najwyzszego znanego poziomu
wody — 4,1 m

o robotach w poblizu sieci elektroenergetycznej powiadomi¢ gestora sieci.
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12.4. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH - WYKOPY, ROZBIORKA
KORPUSU

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokoSciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna
wykopu. Nachylenia skarp oraz rzgdne dna wykopu okresla projekt.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi
niewypaly itp. nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a zagrozone
miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat. Wznowienie rob6t budowlanych, na odcinku na
ktérym je wstrzymano, moze nastapi¢ za zgoda wlasciwych wiadz i powinny by¢ one przeprowadzone
wg ich wskazéwek.
Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie
nalezy rozpoczynac robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub przed odwilza.
Wykopy nalezy wykonywaé koparkami podsigbiernymi na odklad do przemieszczenia spycharka na
odlegtos$¢ do 30 m, nalezy zachowac¢ spadki dna wykopu dla umozliwienia statego odprowadzenie wod.
Doktadnos¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 cm i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

* rd6znica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé (+) 10

cm.

Grunt z rozbiérki wal nalezy zdeponowa¢ na terenie wzdluz skarpy odpowietrznej na dziatkach
prywatnych (nie nalezacych do Inwestora). Przed wykonaniem tych czynno$ci, Wykonawca robdt
winien uzgodni¢ szczegélowa lokalizacja sktadowania gruntu z rozbidrki watu, z poszczegdlnymi
wtlascicielami, jednocze$nie zawierajac z nimi stosowne porozumienie. Wybdr konkretnego miejsca
zdeponowania gruntu pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy robét budowlanych.

12.5. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH - NASYPY

Roboty ziemne obejma formowanie korpusu waléw. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na sucho po
odwodnieniu terenu.

Dogeszczanie korpusu watu wykonywac¢ 20 cm warstwami. Wymagane zageszczenie gruntu 1d>0,6,
[s>0,97 (spetnienie wymogu klasy II wg wytycznych SGGW). Kontrole zageszczenia nasypu
wykonywac zgodnie z wytycznymi ITB w sprawie robét ziemnych i konstrukcyjnych.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja -
20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 20% jej warto$ci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢
gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w spos6b
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
zagesci€. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Kierownik Projektu nie zezwoli
na ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia warstwy.
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Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

* Skifad granulometryczny, wg PN-B-04481,

* Zawartos$¢ czeSci organicznych, wg PN-B-04481,

*  Wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481,

*  Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481,

*  Granicg¢ ptynnosci, wg PN-B-04481,

» Kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493,

*  Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-05

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzeniu:
* Prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wilasciwos$ciach w nasypie,
* Odwodnienia kazdej warstwy,
* Grubo$¢ kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadza¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wskaznika zageszczenia I, z warto$ciami podanymi w niniejszej dokumentacji. Zageszczenie kazdej
warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m?* warstwy.

Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza powinna by¢
potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja:
* prawidlowos$¢ wykonania skarpy,
* szeroko$¢ korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnos$ci wykonania skarp, okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i1 specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokos$ciag wynikajaca z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

RODZAJ GRUNTU UZYTEGO DO WBUDOWANIA W NASYP WALU:

Do budowy watu nalezy zastosowac¢ grunt niespoisty z domieszka piasku gliniastego (max. 1/3 piasku
gliniastego). Kruszywo dobrze uziarnione o wskazniku réznoziarnistosci U d60/d10 > 4 oraz wskazniku
krzywizny C = 1+3

Zageszczanie projektowanego korpusu watu nalezy wykonywaé do czasu uzyskania zaggszczenia
Ip>0,6, 1s>0,97.

12.6. TECHNOLOGIA ROBOT DOSZCZELNIAJACYCH - PRZESLONY
HYDROIZOLACYJNE
Podloze pod watem zabezpieczy¢ przeciwfiltracyjnie poprzez wykonanie przestony hydroizolacyjnej
pionowej w koronie watu, zgodnie z rysunkiem przekroju typowego. Przestone wykona¢ w technologii
ciaglego wglebnego mieszania gruntéw (metoda CDMM). Przestong pionowa wykona¢ o minimalne;j
grubosci 40 cm i na glebokos¢ min. 10,0 m (glgbokos¢ liczona od poziomu 0,5 m p.p.t. gdzie jako
poziom terenu przyjeto projektowang rzedna korony krawedzi watu od strony odwodnej). Przestong
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nalezy wykona¢ w systemie ciggtym przy uzyciu trenchera. Nalezy ja wykona¢ w ten sposéb, aby
zawiesina stanowila co najmniej 80% catkowitej kubatury przestony.

Wykonanie przestony polega na odspojeniu gruntu rodzimego i wymieszaniu go z zaczynem
cementowo-bentonitowym, bez wydobywania na powierzchnig. Zaczyn przygotowywany jest na
miejscu budowy z suchej mieszanki zwanej spoiwem, ktéra dostarczana jest luzem przy wykorzystaniu
cementowozéw. Po wymieszaniu spoiwa z woda technologiczng otrzymujemy zaczyn, ktdry jest
nastepnie dostarczany za pomocg pomp i rurociagu do trenchera, gdzie jest mieszany z gruntem.

Wykonanie robdt oraz zastosowanie technologii musza by¢ zgodne z Polska Norma dotyczaca
wglebnego mieszania gruntu PN-EN 14679:2005.

Tabela 9. Wymagania techniczne w stosunku do przestony

Receptura zawiesiny

Gotowa sucha mieszanina kg/m? 200
Woda (jako$¢ wody pitnej) kg/m? 930
Gestos$¢ zawiesiny g/cm? 1,13
Wiasciwosci §wiezo sporzadzonej zawiesiny
Lepkos$¢ (lejek Marsh’a) s/l 32-36
Granica ptynnosci (DIN 4126) N/m? 13-23
Harfa kulkowa (DIN 4126) kula 3-5
Woda odsaczona (DIN 4127) cm’ <70
Odstéj po 2 h, 250 cm? % obj. <1,5
Wiasciwosci stwardniatej masy $cianek szczelnych
Jednoosiowa wytrzymato$¢ na N/mm? >0,5

Sciskanie qu po 28 dniach

Wsp6étczynnik wodoprzepuszezalnosci k
po 28 dniach | m/s <1x107

Dopuszcza si¢ zastosowanie innej mieszanki, lecz o parametrach nie gorszych od podanych. Bentonit
musi posiada¢ aprobate¢ techniczng i atest higieniczny.

12.7. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA KOLUMN JET-GROUTING

Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii ,,jet-grouting” wskazane jest
stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych o markach 32,5 R, 42,5R
lub 52,5R.

Wykonawca kolumn ,,jet-grouting” zobowiazany jest do sporzadzenia projektu technologicznego prac
zwigzanych z wysokoci$nieniowg iniekcja gruntu. Projekt technologiczny musi zawiera¢ sprawdzenie
no$nosci pali poprzez badanie Piletest - norma PN-EN 12716.

Doboru sprzgtu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inzynierem (Nadzorem Inwestorskim).

W/w roboty obejmuja nastgpujace czynnosci:

* Zainstalowanie sprzetu,

*  Wytyczenie w terenie miejsc otwordéw iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

* Formowanie kolumny iniekcyjnej ,,jet grouting”,

* Pobranie kontrolnych prébek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem
stwierdzenia osiggni¢cia wymaganych parametréw technicznych zawartych w Dokumentacji
Projektowej — Projekt Technologiczny, sporzadzony przez Wykonawce robot.

*  Usunigcie z terenu budowy odpadéw i pozostatosci procesu technologicznego

*  Wykonanie badan kontrolnych zleconych przez Inzyniera.

Roboty iniekcyjne wykonywane moga by¢ tylko przez Wykonawce posiadajagcego odpowiedni
sprzet do wykonywania iniekcji technikg strumieniowg ,,jet grouting” oraz odpowiednie dos§wiadczenie
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w prowadzeniu tego typu rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie i
na wlasny koszt Projektu technologii i organizacji rob6t oraz na zyczenie Zamawiajacego dodatkowo
opracuje Program Zapewnienia Jako$ci. Dla potrzeb dobrania parametréw realizacji iniekcji ,,jet-
grouting” Wykonawca powinien na wlasny koszt wykona¢ minimum 2 kolumny prébne ,,jet-grouting”.
Roboty iniekcyjne gruntu obejmuja nast¢pujgce czynnosci:
* zainstalowanie sprzetu, wytyczenie w terenie miejsc otworéw iniekcyjnych zgodnie
z Dokumentacja Projektowa,
* wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej ,,jet grouting”,
* pobranie kontrolnych prébek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia
osiggniecia wymaganych parametréw technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowe;j,
* usunigcie z terenu budowy odpaddw i pozostatosci procesu technologicznego,
* wykonanie badan kontrolnych zleconych przez Inzyniera (nadzér inwestorski).
KONTROLA JAKOSCI GRUNTOCEMENTU:
* Podczas formowania kolumn iniekcyjnych nalezy pobra¢ prébki wyptywajacej z otworu

mieszaniny gruntocementowej. Probki przechowywane w warunkach zblizonych do naturalnych,
po 28 dniach twardnienia nalezy podda¢ prébie wytrzymatosciowej na $ciskanie. Przyjmuje sig,
ze wytrzymato$¢ tak pobranych préobek stanowi 70% wytrzymatosci projektowanej dla
gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, ktéra powinna wynosi¢ Rmin 7,0 MPa, a dla kolumn
formowanych w gruntach pochodzenia organicznego (torfy, namuty) Rmin 2,0 MPa.

* niezaleznie od powyzszych badan nalezy z kolumn iniekcyjnych po 28 dniach od daty iniekcji,
pobra¢ metoda wiercenia rdzenie i podda¢ je badaniom wytrzymato$ciowym na Sciskanie.
Badania wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy wykonywaé na prébkach o stosunku wysokosci do
srednicy 2,0. Wytrzymato$§¢ probki powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

* ilo$¢ prébek i miejsce pobrania okresli Inzynier (nadz6r inwestorski).

TOLERANCJA WYKONANIA:

* rozstaw kolumn iniekcyjnych: 40 cm = 5 cm,

* glebokos¢ formowania pali: 10 m - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza si¢),
* wytrzymalo$¢ gruntocementu na $ciskanie:

— dla prébek uformowanych z mieszaniny wyplywajacej z otworu: 7 MPa-10 % (tolerancji
plusowej nie ogranicza sig),

— dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: 7 MPa - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza si¢).

12.8.  TECHNOLOGIA UKLADANIA SIATKI STALOWE]J ZABEZPIECZAJACE)
PRZED ZWIERZETAMI

Zabezpieczenie przed dziatalnoscia bobréw stanowic bedzie siatka stalowa o oczkach min. 6x6 cm z
drutu grubosci 2,2 mm podwdjnie zaplatana, zabezpieczonego powtoka PVC (gr. z powloka min. 2,7
mm), zabezpieczona przed korozjg ZnAl (240 g/m?). Przed przystapieniem do ukladania siatki nalezy
zdja¢ warstwe darniny i1 warstwy ziemi urodzajnej gr. 15-20 cm (ztozenie na odktad). Siatke stalowa
nalezy roztozy¢ na wyréwnanym i oczyszczonym podtozu pasami prostopadtymi do osi watu. Rolki lub
ich cze$ci rozwija si¢ tak aby pokry¢ catg powierzchni¢. Przy rozkladaniu nalezy uwzgledni¢ wielkos¢
wymaganej zaktadki (=20 cm). Siatk¢ nalezy przytwierdzi¢ do podtoza szpilkami stalowymi ¢ 8 mm o
dtugo$ci L=75 mm. Siatk¢ uktada¢ na catej dlugosci walu na skarpach i koronie (zgodnie z cz.
graficzng). Po wykonaniu siatki, humusowanie i obsiew mieszankg wegetacyjng traw korony i skarp
watu. Na etapie eksploatacji nalezy prowadzi¢ $cisly monitoring ewentualnych nowych $ladéw
zerowania bobréw.
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Po utozeniu siatki przykry¢ ja min. 15 cm warstwa humusu oraz obsia¢ mieszanka traw.

12.9. TECHNOLOGIA ROBOT UMOCNIENIOWYCH SKARP
Przy wykonywaniu umocnien przestrzega¢ nast¢pujacych zalecen:
* umocnienia wykonywa¢ przy niskich stanach wody;
* nie zostawia¢ dtuzszych nieumocnionych odcinkéw po wykopie;
* do humusowania nalezy wykorzysta¢ grunt organiczny z domieszkg namutéw, z wykopu rzeki;
* warstwe¢ humusu nalezy zasili¢ nawozem mineralnym w ilosci NPK 150 kg/ha.

12.10. TECHNOLOGIA ROBOT ZELBETOWYCH
Zasadnicze elementy zelbetowe do wykonania dotycza wykonania schodéw skarpowych.

Mieszanka betonowa klasy C30/37 winna by¢ wytwarzana w certyfikowanej wytworni betonéw, gdzie
tez powinna by¢ zaprojektowana receptura betonu wg wytycznych ponizej, ktéra gwarantuje szczelnos¢
betonu, bez potrzeby pokrywania powierzchni odziemnych konstrukcji zelbetowych materiatami
izolacyjnymi. Transport betonu powinien odbywac¢ si¢ betonowozami, a wbudowanie pompg do betonu
lub dzwigiem z pojemnikami. Konstrukcje nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi ze stali klasy A-ITIN
(B500SP). Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie, a po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Wymagania recepturowe mieszanki betonowe;j:

e cement hutniczy CEM III/A; 32,5N-LH/NA;

*  kruszywo D/d=4, dmax=32;

* konsystencja K-3;

e wodoszczelnos¢ W-6, w/c<0,45;

*  mrozoodporno$¢ F150;

* dodatki uszczelniajace.

Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 BETON, PN-B-06265 (Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1):
* korozja spowodowana karbonatyzacjag XC2 — elementy mokre, sporadycznie suche;
* agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania bez §rodkéw odladzajacych XF3, elementy
silnie nasycone woda bez srodkéw odladzajacych;
* agresja wywotana $cieraniem XM?2 — ptyta progu, przyczotki, filary, Sciany;
Klasa betonu:
*  XF3 -C30/37; w/c<0,50.

Dopuszcza si¢ zastosowanie schodéw prefabrykowanych, posadowionych na warstwie piasku
stabilizowanego cementem.

12.11. TECHNOLOGIA ROBOT REMONTOWYCH KONSTRUKCJI
BETONOWYCH
Roboty remontowe dotyczy¢ beda przepustéw watowych. Zaprojektowano uzupetnienie ubytkéw w
betonach $cian czolowych i umocnien betonowych oraz pokrycie powierzchni powtokami ochronnymi.
W zaleznosci od rodzaju napraw zaprojektowano trzy technologie:

1) technologia naprawy ubytkéw elementéw betonowych
Przed przystgpieniem do naktadania materiatu naprawczego, nalezy wykona¢ rowek-bruzde do
potozenia klinu. Podloze oczysci¢ od wszelkich zabrudzen i warstw o stabej przyczepnosci.
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Usung¢ beton skorodowany miotkiem lub groszkownica. Przecieki wodne zatamowad
odpowiednim materiatem naprawczym (materiat stosowany w srodowisku mokrym). Nast¢pnie
odpyli¢ i nawilzy¢ podtoze np. myjka ci$nieniowa. Produkt wymiesza¢ z woda. W przypadku
ubytkéw betonéw w nawilzone podioze wcisngé szpachelka produkt zmieszany z woda.
Nastepnie podioze zagladzi¢ paca stalowa. Uzupelnianie ubytki powinny mie¢ szerokos¢
mniejsza niz 10 cm, albo grubo$¢ mniejsza niz 1,5 cm. Po naloZzeniu materiatu naprawczego
poddac go pielegnacji tj. utrzymywac w wilgoci min. 4 dni (nakrywac folig i zrasza¢ woda).
Dla zastosowania materiatu do napraw przyczotkéw nalezy najpierw przygotowaé podioze
betonowe (oczyszczenie ze skorodowanego betonu). Grubo$¢ zdejmowanej warstwy tak
dobra¢, aby odstoni¢ zdrowy beton o przyczepnosci powyzej 2 MPa (po skuciu wykonaé
badanie pull-off i mtotkiem Schmidta). Wystepujace przecieki wodne zatamowaé cementem
szybkowigzacym. Wszelkie wykwity usuna¢ narzedziem stosowanym do zakresu robdt np.
reczna lub mechaniczna-obrotowa szczotka druciana, aparat do piaskowania itp. Szklista pow.
betonu zadrapa¢ i sptukaé. Cienkie betonowe otuliny pretéw obficie nasaczy¢ np. ptynem
antykorozyjnym do ochrony cienko otulonego zbrojenia i zarobowym. Material naprawczy
stosowac¢ do bruzd o szerokosci nie przekraczajacej 40 cm i gtebokosci do 5 cm. Dla wigkszych
uszkodzen na powierzchni profilowanej mocowac siatke z drutu zebrowanego (88 mm, siatka
10x10 cm). Materiat naprawczy zmiesza¢ z wodg (receptura podana w karcie katalogowej) i
naktada¢ recznie. W przypadku wigkszych uszkodzen mechanicznie. Miejsce naprawy
odpowiednio pielegnowac.

2) Technologia wykonywania powlok ochronnych

Po uzupetnieniu ubytkéw cato§¢ powierzchni pokry¢ powtokami ochronnymi (wodoszczelnymi
- sucha mieszanka o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez krystalizacje).
Analogicznie jak w przypadku pozostatych materialéw, nalezy oczysci¢ podloze z wszelkich
zabrudzen i warstw o stabej przyczepnosci. Beton skorodowany usungé. Przecieki wodne
uszczelnié. Jesli na pow. sg ubytki lub zbrojenie nie posiada prawidlowej otuliny, nalezy
uzupetnic jg zaprawami naprawczymi. Wszelkie wykwity usunaé. Wyprawe naktadac¢ rgczenie
technikg malarskg na mokro nanoszac dwie warstwy lub za pomocg agregatu tynkarskiego przy
wydajnosci $limaka ok. 10 litréw/min. Twardniejaca wyprawe utrzymywaé w wilgoci. Pierwsza
warstwe wciera¢ w podloze przy pomocy tawkowca lub szerokiego pedzla. Druga warstwe
nanosi¢ krzyzowo z uzyciem pedzla tawkowca lub natrysku mechanicznego (po 2-5 h od
pierwszej warstwy). Natozny materiat pielegnowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

3) Technologia uszczelniania dylatacji

Uszczelnienia dylatacji za pomocg kitu poliuretanowego np. Sikaflex. Przed przystapieniem do
wprowadzenia uszczelniacza, oczysci€ i osuszy¢ podloze. Powierzchnia musi by¢ jednorodna,
wolna od zatluszczen, pytu i1 luznych czastek. Farby, mleczko cementowe, luzno zwigzane z
podtozem czastki nalezy bezwzglednie usungé. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny,
nalezy wsung¢ w nig na odpowiednia gleboko$¢ materiat podpierajacy i jezeli jest to konieczne
to zagruntowac. Materiat uszczelniajacy wciskaé z pistoletu w taki sposéb, aby zapewni¢ pelny
kontakt kitu ze $ciankami dylatacji. Tasme ochronng nalezy usuna¢, kiedy kit jeszcze jest
mi¢kki. Powierzchni¢ wypetnienia mozna wygladzic.

12.12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH
Konstrukcje stalowe — klapy zwrotne i oporeczenia w rejonie przepustow watowych, nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujac zestaw epoksydowo-pouliretanowy tworzacy powtoki dobrze

przyczepne do podtoza, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, czynnikéw mechanicznych
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oraz promieniowania UV. Przed nalozeniem powlok nalezy zmy¢ powierzchnie wodg z dodatkiem
OLICLEAN 123, sptukac¢ czysta woda, oczy$ci¢ powierzchnig do stopnia czysto$ci co najmniej Sa 2 '/
wg PN-ISO 8501-1. Czyszczenie strumieniowo $cierne powierzchni z odttuszczaniem jednokrotnym
powierzchni elementéw rozpuszczalnikiem. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢
czysta, sucha, pozbawiona tluszczu, kurzu i innych zanieczyszczen. Zaleca si¢ zastosowanie natrysku
bezpowietrznego oraz nakladanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubosci
pojedynczej powloki. Proponowane rozwiazanie:

» farba epoksydowa, grubo powtokowa, pigmentowana mioxem gr. 110 y;

* emalia poliuretanowa nawierzchniowa gr. 60 um.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ oceng jakosci powtok malarskich kontrolujac: wyglad

zewnetrzny powloki, przyczepno$¢ powtoki, grubos¢ powtoki oraz szczelno$¢ powtoki.

12.13. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty wykonczeniowe sprowadzaja si¢ do rozbidrki wszystkich tymczasowych obiektow
zwigzanych z realizacjg budowy oraz zagospodarowania terenu.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE
13.1. DANE OGOLNE
Celem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, $rodowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem
wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy choroba, ktéra mogtaby nastapi¢ podczas realizacji
zadania. Kazda praca musi by¢ wykonania zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy, nawet gdyby to
wydtuzyto czas jej trwania.

13.2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI
Zakres rob6t obejmuje kompleksowa realizacje zamierzenia inwestycyjnego w miejscu wskazanym

na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsiewzigcie inwestycyjne zaktada wykonanie nastepujacych
prac budowlanych:

* zagospodarowanie placu budowy

* roboty przygotowawcze

* pomiary geodezyjne

* roboty ziemne

* roboty dt. uszczelnienia watu

* roboty umocnieniowe skarp i korony watu

* roboty dt. remontu przejazdéw watowych

* roboty konstrukcyjne w zakresie wykonania schodéw skarpowych i robét remontowych

przepustéw watowych
* zagospodarowanie terenu.

13.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W terenie lokalizacji inwestycji znajduja si¢ mosty drogowe i kolejowe, przepusty, przejazdy watowe.

13.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagrozeniem bezpieczenstwa sa niezabezpieczone skarpy rzeki. W przypadku wpadnigcia do wody
stworzone jest ryzyko utonigcia. Zagrozenie wystapi¢ moze réwniez przy pracach pod napigciem oraz
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przy uzywaniu elektronarzedzi i instalacji elektrycznej (porazenie pradem elektrycznym). Wokét skarp
rzeki oraz w poblizu miejsc wykonywania prac elektrycznych nalezy wystawic¢ tablice ostrzegawcze.
Szczeg6lna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu prac w bliskiej odleglos$ci istniejacych sieci
uzbrojenia terenu. Poza tym na terenie nie stwierdza si¢ elementéw potencjalnie zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

13.5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub

ucigzliwe dla pracownikow:

» zranienie lub odcigcie konczyny pracujacymi czgsciami maszyn i narzedzi

* przygniecenie pracownika przemieszczajacymi si¢ surowcami i materiatami

* zranienie lub ztamanie konczyny spadajacymi przedmiotami

* zranienie ostrymi, wystajacymi, szorstkimi elementami i krawedziami

* zasypanie pracownika lub potracenie tyzka koparki podczas rob6t ziemnych

» upadek pracownika z wysokosci

* utonigcie pracownika

* porazenie pradem elektrycznym

* narazenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych

» potkniecie, skrecenie lub ztamanie konczyny podczas poruszania si¢ po terenie budowy

» ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne.

13.6.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako: szkolenia wstepne 1 okresowe.

Szkolenia wstepne przeprowadza si¢ w formie instruktarzu wedlug programéw opracowanych dla
poszczegdlnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktérych sa wykonywane prace szczegdlnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w roku.
Szkolenie okresowe os6b kierujagcych pracownikami, w szczegdlnosci kierownikéw, mistrzow i
brygadzistéw, powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztalcenia
kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe oséb zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ w okresie do 12 miesiecy, a oséb kierujacych
pracownikami w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robét albo brygadzista
przygotowuje plan prowadzenia robét, zapoznaje z nim podlegltych pracownikéw oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczegdlnych etapach.
Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania rgcznych prac transportowych oraz
prac w wykopach, przy czym nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji rob6t powinien okresla¢:

* imienny przydzial prac i kolejno§¢ wykonania zadan
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* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych zadan
» zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
» zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
Na placu budowy powinny by¢ udost¢pnione pracownikom do stalego korzystania aktualne
instrukcje, okre$lajace czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Udostepnione pracownikom do stalego korzystania instrukcje, powinny dotyczy¢:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
* udzielania pierwszej pomocy.

13.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie
realizacji prac stosowac nast¢pujace Srodki techniczne i organizacyjne:

* wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokoét miejsc prowadzenia prac w
wykopach i na wysokosci

* wykonywanie prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczonych balustradami, sktadajacymi
si¢ z poreczy na wysokosci 1,1, m 1 kraweznikéw o wysokosci 0,15 m

* prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajacy
pracownikéw do wychylania si¢ poza porecz balustrady

* stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajacych do
wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewnié
pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i $rodki ochrony indywidualne;j

* wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia uktadu mig$niowo-szkieletowego pracownika, a
zwlaszcza urazéw kregostupa, ograniczajac do minimum odleglo$¢ recznego przemieszczania
przedmiotéw, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci nieprzekraczalnych przy pracy statej i
dorywczej, okreslonej w przepisach

* uzaleznienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu 1 wielociggnowych od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, do wartosSci
90% przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciggien
zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz 120°

* narzedzia do pracy udarowej nie moga mie¢ uszkodzonych zakonczen roboczych, peknigc,
zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu oraz rgkojesci krétszych niz 0,15 m

* wyeliminowanie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowaf, ruchomych podestow
roboczych oraz montazu z elementéw wielkowymiarowych o zmroku, jezeli nie zapewniono
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oswietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgly, opadéw deszczu,
sniegu oraz gotoledzi, a takze w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s

* niedopuszczanie do wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysoko$ci wigkszej niz
1,0m; opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ stopniowo i
réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania

* teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych; ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych

* urzadzenia stwarzajace mozliwos$ci do zranienia lub odciecia konczyn nalezy za kazdym
razem po skoniczeniu jego uzytkowania, wylaczaé a roboty tymi urzadzeniami prowadzi¢ w
odziezy ochronne;j

* w przypadku robdt transportowych materiatéw budowlanych, prowadzi¢ je tak aby w
bezposrednim sasiedztwie nie znajdowaty si¢ osoby postronne a pracownicy winny by¢ ubrani
w kaski i1 odziez ochronng adekwatng do typu rob6t

* w przypadku robé6t bezposrednio przy rzece, nalezy je wykonywaé we wilasciwej odziezy
zabezpieczajacej przed utonigciem

* w przypadku robot elektrycznych wykonywac je we wlasciwej odziezy zabezpieczajacej przed
porazeniem

» prace spawalnicze wykonywac przy ostonigciu twarzy.

13.8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz przy zachowaniu
przepisow BHP.

Odstegpstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

Szczeg6ty nieujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi normami, instrukcjami
wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi oraz wymogami producentéw
materiatow i urzadzen.

Przy prowadzeniu rob6t nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach
i decyzjach.
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