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SPIS RYSUNKÓW 

L.P. NAZWA RYSUNKU 
NUME
R RYS. 

SKALA 

1 MAPA POGLĄDOWA 1.0 1:35000 
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1-2.7 1:1000 
3 PROFIL PODŁUŻNY 3.1-3.5 1:100/2000 
4 PRZEKRÓJ TYPOWY 4.0 1:50 
5 PRZEKROJE POPRZECZNE 5.1-5.14 1:100 
6 SCHODY SKARPOWE 6.0 1:25 
7 PRZEJAZDY WAŁOWE – PRZEKRÓJ TYPOWY 7.0 1:50 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
L.P. NAZWA RYSUNKU 

1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
2-4 UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 
5-7 ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW DO IZBY INŻYNIERÓW 
8 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI WYKONANIA DOKUMENTACJI Z UMOWĄ 
9 UZGODNIENIA BRANŻOWE 
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1. WSTĘP 
1.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU 

Podstawą opracowania jest umowa nr WA/ZZ6/134/2023 zawarta w dniu 6 czerwca 2023 r. 
pomiędzy firmą Zeneris Projekty S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-770), ul. Paderewskiego 8, 
a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, z siedzibą przy ul. Żelaznej 59a, 00-
848 Warszawa, na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przywrócenie właściwego stanu 
technicznego oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa prawego wału przeciwpowodziowego 
rzeki Wisły, opracowanej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa prawostronnego wału 
przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600-489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, 
Miasto Karczew, Miasto Otwock’’ oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 
budowlanych (w ramach prawa opcji). 
 
1.2. NAZWA I LOKALIZACJA OBIEKTU 
OBIEKT:  PRAWOSTRONNY WAŁ PRZECIWPOWODZIOWY 

RZEKI WISŁY W KM 372+600-489+666 
 KM WAŁU 7+615 – 16+600  
  
TEMAT OPRACOWANIA:  PRZEBUDOWA PRAWOSTRONNEGO WAŁU 

PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISŁY W KM 
472+600-489+666 GMINA SOBIENIE JEZIORY, GMINA 
KARCZEW, MIASTO KARCZEW, MIASTO OTWOCK 
PROJEKT WYKONAWCZY 

 
Tabela 1. Działki objęte zakresem Inwestycji 

powiat gmina obręb nr_działki teryt 

Otwocki Otwock 132 7/2 141702_1.0132.7/2 
Otwocki Otwock 132 11 141702_1.0132.11 
Otwocki Otwock 132 14/2 141702_1.0132.14/2 
Otwocki Otwock 132 13/3 141702_1.0132.13/3 
Otwocki Karczew 0007 1 141704_4.0007.1 
Otwocki Karczew 0007 9 141704_4.0007.9 

Otwocki Karczew 0007 10 141704_4.0007.10 

Otwocki Karczew 0007 11 141704_4.0007.11 

Otwocki Karczew 0007 7 141704_4.0007.7 

Otwocki Karczew 0007 12 141704_4.0007.12 

Otwocki Karczew 0007 13 141704_4.0007.13 

Otwocki Karczew 0007 14 141704_4.0007.14 
Otwocki Karczew 0001 6 141704_4.0001.6 
Otwocki Karczew 0006 77 141704_4.0006.77 
Otwocki Karczew 0006 76 141704_4.0006.76 
Otwocki Karczew 0006 1 141704_4.0006.1 

Otwocki Karczew 0006 2 141704_4.0006.2 

Otwocki Karczew 0007 36 141704_4.0007.36 

Otwocki Karczew 0007 96 141704_4.0007.96 

Otwocki Karczew 0007 97 141704_4.0007.97 

Otwocki Karczew 0007 517 141704_4.0007.517 
Otwocki Karczew 0016 112 141704_4.0016.112 
Otwocki Karczew 0017 500 141704_4.0017.500 



PROJEKT WYKONAWCZY 

ZENERIS PROJEKTY S.A. S t r o n a  | 6 

 

powiat gmina obręb nr_działki teryt 

Otwocki Karczew 0017 1 141704_4.0017.1 
Otwocki Karczew 0016 2 141704_4.0016.2 
Otwocki Karczew 0027 1 141704_4.0027.1 
Otwocki Karczew Nadbrzeż 831 141704_5.0008.831 
Otwocki Karczew Nadbrzeż 8 141704_5.0008.8 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 9 141704_5.0008.9 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 10 141704_5.0008.10 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 11 141704_5.0008.11 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 13/1 141704_5.0008.13/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 14 141704_5.0008.14 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 15/1 141704_5.0008.15/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 17 141704_5.0008.17 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 18 141704_5.0008.18 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 19 141704_5.0008.19 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 20 141704_5.0008.20 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 27 141704_5.0008.27 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 28 141704_5.0008.28 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 29 141704_5.0008.29 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 30 141704_5.0008.30 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 31 141704_5.0008.31 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 32 141704_5.0008.32 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 33 141704_5.0008.33 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 34 141704_5.0008.34 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 35/1 141704_5.0008.35/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 37 141704_5.0008.37 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 38 141704_5.0008.38 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 39 141704_5.0008.39 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 40 141704_5.0008.40 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 41 141704_5.0008.41 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 42 141704_5.0008.42 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 43 141704_5.0008.43 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 44 141704_5.0008.44 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 45 141704_5.0008.45 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 48 141704_5.0008.48 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 49 141704_5.0008.49 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 50 141704_5.0008.50 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 51 141704_5.0008.51 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 59 141704_5.0008.59 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 60 141704_5.0008.60 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 818/4 141704_5.0008.818/4 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 317/1 141704_5.0008.317/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 319/1 141704_5.0008.319/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 855/1 141704_5.0008.855/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 854/1 141704_5.0008.854/1 
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powiat gmina obręb nr_działki teryt 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 321/1 141704_5.0008.321/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 344 141704_5.0008.344 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 345/1 141704_5.0008.345/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 346 141704_5.0008.346 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 347 141704_5.0008.347 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 877 141704_5.0008.877 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 348 141704_5.0008.348 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 818/2 141704_5.0008.818/2 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 350/1 141704_5.0008.350/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 351 141704_5.0008.351 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 352 141704_5.0008.352 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 353 141704_5.0008.353 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 357 141704_5.0008.357 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 358 141704_5.0008.358 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 360/1 141704_5.0008.360/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 363/1 141704_5.0008.363/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 825/3 141704_5.0008.825/3 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 818/1 141704_5.0008.818/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 364 141704_5.0008.364 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 365/1 141704_5.0008.365/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 373/3 141704_5.0008.373/3 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 375 141704_5.0008.375 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 451/1 141704_5.0008.451/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 824 141704_5.0008.824 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 452 141704_5.0008.452 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 455 141704_5.0008.454 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 454 141704_5.0008.454 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 859 141704_5.0008.859 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 820 141704_5.0008.820 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 485/2 141704_5.0008.485/2 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 865 141704_5.0008.865 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 811 141704_5.0008.811 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 790 141704_5.0008.790 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 789 141704_5.0008.789 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 839 141704_5.0008.839 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 781 141704_5.0008.781 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 833 141704_5.0008.833 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 777 141704_5.0008.777 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 776 141704_5.0008.776 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 775 141704_5.0008.775 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 774 141704_5.0008.774 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 773 141704_5.0008.773 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 772 141704_5.0008.772 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 771 141704_5.0008.771 
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powiat gmina obręb nr_działki teryt 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 770 141704_5.0008.770 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 769 141704_5.0008.769 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 768 141704_5.0008.768 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 767 141704_5.0008.767 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 766 141704_5.0008.766 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 765 141704_5.0008.765 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 764 141704_5.0008.764 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 763 141704_5.0008.763 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 762 141704_5.0008.762 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 761/1 141704_5.0008.761/1 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 761/2 141704_5.0008.761/2 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 760 141704_5.0008.760 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 759 141704_5.0008.759 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 758 141704_5.0008.758 

Otwocki Karczew Nadbrzeż 757 141704_5.0008.757 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 1 141704_5.0005.1 
Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 186 141704_5.0005.186 
Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 37 141704_5.0005.37 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 47/1 141704_5.0005.47/1 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 50/1 141704_5.0005.50/1 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 53/1 141704_5.0005.53/1 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 56/1 141704_5.0005.56/1 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 217/1 141704_5.0005.217/1 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 185/1 141704_5.0005.185/1 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 340 141704_5.0005.340 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 341 141704_5.0005.341 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 343 141704_5.0005.343 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 344 141704_5.0005.344 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 348 141704_5.0005.348 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 349 141704_5.0005.349 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 350/1 141704_5.0005.350/1 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 354/1 141704_5.0005.354/1 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 354/1 141704_5.0005.354/1 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 334/3 141704_5.0005.334/3 

Otwocki Karczew Kępa Nadbrzeska 330 141704_5.0005.330 

Otwocki Karczew Władysławów 119/1 141704_5.0014.119/1 

Otwocki Karczew Władysławów 119/2 141704_5.0014.119/2 

Otwocki Karczew Władysławów 14 141704_5.0014.14 

Otwocki Karczew Władysławów 16 141704_5.0014.16 
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powiat gmina obręb nr_działki teryt 

Otwocki Karczew Władysławów 18 141704_5.0014.18 
Otwocki Karczew Glinki 903/1 141704_5.0003.903/1 
Otwocki Karczew Glinki 913 141704_5.0003.913 

Otwocki Karczew Glinki 912 141704_5.0003.912 

Otwocki Karczew Glinki 1013 141704_5.0003.1013 

Otwocki Karczew Glinki 45 141704_5.0003.45 

Otwocki Karczew Glinki 46 141704_5.0003.46 

Otwocki Karczew Glinki 909 141704_5.0003.909 

 
1.3. NAZWA I ADRES INWESTORA 
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 
UL. ŻELAZNA 59A 
00-848 WARSZAWA 
 
1.4. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA 
ZENERIS PROJEKTY S.A. 
UL. PADEREWSKIEGO 8,  
61-770 POZNAŃ 
 
1.5. PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE 

• Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.]; 
• Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [Dz. U. 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.]; 
• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz. U. z 2022 poz. 2556 z późn. 

zm.]; 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2022 r. poz. 916], z 

późniejszymi zmianami; 
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2022 poz. 1029, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
[tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z późn. zm.]; 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 – o odpadach [Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.]; 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. [Dz. U. nr 86 poz. 579], w 

sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie”; 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2020 poz. 1609] wraz z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2021 poz. 1169]; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
[Dz.U. 2012 poz. 463]; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. – w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839, z późn. zm.]; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126, z późn. zm.]; 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z późn. 
zm.]; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. – w sprawie szkolenia  
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860, z późn. zm.]; 

• Polskie i Europejskie Normy w zakresie budownictwa. 
 

1.6. MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA 
• Opis przedmiotu zamówienia 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, Zeneris Projekty 06.2023 r.; 
• Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zadania pn. „Przebudowa prawostronnego wału 

przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 472+600-489+666, gm. Sobienie Jeziory, Karczew, m. 
Karczew, m. Otwock’’, Geoteko, grudzień 2018r.; 

• Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500-474+300 
gmina Sobienie Jeziory, Bipromel, listopad 2018r.; 

• Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1456/2017 z 
dnia 8.09.2017r. nakazująca zarządcy obiektu usunięcie niewłaściwego stanu technicznego oraz 
wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa 

• Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1169/2018 z 
dnia 24.08.2019r. dt. zmiany decyzji nakazującej zarządcy obiektu usunięcie niewłaściwego 
stanu technicznego oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa 

• Dokumentacja archiwalna podlegająca aktualizacji, Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., 
2019 r. 
 

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu wykonawczego dla przebudowy 

prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600-489+666. Projekt realizowany 
jest w ramach zadania: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 
472+600-489+666 gmina Sobienie Jeziory. Gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock’’. 
Dla odcinka 1+687 do 7+615 zrealizowano już roboty budowlane, dlatego aktualizacji podlega odcinek 
wału od km 7+615 do km 16+600. 
Zakres niniejszego projektu wykonawczego obejmuje: 

• remont korpusu wału 
• doszczelnienie korpusu i podłoża wału 
• remont przejazdów wałowych 
• remont przepustów wałowych 
• remont schodów skarpowych. 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej. 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
3.1. WAŁ 

Km 0+000 prawego wału zlokalizowany jest w miejscowości Radwanków Szlachecki przy drodze 
wojewódzkiej nr 801 na trasie Warszawa – Dęblin. Na odcinku km 0+000 ÷ 5+000 wał biegnie wzdłuż 
koryta rzeki Wisły w kierunku N-W. W km 4+300 trasa wału przecina drogę wojewódzką nr 717 Mińsk 
Mazowiecki – Góra Kalwaria, a następnie w km 5+170 obwałowanie dochodzi do nasypu kolejowego. 
Dalej do km 10+000 wał zmienia kierunek na N. Trasa wału przebiega po linii zbliżonej do prostej. Na 
wysokości miejscowości Otwock Wielki od km 10+000 do km 17+400 wał łagodnym łukiem biegnie 
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dalej na kierunek N. W km 12+105 trasa wału przecina drogę wojewódzką nr 734, a następnie w km 
16+650 trasa wału dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 801, gdzie na odcinku około 230 m wał jest 
nasypem drogowym. W km 16+880 wał skręca łagodnym łukiem w kierunku wysypiska odpadów, gdzie 
w km 17+130 trasa wału przecina drogę gruntową w ul. Warsztatowej w miejscowości Otwock. 
Szerokość międzywala na omawianym odcinku jest w granicach ok. 800 ÷ 1700 m. Wał chroni przed 
zalaniem zabudowania gospodarskie, osiedla mieszkaniowe oraz tereny rolnicze. Wg książki obiektu 
prawy wał rzeki Wisły w rejonie gm. Karczew, Sobienie Jeziory i m. Otwock charakteryzuje się 
następującymi parametrami technicznymi: 

• długość obwałowania    15,7 km 
• średnia wysokość    3,0 m 
• szerokość korony    3,5 m 
• nachylenie skarpy odwodnej   1:2,0 
• nachylenie skarpy odpowietrznej 1:1,5 
• klasa wału     II 

Na trasie wału zlokalizowane są następujące budowle wałowe: 
• śluza żelbetowa czterokomorowa (przepust wałowy) 

przekrój owalny, wysokość sklepienia 0,9 m, rzędna dna wlotu 87,19 m n.p.m., km wału 10+870 
stan techniczny wymagający przeprowadzenia prac remontowych 

• śluza żelbetowa czterokomorowa (przepust wałowy) 
2 x 1,60 x 1,20; 2 x 1,85 x 1,20 rzędna dna wlotu 86,02 m n.p.m., wylotu 85,72 m n.p.m., 
zamknięcia stalowe samoczynne, km wału 16+558 
stan techniczny wymagający przeprowadzenia prac remontowych 
 

3.2. KOMUNIKACJA 
W istniejącym stanie po kornie wału i wzdłuż niego nie przebiega żadna droga technologiczna. 

Regularnie co 2-3 km (czasem częściej) są przejazdy wałowe. Dodatkowo wał w kilku miejscach zbliża 
się do dróg wojewódzki. W czasie prowadzenia prac konserwacyjnych wału komunikacja odbywa się 
po koronie wału i wzdłuż stopy skarpy odpowietrzenej i odwodnej, za wyjątkiem miejsc, gdzie przy 
stopie wykonane są ogrodzenia gruntów prywatnych. 

 
3.3. UZBROJENIE TERENU 
Stwierdzono, że przez teren inwestycji przebiegają cztery sieci uzbrojenia terenu: 

• km wału 7+766 – sieć telekomunikacyjna  
• Km wału 14+906 – sieć gazowa podziemna gwA400 – średnica 400 mm 
• km wału 14+928 – sieć gazowa podziemna - brak informacji o parametrach sieci 
• km wału 14+943 – sieć gazowa podziemna – brak informacji o parametrach sieci. 

Zgodnie z pismem znak PSGWA.ZMSM.763.671.19 z dnia 11.07.2019r. przedmiotowe sieci gazowe 
nie są własnością Polskiej Spółki Gazownictwa. Przedmiotowe sieci zgodnie z pismem znak OR-
DL.420.6.2019.16 z dnia 18.07.2019 r. są własnością GAZ-System. Roboty należy wykonywać zgodnie 
z ww. uzgodnieniem. Przed przystąpieniem do robot, Wykonawca winien uzyskać nowe aktualne 
uzgodnienie. 
W powiatowym zasobie geodezyjnym brak jest informacji o parametrach technicznych i szczegółowym 
przebiegu sieci gazowych w związku z tym przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać 
odkrywki w celu zlokalizowania sieci gazowych. Odkrywkę należy prowadzić w obecności gestora 
sieci. 
Szczegółowy opis prowadzenia robót w pobliżu sieci gazowych przedstawiono w punkcie 12.3. 
W zakresie sieci telekomunikacyjnej brak informacji na temat przebiegu wysokościowego kabla. 
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Na podstawie wizji lokalnej oraz materiałów przekazanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej stwierdza się brak występowania innych sieci, które kolidowałyby z inwestycją. Nie 
wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 
 
3.4. ISTNIEJĄCA ZIELEŃ 

Wał porośnięty jest trawą. Lokalnie skarpę odpowietrzną i odwodną oraz ich stopę porastają drzewa, 
które w ramach przedmiotowego zadania są przeznaczone do wycinki. Szczegółowe zestawienie drzew 
i krzewów przewidzianych do wycinki znajduje się w zaktualizowanym operacie dendrologicznym. 

Szczegółowe zestawienie i dane dot. wycinki znajdują się w operacie dendrologicznym, który 
został wykonany w ramach przedmiotowego zadania. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać w taki sposób, aby uniemożliwiały uszkodzenie 
mechaniczne drzew zlokalizowanych w bliskiej odległości od projektowanych prac budowlanych, które 
zostaną po zakończeniu robót. 

W trakcie prac ziemnych, drzewa znajdujące się w bezpośrednim zasięgu prac będą 
zabezpieczone przed odzieraniem z kory i obłamywaniem gałęzi. Przewiduje się m.in. szalunek pni z 
desek, osłony z opon, wygrodzenia taśmą i nieskładowanie materiałów w obrębie obrysu rzutu korony 
drzewa i w odległości 2,0 m na zewnątrz od tego obrysu. 

 
4. DECYZJA NADZORU BUDOWLANEGO 

Decyzją nr 1456/2017 z dnia 8.09.2017r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, nakazał Inwestorowi usunięcie w terminie do 31.12.2018r. niewłaściwego stanu 
technicznego oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa poprzez: 

• uszczelnienie korpusu i podłoża wału na odcinkach nie spełniających wymaganego 
zagęszczenia (w pierwszej kolejności jednak dla odcinków w km od 1+833 do 3+357 i 13+180 
do 15+121), 

• uszczelnienie korpusu i podłoża obwałowania na odcinkach zagrożonych przesiąkami tj. w km: 
od 4+715 do 4+765 Glinki – Ostrówek), od 11+275 do 11+375 (Nadbrzeż ok. 100 mb) i od 
8+775 do 8+875 (Kępa Nadbrzeska ok. 100 mb), 

• zabezpieczenie korpusu wału przed głębieniem nor przez zwierzęta z wyjątkiem odcinka 
10+350 do 10+540 – Kępa Nadbrzeska, 

• uzupełnienie lokalnych ubytków w koronie wału (tj. w miejscach jego zaniżeń) oraz na 
przejazdach gruntowych z jednoczesnym dogęszczeniem do wymaganych parametrów, 

• uzupełnienie lokalnych ubytków na: przejazdach wałowych wykonanych z prefabrykowanych 
płyt betonowych oraz w schodach skarpowych. 

Decyzją nr 1169/2018 z dnia 24.08.2018r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
zmienił własną decyzją nr 1456/2017 z dnia 8.09.2017r. poprzez zmianę terminu wypełnienia nakazów 
z dnia 31.12.2018r. na 31.12.2020 r. 
Odniesienie się do decyzji nadzoru budowlanego: 

1. Projekt przewiduje wykonanie doszczelnienia korpusu wału i podłoża na całym odcinku wału 
tj. od km 7+615 do km 16+600 (odcinek 1+687-7+615 został już wykonany). Motywowane jest 
to słabym zagęszczeniem gruntu w korpusie oraz stanem międzywala a także decyzją 
Zamawiającego o kompleksowym remoncie wału. 

2. Korpus wału zostanie zabezpieczony na całej długości wału za pomocą siatki stalowej, zgodnie 
z ustaleniami z Zamawiającym. 

3. Korona i skarpy wału zostaną wyprofilowane przez co usunięte zostaną lokalne obniżenia, 
występujące zwłaszcza w miejscach przejazdów wałowych. Przejazdy i schody zostaną 
wyremontowane. 
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5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
5.1.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 

Rozpoznanie geotechniczne wykazało, że budowę geologiczną można zaliczyć do złożonych 
warunków gruntowo – wodnych. Całość inwestycji zalicza się do II kategorii geotechnicznej. Z 
budowy geologicznej wynika, że w podłożu w większości przypadków występują grunty nadające się 
do bezpośredniego posadowienia. 

 
5.1.2. WARUNKI GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE WRAZ Z GEOTECHNICZNĄ 

CHARAKTERYSTYKĄ GRUNTÓW 
W ramach przedmiotowego zadania w ramach umowy realizowanej w 2019 r. wykonano 

dokumentację badań podłoża gruntowego. Dokumentacja ta została wykonana na podstawie danych 
archiwalnych. 
Wykaz dokumentacji archiwalnej: 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zadania pn. „Przebudowa prawostronnego wału 
przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 742+600-489+666, gm. Sobienie Jeziory, m. Karczew, 
m. Otwock – Geoteko, Warszawa, 2018 

• Wykonanie pomiarów, badań i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów 
przeciwpowodziowych stanowiących własność Skarbu Państwa – IMGW – PIB, Warszawa, 
2017r. 

• Ekspertyza Stanu Technicznego Wałów Wisły w Powiecie Otwockim po powodzi 2010r. 
Odcinek wału: Świdry Wielkie – Kępa Radwankowska (km wału: 0+000-17+400, km rzeki: 
472+600-490+000) gm. Sobienie Jeziory, Karczew, Miasto Otwock – Geoteko, Warszawa 
2012r. 

Wnioski wynikające z archiwalnych badań geotechnicznych: 
1. Wał zbudowany jest z gruntów pochodzenia lokalnego: gruntów piaszczystych w stanach 

luźnym i średniozagęszczonym oraz gruntów spoistych w stanach plastycznym, 
twardoplastycznym, półzwartym i zwartym. Grunty piaszczyste w stanie luźnym oraz spoiste w 
stanie plastycznym (warstwa IA) zaliczane są do słabonośnych. 

2. Podłoże pod wałem zbudowane jest z gruntów piaszczystych w stanach luźnych i 
średniozagęszczonym oraz spoistych w stanach miękkoplastycznym, plastycznym, 
twardoplastycznym, półzwartym i zwartym. 

3. Grunty luźne piaszczyste (warstwa IIIA) oraz osady rzeczne (mady) w stanach 
miękkoplastycznym (warstwa IVA) i plastycznym (warstwa IVB) zalicza się do słabonośnych. 

4. Lokalnie obserwuje się występowanie słabonośnych gruntów organicznych (warstwa II). 
5. Poziom wodonośny o charakterze swobodnym oraz lokalnie napiętym został nawiercony na 

głębokościach 1,9-7,8 m p.p.t. Zwierciadło wód podziemnych stabilizowało się na gł. 1,9-7,8 m 
p.p.t co odpowiada rzędnym 83,72-89,15 m n.p.m. Lokalnie w trzech otworach zaobserwowano 
sączenia śródglinowe. 

6. Grunty spoiste pakietów I, II i IV są wrażliwe na zmiany wilgotności – przy dodatkowym 
nawodnieniu lub pod wpływem drgań – łatwo ulegają uplastycznieniu, bądź upłynnieniu. 

 
5.1.3. WNIOSKI 
 Podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia. Korpus wału należy częściowo 
rozebrać i dogęścić. Zgodnie z wytycznymi instruktażowymi projektowania wałów 
przeciwpowodziowych (SGGW, 1982r.), w przypadku przebudowy wału zbudowanego z gruntów 
niespoistych stopień zagęszczenia ID≥0,6 lub wskaźnik zagęszczenia IS≥0,97. 
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5.2. WARUNKI POSADOWIENIA 
5.2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I OBCIĄŻENIA OD BUDOWLI 

Rozpoznanie geotechniczne wykazało, że budowę geologiczną można zaliczyć do złożonych 
warunków gruntowo – wodnych. Całość inwestycji zalicza się do II kategorii geotechnicznej. Z 
budowy geologicznej wynika, że w podłożu w większości przypadków występują grunty nadające się  
do bezpośredniego posadowienia. 

Rozwiązania projektowe sprowadzają się do określenia warunków posadowienia 
remontowanego/przebudowywanego korpusu wału. Ogólne warunki stateczności zostały sprawdzone 
pod kątem posadowienia korpusu wału. Założono posadowienie korpusu wału jako bezpośrednie na 
istniejącym podłożu, bez konieczności jego wzmacniania. 

 
5.2.2. SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 Charakterystyka warunków geotechnicznych podłoża gruntowego pozwala na stwierdzenie 
występowania złożonej budowy geologicznej, zgodnie z PN-EN 1997-1:2008. Nie stwierdzono 
występowanie niekorzystnych warunków geodynamicznych. Stefa przemarzania na badanym obszarze 
wynosi 0,8 m p.p.t. Zwierciadło wody gruntowej ma charakter swobodny a jego poziom uzależniony 
jest od stanu wód w rzece Wiśle. Korpus wału posadowiony będzie w sposób bezpośredni. 
 
6. PODSTAWOWE DANE HYDROLOGICZNE 

Zlewnia rzeki Wisły w powiecie otwockim jest administrowana przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przekroje wodowskazowe zlokalizowane są w dwóch miejscach 
biegu rzeki Wisły, których stany charakterystyczne przedstawiono poniżej. 
Tabela 2. Stany charakterystyczne dla wodowskazów 

Wodowskaz 
 

km rzeki Wisły Stan charakterystyczny dla p=1% poziom 
Kr. Gusin 461,5 97,36 m n.p.m. 

Warszawa Nadwilanówka 503,5 86,40 m n.p.m. 

 
7. KLASA TECHNICZNA 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, 
przedmiotowy wał zaliczany jest do klasy II.  
Na podstawie w/w Rozporządzenia, określone zostały prawdopodobieństwa pojawienia się przepływu 
miarodajnego i kontrolnego, które dla II klasy budowli, wynoszą: 

• Dla przepływu miarodajnego    p=1,0% 
• Dla przepływu kontrolnego    p=0,3% 

 
Bezpieczne wzniesienie korony wału: 

• powyżej zwierciadła wody miarodajnej   Hm+1,0 m 
• powyżej zwierciadła wody kontrolnej   Hk+0,3 m 

 
Wzniesienie górnej krawędzi uszczelnień budowli ziemnej: 

• 0,5 m powyżej zwierciadła wody miarodajnej. 
Uwzględniając wymagane w Rozporządzeniu wzniesienie korony wału ponad zwierciadło wody o 
przepływie miarodajny (+1,0 m), minimalna rzędna korony wału powinna wynosić: 

• początek prawego wału Wisły (Karczew-Sobienie), km rzeki 472,6 rz. 95,46 m n.p.m. 
• koniec prawego wału Wisły (Karczew-Sobienie), km rzeki 490,0 rz. 90,92 m n.p.m. 
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Stwierdza się, że wał na zdecydowanej większości spełnia wymogi rozporządzenia. Lokalnej obniżenia 
wału zostaną usunięte poprzez profilowanie korony wg przyjętej niwelety. 
 
8. STAN TECHNICZNY WAŁU 
Stan techniczny wału określono na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w czasie trwania 
umowy z 2019 roku oraz na podstawie wizji przeprowadzonej w 2023 r. w ramach aktualizacji 
dokumentacji a także na podstawie dokumentacji archiwalnej wymienionej w punkcie 1.6. niniejszego 
projektu. 
Wnioski wynikające z oceny stanu technicznego wału: 

1. zagęszczenie korpusu mniejsze od dopuszczalnego na całej długości wału 
2. przy wysokich stanach brak spełnienia warunku stateczności na wyparcie hydrauliczne w 

rejonie km 10+675 i 11+486 (km wg ekspertyzy Geoteko z 2017 r.) 
3. przecieki w trakcie piętrzenia wody sygnalizowane w protokołach doraźnych kontroli z dnia 23 

i 24.06.2010 r. 
4. drzewa rosnące przy stopie i w korpusie obwałowania w rejonie km 11+643 i 16+850-17+270 

(km wg ekspertyzy Geoteko z 2017 r.) 
5. brak komunikacji wzdłuż obwałowania w rejonie km 7+615-7+900, 8+778-8+909, 10+130-

11+500, 11+650-12+100 i 12+580-17+270 (km wg ekspertyzy Geoteko z 2017 r.) 
6. zarośnięte międzywale 
7. nory bobrów w korpusie wału stwierdzone podczas przeglądów okresowych 
8. wyniki obliczeń stateczności wykazują, że w przekroju w km 15+390 stateczność ogólna dla 

krytycznej powierzchni poślizgu, nie spełnia wymagań bezpieczeństwa (F>1,15) 
9. wał w km 16+880-17+270, gdzie występuje kolizja z nasypem drogowym nie pełni funkcji 

przeciwpowodziowej (droga wojewódzka) 
10. brak operatu hydrologicznego ustalającego poziom wód miarodajnych i kontrolnych dla rzeki 

Wisły dla omawianego odcinku (nie stanowi to przedmiot niniejszego projektu zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego). 

Zalecenia wy 
nikające z oceny stanu technicznego: 

• doszczelnić korpus wału i podłoże pod nim 
• dogęścić korpus wału do wymaganego przepisami poziomu 
• zabezpieczyć korpus wału przed zwierzętami 
• min. 2 razy w roku prowadzić prace konserwacyjne obejmujące również cieki doprowadzające 

i odprowadzające wody do i od śluz wałowych 
• zainstalowanie słupków kilometrażowych 
• wykarczowanie drzew rosnących bezpośrednio w korpusie i przy stopie wału 
• przeprowadzenie remontu przejazdów wałowych 
• wykonanie operatu hydrologicznego ustalającego poziom wód miarodajnych i kontrolnych dla 

rzeki Wisły dla omawianego odcinka. 
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9. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE 
9.1. OBLICZENIA FILTRACJI PRZEZ WAŁ 
Obliczenia filtracji wykonano dla wybranych przekrojów geotechnicznych metodą Thiema, 
sprawdzając czy gradient rzeczywisty ciśnień filtracyjnych w stopie skarpy odpowietrznej jest mniejszy 
bądź równy gradientowi krytycznemu.  
 
Tabela 3. Wyniki obliczeń filtracji 

Nr 
przekroju 
geotech. 

Ik 
Stan 

istniejący 

Ik 
Stan 

projektowany 

Ikryt. 
Wartości 

dopuszczalne 

Czas po którym 
przesiąki osiągną spód 
skarpy odpowietrznej 
dla stanu istniejącego 

Czas po którym przesiąki 
osiągną spód skarpy 

odpowietrznej dla stanu 
projektowanego 

 Ik Ik Ik T [db] T [db] 

XXXII 0,63 0,013 0,55 11 146 
XXXIX 0,94 0,017 1,15 7 89 
XLIX 0,82 0,005 0,65 12 135 

gdzie: 
Ik – gradient kontrolny dla korpusu 
 
Wnioski z obliczeń filtracji: 

1. W wyniku realizacji projektowanych prac, na całej długości wału nie zostaną przekroczone 
wartości granicznej gradientu ciśnień filtracyjnych w stopie skarpy odpowietrznej. 

2. Korpus wału zbudowany jest z gruntów niespoistych, słabo bądź średnio zagęszczonych. 
Korpus wału wymaga dogęszczenia i doszczelnienia. 

3. Doszczelnieniu wymaga zarówno korpus jak i podłoże pod korpusem wału, ponieważ czas, po 
którym przesiąki osiągną stopę skarpy odpowietrznej jest krótszy niż czas trwania powodzi dla 
wałów w miejscu ich lokalizacji (=12 dni). 

 
9.2. OBLICZENIA STATECZNOŚCI WAŁU 
 Obliczenia stateczności filtracyjnej wału ze względu na przebicie hydrauliczne wykonano w 
trzech przekrojach o najbardziej złożonej budowie geologicznej. Obliczenia wykonano dla stanu 
istniejącego i projektowanego metodą Bishopa. Wartość minimalna Fmin=1,5 
Tabela 4. Wyniki obliczeń stateczności 

nr przekroju 
geotech. 

Współczynnik 
stateczności skarpy w 

stanie istniejącym 
F 

Współczynnik 
stateczności skarpy w 
stanie projektowanym 

F 

[-] [-] [-] 

XXXII 1,52 4,68 

XXXIX 2,57 3,57 

XLIX 1,26 2,58 

 
Wnioski z obliczeń: 

1. Stateczność korpusu wału po realizacji remontu będzie zachowana na całej długości. 
2. Niezbędnymi elementami do zachowania stateczności jest doszczelnienie korpusu i jego 

dogęszczenie. 
 

10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Teren w bezpośrednim zakresie Inwestycji nie ulegnie zasadniczym zmianom. Roboty budowlane 
prowadzone będą w obrębie istniejącego obiektu jakim jest wał. Nie zaprojektowano budowy nowych 
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obiektów. Projektowane zagospodarowanie terenu dt. będzie przebudowy/remontu istniejącego wału 
prawostronnego rzeki Wisły. 
W wyniku realizacji projektu, poprawie ulegnie stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów 
leżących wzdłuż rzeki. Komunikacja do obiektu pozostanie bez zmian. 
Tabela 5. Współrzędne geodezyjne charakterystycznych punktów projektowanych budowli 

lokalizacja Km wału Współrzędne 
[-] [-] X Y 

Początek inwestycji/początek 
odcinka podlegającego aktualizacji 

7+615 5765167.7379 7515998.0148 

Przejazd wałowy 7+655 5765205.9551 7516007.8819 
Przejazd wałowy 8+790 5766293.8884 7516103.5888 
Przejazd wałowy 10+155 5767628.3677 7515862.7840 
Przepust wałowy 10+870 5768236.4721 7515498.5715 
Przejazd wałowy 11+439 5768584.4019 7515049.0458 
Przepust wałowy 16+558 5773309.4056 7515537.0023 

Koniec inwestycji/koniec odcinka 
podlegającego aktualizacji 

16+600 5773350.2711 7515528.2862 

 
11. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
11.1. DANE OGÓLE 
Zaprojektowano remont wału obejmujący: 

1. remont korpusu wału: 
• rozbiórkę korpusu wału do gł. 1,5 m i następnie jego odtworzenie z zagęszczeniem i 

profilacją skarp i korony wału 
• doszczelnienie korpusu wału i podłoża pod wałem za pomocą przesłony 

przeciwfiltracyjnej metodą CDMM 
• wykonanie zabezpieczenia korpusu przed zwierzętami – montaż siatki stalowej 
• umocnienie skarp i korony - humusowanie 

2. remont przejazdów wałowych, zjazdów i wjazdów 
3. remont schodów skarpowych 
4. remont przepustów wałowych 
5. montaż słupków kilometrażowych, rogatek oraz słupków ograniczających możliwość wjazdu 

na stopę wału. 
 

11.2. KORPUS WAŁU 
Zaprojektowano: 

1) zdjęcie wierzchniej warstwy humusu gr. do 15 cm 
2) rozbiórkę korpusu do gł. 1,5 m ze względu na słaby stopień zagęszczenia gruntu w korpusie 
3) odtworzenie korpusu wraz z jego zagęszczeniem i wyprofilowaniem wg zaprojektowanej 

niwelety korony 
4) doszczelnienie korpusu poprzez wykonanie w osi wału przesłony przeciwfiltracyjnej z 

zawiesiny samotwardniejącej wykonanej metodą CDMM 
5) zabezpieczenie wału poprzez montaż siatki stalowej 
6) umocnienie skarp i korony poprzez humusowanie + obsiew mieszanką traw rodzimych. 
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Trasa projektowanego wału nie ulegnie zmianie. 
Projektowane parametry techniczne wału: 

• szerokość korony   3,0-3,5 m 
• nachylenie skarpy odwodnej  1:2-1:2,5 
• nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2 
• umocnienie skarpy i korony  humus gr. 15 cm + obsiew mieszanką traw 

 
Parametry techniczne projektowanego doszczelnienia przesłoną przeciwfiltracyjną: 

• technologia  zawiesina samotwardniejąca wykonana metodą CDMM 
• grubość  min. 40 cm 
• głębokość  10,0 m – liczona od poziomu 0,5 m p.p.t. gdzie jako poziom terenu 

przyjęto projektowaną rzędną korony krawędzi wału od strony odwodnej 
• współczynnik filtracji k≤1*10-7 m/s 
• wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fck≥0,5 MPa 
• odcinki, na których zaprojektowano przesłonę w technologii CDMM: 

o km 7+615 – km 7+756 + zakład 5 m z istniejącą przesłoną 
o km 7+756 – km 10+858 
o km 10+881 - km 14+896 (z przerwą na przekroczenie wału drogą wojewódzką nr 734 

w km 12+115) 
o km 14+953 – km 16+544 (z przerwą na przekroczenie wału drogą wojewódzką nr 712 

w km 15+070) 
o km 16+570 – km 16+600 

Łączna długość wału do doszczelnienia metodą CDMM: 8865 mb. 
Na początku inwestycji (aktualizacji projektu) tj. w km 7+615 w celu połączenia z wykonaną już we 
wcześniejszych etapach przesłoną, należy przesłonę wykonać na zakład 5 m do czoła od strony 
odwodnej (lokalizację końca wykonanej przesłony określić odkrywkowo w oparciu o inwentaryzację 
powykonawczą). 
W miejscach przejść przesłoną przez drogi asfaltowe należy przerwać wykonanie przesłony. Przesłonę 
zakończyć przy krawędziach jezdni asfaltowej. W przypadku uszkodzenia fragmentu nawierzchni, 
Wykonawca robót winien uwzględnić w kosztach konieczność jej odtworzenia w oparciu o warunki 
wydane przez danego zarządcę drogi. Przed etapem realizacji robót, Wykonawca robót zobligowany 
jest do uzgodnienia z właściwym Zarządcą drogi, czasowego zajęcia pasa drogowego oraz do 
przedstawienie i uzgodnienia z nim projektu organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych. 
Z uwagi na występujące w terenie istniejące przejścia przez wał za pomocą sieci uzbrojenia terenu (sieci 
gazowe) oraz dwa istniejące przepusty wałowe, na tych odcinkach przewidziano przerwanie przesłony. 
Doszczelnienie w tych miejscach wykonać należy metodą jet-grouting na odcinkach minimum 5 m 
przed i za obiektem. W przypadku sieci gazowych wykonać doszczelnienie na głębokość tylko 2,5 m. 
Parametry techniczne kolumn w metodzie jet-grouting: 

• grubość nakładających się kolumn  min. 40 cm 
• głębokość     2,5 m ze względu na istniejące gazociągi pod 

wałem / 10 m w miejscach przejścia przez wał przepustami wałowymi 
• odcinki, na których zaprojektowano doszczelnienie met. jet-grouting: 

o km 7+756 – km 7+776 
o km 10+858 – km 10+881 
o km 14+896 – km 14+953 
o km 16+544 – km 16+570 
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Łączna długość wału do doszczelnienia metodą iniekcji strumieniowej (z uwzględnieniem zakładu 
5,0 m na przesłonę CDMM) – jet-grouting: 166 mb. 
Istniejące sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez wał należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. 
 
Zabezpieczenie przed zwierzętami: siatka stalowa o oczku min. 6x6 cm układana bezpośrednio na 
wyprofilowanym wale i przykryta warstwą humusu. Siatka ułożona będzie na obu skarpach i koronie 
zgodnie z przekrojem typowym. Siatka z drutu stalowego gr. min. 2,2 mm podwójnie zaplatana, 
zabezpieczona powłoką PVC (gr. min. 2,7 mm z uwzględnieniem powłoka), zabezpieczona przed 
korozją ZnAl (240g/m2). Siatka przytwierdzona do wału za pomocą drewnianych kołków kotwiących o 
średnicy 4-6 cm, długości 75 cm lub za pomocą stalowych szpilek U 500 mm. 
Umocnienie skarp i korony wału: humusowanie gr. min. 15 cm wraz z obsiewem mieszanką traw. 
Tabela 6. Parametry techniczne poszczególnych przekrojów poprzecznych 

Nr 
przekroju 

kilometraż odległość 
zdjęcie 

humusu 
nasyp humusowanie 

wykop - 
zdjęcie 

warstwy 
1,5 m 

Kubatura 
nasypów 

Kubatura 
wykopów 

[-] [km] [m] [m] [m2] [m] [m2] [m3] [m3] 

początek 7.615 0 16.35  16.55    

P71 7.64 25 15.7 2.09 15.8 8.92 706.5 103.5 

P72 7.68 40 14.65 0.95 14.79 9.52 368.8 60.8 

P73 7.75 70 12.03 1.21 12.17 9.85 677.95 75.6 

P74 7.85 100 15 2 15.45 8.85 935 160.5 

P75 7.95 100 15.1 1.14 15.25 9.7 927.5 157 

P76 8.05 100 16.2 1.58 16.54 9.84 977 136 

P77 8.15 100 16.1 1.75 16.24 9.09 946.5 166.5 

P78 8.25 100 17.7 1.5 17.8 9.5 929.5 162.5 

P79 8.35 100 17.85 2.75 17.93 8.73 911.5 212.5 

P80 8.45 100 17.45 1.19 17.58 9.17 895 197 

P81 8.55 100 17.44 1.13 17.49 9.7 943.5 116 

P82 8.65 100 14.79 0.37 14.84 10.28 999 75 

P83 8.75 100 15.65 2.29 16.08 8.84 956 133 

P84 8.8 50 22.4 3.92 23.04 8.23 426.75 155.25 

P85 8.9 100 23.9 5.25 24.86 8.34 828.5 458.5 

P86 9 100 13.9 1.53 14.49 9.17 875.5 339 

P87 9.1 100 15.24 1.1 15.74 9.62 939.5 131.5 

P88 9.2 100 17.5 0.6 17.6 10.58 1010 85 

P89 9.3 100 16.3 0.14 16.38 10.26 1042 37 

P90 9.4 100 15.7 0.42 15.8 10.23 1024.5 28 

P91 9.5 100 14.9 0.35 15.02 10.06 1014.5 38.5 

P92 9.6 100 16.2 0.79 16.34 9.8 993 57 

P93 9.7 100 14.9 0.33 15.04 11.09 1044.5 56 

P94 9.8 100 14.2 1.95 14.58 8.87 998 114 

P95 9.9 100 14.1 0.76 14.21 9.54 920.5 135.5 

P96 10 100 14.36 0.36 14.53 10.53 1003.5 56 

P97 10.1 100 14.6 1.5 14.71 10.02 1027.5 93 

P98 10.2 100 16.4 1.79 16.57 9.63 982.5 164.5 
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Nr 
przekroju 

kilometraż odległość 
zdjęcie 

humusu 
nasyp humusowanie 

wykop - 
zdjęcie 

warstwy 
1,5 m 

Kubatura 
nasypów 

Kubatura 
wykopów 

[-] [km] [m] [m] [m2] [m] [m2] [m3] [m3] 

P99 10.3 100 14.8 1.17 15.03 9.69 966 148 

P100 10.4 100 15.2 1.44 15.34 9.12 940.5 130.5 

P101 10.5 100 16.45 1.95 16.6 9.7 941 169.5 

P102 10.6 100 16.8 1.2 17 9.7 970 157.5 

P103 10.7 100 16.85 2.57 17.25 9.19 944.5 188.5 

P104 10.79 90 17 3.58 17.24 8.16 780.75 276.75 

P105 10.84 50 17.3 4.39 17.82 8.09 406.25 199.25 

P106 10.92 80 17.9 4.4 18.25 7.85 637.6 351.6 

P107 11 80 18.1 2.92 18.4 8.51 654.4 292.8 

P108 11.1 100 18.7 2.69 19.1 9.22 886.5 280.5 

P109 11.2 100 19.3 4.2 19.66 8.25 873.5 344.5 

P110 11.3 100 17.2 4.55 17.7 7.71 798 437.5 

P111 11.4 100 16.4 5.07 16.67 7.66 768.5 481 

P112 11.5 100 17.5 4.34 17.7 8.09 787.5 470.5 

P113 11.6 100 15.2 3.74 15.32 8.1 809.5 404 

P114 11.7 100 16 2.47 16.14 8.16 813 310.5 

P115 11.8 100 13.85 1.6 14.11 9.16 866 203.5 

P116 11.9 100 15.86 2.69 15.99 9.04 910 214.5 

P117 12 100 18.75 5.24 18.8 9.32 918 396.5 

P118 12.08 80 15.1 4.05 15.15 8.09 696.4 371.6 

P119 12.14 60 8.25 1.83 8.3 7.03 453.6 176.4 

P120 12.2 60 17 4.53 17.09 8.32 460.5 190.8 

P121 12.3 100 18.84 4.31 18.87 8.69 850.5 442 

P122 12.4 100 17.56 2.77 17.61 8.77 873 354 

P123 12.5 100 15.2 2.27 15.23 8.33 855 252 

P124 12.6 100 17.84 2.44 17.9 8.41 837 235.5 

P125 12.7 100 18.44 3.84 18.53 8.84 862.5 314 

P126 12.8 100 17.32 2.92 17.39 8.97 890.5 338 

P127 12.9 100 16 1.21 16.04 9.28 912.5 206.5 

P128 13 100 15.3 2.1 15.37 9.61 944.5 165.5 

P129 13.1 100 15.84 2.28 15.91 9.26 943.5 219 

P130 13.2 100 16.94 3.11 17.02 8.88 907 269.5 

P131 13.3 100 15.54 1.76 15.6 9.6 924 243.5 

P132 13.4 100 14.79 0.45 14.87 9.96 978 110.5 

P133 13.5 100 12.92 0.75 13.02 9.68 982 60 

P134 13.6 100 19.56 0.22 19.68 9.26 947 48.5 

P135 13.7 100 18.97 0.83 19.1 10.19 972.5 52.5 

P136 13.8 100 18.94 3.12 19.1 8.66 942.5 197.5 

P137 13.9 100 20.87 3.61 20.98 8.69 867.5 336.5 

P138 14 100 19.43 1.47 19.5 9.81 925 254 
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Nr 
przekroju 

kilometraż odległość 
zdjęcie 

humusu 
nasyp humusowanie 

wykop - 
zdjęcie 

warstwy 
1,5 m 

Kubatura 
nasypów 

Kubatura 
wykopów 

[-] [km] [m] [m] [m2] [m] [m2] [m3] [m3] 

P139 14.1 100 19.18 0.82 19.29 10.03 992 114.5 

P140 14.2 100 15.81 0.5 15.85 10.2 1011.5 66 

P141 14.3 100 14.85 0.5 14.87 10.48 1034 50 

P142 14.4 100 15.52 0.3 15.78 9.81 1014.5 40 

P143 14.5 100 18.34 1.97 18.29 9.77 979 113.5 

P144 14.6 100 16.22 0.61 16.27 9.86 981.5 129 

P145 14.7 100 16.39 1.47 16.45 9.34 960 104 

P146 14.8 100 16.13 0.93 16.23 9.47 940.5 120 

P147 14.9 100 18.9 0.37 18.98 10.43 995 65 

P148 14.98 80 18.5 1.65 18.56 9.68 804.4 80.8 

P149 15.04 60 14.75 0.85 14.87 0 290.4 75 

P150 15.1 60 14.98 1.2 15.04 9.22 276.6 61.5 

P151 15.2 100 18.75 2.98 18.83 8.91 906.5 209 

P152 15.3 100 17.35 2.54 17.46 9.23 907 276 

P153 15.4 100 17.94 3.47 17.99 9.14 918.5 300.5 

P154 15.5 100 17.52 3.25 17.64 8.68 891 336 

P155 15.6 100 18.35 1.59 18.36 9.67 917.5 242 

P156 15.7 100 19.35 3.98 19.41 8.91 929 278.5 

P157 15.8 100 22.33 4.69 22.38 8.55 873 433.5 

P158 15.9 100 21.19 7.12 21.38 8.35 845 590.5 

P159 16 100 22.03 7.98 22.06 6.88 761.5 755 

P160 16.1 100 20.24 7.14 20.43 7.22 705 756 

P161 16.2 100 20.03 7.41 20.43 6.44 683 727.5 

P162 16.3 100 20.88 8.07 21.13 6.66 655 774 

P163 16.4 100 20.97 6.76 21.05 7.5 708 741.5 

P164 16.5 100 16.84 4.43 16.85 9.57 853.5 559.5 
P165 

koniec 
16.6 100 8.84 1.52 8.8 0 

478.5 297.5 

 
11.3. PRZEJAZDY WAŁOWE 
Zaprojektowano remont przejazdów wałowych polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni i 
wykonaniu nowej w technologii płyt żelbetowych drogowych prefabrykowanych bądź nawierzchni z 
kruszywa drogowego. 
Typ 1 – nawierzchnia z płyt drogowych 

• rodzaj nawierzchni płyty drogowe pełne 300x100x15 cm na podbudowie z piasku 
stabilizowanego cementem gr. 10 cm 

• szerokość pobocza od 0 do 25 cm (pobocze do obsypania tłuczniem/kamieniem z rozbiórki 
przejazdów) 

• nachylenie skarp 1:2 
• umocnienie skarp humusowanie gr. 15 cm + obsiew mieszanką traw. 
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Typ 2 – nawierzchnia z kruszywa drogowego 
• rodzaj nawierzchni warstwa nawierzchni gr. 20 cm z kruszywa drogowego 

o warstwa 1 – kliniec kamienny 4-16 mm, gr. 5 m 
o warstwa 2 – tłuczeń 31-63 mm, gr 15 cm 

• szerokość pobocza od 0 do 25 cm (pobocze do obsypania tłuczniem/kamieniem z rozbiórki 
przejazdów) 

Materiał do obsypania: materiał kamienny hydrotechniczny klasy I atestowany ze skał twardych 
(otoczaki), albo kamień łamany. Preferowana granulacja 20-63 mm. 

• nachylenie skarp 1:2 
umocnienie skarp humusowanie gr. 15 cm + obsiew mieszanką traw.  

Tabela 7. Zestawienie parametrów technicznych przejazdów wałowych, zjazdów z wału i wjazdów na wał 

 
11.4. SCHODY SKARPOWE 
Zaprojektowano remont istniejących schodów skarpowych polegający na ich rozbiórce i wykonaniu 
nowych schodów. Wszystkie schody znajdujące się w zakresie inwestycji są w złym stanie technicznym 
i nie nadają się do dalszego użytkowania. Dodatkowo zastąpiono schodami miejsca przejść, które nie 
były wcześniej wyposażone w schody. 
Konstrukcja schodów: 

• Typ   monolityczne żelbetowe 
• Beton   C30/37 

L.p. 
Kilometr 

wału 
Typ 

Nawierzchni
a 

Szerokoś
ć 

przejazd
u B [m] 

Długość 
L [m] 

Nachylenie Uwagi 

1 15+070 
Zjazd z drogi 

wojewódzkiej nr 712 
na wał 

płyty 
betonowe 
drogowe 

3.5 2x5 m brak 

płyty ułożyć na 
odcinku 5 m w 
jedną i drugą 

stronę licząc od 
nawierzchni 
asfaltowej 

2 12+115 
zjazd z drogi 

wojewódzkiej nr 734 
na wał 

płyty 
betonowe 
drogowe 

3.5 2x5 m brak 

płyty ułożyć na 
odcinku 5 m w 
jedną i drugą 

stronę licząc od 
nawierzchni 
asfaltowej 

3 11+439 przejazd wałowy 
płyty 

betonowe 
drogowe 

3 54 
1:10 - strona 

odpowietrzna i 
odwodna 

- 

4 10+155 przejazd wałowy 
kruszywo 
drogowe 

3 48 

1:8 - strona 
odpowietrzna, 
1:10 - strona 

odwodna 

- 

5 8+800 przejazd wałowy 
płyty 

betonowe 
drogowe 

3 46 

1:8 - strona 
odpowietrzna, 
1:10 - strona 

odwodna 

- 

6 7+655 przejazd wałowy 
płyty 

betonowe 
drogowe 

3 51 
1:10 - strona 

odpowietrzna i 
odwodna 

- 
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• Szerokość schodów 75 cm 
Tabela 8. Zestawienie parametrów technicznych schodów skarpowych 

L.p. 
km wału skarpa nachylenie 

szerokość 
użytk.  

schodów 

długość 
biegu 

schodów 

[-] [km]     [cm] [m] 

1 16.568 odwodna 1:2,5 75 8.8 

2 16.545 odwodna 1:2,5 75 8.8 

3 15.855 odpowietrzna 1:2 75 6.84 

4 12.144 odpowietrzna 1:2 75 5.75 

5 12.056 odpowietrzna 1:2 75 4.96 

6 12.053 odwodna 1:2,5 75 6.7 

7 11.98 odwodna 1:2,5 75 9.64 

8 11.98 odpowietrzna 1:2 75 5.62 

9 11.902 odpowietrzna 1:2 75 5.76 

10 11.862 odpowietrzna 1:2 75 5.76 

11 11.659 odpowietrzna 1:2 75 5.7 

12 11.655 odwodna 1:2,5 75 6.15 

13 11.602 odwodna 1:2,5 75 6.15 

14 11.602 odpowietrzna 1:2 75 5.7 

15 11.373 odpowietrzna 1:2 75 4.55 

16 11.271 odpowietrzna 1:2 75 6.31 

17 11.271 odwodna 1:2,5 75 7.9 

18 10.878 odwodna 1:2,5 75 7.17 

19 10.878 odpowietrzna 1:2 75 7.58 

20 8.925 odpowietrzna 1:2 75 4.9 

21 8.019 odpowietrzna 1:2 75 5.4 

22 7.851 odpowietrzna 1:2 75 5.62 

 
11.5. REMONT PRZEPUSTÓW WAŁOWYCH 
Na omawianym odcinku wału występują dwa przepusty wałowe: w km 10+870 i km 16+558. 
Zaprojektowano wykonanie ich remontu. Remont obejmie: 

• wycinkę roślinności porastającej dno cieku 
• odmulenie rurociągów 
• czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych ścian czołowych i umocnień 

betonowych 
• reprofilację powierzchni betonowych ścian czołowych i umocnień betonowych 
• wykonanie powłok wodoszczelnych na ścianach czołowych i umocnieniach betonowych 
• malowanie konstrukcji stalowych klap zwrotnych. 

Prace remontowe należy poprzedzić badaniem konstrukcji żelbetowych: badanie wytrzymałości betonu 
np. młotkiem Schmidta potwierdzone badaniem niszczącym, a po oczyszczeniu powierzchni 
betonowych badanie pull-off. W przypadku gdy konstrukcja nie spełnia wymagań wytrzymałościowych 
wymaganych dla reprofilowanych powłok należy wezwać projektanta. 
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11.6. ELEMENTY FUNKCJONALNIE ZWIĄZANE Z WAŁEM 
Jako elementy funkcjonalnie związane z wałem zaprojektowano: 

1. montaż słupków kilometrażowych – 11 szt. 
2. montaż rogatek – 12 kpl. – lokalizację uzgodnić na etapie realizacji robót budowlanych z 

Zamawiającym (przewiduje się montaż rogatek przy każdym przejeździe wałowym na koronie 
wału na lewo i prawo od przejazdu w odległości min. 10 m od osi przejazdu co umożliwi 
parkowanie samochodu służb Wód Polskich na koronie wału i nieblokowanie przejazdu 
wałowego) 

Słupek kilometrażowy – słupek betonowy z opisanym kilometrem, zlokalizowany w pełnym kilometrze 
wału. Montaż słupka w korpusie wału poprzez wykonanie otworu a następnie zalaniu zaprawą 
cementową M20. 
 
12. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT Z ELEMENTAMI PROJEKTU 

ORGANIZACJI ROBÓT 
12.1. DANE OGÓLNE 

Prace budowlane dopuszcza się prowadzić bez podziału na etapy. Rozpocząć należy pracę od km 
7+615 tak aby zachować ciągłość realizowanych robót. Prace budowlane należy realizować poza 
okresami zagrożenia powodziowego. Drzewa rosnące w obrębie prowadzonych prac nie przewidziane 
do wycinki, winny zostać wysoko oszalowane odpowiednimi materiałami, by wykluczyć uszkodzenia 
pni. Może to być w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owinięcie pnia materiałami 
jutowymi, matami słomianymi lub folią pęcherzykową. Zabezpieczenie winno znajdować się do 
wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu, a nie na pniu czy 
przyporach korzeniowych, oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą, deski powinny ściśle 
przylegać do pnia. 

 
ZAPLECZE BUDOWY: 

Zaplecze budowy przewiduje się zlokalizować jak najbliżej wału, aby do minimum ograniczyć 
transport po drogach lokalnych. Lokalizację zaplecza pozostawia się w gestii Wykonawcy robót 
budowlanych. 

Wybór tymczasowych obiektów – budynków Zaplecza socjalnego i administracyjnego 
pozostawia się Wykonawcy. Konieczne jest dotrzymanie warunku, aby obiekty te były estetyczne, 
sprawne technicznie i spełniały wszystkie warunki socjalne – BHP i Ppoż. 
 
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. 2021 poz. 2454] – roboty 
tymczasowe nie zostały ujęte w przedmiarze jako osobne pozycje. Wykonawca na podstawie projektu 
zobligowany jest do uwzględnienia tych kosztów przy szacowaniu kosztów realizacji Inwestycji. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym [Dz. U. 2021 poz. 2458] – koszty organizacji budowy zaplecza, budowy 
ogrodzenia i magazynu składowania materiałów nie zostały wycenione jako osobne pozycje,  lecz 
wliczone zostały w koszty pośrednie – należy przez to rozumieć składnik kalkulacyjny wartości 
kosztorysowej, uwzględniający nieujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z 
odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz 
koszty zarządu. 
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RAMOWE WSKAZANIE DOTYCZĄCE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – 
do ujęcia w szczegółowym Projekcie Organizacji Robót: 

Szczegółowy Projekt Organizacji Robót – opracowany przez przyszłego Wykonawcę Robót 
powinien dokładnie określać warunki BHP pracy, szczególnie przy pracach w rzece. Wszystkie roboty 
muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić uzgodniony wykaz osób wykonujących czynności na budowie. 

Szczegółowy Projekt Organizacji Robót i Plan Bioz – opracowany przez Wykonawcę musi być 
uzgodniony w zakresie BHP i ppoż. 

Wykonawcy Robót będą wymagać od wykonujących roboty bezwzględnego przestrzegania 
regulaminów wymienionych w umowie, dużej kultury pracy, bez hałasu, zapyleń i uciążliwości dla 
pozostałych części obiektu, przestrzegania zaleceń Inwestora. 
Wskazania dotyczące Planu Bioz: 

1) zgodnie z art. 66 Konstytucji, każdy obywatel ma prawo do pracy w warunkach bezpiecznych 
– obowiązkiem tym, zgodnie z art. 15 Kodeksu Pracy zostaje obciążony pracodawca przez 
organizowanie robót w sposób bezpieczny. Szczegółowe zasady takiej organizacji pracy zostały 
określone w Prawie Budowlanym i Kodeksie Pracy (+odpowiednie przepisy Wykonawcze)  
i muszą być ujęte w Szczegółowym Projekcie Organizacji Robót – do wykonania przez 
Wykonawcę wybranego w wyniku Przetargu. 

2) Przepisy wykonawcze do Prawa Budowlanego dot. problematyki BIOZ (art. 18, 20, 21a)  
w czasie robót zostały zawarte m.in. w następujących dokumentach: 

- rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. nr 151, poz. 1256) 
- rozp. MSWiA z dnia 3.11.1998 r. (Dz. U. nr 140 poz. 905) 
- rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. nr 47) 

3) Rozporządzenia te określają m.in. zagadnienia, które powinny być uwzględnione w Planie 
BIOZ. Wykonawca robót wyłoniony w drodze Przetargu powinien zwrócić uwagę na 
następujące sprawy: 
o przygotowanie organizacyjne placu budowy 
o zapewnienie warunków socjalnych i higienicznych dla pracowników 
o opracowanie i przestrzeganie szczegółowego harmonogramu prac 
o organizacje transportu pionowego i poziomego 
o stosowanie urządzeń elektrycznych bezpiecznych 
o stosowanie maszyn i elektronarzędzi z odpowiednim atestem i po odbiorach 
o ograniczenie hałasu i zapylenia 
o stosowanie materiałów do wbudowania z atestem zdrowotnym 
o bezpieczeństwo prowadzenia robót w sąsiedztwie kolizji z rurociągami zwłaszcza 

gazowymi i kablami energetycznymi. 
Brak Szczegółowego Projektu Organizacji Robót i Placu Budowy oraz planu BIOZ może 

skutkować rozpoczęciem postępowania karno-administracyjnego przez Inspekcje Pracy przeciwko 
Kierownictwu Budowy. 
Przy wykorzystaniu istniejących dróg do transportu należy: 

• przed rozpoczęciem transportu materiałów odcinkami dróg zawrzeć umowę z Zarządcą drogi 
określającą zakres remontów i napraw drogi w czasie prowadzenia robót i po ich zakończeniu; 

• w czasie prowadzenia prac wykonawca będzie realizował bieżące naprawy i zabezpieczenia 
drogi i jej elementów, decydujące o przydatności użytkowej drogi; 

• monitorować prowadzenie transportu materiałów do przebudowy wału drogami gminnymi pod 
kątem wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 
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• po zakończeniu transportu w przypadku wystąpienia uszkodzenia przepustów bądź skarp oraz 
ewentualnej pozostałej infrastruktury drogowej, które mogą ulec uszkodzeniu w czasie 
realizacji transportu, dokonać odtworzenia po zakończeniu transportu. 

• Wykonawca robót zobligowany jest do przedstawienia zarządcy dróg projektu organizacji 
ruchu oraz uzgodnienia z nim warunków realizacji ruchu podczas budowy. 
 

Wytyczne ogólne: 
Na etapie prowadzonej przebudowy na bieżąco należy kontrolować stateczność skarp wykopów oraz 
zmiany warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych. Na etapie użytkowania obiektu należy 
kontrolować stateczność wałów (np. sieć reperów pomiarowych) i stan techniczny budowli. 
 
12.2. HARMONOGRAM ROBÓT 
Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

1. roboty przygotowawcze (zaplecze budowy, plac manewrowy, drogi dojazdowe, wycinka 
drzew i krzewów) 

3. roboty rozbiórkowe (zdjęcie warstwy humusu) 
4. roboty ziemne (rozbiórka części korpusu wału, odtworzenie korpusu wraz z jego 

zagęszczeniem, profilowanie skarp i korony) – odtworzenie korpusu po wykonaniu 
doszczelnienia 

5. roboty dot. doszczelnienia korpusu wału (przesłona, jet-grouting) 
6. roboty umocnieniowe (umocnienie skarp i korony) 
7. roboty dot. przejazdów wałowych 
8. roboty remontowe przepustów wałowych i schodów skarpowych 
9. zagospodarowanie terenu. 

 
12.3. ROBOTY W POBLIŻU KOLIZJI Z SIECIAMI UZBROJENIA TERENU 
W czasie robót w rejonie przebiegu sieci uzbrojenia terenu należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• przed przystąpieniem do wykopów dokładnie zlokalizować miejsce faktycznego przejścia sieci 
(odkrywki próbne wykonywane ręcznie); 

• odkrywkę wykonywać w obecności gestora sieci; 
• na długości min. 5 m przed i za siecią wykop (rozbiórka fragmentu korpusu wału) wykonywać 

ręcznie; 
• wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejących sieci mogą być prowadzone tylko przez 

wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje; 
• wszystkie prace w pobliżu sieci uzbrojenia terenu wykonywać zgodnie z uzyskanymi 

uzgodnieniami 
• wykonywanie prac w pobliżu napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych będących pod 

napięciem, wymagających użycia sprzętu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji, zgodnie  
z Polską Normą PN-E-05100-1:1998 tablica 25, może odbywać się pod warunkiem zachowania 
minimalnej odległości poziomej od linii o napięciu do 1kV-3 m, wyższym niż 1 kV  
do 30 kV – 5 m; odległości pionowej przez urządzenia posiadające przekładnie liniową od linii 
do 1 kV krzyżowanie zabronione, wyższym niż 1 kV do 30 kV -3,10 m; 

• zachować najmniejszą odległość pionową przewodów linii elektroenergetycznych zgodnie  
z Polską Normą PN-E-05100-1:1998 tablica 23 o napięciu do 1 kV od najwyższego znanego 
poziomu wody – 4 m, zaś o napięciu wyższym niż 1 kV od najwyższego znanego poziomu 
wody – 4,1 m 

• o robotach w pobliżu sieci elektroenergetycznej powiadomić gestora sieci. 
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12.4. TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH – WYKOPY, ROZBIÓRKA 
KORPUSU 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna 
wykopu. Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi 
niewypały itp. należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a zagrożone 
miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych, na odcinku na 
którym je wstrzymano, może nastąpić za zgodą właściwych władz i powinny być one przeprowadzone 
wg ich wskazówek. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. 
Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie 
należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub przed odwilżą. 
Wykopy należy wykonywać koparkami podsiębiernymi na odkład do przemieszczenia spycharką na 
odległość do 30 m, należy zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenie wód. 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 75 cm i w miejscach 
charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 

• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać (±) 10 
cm. 

Grunt z rozbiórki wał należy zdeponować na terenie wzdłuż skarpy odpowietrznej na działkach 
prywatnych (nie należących do Inwestora). Przed wykonaniem tych czynności, Wykonawca robót 
winien uzgodnić szczegółową lokalizacją składowania gruntu z rozbiórki wału, z poszczególnymi 
właścicielami, jednocześnie zawierając z nimi stosowne porozumienie. Wybór konkretnego miejsca 
zdeponowania gruntu pozostawia się w gestii Wykonawcy robót budowlanych. 
  
12.5. TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH - NASYPY 

Roboty ziemne obejmą formowanie korpusu wałów. Roboty ziemne należy wykonywać na sucho po 
odwodnieniu terenu. 

Dogęszczanie korpusu wału wykonywać 20 cm warstwami. Wymagane zagęszczenie gruntu Id≥0,6, 
Is≥0,97 (spełnienie wymogu klasy II wg wytycznych SGGW). Kontrolę zagęszczenia nasypu 
wykonywać zgodnie z wytycznymi ITB w sprawie robót ziemnych i konstrukcyjnych. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy 
gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 
określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją -
20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej 
niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność 
gruntu jest wyższą od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób 
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Kierownik Projektu nie zezwoli 
na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
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Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

• Skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
• Zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 
• Wilgotność naturalna, wg PN-B-04481, 
• Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 

PN-B-04481, 
• Granicę płynności, wg PN-B-04481, 
• Kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
• Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-05 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 

• Prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
• Odwodnienia każdej warstwy, 
• Grubość każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzać nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy. 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wskaźnika zagęszczenia Is z wartościami podanymi w niniejszej dokumentacji.  Zagęszczenie każdej 
warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża powinna być 
potwierdzona wpisem w dzienniku budowy. 
Pomiary kształtu nasypu obejmują: 

• prawidłowość wykonania skarpy, 
• szerokość korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
RODZAJ GRUNTU UŻYTEGO DO WBUDOWANIA W NASYP WAŁU: 
Do budowy wału należy zastosować grunt niespoisty z domieszką piasku gliniastego (max. 1/3 piasku 
gliniastego). Kruszywo dobrze uziarnione o wskaźniku różnoziarnistości U d60/d10 > 4 oraz wskaźniku 
krzywizny C = 1÷3 
Zagęszczanie projektowanego korpusu wału należy wykonywać do czasu uzyskania zagęszczenia 
ID≥0,6, Is≥0,97. 
 
12.6. TECHNOLOGIA ROBÓT DOSZCZELNIAJĄCYCH – PRZESŁONY 

HYDROIZOLACYJNE 
Podłoże pod wałem zabezpieczyć przeciwfiltracyjnie poprzez wykonanie przesłony hydroizolacyjnej 

pionowej w koronie wału, zgodnie z rysunkiem przekroju typowego.  Przesłonę wykonać w technologii 
ciągłego wgłębnego mieszania gruntów (metoda CDMM). Przesłonę pionową wykonać o minimalnej 
grubości 40 cm i na głębokość min. 10,0 m (głębokość liczona od poziomu 0,5 m p.p.t. gdzie jako 
poziom terenu przyjęto projektowaną rzędną korony krawędzi wału od strony odwodnej). Przesłonę 
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należy wykonać w systemie ciągłym przy użyciu trenchera. Należy ją wykonać w ten sposób, aby 
zawiesina stanowiła co najmniej 80% całkowitej kubatury przesłony. 

Wykonanie przesłony polega na odspojeniu gruntu rodzimego i wymieszaniu go z zaczynem 
cementowo-bentonitowym, bez wydobywania na powierzchnią. Zaczyn przygotowywany jest na 
miejscu budowy z suchej mieszanki zwanej spoiwem, która dostarczana jest luzem przy wykorzystaniu 
cementowozów. Po wymieszaniu spoiwa z wodą technologiczną otrzymujemy zaczyn, który jest 
następnie dostarczany za pomocą pomp i rurociągu do trenchera, gdzie jest mieszany z gruntem. 

Wykonanie robót oraz zastosowanie technologii muszą być zgodne z Polską Normą dotyczącą 
wgłębnego mieszania gruntu PN-EN 14679:2005. 

Tabela 9. Wymagania techniczne w stosunku do przesłony 
Receptura zawiesiny 

Gotowa sucha mieszanina kg/m3 200 
Woda (jakość wody pitnej) kg/m3 930 

Gęstość zawiesiny g/cm3 1,13 
Właściwości świeżo sporządzonej zawiesiny 

Lepkość (lejek Marsh’a) s/l 32-36 
Granica płynności (DIN 4126) N/m2 13-23 

Harfa kulkowa (DIN 4126) kula 3-5 
Woda odsączona (DIN 4127) cm3 ≤70 

Odstój po 2 h, 250 cm3 % obj. ≤1,5 
Właściwości stwardniałej masy ścianek szczelnych 

Jednoosiowa wytrzymałość na 
ściskanie qu po 28 dniach 

N/mm2 ≥0,5 

Współczynnik wodoprzepuszczalności k 
po 28 dniach m/s ≤1x10-7 

 
Dopuszcza się zastosowanie innej mieszanki, lecz o parametrach nie gorszych od podanych. Bentonit 
musi posiadać aprobatę techniczną i atest higieniczny. 
 
12.7. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA KOLUMN JET-GROUTING 
Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii „jet-grouting” wskazane jest 
stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o markach 32,5 R, 42,5R 
lub 52,5R. 
Wykonawca kolumn „jet-grouting” zobowiązany jest do sporządzenia projektu technologicznego prac 
związanych z wysokociśnieniową iniekcją gruntu. Projekt technologiczny musi zawierać sprawdzenie 
nośności pali poprzez badanie Piletest - norma PN-EN 12716.  
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem (Nadzorem Inwestorskim). 
W/w roboty obejmują następujące czynności: 

• Zainstalowanie sprzętu, 
• Wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
• Formowanie kolumny iniekcyjnej „jet grouting”, 
• Pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem 

stwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji 
Projektowej – Projekt Technologiczny, sporządzony przez Wykonawcę robót.   

• Usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego 
• Wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera. 

Roboty iniekcyjne wykonywane mogą być tylko przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni 
sprzęt do wykonywania iniekcji techniką strumieniową „jet grouting” oraz odpowiednie doświadczenie 
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w prowadzeniu tego typu robót. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i 
na własny koszt Projektu technologii i organizacji robót oraz na życzenie Zamawiającego dodatkowo 
opracuje Program Zapewnienia Jakości. Dla potrzeb dobrania parametrów realizacji iniekcji „jet-
grouting” Wykonawca powinien na własny koszt wykonać minimum 2 kolumny próbne „jet-grouting”. 
Roboty iniekcyjne gruntu obejmują następujące czynności: 

• zainstalowanie sprzętu, wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie  
z Dokumentacja Projektową,  

• wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej „jet grouting”, 
• pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia 

osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej, 
• usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, 
• wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski). 

KONTROLA JAKOŚCI GRUNTOCEMENTU: 
• Podczas formowania kolumn iniekcyjnych należy pobrać próbki wypływającej z otworu 

mieszaniny gruntocementowej. Próbki przechowywane w warunkach zbliżonych do naturalnych, 
po 28 dniach twardnienia należy poddać próbie wytrzymałościowej na ściskanie. Przyjmuje się, 
że wytrzymałość tak pobranych próbek stanowi 70% wytrzymałości projektowanej dla 
gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, która powinna wynosić Rmin 7,0 MPa, a dla kolumn 
formowanych w gruntach pochodzenia organicznego (torfy, namuły) Rmin 2,0 MPa. 

• niezależnie od powyższych badań należy z kolumn iniekcyjnych po 28 dniach od daty iniekcji, 
pobrać metodą wiercenia rdzenie i poddać je badaniom wytrzymałościowym na ściskanie. 
Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonywać na próbkach o stosunku wysokości do 
średnicy 2,0. Wytrzymałość próbki powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji 
projektowej. 

• ilość próbek i miejsce pobrania określi Inżynier (nadzór inwestorski). 
 
TOLERANCJA WYKONANIA: 

• rozstaw kolumn iniekcyjnych: 40 cm ± 5 cm, 

• głębokość formowania pali: 10 m - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się), 

• wytrzymałość gruntocementu na ściskanie: 

− dla próbek uformowanych z mieszaniny wypływającej z otworu: 7 MPa-10 % (tolerancji 
plusowej nie ogranicza się), 

− dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: 7 MPa - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza się). 
 
12.8. TECHNOLOGIA UKŁADANIA SIATKI STALOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ 

PRZED ZWIĘRZĘTAMI 
Zabezpieczenie przed działalnością bobrów stanowić będzie siatka stalowa o oczkach min. 6x6 cm z 
drutu grubości 2,2 mm podwójnie zaplatana, zabezpieczonego powłoką PVC (gr. z powłoką min. 2,7 
mm), zabezpieczona przed korozją ZnAl (240 g/m2). Przed przystąpieniem do układania siatki należy 
zdjąć warstwę darniny i warstwy ziemi urodzajnej gr. 15-20 cm (złożenie na odkład). Siatkę stalową 
należy rozłożyć na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami prostopadłymi do osi wału. Rolki lub 
ich części rozwija się tak aby pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość 
wymaganej zakładki (≥20 cm). Siatkę należy przytwierdzić do podłoża szpilkami stalowymi ø 8 mm o 
długości L=75 mm. Siatkę układać na całej długości wału na skarpach i koronie (zgodnie z cz. 
graficzną). Po wykonaniu siatki, humusowanie i obsiew mieszanką wegetacyjną traw korony i skarp 
wału. Na etapie eksploatacji należy prowadzić ścisły monitoring ewentualnych nowych śladów 
żerowania bobrów. 
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Po ułożeniu siatki przykryć ją min. 15 cm warstwą humusu oraz obsiać mieszanką traw. 
 
12.9. TECHNOLOGIA ROBÓT UMOCNIENIOWYCH SKARP 
Przy wykonywaniu umocnień przestrzegać następujących zaleceń: 

• umocnienia wykonywać przy niskich stanach wody; 
• nie zostawiać dłuższych nieumocnionych odcinków po wykopie; 
• do humusowania należy wykorzystać grunt organiczny z domieszką namułów, z wykopu rzeki; 
• warstwę humusu należy zasilić nawozem mineralnym w ilości NPK 150 kg/ha. 

 
12.10. TECHNOLOGIA ROBÓT ŻELBETOWYCH 

Zasadnicze elementy żelbetowe do wykonania dotyczą wykonania schodów skarpowych. 
Mieszanka betonowa klasy C30/37 winna być wytwarzana w certyfikowanej wytwórni betonów, gdzie 
też powinna być zaprojektowana receptura betonu wg wytycznych poniżej, która gwarantuje szczelność 
betonu, bez potrzeby pokrywania powierzchni odziemnych konstrukcji żelbetowych materiałami 
izolacyjnymi. Transport betonu powinien odbywać się betonowozami, a wbudowanie pompą do betonu 
lub dźwigiem z pojemnikami. Konstrukcje należy zbroić prętami żebrowanymi ze stali klasy A-IIIN 
(B500SP). Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie, a po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Wymagania recepturowe mieszanki betonowej: 

• cement hutniczy CEM III/A; 32,5N-LH/NA; 
• kruszywo D/d=4, dmax=32; 
• konsystencja K-3; 
• wodoszczelność W-6, w/c<0,45; 
• mrozoodporność F150; 
• dodatki uszczelniające. 

 
Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 BETON, PN-B-06265 (Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1): 

• korozja spowodowana karbonatyzacją XC2 – elementy mokre, sporadycznie suche; 
• agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania bez środków odladzających XF3, elementy 

silnie nasycone wodą bez środków odladzających; 
• agresja wywołana ścieraniem XM2 – płyta progu, przyczółki, filary, ściany; 

Klasa betonu: 
• XF3 – C30/37; w/c<0,50. 

 
Dopuszcza się zastosowanie schodów prefabrykowanych, posadowionych na warstwie piasku 
stabilizowanego cementem. 
 
12.11. TECHNOLOGIA ROBÓT REMONTOWYCH KONSTRUKCJI 

BETONOWYCH 
Roboty remontowe dotyczyć będą przepustów wałowych. Zaprojektowano uzupełnienie ubytków w 

betonach ścian czołowych i umocnień betonowych oraz pokrycie powierzchni powłokami ochronnymi. 
W zależności od rodzaju napraw zaprojektowano trzy technologie: 

 
1) technologia naprawy ubytków elementów betonowych 

Przed przystąpieniem do nakładania materiału naprawczego, należy wykonać rowek-bruzdę do 
położenia klinu. Podłoże oczyścić od wszelkich zabrudzeń i warstw o słabej przyczepności. 
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Usunąć beton skorodowany młotkiem lub groszkownicą. Przecieki wodne zatamować 
odpowiednim materiałem naprawczym (materiał stosowany w środowisku mokrym). Następnie 
odpylić i nawilżyć podłoże np. myjką ciśnieniową. Produkt wymieszać z wodą. W przypadku 
ubytków betonów w nawilżone podłoże wcisnąć szpachelką produkt zmieszany z wodą. 
Następnie podłoże zagładzić pacą stalową. Uzupełnianie ubytki powinny mieć szerokość 
mniejszą niż 10 cm, albo grubość mniejszą niż 1,5 cm. Po nałożeniu materiału naprawczego 
poddać go pielęgnacji tj. utrzymywać w wilgoci min. 4 dni (nakrywać folią i zraszać wodą). 
Dla zastosowania materiału do napraw przyczółków należy najpierw przygotować podłoże 
betonowe (oczyszczenie ze skorodowanego betonu). Grubość zdejmowanej warstwy tak 
dobrać, aby odsłonić zdrowy beton o przyczepności powyżej 2 MPa (po skuciu wykonać 
badanie pull-off i młotkiem Schmidta). Występujące przecieki wodne zatamować cementem 
szybkowiążącym. Wszelkie wykwity usunąć narzędziem stosowanym do zakresu robót np. 
ręczna lub mechaniczna-obrotowa szczotka druciana, aparat do piaskowania itp. Szklistą pow. 
betonu zadrapać i spłukać. Cienkie betonowe otuliny prętów obficie nasączyć np. płynem 
antykorozyjnym do ochrony cienko otulonego zbrojenia i zarobowym. Materiał naprawczy 
stosować do bruzd o szerokości nie przekraczającej 40 cm i głębokości do 5 cm. Dla większych 
uszkodzeń na powierzchni profilowanej mocować siatkę z drutu żebrowanego (ø8 mm, siatka 
10x10 cm). Materiał naprawczy zmieszać z wodą (receptura podana w karcie katalogowej) i 
nakładać ręcznie. W przypadku większych uszkodzeń mechanicznie. Miejsce naprawy 
odpowiednio pielęgnować. 
 

2) Technologia wykonywania powłok ochronnych 
Po uzupełnieniu ubytków całość powierzchni pokryć powłokami ochronnymi (wodoszczelnymi 
- sucha mieszanka o podwyższonej przyczepności do uszczelniania betonu przez krystalizację). 
Analogicznie jak w przypadku pozostałych materiałów, należy oczyścić podłoże z wszelkich 
zabrudzeń i warstw o słabej przyczepności. Beton skorodowany usunąć. Przecieki wodne 
uszczelnić. Jeśli na pow. są ubytki lub zbrojenie nie posiada prawidłowej otuliny, należy 
uzupełnić ją zaprawami naprawczymi. Wszelkie wykwity usunąć. Wyprawę nakładać ręczenie 
techniką malarską na mokro nanosząc dwie warstwy lub za pomocą agregatu tynkarskiego przy 
wydajności ślimaka ok. 10 litrów/min. Twardniejącą wyprawę utrzymywać w wilgoci. Pierwszą 
warstwę wcierać w podłoże przy pomocy ławkowca lub szerokiego pędzla. Drugą warstwę 
nanosić krzyżowo z użyciem pędzla ławkowca lub natrysku mechanicznego (po 2-5 h od 
pierwszej warstwy). Nałożny materiał pielęgnować zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

3) Technologia uszczelniania dylatacji 
Uszczelnienia dylatacji za pomocą kitu poliuretanowego np. Sikaflex. Przed przystąpieniem do 
wprowadzenia uszczelniacza, oczyścić i osuszyć podłoże. Powierzchnia musi być jednorodna, 
wolna od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z 
podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, 
należy wsunąć w nią na odpowiednią głębokość materiał podpierający i jeżeli jest to konieczne 
to zagruntować. Materiał uszczelniający wciskać z pistoletu w taki sposób, aby zapewnić pełny 
kontakt kitu ze ściankami dylatacji. Taśmę ochronną należy usunąć, kiedy kit jeszcze jest 
miękki. Powierzchnię wypełnienia można wygładzić. 

 
12.12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Konstrukcje stalowe – klapy zwrotne i oporęczenia w rejonie przepustów wałowych, należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie stosując zestaw epoksydowo-pouliretanowy tworzący powłoki dobrze 
przyczepne do podłoża, odporne na działanie czynników atmosferycznych, czynników mechanicznych 
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oraz promieniowania UV. Przed nałożeniem powłok należy zmyć powierzchnie wodą z dodatkiem 
OLICLEAN 123, spłukać czystą wodą, oczyścić powierzchnię do stopnia czystości co najmniej Sa 2 1/2 

wg PN-ISO 8501-1. Czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni z odtłuszczaniem jednokrotnym 
powierzchni elementów rozpuszczalnikiem. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być 
czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Zaleca się zastosowanie natrysku 
bezpowietrznego oraz nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości 
pojedynczej powłoki. Proponowane rozwiązanie: 

• farba epoksydowa, grubo powłokowa, pigmentowana mioxem gr. 110 µ; 
• emalia poliuretanowa nawierzchniowa gr. 60 µm. 

 Po zakończeniu prac należy przeprowadzić ocenę jakości powłok malarskich kontrolując: wygląd 
zewnętrzny powłoki, przyczepność powłoki, grubość powłoki oraz szczelność powłoki. 

 
12.13. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Roboty wykończeniowe sprowadzają się do rozbiórki wszystkich tymczasowych obiektów 
związanych z realizacją budowy oraz zagospodarowania terenu. 

 
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 

BUDOWIE 
13.1. DANE OGÓLNE 

Celem niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie 
bezpiecznych warunków pracy ludzi, środowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem 
wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić podczas realizacji 
zadania. Każda praca musi być wykonania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy, nawet gdyby to 
wydłużyło czas jej trwania. 

 
13.2. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI 

Zakres robót obejmuje kompleksową realizację zamierzenia inwestycyjnego w miejscu wskazanym 
na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie inwestycyjne zakłada wykonanie następujących 
prac budowlanych: 

• zagospodarowanie placu budowy 
• roboty przygotowawcze 
• pomiary geodezyjne 
• roboty ziemne 
• roboty dt. uszczelnienia wału 
• roboty umocnieniowe skarp i korony wału 
• roboty dt. remontu przejazdów wałowych 
• roboty konstrukcyjne w zakresie wykonania schodów skarpowych i robót remontowych 

przepustów wałowych 
• zagospodarowanie terenu. 

 
13.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W terenie lokalizacji inwestycji znajdują się mosty drogowe i kolejowe, przepusty, przejazdy wałowe. 

 
13.4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Zagrożeniem bezpieczeństwa są niezabezpieczone skarpy rzeki. W przypadku wpadnięcia do wody 

stworzone jest ryzyko utonięcia. Zagrożenie wystąpić może również przy pracach pod napięciem oraz 
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przy używaniu elektronarzędzi i instalacji elektrycznej (porażenie prądem elektrycznym). Wokół skarp 
rzeki oraz w pobliżu miejsc wykonywania prac elektrycznych należy wystawić tablice ostrzegawcze. 
Szczególna ostrożność należy zachować przy wykonywaniu prac w bliskiej odległości istniejących sieci 
uzbrojenia terenu. Poza tym na terenie nie stwierdza się elementów potencjalnie zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 
13.5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH 
OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 
ICH WYSTĄPIENIA 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub 
uciążliwe dla pracowników: 

• zranienie lub odcięcie kończyny pracującymi częściami maszyn i narzędzi 
• przygniecenie pracownika przemieszczającymi się surowcami i materiałami 
• zranienie lub złamanie kończyny spadającymi przedmiotami 
• zranienie ostrymi, wystającymi, szorstkimi elementami i krawędziami 
• zasypanie pracownika lub potrącenie łyżką koparki podczas robót ziemnych 
• upadek pracownika z wysokości 
• utonięcie pracownika 
• porażenie prądem elektrycznym 
• narażenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych 
• potknięcie, skręcenie lub złamanie kończyny podczas poruszania się po terenie budowy 
• ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne. 

 
13.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenia wstępne i okresowe. 

Szkolenia wstępne przeprowadza się w formie instruktarzu według programów opracowanych dla 
poszczególnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na 
stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. 
Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i 
brygadzistów, powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia 
kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy, a osób kierujących 
pracownikami w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robót albo brygadzista 
przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim podległych pracowników oraz udziela 
instruktażu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczególnych etapach. 
Instruktaż uwzględnia także zasady bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych oraz 
prac w wykopach, przy czym nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad BHP. 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót powinien określać: 

• imienny przydział prac i kolejność wykonania zadań 



PROJEKT WYKONAWCZY 

ZENERIS PROJEKTY S.A. S t r o n a  | 35 

 

• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych zadań 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby 
• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje, określające czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Udostępnione pracownikom do stałego korzystania instrukcje, powinny dotyczyć: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 
• udzielania pierwszej pomocy. 

 
13.7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGROŻEŃ 

W celu wyeliminowania zdarzeń niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi, należy w trakcie 
realizacji prac stosować następujące środki techniczne i organizacyjne: 

• wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokół miejsc prowadzenia prac w 
wykopach i na wysokości 

• wykonywanie prac na wysokości z rusztowań zabezpieczonych balustradami, składającymi 
się z poręczy na wysokości 1,1, m i krawężników o wysokości 0,15 m 

• prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający 
pracowników do wychylania się poza poręcz balustrady 

• stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do 
wyeliminowania ręcznych prac transportowych, a jeśli nie jest to możliwe należy zapewnić 
pracownikom niezbędny sprzęt pomocniczy i środki ochrony indywidualnej 

• wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, a 
zwłaszcza urazów kręgosłupa, ograniczając do minimum odległość ręcznego przemieszczania 
przedmiotów, przy ograniczeniu ich masy do wielkości nieprzekraczalnych przy pracy stałej i 
dorywczej, określonej w przepisach 

• uzależnienie dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesi dwu i wielocięgnowych od 
wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, do wartości 
90% przy kącie 45°, 70% przy kącie 90° oraz 50% przy kącie 120°; kąt rozwarcia cięgien 
zawiesia nie może być większy niż 120° 

• narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć uszkodzonych zakończeń roboczych, pęknięć, 
zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu oraz rękojeści krótszych niż 0,15 m 

• wyeliminowanie montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań, ruchomych podestów 
roboczych oraz montażu z elementów wielkowymiarowych o zmroku, jeżeli nie zapewniono 
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oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, 
śniegu oraz gołoledzi, a także w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s 

• niedopuszczanie do wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 
1,0m; opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i 
równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania 

• teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych; ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych 
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych 

• urządzenia stwarzające możliwości do zranienia lub odcięcia kończyn należy za każdym 
razem po skończeniu jego użytkowania, wyłączać a roboty tymi urządzeniami prowadzić w 
odzieży ochronnej 

• w przypadku robót transportowych materiałów budowlanych, prowadzić je tak aby w 
bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdowały się osoby postronne a pracownicy winny być ubrani 
w kaski i odzież ochronną adekwatną do typu robót 

• w przypadku robót bezpośrednio przy rzece, należy je wykonywać we właściwej odzieży 
zabezpieczającej przed utonięciem 

• w przypadku robót elektrycznych wykonywać je we właściwej odzieży zabezpieczającej przed 
porażeniem 

• prace spawalnicze wykonywać przy osłonięciu twarzy. 
 
13.8. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przy zachowaniu 
przepisów BHP. 
Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 
autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego. 
Szczegóły nieujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z Polskimi normami, instrukcjami 
wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi oraz wymogami producentów 
materiałów i urządzeń. 
Przy prowadzeniu robót należy uwzględnić wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach  
i decyzjach. 


