                                                                                                                                       Załącznik nr 1.   

                                                                                                  do specyfikacji istotnych                                                                                                            warunków zamówienia

Specyfikacja  techniczna

  wykonania i odbioru robót budowlanych 

Nazwa zadania: Rzeka Drzewiczka, km 58+135 - 59+127, 
gm. Opoczno
Wrzesień 2019 r. 

1.1. Nazwa zamówienia: Rzeka Drzewiczka, km 58+135 – 59+127,  gm. Opoczno
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych:

W ramach zadania realizowane będą prace na terenie działania ZZ w Piotrkowie Trybunalskim Nadzoru Wodnego w Białaczowie. Realizacja prac będzie miała miejsce na uregulowanych odcinkach rzeki Drzewiczki w km 58+135-59+127 w sąsiedztwie zbiornika wodnego Opoczno, na terenie miasta Opoczno i obrębu Ogonowice, gmina Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie.
	Lp.
	Nazwa rzeki
	km rzeki
	Miejscowość 
	Gmina
	Powiat

	1
	Drzewiczka 
	58+135-59+127
	Opoczno, Ogonowice
	Opoczno
	opoczyński



Realizowane prace będą polegać na wykoszeniu porostów ze skarp, usunięciu krzewów i roślin oraz naturalnych przeszkód, namułów i rumoszu zgromadzonego w dnie koryta rzeki na ww. odcinku. Realizacja prac jest niezbędna z uwagi na fakt, że istniejące obecnie duże zamulenie koryta rzeki powoduje utrudnienia w dopływie wód do zbiornika Opoczno. Ponadto rzeka Drzewiczka jest odbiornikiem wód pochodzących z drenowania użytków zielonych i gruntów ornych w gminie Opoczno, dlatego prace przyczynią się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia podtopień gruntów sąsiadujących z rzeką, zapewniony zostanie swobodny spływ wód w korycie oraz odpływ wód z istniejących rowów i sieci drenarskiej. 
Zakres robót obejmował będzie następujące prace:
· Roboty przygotowawcze w km 58+135-59+127 rzeki Drzewiczki tj.: 

- wykoszenie porostów traw wraz wywozem, karczowanie zagajników i krzaków wraz z wywozem                               i utylizacją, roboty pomiarowe – geodezyjne, polegające na zlokalizowaniu w terenie kolizji z istniejącą podziemną i naziemną infrastrukturą telekomunikacyjną, gazową, elektryczną itp. celem należytego wykonania zadania i ograniczenia ryzyka uszkodzeń obiektów istniejącej infrastruktury.
· Roboty udrożnieniowe w km 58+135-58+245 rzeki Drzewiczki tj.:
- odmulenie dna rzeki Drzewiczki, warstwą 0,60 m. na odkład, skarpowanie skarp rzeki Drzewiczki do wymaganego profilu, usunięcie nagromadzonych zatorów z osadów piaskowych w postaci łach, przetamowań i zawężeń koryta, powodujących utrudnienie przepływu wód (w lokalizacji mostu na drodze powiatowej i mostu kolejowego), wywóz urobku z odmulenia, skarpowania i usunięcia zatorów,                                 z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość do 1 km w miejsca wskazane przez koordynatora wraz z rozplantowaniem nawiezionego urobku i zagospodarowaniem terenu w sposób estetyczny.

· Roboty udrożnieniowe w km 58+245-59+127 rzeki Drzewiczki tj.:
- odmulenie dna rzeki Drzewiczki, warstwą 0,60 m. na odkład, skarpowanie skarp rzeki Drzewiczki do wymaganego profilu, usunięcie nagromadzonych zatorów z osadów piaskowych w postaci łach, przetamowań i zawężeń koryta, powodujących utrudnienie przepływu wód, punktowo, w miejscach występujących aluwiów na długości odcinka w km 58+245-59+127 rzeki Drzewiczki, wywóz urobku z odmulenia, skarpowania skarp i usunięcia zatorów z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość 4 km w miejsca wskazane przez koordynatora wraz z rozplantowaniem nawiezionego urobku i zagospodarowaniem terenu w sposób estetyczny.

· Roboty zakończeniowe w km 58+135-59+127 rzeki Drzewiczki tj.:
- uporządkowanie, plantowanie i wyrównanie terenu po wykonaniu prac, szczególnie w miejscach dojazdu samochodów, zasypanie ewentualnych kolein, powstałych na skutek transportu mas ziemnych, przywrócenie terenu do stanu estetycznego i obsiew mieszankami traw na całej długości odmulanego odcinka tj. 992 mb obustronnie. 

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Nie dotyczy.

1.4.  Informacje o terenie budowy oraz organizacji robót budowlanych:

Organizacja prac:

· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  

· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

· Termin realizacji prac – rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zawartą umową.

Zabezpieczenia interesów Inwestora
·  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
· Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac. 
Ochrona środowiska
· W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

· W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),

-  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

· Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych,
a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.

Warunki bezpieczeństwa pracy

· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze realizowanych robót.
Zagospodarowanie odpadów.

· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą                             o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 

· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

Kod 45246400-7 „roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”

Kod 45244000-9 „wodne roboty budowlane”
1.6.  Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

-   nie występują.

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości .

· Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy niniejszych  robotach powinny posiadać certyfikaty zgodności z PN lub BN lub aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN lub BN zgodnie z postanowieniami umowy.

·  Spełniać wymogi niniejszej  specyfikacji technicznej. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością.

· Wykonawca jest zobowiązany do używania sprawnego technicznie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, a w szczególności:
· wg  założeń  określonych w pkt.5  Specyfikacji technicznej.

4.   Wymagania dotyczące środków transportu.
·  Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują

      niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  i właściwości przewożonych materiałów.

·   wg założeń  określonych w pkt.5  Specyfikacji technicznej.

5. Wymagania dotyczące robót budowlanych
Przed wejściem w teren, Wykonawca winien uzgodnić warunki z właścicielami gruntów przyległych do rzeki, celem dojazdu do terenu robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i specyfikacją techniczną, 
a także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego,
a w szczególności: 
Rozdział 1. Roboty przygotowawcze w km 58+135-59+127 rzeki Drzewiczki

5.1. Ręczne ścinanie i karczowanie (lokalnie) średniej gęstości krzaków porastających skarpy 
        w km 58+135-59+127 rzeki Drzewiczki.
- wycięcie krzaków i wikliny wraz z wygrabieniem i złożeniem w stosy.
5.2. Wywożenie krzaków i gałęzi na odległość do 2 km. Załadunek na przyczepę skrzyniową oraz wywóz krzaków, gałęzi celem utylizacji.
- załadunek gałęzi i krzaków na przyczepę skrzyniową wraz z wywozem celem utylizacji.
5.3 Wykoszenie i wygrabienie skarp rzeki Drzewiczki porost gęsty, twardy wraz z wywozem wykoszonych porostów na całej długości odcinka rzeki tj. 992mb, obustronnie, szerokością 4 metry.

- wykoszenie porostów na wysokość 5 cm,

- wygrabienie wykoszonych porostów traw ze skarp,

- złożenie w stosy wygrabionych porostów,

- załadunek i wywóz wygrabionych porostów.
5.4. Roboty pomiarowe – geodezyjne.
- Roboty te będą polegały na zlokalizowaniu w terenie, kolizji z istniejącą podziemną i naziemną infrastrukturą telekomunikacyjną, gazową, elektryczną itp. na podstawie dostępnych map geodezyjnych, celem należytego wykonania zadania i ograniczenia ryzyka uszkodzeń obiektów istniejącej infrastruktury.
Rozdział 2. Roboty w km 58+135-58+245 rzeki Drzewiczki

5.5. Odmulenie dna rzeki Drzewiczki, warstwa odmulenia 0,60 m. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 – 0.60 m3 z użyciem materacy drewnianych według potrzeb.

- wykonanie i ułożenie materacy drewnianych pod koparkę,

- przekładanie materacy drewnianych w trakcie pracy koparki,

- wykonanie odmulenia dna rzeki na odkład poprzez odspojenie namułu koparką podsiębierną,
- wydobycie z dna cieku warstwy namułu,

- odłożenie wydobytego namułu poza górną krawędź skarpy, celem odsączenia wody i umożliwienia powrotu do koryta rzeki organizmów wodnych znajdujących się w wydobytym namule,
- zmiana stanowiska koparki w miarę postępu robót,

- po zakończeniu realizacji prac wydobycie materacy drewnianych. 

5.6. Skarpowanie skarp rzeki Drzewiczki do wymaganego profilu, średnia warstwa skarpowania 0,80 m3/1mb. 
- skarpowanie brzegu rzeki koparką, 

- wyrównanie powierzchni z nadaniem wymaganego profilu.
5.7. Usunięcie nagromadzonych zatorów z osadów piaskowych w postaci łach, przetamowań i zawężeń koryta, powodujących utrudnienie przepływu wód (w lokalizacji mostu na drodze powiatowej i mostu kolejowego).

- wydobycie z dna cieku warstwy nagromadzonych zatorów z osadów piaskowych w postaci łach i elementów przetamowań,
- odłożenie wydobytego urobku poza górną krawędź skarpy, celem odsączenia wody i umożliwienia powrotu do koryta rzeki organizmów wodnych znajdujących się w wydobytym urobku z zatorów,
- zmiana stanowiska koparki w miarę postępu robót. 

5.8. Wywóz urobku z odmulenia, skarpowania i usunięcia zatorów, ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość do 1 km w miejsca wskazane przez koordynatora wraz z rozplantowaniem nawiezionego urobku i zagospodarowaniem terenu w sposób estetyczny.

- załadunek urobku z odmulenia, skarpowania i usunięcia zatorów, na samochód samowyładowczy,

- transport urobku z odmulenia dna rzeki, skarpowania i usunięcia zatorów w miejsce złożenia,

- rozplantowanie nawiezionego urobku i zagospodarowanie terenu w sposób estetyczny.
Rozdział 3. Roboty w km 58+245-59+127 rzeki Drzewiczki
5.9. Odmulenie dna rzeki Drzewiczki, warstwa odmulenia 0,60 m. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 – 0.60 m3 z użyciem materacy drewnianych według potrzeb.

- wykonanie i ułożenie materacy drewnianych pod koparkę,

- przekładanie materacy drewnianych w trakcie pracy koparki,

- wykonanie odmulenia dna rzeki na odkład poprzez odspojenie namułu koparką podsiębierną,

- wydobycie z dna cieku warstwy namułu,

- odłożenie wydobytego namułu poza górną krawędź skarpy, celem odsączenia wody i umożliwienia powrotu do koryta rzeki organizmów wodnych znajdujących się w wydobytym namule,
- zmiana stanowiska koparki w miarę postępu robót,

- po zakończeniu realizacji prac wydobycie materacy drewnianych. 

5.10. Skarpowanie skarp rzeki Drzewiczki do wymaganego profilu, średnia warstwa skarpowania 0,80 m3/1mb. 
- skarpowanie brzegu rzeki koparką, 

- wyrównanie powierzchni z nadaniem wymaganego profilu
5.11. Usunięcie nagromadzonych zatorów z osadów piaskowych w postaci łach, przetamowań i zawężeń koryta, powodujących utrudnienie przepływu wód, punktowo, w miejscach występujących aluwiów na długości odcinka w km 58+245-59+127 rzeki Drzewiczki.
- wydobycie z dna cieku warstwy nagromadzonych zatorów z osadów piaskowych w postaci łach i elementów przetamowań,
- odłożenie wydobytego urobku poza górną krawędź skarpy, celem odsączenia wody i umożliwienia powrotu do koryta rzeki organizmów wodnych znajdujących się w wydobytym urobku z zatorów,
- zmiana stanowiska koparki w miarę postępu robót. 

5.12. i 5.13. Wywóz urobku z odmulenia, skarpowania i usunięcia zatorów, ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość łącznie do 4 km w miejsca wskazane przez koordynatora wraz z rozplantowaniem nawiezionego urobku i zagospodarowaniem terenu w sposób estetyczny.

- załadunek urobku z odmulenia, skarpowania i usunięcia zatorów, na samochód samowyładowczy,

- transport urobku z odmulenia dna rzeki, skarpowania i usunięcia zatorów w miejsce złożenia,

- rozplantowanie nawiezionego urobku i zagospodarowanie terenu w sposób estetyczny.
Zastosowano dodatek za każdy wywieziony i rozplantowany 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi - krotność 3.

Rozdział 4. Roboty zakończeniowe w km 58+135-59+127 rzeki Drzewiczki

5.14. Uporządkowanie, plantowanie i wyrównanie terenu po wykonaniu prac, szczególnie w miejscach dojazdu samochodów, zasypanie ewentualnych kolein, powstałych na skutek transportu mas ziemnych, przywrócenie terenu do stanu estetycznego i obsiew mieszankami traw na całej długości odmulanego odcinka tj. 992 mb obustronnie. 

Przyjęto szacunkowo 3m2 na każdy mb skarp rzeki, obustronnie.

W cenę jednostkową  uwzględniono zakup nasion traw do wysiewu.

- uporządkowanie terenu robót poprzez sprzątanie wszelkich zalegających nieczystości np. butelek, toreb plastikowych, itp. w obrębie skarp rzeki na całej długości wykonywanych prac, zagospodarowanie odpadów,
- wyrównanie powierzchni skarp,

- formowanie mas ziemnych, szczególnie w miejscach dojazdu samochodów, zasypanie ewentualnych kolein, przywrócenie terenu do stanu estetycznego,
- obsianie mieszankami traw rozplantowanego gruntu, 

- zwałowanie wałem powierzchni obsianej.
6.  

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

· Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 
· Kontrola polegała będzie na wizualnej ocenie wykonanych robót zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

· Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w tabeli wyceny robót 
z dokładnością do: 1m, 1m2,  0,1mp, itp. 
· Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Wykonawca lub Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy, a potwierdza koordynator.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

· Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 
· Do zgłoszenia robót niezbędne jest przedłożenie dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane roboty oraz teren robót przed wykonaniem prac. 
·  Odbiór robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, przy udziale Wykonawcy i/lub Upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy.

9. Opis sposobu rozliczenia: 
· Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru robót protokołem końcowym, zgodnie  z postanowieniami umowy.  

10. Dokumenty odniesienia

Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

a)  Polska Norma Budownictwa 
     PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wymagania i badania przy odbiorze.     

     BN-74/9191-02  Urządzenia wodno melioracyjne
     PN-68/B-0605  Roboty ziemne budowlane.   

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018, poz.1202 ze zm.),

c)  Ustawa o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm),

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
e) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
f)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
Załączniki do STWIORB:

1. Przedmiar robót budowlanych.

2. Mapa poglądowa
             Sporządził:                                                                                        Zatwierdził:

Załącznik nr 1

do STWIORB

PRZEDMIAR ROBÓT

Karta tytułowa przedmiaru robót.

1. Nazwa robót budowlanych wg zamawiającego:

 Rzeka Drzewiczka, km 58+135 – 59+127,  gm. Opoczno
2. Nazwy i kody robót budowlanych wg wspólnego Słownika Zamówień: 

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

45244000-9 Wodne roboty budowlane

3. Adres obiektu:

Rzeka Drzewiczka w km 58+135-59+127 

miejscowość: Opoczno i Ogonowice, gmina Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie.
4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Młynarska 2

5. Data opracowania przedmiaru:

Wrzesień 2019r. 

Spis działów przedmiaru.

Dział 1. 
Kod 45246400-7 ,,roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”

Kod 45244000-9 ,,wodne roboty budowlane”

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze w km 58+135-59+127 rzeki Drzewiczki

Rozdział 2. Roboty udrożnieniowe w km 58+135-58+245 rzeki Drzewiczki
Rozdział 3. Roboty udrożnieniowe w km 58+245-59+127 rzeki Drzewiczki
Rozdział 4. Roboty zakończeniowe w km 58+135-59+127 rzeki Drzewiczki.
  Załącznik nr 2.

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia
Tabela przedmiaru robót 

Nazwa zadania: Rzeka Drzewiczka, km 58+135 – 59+127,  gm. Opoczno
Lokalizacja: Rzeka Drzewiczka w km 58+135-59+127 

miejscowość: Opoczno i Ogonowice, gmina Opoczno, pow. opoczyński, woj. Łódzkie
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod 45246400-7 ,,roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”

Kod 45244000-9 ,,wodne roboty budowlane”
	Lp
	Podstawa wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn.miary
	Ilość

j.m.
	Uwagi

	Rozdział 1. Roboty przygotowawcze w km 58+135-59+127 rzeki Drzewiczki 

	1
	Analiza własna
	Ręczne ścinanie i karczowanie (lokalnie) średniej gęstości krzaków porastających skarpy w km 58+135-59+127 rzeki Drzewiczki.
	ha
	0,02
	

	2
	Analiza własna
	Wywożenie krzaków i gałęzi na odległość do 2 km. Załadunek na przyczepę skrzyniową oraz wywóz krzaków, gałęzi celem utylizacji we własnym zakresie.
	m-p
	5,72
	

	3
	Analiza własna
	Wykoszenie i wygrabienie skarp rzeki Drzewiczki porost gęsty, twardy wraz z wywozem wykoszonych porostów.

Obliczenie 992 mb x 4,00 m x 2 =7936m2.
	m2
	7936,000
	

	4
	Analiza 

własna
	Roboty pomiarowe - geodezyjne.
	kpt
	1,00
	

	Rozdział 2. Roboty udrożnieniowe w km 58+135-58+245 rzeki Drzewiczki

	5
	Analiza własna
	Odmulenie dna rzeki Drzewiczki, warstwa odmulenia 0,60 m. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 – 0.60 m3 z użyciem materacy drewnianych według potrzeb.

Obliczenie 0,60 m x 9,00 x 110mb = 594 m3
	m3
	594,000
	

	6
	Analiza własna
	Skarpowanie skarp rzeki Drzewiczki do wymaganego profilu, średnia warstwa skarpowania 0,80 m3/1mb. 
Obliczenie 0,80 m3 x110 mb = 88,00 m3
	m3
	88,000
	

	7
	Analiza własna
	Usunięcie nagromadzonych zatorów z osadów piaskowych w postaci łach, przetamowań i zawężeń koryta, powodujących utrudnienie przepływu wód (w lokalizacji mostu na drodze powiatowej i mostu kolejowego)

Obliczenie 0,60 m3 x 9mb x 17mb = 91,80 m3 (most drogowy)

Obliczenie 0,60 m3 x 9mb x 14mb = 75,60 m3 (most kolejowy)

Razem: 91,80 m3 + 75,60 m3 = 167,40
	m3
	167,40
	

	8
	Analiza 

własna
	Wywóz urobku z odmulenia, skarpowania i usunięcia zatorów, ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość do 1 km w miejsca wskazane przez koordynatora wraz z rozplantowaniem nawiezionego urobku i zagospodarowaniem terenu w sposób estetyczny.

Obliczenie 594 m3 + 88 m3 + 167,40 m3  = 849,40 m3
	m3
	849,40
	

	Rozdział 3. Roboty udrożnieniowe w km 58+245-59+127 rzeki Drzewiczki

	9
	Analiza własna
	Odmulenie dna rzeki Drzewiczki, warstwa odmulenia 0,60 m. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 – 0.60 m3 z użyciem materacy drewnianych według potrzeb
Obliczenie 0,60 m x 9,00 x 882 mb = 4762,80 m3
	m3
	4762,80
	

	10
	Analiza własna
	Skarpowanie skarp rzeki Drzewiczki do wymaganego profilu, średnia warstwa skarpowania 0,80 m3/1mb. 
Obliczenie 0,80 m3 x 882 mb = 704 m3
	m3
	704,00
	

	11
	Analiza własna
	Usunięcie nagromadzonych zatorów z osadów piaskowych w postaci łach, przetamowań i zawężeń koryta, powodujących utrudnienie przepływu wód, punktowo, w miejscach występujących aluwiów na długości odcinka w km 58+245-59+127 rzeki Drzewiczki.
Przyjęto średnio po 9m3 zatorów na każde 100 mb rzeki tj. obliczenie: 9m3 x 8,82 = 79,38 m3
	m3
	79,38
	

	12
	Analiza 

własna
	Wywóz urobku z odmulenia, skarpowania skarp i usunięcia zatorów, ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość do 1 km w miejsca wskazane przez koordynatora wraz z rozplantowaniem nawiezionego urobku i zagospodarowaniem terenu w sposób estetyczny.

Obliczenie 4762,80 m3 + 704 m3 + 79,38 m3  =  5546,18 m3
	m3
	5546,18
	

	13
	Analiza 

własna
	Dodatek za każdy wywieziony i rozplantowany 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi - krotność 3.
	m3
	5546,18
	

	Rozdział 4. Roboty zakończeniowe w km 58+135-59+127 rzeki Drzewiczki.

	14
	Analiza 

własna
	Uporządkowanie, plantowanie i wyrównanie terenu po wykonaniu prac, szczególnie w miejscach dojazdu samochodów, zasypanie ewentualnych kolein, powstałych na skutek transportu mas ziemnych, przywrócenie terenu do stanu estetycznego i obsiew mieszankami traw na całej długości odmulanego odcinka tj. 992 mb obustronnie. 

Przyjęto szacunkowo 3m2 na każdy mb skarp rzeki, obustronnie.
W cenę jednostkową  uwzględniono zakup nasion traw do wysiewu.

Obliczenie: 3 m2 x 992 mb x 2 = 5952 m2
	m2
	5952,00
	


Białaczów, dn. 12.09.2019r.

Sporządził:…………………………………………………              Zatwierdził:……………………………………………….

Mapa Poglądowa

Rzeka Drzewiczka, km 58+135 - 59+127, 
gm. Opoczno
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