
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
dot. utrzymania rzek 

Zarząd Zlewni we Włocławku, Nadzór Wodny Włocławek 

 
1. Rzeka Zjawionka, prace utrzymaniowe w km 0 + 000 – 0 + 438; 0 + 887 – 2 + 394; 2 + 729 

– 3 + 185; 3 + 459 – 3 + 826; 4 + 354 – 6 + 315; 6 + 425 – 6 + 635 rzeki (średnia szerokość 

dna 0,8 – 1,6 m, średnia głębokość 1,6 m) na terenie gm. Dobrzyn n/Wisłą, pow. Lipno, 

woj. Kujawsko-Pomorskie 

Rzeka Zjawionka o dł. 6,635 km  jest lewostronnym dopływem rzeki Chełmiczki, odwadnia grunty 
użytkowane rolniczo północnej części gminy Dobrzyń n/Wisła. Robotami objęte zostały odcinki rzeki 
przebiegające poza terenami podmokłymi. Na odcinkach przewidzianych do konserwacji ciek jest 
uregulowany. Numer JCWP dla rzeki Zjawionka – RW200017275989. 

 

 

2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług  

  
Informacje o terenie prowadzenia prac 
a) Organizacja prac: 

Prace należy prowadzić od dołu ku górze rzeki aby zapewnić swobodny odpływ wód. Wykoszoną 
roślinność należy na bieżąco usuwać z koryta rzeki oraz nie dopuszczać aby zalegała na budowlach 
kładkach. Wykoszona  roślinność zostanie wygrabiona lub złożona w pryzmy. Wycięte krzaki, odrosty 
krzaków zostaną zrąbkowane i pozostawione do naturalnego rozkładu 

b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz 

osób trzecich w trakcie wykonywania robót.   
c) Ochrona środowiska: 

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie od rozpoczęcia do czasu 
zakończenia prac utrzymaniowych, wykonawca będzie stosował się do przepisów i normatywów 
w zakresie ochrony środowiska, ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością  

d) Warunki BHP: 
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia 
przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną a koszty z tym 
związane należy wliczyć w cenę oferty. 

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza. 

f) Organizacja ruchu: 
Nie dotyczy. 

g) Ogrodzenia: 
Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac. 

h) Zabezpieczenia chodników i jezdni: 
W obrębie budowli mostowych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni 

przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 

 



3.  Przedmiar robót rz. Zjawionka -  4,939 km- zał. Nr 1 do OPZ 

  

4. Wytyczne wykonania prac. 

4.1.      Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren w ramach 

 spisanego protokółu.          

-w czasie realizacji zadania wydobytą, wykoszoną roślinność z dna i skarp należy wygrabić lub ułożyć w 

pryzmy i przeznaczyć do naturalnego rozkładu, składować w miejscach na którą zgodę właściciela 

wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie, 

- dojazd do miejsca prac wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami dróg  i gruntów , jeśli 

teren nie będzie stanowił dróg publicznych, 

- kolejność realizacji prac wykonawca na bieżąco będzie ustalał z przedstawicielem zamawiającego. 

Ścięte krzaki hamujące przepływ wody w cieku należy  zrąbkować przy użyciu rębaka, wywieźć lub złożyć 

w pryzmy w miejscu na którą zgodę wyraził właściciel nieruchomości przyległej do cieku (analogicznie 

jak wykoszoną roślinność).   

Po zakończeniu prac drogi dojazdowe oraz teren zajęty pod roboty winien być uporządkowany i 

doprowadzony do stanu pierwotnego. Wszelkie odszkodowania pokrywa wykonawca.  

4.2 Wymagane narzędzia oraz sprzęt 

Wykaszarki, kosy, grabie, haki, rębak, piła spalinowa. 

Wykonawca musi bezwzględnie uwzględnić i przewidzieć do wyceny wszystkie konieczne materiały i sprzęt 

potrzebny do wykonania robót. W trakcie realizacji robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, 

norm budowlanych, warunków bhp. 

 4.3.Termin wykonania robót; 

Konserwacja dni kalendarzowych min. 22 dni – max. 28 dni.  

5. Odbiór robót 

Odbiór robót przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. Po zakończeniu 

usługi i zgłoszeniu ich do odbioru w obecności zainteresowanych stron, sporządzając protokół odbioru 

końcowego. 

Załączniki : 

1. Przedmiar robót. 

2. Mapa poglądowa w skali 1:25 000 z naniesioną lokalizacją prac. 
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