
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
dot. utrzymania rzek 

Zarząd Zlewni we Włocławku, Nadzór Wodny Włocławek 

 
1. Rzeka Pasieka - Karaśnia etap I, prace utrzymaniowe w km 0 + 000 – 4 + 510 rzeki 

(średnia szerokość dna 1,8 – 1,2 m, średnia głębokość 1,4 m) na terenie gm. Izbica 

Kujawska, pow. Włocławek, woj. Kujawsko-Pomorskie 

Rzeka Pasieka - Karaśnia o długości 9,4 km i powierzchni zlewni 30,6 kn2  jest prawobrzeżnym dopływem 

rzeki Niwka. Prace utrzymaniowe na rzece zostały podzielone na dwa etapy : etap I – 0 + 000 – 4 + 510, etap 

II – 4 + 510 – 8 + 470. Do konserwacji nie przewidziano odcinków cieku przepływających przez tereny 

podmokłe (bagna, torfowiska). Numer JCWP dla rzeki pasieka - Karaśnia – RW20001727853299. Odcinek 

objęty pracami konserwacyjnym nie jest uregulowany.  

2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług  

  
Informacje o terenie prowadzenia prac 
a) Organizacja prac: 

Prace należy prowadzić od dołu ku górze rzeki aby zapewnić swobodny odpływ wód. Wykoszoną 
roślinność należy na bieżąco usuwać z koryta rzeki oraz nie dopuszczać aby zalegała na budowlach 
kładkach. Wykoszona  roślinność zostanie wygrabiona lub złożona w pryzmy. Wycięte krzaki, odrosty 
krzaków zostaną zrąbkowane i pozostawione do naturalnego rozkładu 

b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz 

osób trzecich w trakcie wykonywania robót.   
c) Ochrona środowiska: 

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie od rozpoczęcia do czasu 
zakończenia prac utrzymaniowych, wykonawca będzie stosował się do przepisów i normatywów 
w zakresie ochrony środowiska, ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością  

d) Warunki BHP: 
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia 
przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną a koszty z tym 
związane należy wliczyć w cenę oferty. 

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza. 

f) Organizacja ruchu: 
Nie dotyczy. 

g) Ogrodzenia: 
Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac. 

h) Zabezpieczenia chodników i jezdni: 
W obrębie budowli mostowych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni 

przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 

3.  Przedmiar robót rz. Pasieka - Karaśnia etap I -  4,510 km- zał. Nr 1 do OPZ 

  



4. Wytyczne wykonania prac. 

4.1.      Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren w ramach 

 spisanego protokółu.          

-w czasie realizacji zadania wydobytą, wykoszoną roślinność z dna i skarp należy wygrabić lub ułożyć w 

pryzmy i przeznaczyć do naturalnego rozkładu, składować w miejscach na którą zgodę właściciela 

wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie, 

- dojazd do miejsca prac wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami dróg       i gruntów , jeśli 

teren nie będzie stanowił dróg publicznych, 

- kolejność realizacji prac wykonawca na bieżąco będzie ustalał z przedstawicielem zamawiającego. 

Ścięte krzaki hamujące przepływ wody w cieku należy  zrąbkować przy użyciu rębaka, wywieźć lub złożyć 

w pryzmy w miejscu na którą zgodę wyraził właściciel nieruchomości przyległej do cieku (analogicznie 

jak wykoszoną roślinność).   

Po zakończeniu prac drogi dojazdowe oraz teren zajęty pod roboty winien być uporządkowany i 

doprowadzony do stanu pierwotnego. Wszelkie odszkodowania pokrywa wykonawca.  

4.2 Wymagane narzędzia oraz sprzęt 

Wykaszarki, kosy, grabie, haki, rębak, piła spalinowa. 

Wykonawca musi bezwzględnie uwzględnić i przewidzieć do wyceny wszystkie konieczne materiały i sprzęt 

potrzebny do wykonania robót. W trakcie realizacji robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, 

norm budowlanych, warunków bhp. 

 4.3.Termin wykonania robót; 

Konserwacja dni kalendarzowych  min. 22 dni – max. 28 dni  

5. Odbiór robót 

Odbiór robót przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. Po zakończeniu 

usługi i zgłoszeniu ich do odbioru w obecności zainteresowanych stron, sporządzając protokół odbioru 

końcowego. 

Załączniki : 

1. Przedmiar robót. 

2. Mapa poglądowa w skali 1:25 000 z naniesioną lokalizacją prac. 
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