
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
dot. utrzymania rzek 

Zarząd Zlewni we Włocławku, Nadzór Wodny Włocławek 

 
1. Rzeka Bętlewianka, prace utrzymaniowe w km 0 + 000 – 0 + 700; 3 + 500 – 4 + 818; 5 + 

147 – 13 + 199 rzeki (średnia szerokość dna 1,4 – 1,8 m, średnia głębokość 1,9 m) na 

terenie gm. Dobrzyn n/Wisłą i Wielgie, pow. Lipno, woj. Kujawsko-Pomorskie 

Rzeka Bętlewianka o dł. 17,380 km i powierzchni zlewni 48,9 km2  jest lewoostronnym dopływem rzeki 
Święty Strumień. Robotami objęte zostały odcinki rzeki przebiegające poza terenami podmokłymi. Na 
odcinkach przewidzianych do konserwacji ciek jest uregulowany. Numer JCWP dla rzeki Bętlewianka – 
RW200017275989. 

 

2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług  

  
Informacje o terenie prowadzenia prac 
a) Organizacja prac: 

Prace należy prowadzić od dołu ku górze rzeki aby zapewnić swobodny odpływ wód. Wykoszoną 
roślinność należy na bieżąco usuwać z koryta rzeki oraz nie dopuszczać aby zalegała na budowlach 
kładkach. Wykoszona  roślinność zostanie wygrabiona lub złożona w pryzmy. Wycięte krzaki, odrosty 
krzaków zostaną zrąbkowane i pozostawione do naturalnego rozkładu 

b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz 

osób trzecich w trakcie wykonywania robót.   
c) Ochrona środowiska: 

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie od rozpoczęcia do czasu 
zakończenia prac utrzymaniowych, wykonawca będzie stosował się do przepisów i normatywów 
w zakresie ochrony środowiska, ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością  

d) Warunki BHP: 
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia 
przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną a koszty z tym 
związane należy wliczyć w cenę oferty. 

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza. 

f) Organizacja ruchu: 
Nie dotyczy. 

g) Ogrodzenia: 
Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac. 

h) Zabezpieczenia chodników i jezdni: 
W obrębie budowli mostowych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni 

przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 

 

3.  Przedmiar robót rz. Bętlewianka -  10,070 km- zał. Nr 1 do OPZ 

 



  

4. Wytyczne wykonania prac. 

4.1.      Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren w ramach 

 spisanego protokółu.          

-w czasie realizacji zadania wydobytą, wykoszoną roślinność z dna i skarp należy wygrabić lub ułożyć w 

pryzmy i przeznaczyć do naturalnego rozkładu, składować w miejscach na którą zgodę właściciela 

wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie, 

- dojazd do miejsca prac wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami dróg       i gruntów , jeśli 

teren nie będzie stanowił dróg publicznych, 

- kolejność realizacji prac wykonawca na bieżąco będzie ustalał z przedstawicielem zamawiającego. 

Ścięte krzaki hamujące przepływ wody w cieku należy  zrąbkować przy użyciu rębaka, wywieźć lub złożyć 

w pryzmy w miejscu na którą zgodę wyraził właściciel nieruchomości przyległej do cieku (analogicznie 

jak wykoszoną roślinność).  Po zakończeniu prac drogi dojazdowe oraz teren zajęty pod roboty winien 

być uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Wszelkie odszkodowania pokrywa 

wykonawca.  

4.2 Wymagane narzędzia oraz sprzęt 

Wykaszarki, kosy, grabie, haki, rębak, piła spalinowa. 

Wykonawca musi bezwzględnie uwzględnić i przewidzieć do wyceny wszystkie konieczne materiały i sprzęt 

potrzebny do wykonania robót. W trakcie realizacji robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, 

norm budowlanych, warunków bhp. 

 4.3.Termin wykonania robót; 

Konserwacja dni kalendarzowych min. 26 dni - max. 32 dni.  

5. Odbiór robót 

Odbiór robót przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. Po zakończeniu 

usługi i zgłoszeniu ich do odbioru w obecności zainteresowanych stron, sporządzając protokół odbioru 

końcowego. 

Załączniki : 

1. Przedmiar robót. 

2. Mapa poglądowa w skali 1:25 000 z naniesioną lokalizacją prac. 
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