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Oznaczenia wg ZAMAWIAJACEGO :
Symbol Umowy 718/IR-R/17 lpoz. |Nr arch.
Nazwa obiektu budowlanego KANAL GRUNWALDZK'

w km 36+10 - 36+57 szlaku gtéwnego Pisz - Wegorzewo
kategoria obiektu XXVII

Faza

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut projektu

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z
budowa $luzy ,,Guzianka II” i remontem sluzy ,Guzianka I” | Etap 11 B -
przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka

Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego.

PROJEKT BUDOWLANY

Tom

Zeszyt

Branza

BH

Konstrukcyjno-budowlana (hydrotechniczna)

Jednostka ewidencyjna,
obreb i numery dziatek
ewidencyjnych

obreb tawki gmina Ryn powiat gizycki
Dziatki Nr 1, Nr 3, Nr 4/1

Adres obiektu budowlanego

KANAL. GRUNWALDZKI
w km 36+10 - 36+57 szlaku gléwnego Pisz - Wegorzewo
gm. Ryn, pow. gizycki, woj. warminsko-mazurskie

Nazwa Inwestora

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres Inwestora

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Spis zawartosci

str.

Wykazy uzgodnien, pozwolen, opinii, oswiadczer, koordynacja

3

str.

7

Nizej podpisani autorzy projektu oswiadczaja, ze niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wykonana jako kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Funkcja Imie, nazwisko Specjalnos¢ - zakres Nr uprawnien Podpis
Projektanci
Patrz strona 2
Sprawdzajgcy

Patrz strona 2

Warszawa

kwiecien 2019r.

PRAWA AUTORSKIE | WEASNOSCI PRZEMYS£.OWEJ PRAWENM CHRONIONE

| REGULOWANE UMOWA Z ZAMAWIAJACYM




Symbol Umowy: Nr arch.
1409 861_01
ENERGOPROJEKT®- P-2670 Prac. Str.
WARSZAWA SA 718/IR-RM7 PB 2]52
AUTORZY OPRACOWANIA
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Specjalnoéc’: - zakres BP |Plany zagospodarowania terenu Pracownia PEW
Projektant mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk MAZ/0136/POOK/04 AL 04.2019
Sprawdzajacy mgr inz. Zbigniew Pawlak St281/88 % 04.2019
Kier. Pracowni / Dzialu / Zespolu  |mgr inz. Zbigniew Pawlak %}MM{ 04.2019
Specjalnos¢ - zakres BH |Konstrukcyjno-budowlana (hydrotechniczna) Pr:;covynia PEW
Projektant magr inz. Andrzej Kotodziejczyk MAZ/0136/POOK/04 A 04.2019
{
Sprawdzajacy magr inz. Zbigniew Pawlak St-281/88 %ﬁm 04.2019
Kier. Pracowni / Dzialu / Zespolu__|mgr inz. Zbigniew Pawlak jﬂg‘;;}}m; 04.2019
Specjalnosé - zakres [ Pracownia
Projektant
Sprawdzajgcy
Kier. Pracowni / Dziatu / Zespotu
Specjalno$¢ - zakres Pracownia
Projektant
Sprawdzajgcy
Kier. Pracowni / Dziatu / Zespotu
Specjalnos¢ - zakres Pracownia
Projektant
Sprawdzajgcy
Kier. Pracowni / Dzialu / Zespotu
Specjalnos¢ - zakres Pracownia
Projektant
Sprawdzajgcy
Kier. Pracowni / Dziatu / Zespotu
Specjalnos¢ - zakres Pracownia
Projektant
Sprawdzajgcy
Kier. Pracowni / Dziatu / Zespotu
Generalny Projektant/ Kierownik - in; Andrzej Sowiriski 042019

Projektu
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WYKAZY UZGODNIEN, POZWOLEN, OPINII
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ENERGOPROJEKT®- P-2670 Prac. Str.
WARSZAWA SA 718/IR-R/17 PEW 4152
STRONA KOORDYNACYJNA

Skoordynowano z branzg:

Wiodacy projektant / specjalista

— 'C ’ . .
8 E’ Specjalnosé - (‘é % bransowy Kierownik Pracowni / Zespotu
© (&) i i
~m zakres @S Imie i nazwisko Pdlsgi Imie i nazwisko P_g:ﬁ[::_s_
Sprawdzit kompletnos¢ koordynacji
Funkcja Imie, nazwisko Podpis Data
Generalny Projektant / - . sz
Kierownik Projekiu mgr inz. Andrzej Sowinski mf/ 04.2019

Opinie (bhp, higienieczno-zdrowotne i uzgodnienia p.poz.)

Nie wymagane. /4 l




E

Symbol Umowy: Nr arch.

1409 861_01

ENERGOPROJEKT®- P-2670 Prac.
WARSZAWA SA 718/IR-R/M7 PEW

Str.
5/52

PODSTAWOWE DANE INWESTYCYJNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KANAL GRUNWALDZKI
w km 36+10 = 36+57 szlaku gtéwnego Pisz - Wegorzewo

gm. Ryn, powiat gizycki, wojewddztwo warminsko-mazurskie

Kategoria obiektu XXVII

ADRES INWESTORA

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

reprezentowane przez:

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Warszawa
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

NAZWA vI ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA
00-950 WARSZAWA
ul. KRUCZA 6/14
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Nr arch.
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KARTA WPROWADZANIA ZMIAN

Lp.
zmiany

Tres¢ zmiany

Data
wprowadzeni Whprowadzajgcy zmiane
a zmiany
/dd-mm-rr/ Imie,nazwisko Podpis

(Projektant / Specjalista)

(Sprawdzajacy)

(Kierownik pracowni)

(Projektant / Specjalista)

(Sprawdzajacy)

(Kierownik pracowni)

(Projektant / Specjalista)

(Sprawdzajacy)

(Kierownik pracowni)

(Projektant / Specjalista)

(Sprawdzajacy)

(Kierownik pracowni)

(Projektant / Specjalista)

(Sprawdzajacy)

(Kierownik pracowni)

(Projektant / Specjalista)

(Sprawdzajacy)

(Kierownik pracowni)

(Projektant / Specjalista)

(Sprawdzajacy)

(Kierownik pracowni)

(Projektant / Specjalista)

(Sprawdzajacy)

(Kierownik pracowni)
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SPIS ZAWARTOSCI
Lp Wyszczegodlnienie str./ nr arch.
1 |Strona tytutowa 1
2 |Autorzy opracowania ~ 2
3 |Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii, oéwiadczen, koordynacja 3
4 |Strona koordynacyjna 4
5 |Podstawowe dane inwestycyjne 5
6 |Karta wprowadzania zmian 6
7  |Spis zawartosci 7
8 |Wykaz rysunkéw 8
Opis techniczny 9-52




Symbol Umowy:

Nr arch.
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ENERGOPROJEKT®- P-2670 Prac. Str.
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WYKAZ RYSUNKOW
N&:Eféﬁy Nazwa rysunku Nr arch.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1409 861_01 str.

1 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych. 22
(oryginat)
2 Plan zagospodarowania terenu. 1 409 861_01 str. 23
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
8 Plan sytuacyjny. 1 409 861_01 str. 44
4 Przekroj podtuzny w osi kanatu A - B. 1409 861_01 str. 45
5 Przekroj podtuzny przez kanat 1-1a. 1 409 861_01 str. 46
6 Przekréj podtuzny przez kanat 2-2a. 1 409 861_01 str. 47
7 Przekroje poprzeczne przez kanat 3-3, 4-4. 1 409 861_01 str. 48
8 Przekroje poprzeczne przez kanat 5-5, 6-6. 1 409 861_01 str. 49
9 Przekroje poprzeczne przez kanat 7-7, 8-8. 1 409 861_01 str. 50
10  |Gtéwki kanatu. Przekroje. 1 409 861_01 str. 51
11 |Szczegoly ubezpieczen brzegow. 1 409 861_01 str. 52




Symbol Umowy: Nr arch.

1 409 861_01
= ENERGOPROJEKT®- P-2670 Prac. Str.

WARSZAWA SA 718/IR-R/1M7 PEW 9/52

TYTUL PROJEKTU:

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkgiji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz
z budowa $luzy ,Guzianka II” i remontem $luzy _Guzianka I’ / Etap I B -

przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka

Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego.

Kategoria obiektu XXVII
PROJEKT BUDOWLANY

Dziatki Nr 1, Nr 3, Nr 4/1, obreb Lawki, gmina Ryn, powiat gizycki

OPIS TECHNICZNY | RYSUNKI

PRAWA AUTORSKIE | WLASNOSCI PRZEMYSEOWEJ PRAWEM CHRONIONE
| REGULOWANE UMOWA Z ZAMAWIAJACYM.
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_t-'gf ENERGOPROJEKT®- P-2670 Prac. Str.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESC OPISOWA | RYSUNKI str. 9

CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA 12
2. PODSTAWOWE DANE INWESTYCYJNE 13
3. MATERIALY WYJSCIOWE 13
4. PRZEDMIOT INWESTYCJI 16
5. LOKALIZACJA INWESTYCJI ‘ 15
6. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 17
7. POWIAZANIA KOMUNIKACYJNE 17
8. DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 18
9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 18

10. ZAGADNIENIA OCHRONY ZABYTKOW | PRZYRODY ORAZ POZYSKANIA

SUROWCOW 18
11. WPLYW OBIEKTU NA OTOCZENIE 20
12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU 21
13. RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 21

CZESC 1l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

14. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU 24
15. PARAMETRY TECHNICZNE 24
16. FORMA ARCHITEKTONICZNA 24
17. OPIS STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJACYCH 25
18. ZAGADNIENIA GEOTECHNICZNE 27

18.1. Warunki geotechniczne 27




Symbol Umowy: Nr arch.
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18.2. Warunki gruntowo-wodne.
19. ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE | STATYCZNE

20. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
20.1. Ogélne zalozenia rozwigzarn projektowych i zakres planowanych robét

20.2. Organizacja przepuszczania wody

30

31

32

32

33

20.3. Wycinka drzew i krzew6w oraz usunigcie karp bedacych w kolizji z prowadzonymi

robotami

20.4. Zasadnicze prace remontowe
20.4.1. Remont umocnienia brzegéw kanatu
20.4.2. Odtworzenie giéwek na wlotach do kanatu
20.4.3. Zabezpieczenie wylotu wody z przepompowni WZMiUW
20.4.4. Wykonanie przej$¢ ( brodéw ) dla zwierzat
20.4.5. Remont masztéw nawigacyjnych
20.4.6. Udroznienie kanatu oraz jezior na wejsciach do kanatu
20.4.7. Odtworzenie terenu wzdtuz kanatu
20.4.8. Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego

20.4.9. Ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas trwania robot

20.4.10. Aparatura kontrolno — pomiarowa

21. ZAGADNIENIA MATERIALOWE

22. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -

INSTALACYJNEGO | TECHNOLOGICZNEGO
23. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

24. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI
24.1. Wplyw na srodowisko
24.2. Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne.

24.3. Rozwigzania chronigce srodowisko

24.4. Przewidywana iloéé wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz

energii

24.5. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub

energii

24.6. Warunki prowadzenia i eksploatacji przedsigwzigcia zgodnie z Decyzjg
Srodowiskowg

25. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

26. RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

33
34
34
35
35
36
36
36
37
37
37
38

38

38

38

39
39
39

39

40

41

42

43

43
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- CZESCIL. |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
zgodnie z umowg P-2670/718/IR-R/17 z dnia 22.08.2017 r na prace projektowe niezbedne dla
realizacji zadania p. n. ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego” — stanowi ono poz.

VI.12. zatagcznika nr 1 do wyzej wymienionej umowy.

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie materiatéw i informacii, ktore zgodnie z Prawem

Budowlanym stanowig podstawe do wydania decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

Niniejszy Projekt Budowlany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Roiporzqdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dziennik Ustaw z 2012r poz. 462 z pozniejszymi

zmianami ), oraz uwzgledniajac specyfike obiektu przedstawia:

+ dane o lokalizacji obiektu, inwestorze i autorach projektu,

+ spis zawarto$ci projektu,

+ okreslenie przedmiotu inwestycji,

+ opis stanu istniejgcego terenu objgtego projektem,

+ opis docelowego zagospodarowania terenu objetego projektem,

+ zestawienie powierzchni,

+ istniejgce i projektowane powigzania komunikacyjne,

+ dane z zakresu ochrony zabytkéw i przyrody,

+ dane o wplywie projektowanych robét na otoczenie,

+ opis przeznaczenia i programu uzytkowego poszczegoinych konstrukcji i urzgdzen oraz
ich charakterystyczne parametry,

+ opis formy architektonicznej projektowanych obiektow,

+ opis zagadnien konstrukcyjnych, materiatowych i statycznych,

+ opis wyposazenia technologicznego,

+ energetyczng charakterystyke obiektow,

+ warunki ochrony przeciwpozarowej,

+ dane o wplywie obiektu na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie,

+ plany i przekroje projektowanych budowli i urzadzen.




1 409 861_01
| P-2670 Prac. Str.
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Symbol Umowy: Nr arch.

Ze wzgledu na specyfike obiektu ( budowla hydrotechniczna ) oraz prac na nim ( prace

modernizacyjne w obrebie istniejacego obiektu — kanatu zeglugowego ) cze$¢ ww. zagadnieh

praktycznie nie wystepuje i wspomniano o nich tylko ze wzgledu na kompletnosé projektu.

2.

3.

PODSTAWOWE DANE INWESTYCYJNE

+ Nazwa obiektu budowlanego
Kanat Grunwaldzki w km 36+10 — 36+57 szlaku gléwnego Pisz — Wegorzewo,
gmina Ryn, powiat gizycki, wojewddztwo warmirisko-mazurskie.
¢ Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Reprezentowane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Warszawa
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
tel. 22 58 70 211 (sekretariat)
+ Jednostka projektowa
ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA
ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa
tel. 22 621 02 81 ( centrala )

MATERIALY WYJSCIOWE

Obowiazujace przepisy prawne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

USTAWA Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz.U.2018.1202 ),

ROZPORZADZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity
Dz.U.2012.462 z pdzniejszymi zmianami),

ROZPORZADZENIE Ministra Srodowiska z 20.04.2007 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ( Dz.U.07.86.579 ),

ROZPORZADZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463),

ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126 ),

USTAWA z dn. 27.04.2001 - Prawo Ochrony Srodowiska z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2018.799),
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1= ENERGOPROJEKT®- P-2670 Prac. Str.
= WARSZAWA SA 4 718/IR-RI17 PEW 14/52
7) ROZPORZADZENIE Rady Ministrow z 9.11.2010 w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz.U.2016.71),
8) USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz.U. 2018.2268),
9) USTAWA z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z p6zniejszymi zmianami (tekst

jednolity Dz.U. 2018.142),

10) USTAWA z 3.10.2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoieczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
z pdzniejszymi zmianami ( tekst jednolity Dz.U.2017.1405),

11) Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity

Dz.U.2018.1945 ).

Obowiazujace pozwolenia i uzgodnienia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Pozwolenie Wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wod Systemu Wielkich Jezior
Mazurskich — Decyzja Wojewody Warmirsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2001,
nr OSR/O.L 6811/2/01.

Wypis z rejestru gruntéw i mapa ewidencyjna,

Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa do celdéw projektowych opracowana przez uprawnionego
geodete mgr inz. Jana Olchéwke ( przyjeta do zasobu powiatowego 14.12.2017),

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr BS.6220.5.2017.2018 z dnia 12.03.2018 r
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia,

Korekta Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr BS.6220.5-1.2017.2018 z dnia
26.03.2018 r o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia,

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr B/B.6733.05.2018 z dnia 25.06.2018 r
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Pozwolenie Wodnoprawne na wykonanie robét zwigzanych z przebudowa i umocnieniem
Kanatu Grunwaldzkiego — Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej
z dnia 19 marca 2019 r. nr DOK.DOK3.9700.121.2018.LD (PW:72577),

Opracowania:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy ,Guzianka II"

i remontem $luzy ,Guzianka I" / Etap 1l B — przebudowa i umocnienie 5 kanatow na szlaku
od Mikotajek do Gizycka Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego. Inwentaryzacja
stanu istniejgcego — opracowanie Energoprojekt — Warszawa SA - pazdziernik 2017r.,

J.w. Wielowariantowa koncepcja rozwigzan projektowych — opracowanie Energoprojekt -
Warszawa SA — pazdziernik 2017r.,

J.w. Szczegétowa gatunkowa inwentaryzacja drzew i zakrzaczeh w obrebie projektowanych
rob6t budowlanych — opracowanie Energoprojekt — Warszawa SA — pazdziernik 2017r

J.w. Karta Informacyjna Przedsiewzigcia — opracowanie Energoprojekt — Warszawa SA —
pazdziernik 2017r,

J.w. Geotechniczne warunki posadowienia — opracowanie Geotech Sp. z 0.0. — paZdziernik
2017,

J.w. Dokumentacja geologiczno-inzynierska — opracowanie Geotech Sp. z 0.0. — grudzien
2017,

J.w. Projekt Geotechniczny — opracowanie Geotech Sp. z 0.0. — styczen 2018,
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8) J.w. Operat Wodnoprawny — opracowanie Energoprojekt — Warszawa SA — lipiec 2018,

9) Materiaty archiwalne otrzymane od Inwestora.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem przedsiewziecia jest odtworzenie umocnien brzegdw oraz udroznienie Kanatu

Grunwaldzkiego ( Leleckiego ) w km 36+10 — 36+57 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo.

Przedsiewziecie polega na remoncie/odtworzeniu umocnieni brzegéw i udroznieniu zeglownego
Kanatu Grunwaldzkiego na catej jego diugosci wynoszacej 470m. W ramach przedsigwziecia
przewiduje sie zapewnienie statecznosci brzegéw kanatu, remont ( odbudowe ) istniejgcego
obustronnego ubezpieczenia brzegéw na catej diugosci kanatu bez zmiany lokalizacji
i parametrow kanatu, remont ( odbudowe ) istniejacych ubezpieczen wejs¢ do Kanatu od strony
Jeziora Tattowisko i Jeziora Kotek Wielki oraz wykonanie robét poprawiajgcych droznosc kanatu
dla lepszego wykorzystania do celow zeglugowych. Dodatkowo ma na celu poprawe
bezpieczefistwa zeglugi i zabezpieczenie brzegéw kanatu przed rozmywaniem falami
powstatymi na skutek przeplywu jednostek ptywajacych. Prace wykonywane w ramach w/w
przedsiewziecia nie zmieniajg przeznaczenia, lokalizacji i parametréw geometrycznych kanatu,
a takze pozioméw wody i przeptywow w kanale i majg charakter prac remontowo -

odtworzeniowych.

Wszystkie prace wykonywane beda jako realizacja obowigzkéw wynikajacych
z udzielonego Pozwolenia Wodnoprawnego — Decyzja nr OSR/O.L 6811/2/01 z dnia 12
stycznia 2001r.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Kanat Grunwaldzki ( Lelecki ) jest kanatem zeglownym na szlaku gtéwnym Pisz — Wegorzewo.
Znajduje sie on w km 36+10 — 36+57 w/w szlaku w gminie Ryn, powiat gizycki, wojewo6dztwo

warminsko-mazurskie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji
$rodiadowych drég wodnych Kanat Grunwaldzki zalicza sie do drogi wodnej klasy la, tzn. jest to

droga wodna o znaczeniu regionalnym.

Kanat Grunwaldzki ( Lelecki ) taczy jezioro Tattowisko z jeziorem Kotek Wielki. Kanat przecina
droga wojewédzka Nr 642. Przy wylocie kanatu do jeziora Kotek Wielki znajduje si¢ most
drogowy na w/w drodze objety odrebng inwestycjg pn.: Rozbiorka starego i budowa nowego
mostu nad kanatem Leleckim ( Grunwaldzkim) w km 16+902 drogi wojewddzkiej Nr 624, koto m.

Lelek”, w trakcie ktorej ma zostaé wykonane okofo 33 mb &cianki szczelnej po obu stronach
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kanatu Grunwaldzkiego ( docelowa rzedna gory oczepu $cianki szczelnej 116,30 m n.p.m.
[Kr60] ). W poblizu kanatu ( prawy brzeg ) znajduje sig przepompownia PGW Wody Polskie
w administracji Zarzadu Zlewni w Gizycku z wylotem wkomponowanym w ubezpieczenie

kanatu.

Teren planowanej inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego” obejmuje
swym zasiegiem dziatki: Nr 1 (jezioro Tattowisko ) obreb tawki gmina Ryn powiat gizycki, Nr 3
( Kanat ) obreb Lawki gmina Ryn powiat gizycki, Nr 4/1 ( Jezioro Kotek ) obreb tawki gmina Ryn
powiat gizycki stanowigce wiasnos¢ Skarbu Panstwa, ktorego prawa wiascicielskie wykonuje
PGW Wody Polskie (Art. 528 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego).

Teren planowanej inwestycji nie jest objety opracowaniem miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Dla danego terenu zostata wydana przez Burmistrza Miasta i gminy Ryn Decyzja o Lokalizacji
Celu Publicznego nr B/B.6733.05.2018 z dnia 25.06.2018 (w zatgczeniu ).

Wiw decyzja lokalizacyjna zostata zgodnie z trescig art. 53 ust 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydane po uzgodnieniu z instytucjami:

s Ministrem Srodowiska,
¢ Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie,
s Zarzadem Drég Wojewddzkich w Olsztynie, postanowienie Nr ZDW.TD/5330/350—

2/2018.

=" uo s

Zlelony Gaj 4
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6. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Brzegi kanatu na catej jego diugosci zostaly wlatach 70-tych XX wieku ubezpieczone

obustronnie palami zelbetowymi z oczepem i zatozonymi za pale plytami zelbetowymi.

Za umocnieniem brzegowym wzdiuz catego kanalu zastosowano zasypke ttuczniowa. Skarpy

kanatu sg poroéniete trawg, wzdluz kanatu na czeéci dtugosci znajduje sig rzad drzew.
Odnotowane gatunki to: jesiony, olchy, klony, topole oraz brzoza i wierzba.

W poblizu kanatu na prawym brzegu w potowie jego dtugosci znajduje sie przepompownia PGW
Wody Polskie w administracji Zarzadu Zlewni w Gizycku z odprowadzeniem wody do kanatu
rurociagiem zakonczonym zelbetowym wylotem.

Brzeg prawy i lewy na wlocie do kanatu od strony jeziora Tattowisko poro$nigty trzcinami.

Gtéwki na wlocie do kanatu w stanie szczatkowym.
Na lewym brzegu znajduje sie maszt stalowy rurowy nawigacyjny.

Brzeg prawy na wlocie do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki w postaci gtéwki ubezpieczone;
palami zelbetowymi z oczepem i zatozonymi za pale plytami zelbetowymi, korona giowki

gruntowa porosnieta trawg na giéwce znajduje sie maszt stalowy rurowy nawigacyjny.

Brzeg lewy na wlocie do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki bez gtéwki na wylocie, oczep

zelbetowy konczy sie ,na ostro”. Za oczepem trzciny.

Most drogowy znajdujacy sie przy wlocie kanatu do jeziora Kotek Wielki jest objgty odrgbng
inwestycjg pn.. ,Rozbiérka starego i budowa nowego mostu nad kanatlem Leleckim
( Grunwaldzkim ) w km 16+902 drogi wojewodzkiej Nr 624, koto m. Lelek”, w trakcie ktorej ma
zostaé wykonane okoto 33mb $cianki szczelnej po obu stronach kanatu Grunwaldzkiego

( docelowa rzedna géry oczepu $cianki szczelnej 116,30 m n.p.m. [Kr60] ).

Most jest poza zakresem remontu ubezpieczeti kanatu.

7. POWIAZANIA KOMUNIKACYJNE

Dojazd do kanatu jest mozliwy drogg wojewédzka Nr 624 na trasie Ryn — Pszczoki
przecinajgcg kanat. Most drogowy na w/w drodze znajduje sie przy wlocie kanatu do jeziora
Kotek Wielki.
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8. DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ogélnym zatozeniem prac budowlanych jest zachowanie istniejgcego przebiegu kanatu oraz
istniejgcej szerokosci z niewielkimi korektami wykonanymi w celu poprawy geometrii kanatu
oraz udroznienie kanatu, tak aby dla istniejgcej szerokosci kanatu byta w nim zachowana
minimalna gtebokosé 1,60 m dla minimalnego poziomu wody w kanale wynoszacego 115,55 m
n.p.m. [Kr60].

Projektowane prace nie prowadzg do istotnych trwatych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Istniejgce ubezpieczenia brzegdéw zostang rozebrane i nastepnie odtworzone w tej samej
lokalizacji i bez zmiany ksztattu i wymiaréw. Zmiany w docelowym zagdspodarowaniu terenu
polegajg na zastgpieniu istniejgcych ubezpieczen palowo-ptytowych ubezpieczeniem w postaci
Scianek szczelnych z oczepem zelbetowym. Teren wzdiuz brzegéw kanatu pozostanie jak

w stanie istniejgcym.

Wykonanie robét bedzie wymagato wycinki niewielkiej ilosci drzew i krzewdw oraz usuniecia
karp w obszarze kolidujgcym z prowadzonymi robotami. Projekt wycinki drzew stanowi odrebne

opracowanie.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Powierzchnia terenu w granicach zadania obejmujgca teren kanatu oraz teren bezposrednio

przylegajacy wynosi ok. 2,33 ha, w tym:

+ Powierzchnia pokryta wodg ok 1,67ha
¢ teren wzdiuz kanatu porosniety trawami, trzcinami, krzewami i drzewami ok 0,66ha

Po wykonaniu robot ww. wielkosci nie ulegng zmianie.

10. ZAGADNIENIA OCHRONY ZABYTKOW | PRZYRODY
ORAZ POZYSKANIA SUROWCOW

Na terenie gminy Ryn ( miejskiej i wiejskiej ) znajdujg sie obszary objete réznymi formami
ochrony przyrody, sg nimi:
— Rezerwat przyrody: Rezerwat Ptasia Wyspa (4,2 ha)

e Obszary chronionego krajobrazu:
¢ Obszar Chronionego Krajobrazu Kraina Wielkich Jezior Mazurskich (85527 ha)
e Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber (14363,8 ha)
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e Obszar Chronionego Krajobrazu Krzyzany (2895 ha)
e Obszar Chronionego Krajobrazu Ktos (2227 ha)
— Obszary Natura 2000:

o Obszar specjalnej ochrony ptakéw Jezioro Dobskie (6985,25 ha)
e Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Pétnocnomazurska (14573,01 ha)
— Uzytki ekologiczne: Jezioro Salpik (228,07 ha)

— Z pozostatych form ochrony przyrody na terenie gminy znajdujg si¢ 3 pomniki przyrody,
w tym 2 okazy drzew i gtaz narzutowy oraz korytarze ekologiczne: korytarz ekologiczny
Warmia — Dolina Pasteki Wschodni, korytarz ekologiczny - Bagna Nietlickie.
Obszar planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
,Krainy Wielkich Jezior Mazurskich". Obszar Chronionego Krajobrazu ,Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich" obejmuje areat 85 527 ha, wyrdzniajacy sie urozmaicong rzezbg terenu, wysokimi
walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi. Rozcigga si¢ na
péinoc od Mazurskiego Parku Krajobrazowego a w jego zasiggu znajduje sie wigkszos¢

wielkich jezior mazurskich.

Jest potozony jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim, w powiecie wegorzewskim na
terenie gmin: Pozezdrze, Wegorzewo i miasta Wegorzewo, w powiecie gizyckim na terenie
gmin Gizycko, miasta Gizycko, Ryn i miasto Ryn, Kruklanki, Mitki, Wydminy oraz w powiecie
mragowskim na terenie gmin Mrggowo i Mikotajki oraz w powiecie piskim na terenie gminy

Orzysz.

Ze wzgledu na odtworzeniowy charakter oraz lokalizacje przedsiewziecia nie bedzie ono miato

negatywnego wptywu na funkcjonowanie OCHK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Rys. 1. Lokalizacja obszaru Inwestycji na tle obszaréw Natura 2000.
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Najblizej potozonym tj. w odlegtosci 4,7 km obszarem objetym programem Natura 2000 jest
Mazurska Ostoja Zétwia Baranowo PLH280055 — specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach
sieci Natura 2000, powotany w celu ochrony populacji z6twia btotnego. Obszar potozony w
mezoregionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na Pojezierzu Mazurskim, na pétnoc od drogi
K16 ( trasa Mragowo-Mikotajki ). Ostoja znajduje sie na terenie gmin Mikotajki i Mragowo.
Teren ostoi jest pagérkowaty, ma liczne zagtebienia. Wiekszo$¢ jego powierzchni stanowig

grunty rolnicze: pola, taki, nieuzytki. Licznie wystgpuja tu $rédlesne i srodpolne oczka wodne.

Obszar zostat powotany ze wzgledu na ochrong zotwia bfotnego. Obecnie najliczniejsze
stanowiska tego gatunku odnotowano w okolicach wsi: Zawady, Cudnochy oraz Nadawki.
Gtéwnym zagrozeniem dla z6twia blotnego na tym terenie jest silna antropopresja ( rolnictwo,
turystyka, zalesienia nieuzytkéw ) oraz samoczynne wysychanie oczek wodnych wskutek
obnizenia wod gruntowych. Jeziora i ich zlewnie na tym obszarze sg narazone na silng

eutrofizacje ze wzgledu na charakter rolniczy okolicy.

Ze wzgledu na lokalizacjg i charakter planowanego przedsiewziecia nie stanowi ono zagrozenia

dla funkcjonowania wskazanych obszaréw Natura 2000.

11. WPLYW OBIEKTU NA OTOCZENIE

Istniejacy Kanat Grunwaldzki sam w sobie jest elementem systemu wodnego Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich. Planowane prace majg charakter prac remontowych. Przedsigwzigcie jest
usytuowane poza strefami ochronnymi uje¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikow woéd
srodladowych. Miejsce inwestycji znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong. Obszar
inwestycji nie znajduje sie w strefie ochronnej GZWP 206 Ketrzyn dla obszaru Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich. Wiw GZWP jest w naturalny sposéb izolowany od powierzchni terenu
osadami o stabej przepuszczalnosci i grubosci ( osady morenowe ) na ogdt przekraczajgcej
20m, o bardzo diugim czasie przenikania do warstwy wodonosnej, ok. 20 — 25 lat. Planowane
przedsiewziecie znajduje sig poza obszarami le$nymi oraz poza obszarami o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Istniejacy kanat Grunwaldzki

lgczy jeziora Tattowisko i Kotek Wielki i jest elementem istniejacego systemu wodnego.

Na etapie eksploatacji kanatu Grunwaldzkiego zadanie: Przebudowa i umocnienie Kanatu
Grunwaldzkiego nie zmieni wplywu istniejacego od wielu lat obiektu kanatu Grunwaldzkiego na

" flore i faune w tym ptazy, gady i ssaki oraz ptaki mogace sig na tym terenie znajdowac.

Na etapie realizacji ze wzgledu na wykonywanie wszystkich podstawowych robot z wody
zadanie: Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego nie bedzie miato wptywu na faung

oraz flore wokét kanatu ( poza kilkumetrowym obszarem skarp wzdiuz brzegéw kanatu ).
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Drobne ucigzliwoéci z tytutu przejazdu samochoddw cigzarowych i maszyn budowlanych, oraz

pracy sprzetu ( hatas ) sg nie do unikniecia przy robotach budowlanych.

Z zagospodarowania przylegtego terenu nie wynikajg istotne uwarunkowania dia
bezpieczenstwa oséb z tym, ze w poblizu budowli wodnych nalezy zachowa¢ odpowiednig

ostroznosé.

Inwestycja nie spowoduje zadnego negatywnego trwalego oddziatlywania na srodowisko
—~ nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska pod wzgledem zanieczyszczen i zmiany

stosunkow wodnych.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowane przedsiewziecie: ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Gruﬁwa|dzkiego” obejmuje
swym zasiegiem dziatki: Nr 1 ( jezioro Tattowisko ) obreb Lawki gmina Ryn powiat gizycki, Nr 3
( Kanat ) obreb tawki gmina Ryn powiat gizycki, Nr 4/1 ( Jezioro Kotek ) obreb Lawki gmina Ryn
powiat gizycki stanowigce wtasno$¢ Skarbu Panstwa, ktérego prawa wtadcicielskie wykonuje
PGW Wody Polskie (Art. 528 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego).

Inwestycja nie zmienia pozioméw wody w kanale Grunwaldzki. Obszar oddziatywania
projektowanych prac ogranicza sie jedynie do terenu zamierzonych robédt tj. w/w dziatek

nalezacych do Inwestora.

Planowane prace sg zgodne z Decyzjg Burmistrza Miasta i Gminy Ryn o Lokalizacji Inwestycji
Celu Publicznego nr B/B.6733.05.2018 z dnia 25.06.2018 izgodnie z Decyzjg Burmistrza
Miasta i Gminy Ryn o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia
nr BS.6220.5.2017.2018 z dnia 12.03.2018 wraz z korektg nr BS.6220.5-1,2017.2018 z dnia
26.03.2018 nie wymagajg przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ( w oparciu
o Ustawe o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie — tekst jednolity
Dz.U.2017.1405).

Dla inwestycji zostato wydane: Pozwolenie Wodnoprawne na wykonanie robdt zwigzanych
z przebudowg i umocnieniem kanatu Grunwaldzkiego — Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédigdowej z dnia 19 marca 2019 r. nr DOK.DOK3.9700.121.2018.LD (PW:72577).

13. RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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CZESC Il
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

14. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przewidziany do przebudowy i umocnienia kanat Grunwaldzki jest kanatem zeglownym na

szlaku gtéwnym Pisz — Wegorzewo.
Kanat Grunwaldzki fgczy jezioro Tattowisko z jeziorem Kotek Wielki.

Zadaniem kanatu Grunwaldzkiego jest utrzymanie zeglugi na odcinku jezioro Tattowisko —

jezioro Kotek Wielki szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo.

Program uzytkowy obiektu w zakresie hydrotechnicznym sprowadza si¢ do potgczenia wiw

jezior i umozliwienia swobodnego przeptywu wody pomigdzy nimi.

15. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe dane techniczne kanatu Grunwaldzkiego:

+ Potozenie km 36+10 — 36+57 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo
¢ Dilugosé 470 m

+ Szerokos¢ 250m

+ Gleboko$é 16-26m

16. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Kanat ma prostg forme wynikajaca wyigcznie z funkcji technologicznej ( potaczenie jezior
Tattowisko z jeziorem Kotek Wielki umozliwiajace swobodny przeptyw wody pomigdzy nimi
i umozliwiajgcymi zegluge na szlaku gtéwnym Pisz — Wegorzewo na odcinku pomigdzy w/w

jeziorami ).

Brzegi kanatu na catej jego diugosci zostaly wlatach 70-tych XX wieku ubezpieczone

obustronnie palami zelbetowymi z oczepem i zatozonymi za pale ptytami zelbetowymi.

Za umocnieniem brzegowym wzdtuz catego kanatu zastosowano zasypke ttuczniowg. Skarpy

kanatu sg porosniete trawg, wzdtuz kanatu na czgsci dtugosci znajduje sig rzad drzew.
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W poblizu kanatu na prawym brzegu w potowie jego diugo$ci znajduje sig przepompownia PGW
Wody Polskie w administracji Zarzadu Zlewni w Gizycku z odprowadzeniem wody do kanatu

rurociggiem zakoriczonym zelbetowym wylotem.

Brzeg prawy i lewy na wlocie do kanatu od strony jeziora Tattowisko porosniety trzcinami.

Gtéwki na wilocie do kanatu w stanie szczatkowym.
Na lewym brzegu znajduje sie maszt stalowy rurowy nawigacyjny.

Brzeg prawy na wlocie do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki w postaci gtowki ubezpieczonej
palami zelbetowymi z oczepem i zatozonymi za pale ptytami zelbetowymi, korona gtowki

gruntowa poroénieta trawg na gtéwce znajduje si¢ maszt stalowy rurowy nawigacyjny.

Brzeg lewy na wlocie do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki bez gtowki na wylocie, oczep

zelbetowy koniczy sie ,na ostro”. Za oczepem trzciny.

Most drogowy znajdujacy sie przy wlocie kanatu do jeziora Kotek Wielki jest objety odrebng
inwestycja pn.: ,Rozbiérka starego i budowa nowego mostu nad kanatem Leleckim
( Grunwaldzkim ) w km 16+902 drogi wojewodzkiej Nr 624, koto m. Lelek”, w trakcie ktérej ma
zostaé wykonane okoto 33mb écianki szczelnej po obu stronach kanatu Grunwaldzkiego

( docelowa rzedna géry oczepu $cianki szczelnej 116,30 m n.p.m. [Kr60] ).
Most wraz z przyczétkami jest poza zakresem remontu ubezpieczen kanatu.

Projektowane prace nie naruszajg istniejgcej formy architektonicznej, mimo pewnych zmian

konstrukcyjnych.

17. OPIS STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJACYCH

Kanat

Stan techniczny umocnien zelbetowych jest zly, miejscami wykruszony beton odstonit zbrojenie,

miejscami nastgpito catkowite wykruszenie betonu ( pozostato tylko zbrojenie ).
Stan techniczny ubezpieczen brzegéw kwalifikuje je do catkowitej rozbiérki i wykonania nowych.

Skarpy za ubezpieczeniami brzegowymi wykazujg liczne lokalne zapadliska i wymagaja

reprofilacji oraz czesciowego odtworzenia.

Wiot do kanatu od strony jeziora Taltowisko

Brzeg prawy — poro$niety trzcinami. G%éwka na wlocie do kanatu w stanie szczgtkowym.
W ramach zadania nalezy wykonaé nowg gtéwke na prawym brzegu wlotu do kanatu.

Brzeg lewy — poroéniety trzcinami. Gtéwka na wlocie do kanatu w stanie szczatkowym.
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Na brzegu znajduje sie maszt stalowy rurowy nawigacyjny.

Fundament zelbetowy masztu rurowego nawigacyjnego w stanie dobrym, maszt nawigacyjny

rurowy wykazuje niewielkg korozje.
W ramach zadania nalezy wykonaé nowa gtowke na lewym brzegu wlotu do kanatu.

Fundament pod maszt rurowy nawigacyjny wymaga jedynie drobnych napraw
powierzchniowych, maszt rurdwy nawigacyjny wymaga odtworzenia zabezpieczenia

antykorozyjnego.
Wiot do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki

Brzeg prawy - oczepy zelbetowe w stanie dobrym, wykazujg niewielkie uszkodzenia

powierzchni, dylatacje wykazujg niewielkie uszkodzenia.

Fundament zelbetowy masztu rurowego nawigacyjnego w stanie dobrym, maszt nawigacyjny

rurowy przechylony wykazuje niewielkg korozje.

Ubezpieczenie brzegu gtéwki prawobrzeznej pomimo stanu dobrego zostanie rozebrane

i wykonane na nowo w technologii identycznej jak ubezpieczenie kanatu na catej diugosci.

Fundament pod maszt rurowy nawigacyjny wymaga jedynie drobnych napraw
powierzchniowych, maszt rurowy nawigacyjny wymaga demontazu i nastepnie wykonania

nowego.

Brzeg lewy — brak gtéwki na wylocie, oczep zelbetowy koriczy sig ,na ostro”. Za oczepem
trzciny.

Na brzegu lewym do wykonania gtéwka na wlocie do kanatu.
Przepompownia

Wylot z przepompowni zelbetowy w stanie dobrym, taczacy sig z oczepem ubezpieczenia

prawego brzegu kanatu.
Wylot wymaga jedynie powierzchniowych napfaw betondw.
Most nad kanalem w ciagu drogi wojewédzkiej Nr 642

Most drogowy znajdujacy sie przy wylocie kanatu do jeziora Kotek Wielki jest objety inwestycja
pn.: ,Rozbidrka starego i budowa nowego mostu nad kanatem Leleckim ( Grunwaldzkim ) w km
16+902 drogi wojewddzkiej Nr 642, koto m. Lelek”, w trakcie ktérej ma zosta¢ wykonane okoto
33mb $cianki szczelnej po obu stronach kanatu Grunwaldzkiego ( docelowa rzgdna gory

oczepu $cianki szczelnej 116,30 m n.p.m: [Kr60} ).

Most poza zakresem remontu ubezpieczen kanatu.
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18. ZAGADNIENIA GEOTECHNICZNE

Szczegbélowe warunki gruntowo-wodne | geotechniczne podioza zostaly przedstawione
w opracowaniach: ,Geotechniczne warunki posadowienia” — opracowanie Geotech Sp. z o.0.
pazdziernik 2017, ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska” — opracowanie Geotech Sp. z o.0.

grudzien 2017, ,Projekt geotechniczny” — opracowanie Geotech Sp. z o.0. styczen 2018.

Kategorie geotechniczng, W)\/nikajqca ze stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo —

wodnych okreslono na .

18.1. Warunki geotechniczne

Zgodnie z w/w opracowaniami w podtozu mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa .

Warstwe tg stanowig przypowierzchniowo wystepujgce wspdiczesne nasypy zbudowane
zaréwno z gruntéw drobnoziarnistych niespoistych (piaskéw drobnych, piaskow srednich),
drobnoziarnistych spoistych (piaskéw gliniastych, glin piaszczystych), jak i kamienistych
(otoczakéw) oraz organicznych (gleby prochniczej, torfu) i gruzu ceglanego. Z uwagi na ich
bardzo zréznicowany sktad nie wyznaczono dla nich parametru geotechnicznego. Sg to grunty
watpliwe do wykorzystania jako podioze budowlane bez zastosowania ulepszen lub $rodkow

wzmacniajgcych.
Warstwal ll.

Warstwe tg stanowig holoceniskie utwory organiczne w postaci gleby préchniczej, namutu
piaszczystego, namutéw gliniastych, namutdw piaszczystych oraz torfu. Grunty warstwy |l
cechuje bardzo duza zmienno$¢ wiasciwosci cech fizycznych i mechanicznych. Sa to grunty nie
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny skiad, wystgpowanie
czesci organicznych, bardzo zmienne warto$ci parametréw geotechnicznych, matg no$nosc

oraz duza odksztaicalnosé. W obrebie warstwy Il wydzielono cztery podwarstwy:
Podwarstwa lia.

Przypowierzchniowo zalegajgca gleba prochnicza (humus), ktérej szkielet mineralny zbudowany

jest z piaskdw drobnych, piaskéw srednich, piaskéw gliniastych oraz otoczakow .
Podwarstwa lib.

Namuly piaszczyste barwy szarej z przewarstwieniami torféw o parametrach: vn=12,1kN/m®,
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Podwarstwa llc.
Namuly gliniaste z domieszkami gliny gytii o parametrach: va=10,TkN/m°,
Podwarstwa lid.
Torfy charakteryzujgce sie barwg brunatng oraz czarng o parametrach: v2=8,3kN/m°,
Warstwa lil.

Warstwe tg stanowig plejétocehskie utwory jeziorne reprezentowane przez pyly. Grunty tej
warstwy charakteryzujg sie konsystencia plastyczng i wystgpuja w stanie plastycznym
o $redniej wartoéci  stopnia  plastycznosci  1,=0,31 i  parametrach: vn=20,1kN/m?,
»,=13°,C,=13kPa.

Utwory spoiste warstwy Ill sg wrazliwe na zmiany wilgotnoéci oraz naruszenie naturalnej
struktury. Wzrost wilgotnoéci lub naruszenie naturalnej struktury moga prowadzié¢ do
zwiekszenia plastycznosci tych gruntéw. Do uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegolnie
latwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzysza drgania, wywofane na przykiad drganiami

ciezkiego sprzetu budowlanego.
Warstwa IV.

Warstwe ta stanowig utwory reprezentowane przez piaski drobne. Ze wzglgdu na zréznicowane

zageszczenie w obrebie IV warstwy wyrézniono dwie podwarstwy:
Podwarstwa IVa.

Piaski drobne z domieszkami piaskéw pylastych i piaskéw $rednich. Grunty tej podwarstwy
wystepujg w stanie $redniozageszczonym o $redniej warto$ci stopnia zaggszczenia 1p=0,53
i parametrach: y,=19,0kN/m?, ¢,=30,7°.

Podwarstwa IVb.

Piaski drobne z domieszkami piaskow éredhich. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie
zageszczonym o $redniej wartoci stopnia zageszczenia 1p=0,76 i parametrach: ¥a=19,7kN/m®,
$,=31,8°.

Warstwa V.

Warstwe tg stanowig utwory reprezentowane przez piaski $rednie i grube. Ze wzgledu na

zrdéznicowane zageszczenie w obregbie V warstwy wyrdzniono trzy podwarstwy:
Podwarstwa Va.

Piaski grube z domieszkami otoczakéw. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie luznym

o $redniej warto$ci stopnia zageszczenia 1p=0,21 i parametrach: =18, 1kN/m?, $,=31,1°.




Symbol Umowy: Nr arch.

1 1 409 861_01
=2 ENERGOPROJEKT®- P-2670 Prac. Str.
WARSZAWA SA 718/IR-RI17 PEW 29/52
Podwarstwa Vb.

Piaski $rednie i grube z domieszkami otoczakow. Grunty tej podwarstwy wystepuja w stanie
sredniozageszczonym o éredniej wartosci stopnia zageszczenia [p=0,50 i parametrach:
v¢=20,0kN/m®, $,=33,0°.

Podwarstwa Vc.

Piaski $rednie i piaski grube z domieszkami kamieni. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie
zageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,77 i parametrach: vn=20,5kN/m?,
$,=34,8°.

Warstwa VI.

Warstwe tg stanowig plejstocenskie utwory lodowcowe wyksztatcone w postaci glin zwatowych.
Reprezentowane sg przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Dla utworéw warstwy VI przyjeto
grupe konsolidacji geologicznej B. Utwory spoiste warstwy VI s3 wrazliwe na zmiany wilgotnosci
oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotnosci lub naruszenie naturalnej struktury
moga prowadzié do zwiekszenia plastycznosci tych gruntéw. Do uplastycznienia tych gruntéow
dochodzi szczegélnie tatwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzysza drgania, wywofane na
przyktad drganiami ciezkiego sprzetu budowlanego. Ze wzgledu na swoj skfad mineralny grunty
warstwy VI nalezy zaliczy¢é do wysadzinowych. Ze wzgledu na zréznicowane wartosci stopnia

plastycznoéci w obrebie VI warstwy gruntéw wyodrebniono trzy podwarstwy:
Podwarstwa Via.
Piaski gliniaste. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg sig konsystencjg plastyczng i wystepuja

w stanie miekkoplastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci wynoszacym 1,=0,63
i parametrach: yn=20,6kN/m3, ¢u=10,2°,Cu=18,0kPa.

Podwarstwa Vib.
Piaski gliniaste. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg sig konsystencjg plastyczng i wystepuja

w stanie plastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznodci wynoszacym 1,=0,34
i parametrach: y,=21,0kN/m®, ¢,=15,7°,C,=26,0kPa.

Podwarstwa Vic.
Piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Utwory te wystepujg z domieszkami otoczakow
i przewarstwieniami piaskéw drobnych. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg si¢ konsystencja
plastyczng i wystepujg w stanie twardoplastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci
wynoszgcym 1,=0,16 i parametrach: yn=20,9kN/m3, ¢u=19,0°,Cu=33,0kPa.
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18.2. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie wykonanych otworéw wiertniczych nawiercono pierwszy poziom wody gruntowej na
gtebokosci od 1,0 m p.p.t. do 6,5 m p.p.t. ( na rzednej od 115,4 do 110,0 m n.p.m. ). Woda
gruntowa ma charakter swobodny oraz napiety. Woda gruntowa stabilizuje sie na gigbokosci od
1,0 do 2,2 m p.p.t. ( na rzednej okoto 116,0 m n.p.m. ). Warstwe napinajgcg stanowig grunty
organiczne oraz grunty spoiste ( piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyly ). Lokalnie, w obrebie

gruntéw organicznych stwierdzono sgczenia.
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19. ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE | STATYCZNE

Ze wzgledu na charakter robét i przyjete rozwigzania techniczne obliczen statyczno-

wytrzymatociowych wymagajg jedynie $cianki szczelne ubezpieczenia brzegow.

Jako schematy statyczne do obliczen $cianek szczelnych przyjeto $cianki swobodne ( bez
rozpér ) obcigzone od strony zewnetrznej ( teren otaczajacy kanat ) parciem gruntu z woda
gruntowa z obcigzeniem naziomu z odporem od strony wewnetrznej ( kanat ) gruntu z woda
gruntowa i wody w kanale. Do obliczeri przyjeto najbardziej niekorzystny ukiad obcigzen —
maksymalny poziom wody gruntowej poza $ciankami oraz minimalny poziom wody w kanale.
Obliczenia przyjeto dla stanu eksploatacyjnego kanatu, dla stanu budowlanego i remontowego
ze wzgledu na prowadzenie robét przy napetnionym kanale obliczenia nie sg potrzebne

( warunki identyczne jak dla stanu eksploatacyjnego ).

Parametry gruntu do obliczen przyjeto na podstawie opracowania: ,Geotechniczne warunki

posadowienia” — opracowanie Geotech Sp. z 0.0. pazdziernik 2017.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli ponizej

diugo$¢ Scianki . )
Nr otworu . ) o i wspétczynnik
geologicznego obhc?;r]uowa profil Scianki stal bezpieczeristwa
brzeg prawy
Gr1 8.80 GU14N S240GP 1.53
Gr2 9.40 GU14N S240GP 1.53
Gr3 7.55 GU14N S$240GP 2.70
Gr4 6.15 GU14N S240GP 2.03
Gr5 6.85 GU14N S240GP 2.21
Gr6 6.98 GU14N S240GP 2.46
nmin 1-53
PRZYJETO GU14N S$240GP
Brzeg lewy
Gr7 12.45 GU14N S240GP 1.51
Gr8 7.37 GU14N S240GP 2.25
Gr9 7.78 GU14N S240GP 1.61
Gr10 7.01 GU14N S240GP 2.53
Gri1 7.25 GU14N S240GP 2.77
nmin 1-51

PRZYJETO GU14N S240GP
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20. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH

20.1. Ogo6lne zatozenia rozwiazan projektowych i zakres

planowanych robét

Ogolnym zatozeniem prac budowlanych jest zachowanie istniejacego przebiegu kanatu

oraz istniejacej szerokosci z niewielkimi korektami wykonanymi w celu poprawy

geometrii kanalu oraz udroznienie kanatu, tak aby dla istniejacej szerokosci kanatu byia

w nim zachowana minimalna gleboko$é 1,60 m dla minimalnego poziomu wody w kanale

wynoszacego 115,55 m n.p.m. [Kr60].

W ramach planowanego przedsiewziecia przewidywane sg nastgpujgce roboty budowlane:

4

remont ( odtworzenie ) umocnienia brzegéw kanatu z dostosowaniem do umocnienia
przyczdtkdw mostu wykonywanego w ramach inwestycji ,Rozbidrka starego i budowa
nowego mostu nad kanatem Leleckim ( Grunwaldzkim) w km 16+902 drogi wojewédzkiej
Nr 642, koto m. Lelek”,

remont ( odtworzenie ) gtdwek na wejsciach do kanatu od strony jeziora Tattowisko
i jeziora Kotek Wielki,

wykonanie drabinek wejsciowych wkomponowanych w konstrukcje nowych ubezpieczen
brzegow,

udroznienie kanatu tak, aby uzyskaé dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55
m n.p.m. [Kr60] ) minimalng gtebokos¢ 1,60 m,

udroznienie wlotéw do kanatu od strony jeziora Taftowisko i jeziora Kotek Wielki na
szeroko$ci 20-30 m i diugosci do 50 m w gigb jezior tak, aby uzyskaé w tym obszarze
dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55 m n.p.m. [Kr60] ) minimaing
gtebokoéé 1,60 m,

zabezpieczenie wylotu przepompowni melioracyjnej PGW Wody Polskie w administracii
Zarzadu Zlewni w Gizycku,

wykonanie przej§¢ ( brodéw ) dla zwierzat,

remont masztéw rurowych nawigacyjnych od strony jezior Tattowisko i Kotek Wielki,
wycinka drzew i krzewdw oraz usuniecie karp bedgcych w kolizji z planowanymi
robotami,

formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanka traw,

ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego.
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Roboty budowlane beda wykonywane z wody przy uwzglednieniu otwarcia kanatu dla zeglugi

w okresie zeglugowym ( 1 kwiecien — 31 pazdziernik ).

Wigze sie to z koniecznoscig wykonania tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas

prowadzenia robdt.

20.2. Organizacja przepuszczania wody

Wszystkie prace budowlane beda prowadzone przy normalnie funkcjonujgcym kanale, w trakcie
robét nie zostanie przerwany przeptyw wody przez kanat, poziomy wody w kanale bedg takie

jak w trakcie normalnej eksploatacii, na czas remontu kanat nie bedzie zamkniety dla zeglugi.

20.3. Wycinka drzew i krzewéw oraz usuniecie karp bedacych

w kolizji z prowadzonymi robotami

W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano 38 drzew, z ktérych wprawdzie zadne nie
znajduje sie S$cisle w zaktadanym obrysie konstrukcji,' ale rosngcych na tyle blisko, ze
przeszkadzalyby w pracy kafara i innych maszyn oraz zagrazatyby dalszemu prawidtowemu
funkcjonowaniu i utrzymaniu kanatu a takze bezpieczenstwu uzytkownikow kanatu.
Odnotowane gatunki to: jesiony, olchy, klony, topole oraz brzoza i wierzba. Ponadto na danym
terenie znajdujg sie takze suche pnie, karpy i zakrzaczenia. Zestawienie obejmuje 38 drzew

z wyszczegolnieniem obwodu.

Z nizej zamieszczonego zestawienia drzew, suchych pni i karp przeznaczono do wycinki 22

sztuki drzew, oraz do usuniecia 1 suchy pien i karpe.

Moze takze =zaistnie¢ Kkoniecznosé przyciecia gatezi drzew nad linig umocnien

uniemozliwiajgcych prace kafara.

Wycinka odbedzie sig poza okresem legowym ptakéw czyli od 16 pazdziernika do konca lutego.

Drzewa, suche pnie i karpy do wycinki/usuniecia pokazano na planie sytuacyjnym.

Nr drzewa Gatunek Nazwa fac. Piersnica [cm] Uwagi

1 olcha Alnus 48 Do wycinki

2 olcha Alnus 25 Do pozostawienia
3 olcha Alnus 32 Do pozostawienia
4 olcha Alnus 28 Do pozostawienia
5 olcha Alnus 28 Do pozostawienia
6 olcha Alnus 28 Do pozostawienia
7 olcha Alnus 33 Do pozostawienia
8 jesion Fraxinus 25 Do pozostawienia
9 olcha Alnus 52 Do pozostawienia
10 olcha Alnus 50 Do pozostawienia
11 olcha Alnus 15 Do wycinki
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12 olcha Alnus 28 Do wycinki

13 olcha Alnus 54 Do wycinki

14 pien - 220 Do usunigcia
15 jesion Fraxinus 40 Do pozostawienia
16 topola Populus 110 Do pozostawienia
17 topola Populus 46 Do pozostawienia
18 topola Populus 49 Do pozostawienia
19 kion Acer 11 Do wycinki

20 klon Acer 11 Do wycinki

21 kion Acer 13 : Do wycinki

22 klon Acer 10 Do wycinki

23 klon Acer 17 Do wycinki

24 klon Acer 17 Do wycinki

25 klon Acer 17 Do wycinki

26 jesion Fraxinus 12 Do wycinki

27 jesion Fraxinus 11 Do wycinki

28 jesion Fraxinus 13 Do wycinki

29 jesion Fraxinus 16 Do wycinki

30 jesion Fraxinus 14 Do wycinki

31 jesion Fraxinus 16 Do wycinki

32 klon Acer 19 Do wycinki

33 jesion Fraxinus 19 Do wycinki

34 jesion Fraxinus 20 . Do wycinki

35 brzoza Betula 57 Do pozostawienia
36 jesion Fraxinus 13 Do wycinki

37 olcha Alnus 35 Do pozostawienia
38 wierzba Salix 80 Do wycinki

Projekt wycinki drzew stanowi odrgbne opracowanie.

20.4. Zasadnicze prace remontowe

20.4.1. Remont umochienia brzeqow kanatu

Remont umocnienia brzegdéw kanatu bedzie polegat na likwidacji istniejgcego ubezpieczenia
palowo plytowego z oczepem zelbetowym i nastgpnie wykonaniu nowego ubezpieczenia

w postaci scianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym.

W ramach prac zwigzanych z likwidacjg istniejgcego ubezpieczenia nalezy rozebra¢
mechanicznie zelbetowe oczepy ubezpieczenia, nastgpnie zdemontowaé Zzelbetowe piyty
zatozone za pale zelbetowe oraz na koricu usungé pale zelbetowe, zaréwno ubezpieczenia

brzegu, jak i pale kotwigce wraz ze $ciggami stalowymi.

Zdemontowane elementy ubezpieczenia nalezy wywiezé do zaktadu zajmujgcego sie utylizacja,
badz wtdrnym zagospodarowaniem. Cate elementy ( piyty, pale ) ze wzgledu na ich stan raczej
nie dadza sie powtérnie wykorzysta¢, ale ewentualnie bedzie mozna wykorzysta¢ zaréwno
elementy stalowe ( zbrojenie ) po ich przetopieniu jako stal do ponownego uzycia, oraz

rozkruszony beton np. jako podbudowe drogowg lub kruszywo do nowych betonéw.
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Ubezpieczenie brzegdw zostanie odtworzone w postaci $cianki szczelnej stalowej z oczepem
zelbetowym o przekroju 60x60cm. Rzedna gornej krawedzi oczepu bedzie wynosi¢ 116,30 m
n.p.m. [Kr60].

W $§ciance szczelnej nalezy wykona¢ na rzednej 115,40 m n.p.m. [Kr60] otwory drenazowe
srednicy 80mm w rozstawie co 120cm. Wzdiuz oczepu od strony naziomu nalezy wykonac

zasypke drenazowa zwirowo-tiuczniowg w geowtokninie.

Projektowane ubezpieczenie bedzie si¢ taczyC z ubezpieczeniem przyczotkow mostu
drogowego wykonanego w ramach inwestycji: ,Rozbidrka starego i budowa nowego mostu nad

kanatem Leleckim ( Grunwaldzkim ) w km 16+902 drogi wojewodzkiej Nr 624, koto m. Lelek”.

W nowe umocnienie brzegdéw zostang wkomponowane w rozstawie co okoto 200m drabinki

stalowe.

Przy wszystkich dylatacjach oczepu zelbetowego zostana umieszczone repery kontrolne.

20.4.2. Odtworzenie giéwek na wlotach do kanalu

Na wlotach do kanalu zaréwno od strony jeziora Tattowisko, jak i jeziora Kotek Wielki zostang

odtworzone gtowki.

Odtworzenie gtéwek bedzie polegato na rozbiérce konstrukcji istniejgcych: pozostatoéci lewo
i prawobrzeznych gtéwek od strony jeziora Tattowisko oraz prawobrzeznej gtéwki od strony
jeziora Kotek Wielki ( gtéwka lewobrzezna do strony jeziora Kotek Wielki nie istnieje )

i wykonaniu w tej samej lokalizacji nowych gtowek.

Pozostalosci z rozbiorki gtéwek nalezy zagospodarowaé tak, jak pozostatosci z rozbidrek

umocnienia brzegéw kanatu.

Nowe gltowki zostang wykonane ze $cianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym ( jak
umochnienia brzegéw kanatu ) z wypetnieniem wnetrza gruntem rodzimym z zageszczeniem.
Nawierzchnia czota gtéwek zostanie wykonana z ptyt zelbetowych wylewanych na mokro na
podsypce zwirowo-ttuczniowej, dalsza czgs¢ nawierzchni gtéwek zastanie wykonana z narzutu
kamiennego. Na czotach gtéwek od strony wody zostanie utozony narzut kamienny

o nachyleniu 1:2 — 1:4.

20.4.3. Zabezpieczenie wylotu wody z przepompowhi

Wylot wody z przepompowni PGW Wody Poiskie w administracji Zarzadu Zlewni w Gizycku
o konstrukcji zelbetowej jest wkomponowany w istniejace ubezpieczenie prawego brzegu
kanatu. Sam wylot nie wymaga powaznych prac remontowo naprawczych, przewiduje sig

jedynie powierzchniowe naprawy betonu. Odtworzone umochienie prawego brzegu kanatu
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zostanie potgczone z konstrukcjg wylotu. W celu ochrony przed wymywaniem gruntu na wylocie
z przepompowni, dno kanatu przy wylocie z przepompowni zostanie ubezpieczone narzutem

kamiennym grubosci 25cm na geowtokninie.

20.4.4. Wykonanie przej$é ( brodow ) dla zwierzat

W remontowane umochienie brzegoéw zostang wkomponowane przejécia ( brody ) dia zwierzat.
Przewidziano wykonanie 2 par przejs¢ ( po obydwu stronach kanatu ) w odlegtosci co okoto 200
mb kanatu. Konstrukcje przejscia stanowi okno w umocnieniu brzegu ( przerwa w oczepie
zelbetowym, obcigcie $cianki szczelnej umocnienia na rzednej 114,40 m n.p.m. [Kr60] )
z wytworzeniem ,pochyini” o nachyleniu 1:2,5 laczacej rzedng spodu okna zrzedng terenu
istniejgcego, krawedzie boczne przejécia dla zwierzat stanowi $cianka z PVC diugosci 3,50 m,
adno przejécia ubezpieczono ponizej minimalnego poziomu wody w kanale kamieniem
tamanym w geosiatce komorkowej do rzednej 116,30 m n.p.m. [Kr60] a powyzej brzegostonem

faszynowym krytym.

20.4.5. Remont masztéw nawigacyjnych

Na giéwce lewobrzeznej od strony jeziora Taitowisko znajduje sie maszt stalowy rurowy

nawigacyjny.

Fundament zelbetowy masztu rurowego nawigacyjnego w stanie dobrym — wymaga jedynie
drobnych napraw powierzchniowych, maszt nawigacyjny rurowy wykazuje niewielkg korozje —

wymaga odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego.
Na gtéwce prawobrzeznej od strony jeziora Kotek Wielki znajduje sie maszt stalowy rurowy
nawigacyjny.

Fundament zelbetowy masztu rurowego nawigacyjnego w stanie dobrym — wymaga jedynie
drobnych napraw powierzchniowych, maszt nawigacyjny rurowy przechylony wykazuje korozje
- wymaga demontazu i nastepnie wykonania nowego o konstrukcji identycznej jak maszt

istniejacy.

20.4.6. Udroznienie kanatu oraz jezior na wejsciach do kanatu

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania dla minimainego poziomu wody w kanale
wynoszgcego 115,55 m n.p.m. [Kr60] minimaine;] glebokoéci w kanale oraz na wejsciach do
niego 1,60m nastapi konieczno$¢ miejscowego pogtebienia dna kanatu oraz jezior na wiotach
do kanatu, tak aby maksymalna rzedna dna wynosita 113,95 m n.p.m. [Kr60]. W/w rzedna dna
musi byé zachowana na catej szerokosci kanatu oraz na szerokosci 30 m na odcinku 50 mb

jezior na wlotach do kanatu.
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Miejscowe pogtebienie dna nastapi po wykonaniu catosci umochien wraz z elementami w nich

wystepujacymi ( przejécia dla zwierzat, wyloty rowow melioracyjnych ).

Grunt wydobyty z dna nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ do formowania terenu poza
umochieniami brzegéw ( piaski, zwiry ). Ewentualny nadmiar gruntéw oraz nanosy nienadajgce

sie do wykorzystania ( namuty ) nalezy wywieZ¢ na zwatke.

20.4.7. Odtworzenie terenu wzdluz kanatu

Po zakoAczeniu wszystkich robét w obrebie kanatu nastgpi rekultywacja i odtworzenie terenu
wzdluz kanalu w granicach dziatek RZGW. W ramach odtworzenia terenu wzdtuz kanatu
zostanie wykonane formowanie skarp oraz likwidacja zapadlisk terenowych w granicach dziatek

RZGW z humusowaniem i obsiewem mieszankami traw.

20.4.8. Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjneqo

Na wlotach do kanatu oraz wzdiuz kanatu ( miedzy innymi przy moécie drogowym ) znajdujg sie
znaki nawigacyjne. Tablice znakéw zostang wymienione na nowe, bez zmiany ich tresci.

Tablice powinny by¢ odblaskowe.

Stupki i kratownice wspierajace tablice znakéw zostang zabezpieczone antykorozyjnie powtoka

malarska.

20.4.9. Ustawienie tymczasoweqo oznakowania nawigacyjnego na czas

trwania robot

Ze wzgledu na prowadzenie robdt w okresie zeglugowym zaistnieje konieczno$¢ wykonania na
okres robot tymczasowego oznaczenia nawigacyjnego, ktére zostanie zdemontowane po

zakonczeniu prac realizacyjnych.

Przed przestgpieniem do robét budowlanych Wykonawca bedzie miat obowigzek uzgodnienia
oznakowania z administratorem drogi wodnej w celu dostosowania rodzaju oznakowania do
zastosowanej technologii robdt. W przypadku robét na jednym brzegu kanatu, znaki
ograniczajace jego $wiatto poziome winny znajdowac si¢ w wodzie, wyznaczajgc tym samym
bezpieczne przejécie dia jednostek uprawiajgcych zegluge.

W trakcie trwania robot na wejsciach do kanatu nalezy umiescic tablice ostrzegawcze
o prowadzeniu robét w kanale i koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie state znaki nawigacyjne beda obowigzywa¢ w okresie prowadzenia robot.

Nie wolno ich demontowaé na czas prowadzenia robét w kanale.
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20.4.10. Aparatura kontrolno — pomiarowa

Nie przewiduje sie instalowania zadnych urzadzen pomiarowych na czas trwania robét.

Nie przewiduje sie wykonania dodatkowych docelowych elementéw aparatury kontrolno -

pomiarowej poza reperami umieszczonymi przy dylatacjach oczepu zelbetowego.

21. ZAGADNIENIA MATERIALOWE

Scianki szczelne.

Do wykonania écianek szczelnych ubezpieczen brzegdw zostang uzyte grodzice stalowe
GU14N ze stali S240GP o granicy plastyczno$ci 240MPa, oraz GUSN ze stali S240GP

o granicy plastycznosci 240MPa zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe.

Jako beton konstrukcyjny przewiduje sie zastosowanie betonu hydrotechnicznego klasy
C30/37; o klasie ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zgodnie z normg PN-EN 206-1. Bedzie on zbrojony
stalg klasy A-ll (18G2). W razie trudnoéci z uzyskaniem stal zbrojeniowg klasy A-ll mozna
zastgpi¢ stalg klasy A-IlIN.

Drenaze, studzienki zbiorcze
Przy wykonaniu drenazy beda uzyte: piasek, zwir, geowtdknina filtracyjna.

Ponadto uzyty bedzie grunt naturalny na zasypki i obsypki.

22. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
| TECHNOLOGICZNEGO

Kanat Grunwaldzki nie posiada zadnych elementéw wyposazenia technologicznego

( mechanicznego, elektrycznego, instalacyjnego ).

23. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Kanat Grunwaldzki nie posiada urzadzeh zuzywajacych energig, ani pomieszczen
wymagajgcych ogrzewania. Nie podlega Wiec ocenie z punktu widzenia zrédet pozyskania lub

oszczednosci energii.
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24. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.| ZDROWIE LUDZI

24.1. Wplyw na srodowisko

Planowane prace nie zmienig przeznaczenia obiektu, jego lokalizacji i parametrow
technicznych, ani oddzialywania na $rodowisko, poprawig natomiast trwatosc, bezpieczenstwo

i estetyke co umozliwi dalsze bezawaryjne funkcjonowanie przez kolejne lata.

W trakcie eksploatacji kanatu nie przewiduje sie¢ wytwarzania zadnych odpadow mogacych

negatywnie wptywac na srodowisko.

24.2. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne. .

Planowana inwestycja w zaden sposéb nie zmieni wplywu istniejgcego Kanatu Grunwaldzkiego
na jednolite cze$ci wod powierzchniowych i podziemnych i nie bgdzie przyczyna ewentualnego
nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Odbudowa brzegéw i udroznienie Kanatu Grunwaldzkiego ma na celu przywrécenie

odpowiedniego stanu technicznego Kanatu, poprawe droznoéci kanatu oraz jego lepsze

wykorzystanie dla celéw zeglugowych.

Niniejsza inwestycja nie bedzie wptywata na stan woéd powierzchniowych, ani nie bedzie

zaburzata stosunkéw wodnych, ani warunkéw przeptywu wody.
Nie przewiduje sie wptywu wykonania obiektéw na wody podziemne.
Wykonanie obiektdéw nie wptynie w zaden sposéb na stan wod zlewni.

Na etapie wykonania nie przewiduje sie wykorzystania wody z Kanatu, ani z Jezior Taftowisko
i Kotek Wielki.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na sposéb gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly, poniewaz nie bedzie zmieniata stanu czysto$ci wody, ani nie bedzie zaburzata
warunkéw przeptywu wody. Inwestycja bedzie wpisywata sie w ogélne zatozenia programu

dotyczace utrzymania w dobrym stanie technicznym infrastruktury zwigzanej z wodami.

24.3. Rozwiazania chronigce srodowisko

Sprzet budowlany, wykorzystywany do -wykonania niezbgdnych prac budowlanych bedzie
charakteryzowat sie dobrym stanem technicznym, posiadat aktualne atesty i przeglady

techniczne, dopuszczajgce go do pracy w terenie oraz spetniat wymogi dotyczace norm emisji
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substancji do $rodowiska, w tym emisji spalin. W celu ochrony siedlisk zlokalizowanych po obu
stronach Kanatu ustalono, ze wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia, tj.
usuwanie starych ubezpieczen brzegdw oraz montaz nowych, transport materiatdw i wykonanie
pogtebien odbywaé sie bedg z barki kursujgcej po Kanale. Pracey pomocnicze moga by¢
wykonywane z brzegéw. Prace bedg sig odbywa¢ w porze dziennej. Ze wzgledu na ulokowanie
zaplecza na barce nie dojdzie do zajgcia obszaréw przylegtych do Kanatu, stad nie postuluje sie
aby prace mialy sie odbywaé poza okresem wegetacyjnym oraz lggowym. Nie jest rowniez
konieczne wydzielenie okresu przeprowadzanych robét poza okresem tarliskowym, poniewaz
nie dojdzie do zatamowania przeptywu w Kanale.

Poglebienie zostanie wykonane z barki, urobek postuzy do wypetnienie przestrzeni miedzy
wykonanym oczepem a istniejgcym brzegiem, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (RZGW).
Odpady powstatle na etapie prac budowlanych gromadzone bedg w odizolowanych
pojemnikach a nastepnie usunigte z placu budowy po zakonczeniu prac. W czasie eksploataciji

obiektu nie bedg powstawaly zadne odpady ani szkodliwe emisje.

24.4. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcow,

materiatow, paliw oraz energii

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatdw do realizacji zaprojektowanych robot
budowlanych ( wielkosci orientacyjne na podstawie Koncepgji ):

— Kruszywo naturalne w ilosci ok. 1 800 m®,

— Beton w iloéci ok. 310 m?,

— Stal zbrojeniowa w ilosci ok. 5 ton,

— Stal w grodzicach ($cianka szczelna) ok. 650 ton,
—  Narzut kamienny w iloéci ok. 480 m®,

— Urobek z pogtebienia w iloci ok. 3 850 m?,

Ww. materiaty sa przyjazne $rodowisku przyrodniczemu i sg dopuszczone do stosowania
w érodowisku naturalnym oraz nie zanieczyszczajg gleby, wody i powietrza i nie powodujg
emisji. Wszystkie materialy uzyte do realizacji bedg posiadaty niezbedne atesty i certyfikaty.
Ponadto przewiduje sie zuzycie podczas trwania robét remontowych:

Zuzycie wody — ok. 4,5 m,

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie:
- elektryczng [KW/MW] — nie dotyczy
- cieplng [KW/MW] — nie dotyczy
- gazowg [m°/h] — nie dotyczy

Paliwo do maszyn budowlanych w ilosci ok. 9 000 |
woda do celéw spozywczych bedzie dowozona w pojemnikach.
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Po wykonaniu prac remontowych, w czasie eksploatacii kanatu nie przewiduje sie poboru wody
( przeptyw wody w kanale jest naturalnym przeptywem pomigdzy jeziorami Taitowisko i Kotek
Wielki inie jest ani ograniczany, ani wymuszany przez eksploatacje kanatu ), nie beda
wykorzystywane zadne surowce, materialy oraz paliwa. Nie bedzie takze poboru energii

elektrycznej.

24.5. Rodzaje i przewidywane iloéci wprowadzanych do srodowiska

substancji lub energii

Okres eksploatacji kanatu

W czasie eksploatacji kanatu nie przewiduje si¢ wprowadzania do srodowiska substanciji,

nie bedzie takze poboru energii elektryczne;j.
Okres realizacji przedsiewzigcia

a) llo$é i sposob odprowadzania $ciekéw socjalno — bytowych:

W czasie realizacji Inwestycji dla pracownikéw ustawione zostana przenosne kontenery
socjalne oraz przenosne toalety z zamknigtym obiegiem wody. Odbiorem nieczystosci ptynnych
i odpadéw stalych gromadzonych w specjainie wydzielonych pojemnikach zajmie sie
specjalistyczna firma.

b) llo$é i sposéb odprowadzania $ciekéw technologicznych:

W przypadku opisywanej Inwestycji $cieki technologiczne nie wystepuja.

c) llosé i sposéb odprowadzania wéd opadowych:

Nie dotyczy opisywanej Inwestycji.

d) Rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami:

Odpady powstawaé moga jedynie na etapie realizowania Inwestycji. Beda to odpady
komunalne gromadzone w specjalnych pojemnikach 110l wewnatrz mobilnych pomieszczen
socjalnych. Odbiorem odpadéw zajmie si¢ wyspecjalizowana firma.

e) llosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn i urzgdzenh:

W przypadku opisywanej Inwestycji nie planuje si¢ zainstalowania zadnych urzagdzen ani

maszyn.
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24.6. Warunki prowadzenia i eksploatacji przedsiewzigcia zgodnie

z Decyzja Srodowiskowa

W celu ograniczenia oddzialywania akustycznego nalezy organizowa¢ prace w sposob nie
powodujgcy kumulowania sie oddziatywan poprzez niepozostawienie niepracujacego
sprzetu/maszyn z wigczonym silnikiem oraz ograniczenie czasu pracy wielu maszyn

jednoczesnie.

Materialy sypkie nalezy transportowa¢ pod przykryciem w celu ograniczenia ich

rozwiewania.

Teren prac nalezy wyposazyé w przenosne toalety, ktérych opréznianie nalezy zlecié

wyspecjalizowanej firmie posiadajacej zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami.

Urobek (piasek, zwir) z pogiebienia nalezy wykorzysta¢ do formowania terenu poza

umochieniami brzegdw.
Teren inwestycji po zakoriczeniu prac nalezy uprzatngg.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznoséci w celu zapobiegania
przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do wéd powierzchniowych, podziemnych i gleby, na
wypadek wystapienia wycieku substancji szkodliwych ( np. paliw, smaréw, olejow ),
wykonawca rob6t winien posiada¢ odpowiednie sorbenty, rekawy sorpcyjne —

umozliwiajgce zbieranie substancji niebezpiecznych z powierzchni wody.

W celu umozliwienia migracji zwierzat na catej diugosci kanatu nalezy wykonaé 2 pary

brodéw zlokalizowanych w odlegtosci okoto 200mb od siebie, o nachyleniu 1:2,5.

Umocnienie brzegéw nalezy wykonaé¢ w postaci Scianki szczelnej stalowej z oczepem

zelbetowym.

Wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z przedsiewzigciem nalezy dokona¢ poza okresem

legowym ptakoéw tj. poza terminem 1 marca — 31 sierpnia.

Prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki
nalezy prowadzié w sposdb nie powodujgcy uszkodzeh mechanicznych drzew oraz ich

systemu korzeniowego.

Za usuwane drzewa nalezy dokonaé nasadzen zastepczych w postaci drzew rodzimych,

w liczbie nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew.

Prace w obrebie koryta kanatu nalezy prowadzi¢ poza okresem rozrodu ptazow tj. poza
terminem 1 marca — 30 czerwca lub pod nadzorem przyrodniczym, ktérego celem jest

kontrola terenu pod katem bytowania w jego obrebie zwierzat, w szczegolnosci gatunkow
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chronionych. W przypadku ich zaobserwowania, nalezy je przeptoszy¢ lub odtowic
i przenies¢ poza teren budowy. Czynnosci te winny zosta¢ przeprowadzone przez osobe

petnigca nadzér przyrodniczy.

13. W przypadku koniecznosci przemieszczenia okazéw gatunkéw objetych ochrong
gatunkowg ( zwierzeta, porosty ) nalezy uzyska¢ decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie na wykonywanie czynnoéci podlegajgcych zakazom, w stosunku
do gatunkéw objetych ochrong $cistg i czeSciowg, wydawang na podstawie art. 56 ust. 2

pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

14. Po zakonczeniu prac o terminie odbioru koncowego nalezy poinformowaé Regionalnego

Konserwatora Przyrody na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

25. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kanat Grunwaldzki zbudowany jest w wiekszosci z elementéw niepalnych i funkcjonuje

w $srodowisku silnie nawilgoconym i nie stwarza jakiegokolwiek zagrozenia pozarowego.

Omawiane przedsiewziecie nie posiada stref pozarowych i nie kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 16.06.2003r ( Dz. U. 03.131.1137 ). Projekt budowlany remontu $luzy nie wymaga

uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe na etapie budowy, gdzie zgromadzona bedzie pewna ilos¢
materiatéw palnych zostanie zapewnione przez podreczne $rodki gasnicze i rozwigzanie tego

zagadnienia nie wchodzi w zakres projektu budowlanego. ﬁ/z

26. RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO



