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ST - 0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1. 1 Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem przedsiewziecia jest odtworzenie umocnien brzegéw oraz udroznienie Kanatu
Grunwaldzkiego w km 36+10 — 36+57 szlaku gtownego Pisz — Wegorzewo. Znajduje sie on

w km 36+10 — 36+57 w/w szlaku w gminie Ryn, pow. gizycki, woj. warminsko-mazurskie.
1.2 Dane dotyczace inwestora.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Reprezentowane przez:

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Warszawa
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
tel. 22 58 70 211 (sekretariat)

1.3 Jednostka opracowujaca dokumentacje

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA
ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa

tel. (0-22) 672 15 25, 022 621 02 81
fax (0-22) 621 17 77

1.4 Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie umowy P-2670/718/IR-R/17
z dnia 22.08.2017. zawartej miedzy Regionalnym Zarzgdem Gospodarki Wodnej Warszawa
a firmg ENERGOPROJEKT — WARSZAWA SA.

1.5 Zakres opracowania

Niniejsza specyfikacja zawiera zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot w zakresie rozwigzan zawartych w projekcie wykonawczym obejmujgcym

przebudowe i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego
1.6 Zakres robét

Opracowanie obejmuje roboty budowlane niezbedne do wykonania przebudowy i umocnienia

Kanatu Grunwaldzkiego, bedgcego czescig szlaku zeglownego Pisz-Wegorzewo.
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1.7 Wyszczegolnienie robot
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robot:

+ remont ( odtworzenie ) umocnienia brzegéw kanatu z dostosowaniem do umocnienia
przyczotkbw mostu wykonywanego w ramach inwestycji ,Rozbiorka starego i budowa
nowego mostu nad kanatem Leleckim ( Grunwaldzkim) w km 16+902 drogi wojewddzkiej
Nr 642, koto m. Lelek”,

+ remont ( odtworzenie ) gtbwek na wejsciach do kanatu od strony jeziora Tattowisko
i jeziora Kotek Wielki,

+ wykonanie drabinek wejsciowych wkomponowanych w konstrukcje nowych ubezpieczen
brzegdw,

+ udroznienie kanatu tak, aby uzyska¢ dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55
m n.p.m. [Kr60] ) minimalng gtebokos¢ 1,60 m,

¢ udroznienie wlotdw do kanatu od strony jeziora Tattowisko i jeziora Kotek Wielki na
szerokosci 20-30 m i dtugosci do 50 m w gigb jezior tak, aby uzyska¢ w tym obszarze
dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55 m n.p.m. [Kr60] ) minimalng
gtebokosé¢ 1,60 m,

+ zabezpieczenie wylotu przepompowni melioracyjnej PGW Wody Polskie w administracji
Zarzadu Zlewni w Gizycku,

+ wykonanie przejs¢ ( brodéw ) dla zwierzat,

+ remont masztéw rurowych nawigacyjnych od strony jezior Taltowisko i Kotek Wielki,

¢+ wycinka drzew i krzewdw oraz usuniecie karp bedacych w kolizji z planowanymi
robotami,

+ formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszankg traw,

¢ ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego.

Roboty budowlane bedg wykonywane z wody przy uwzglednieniu otwarcia kanatu dla

zeglugi w okresie zeglugowym ( 1 kwiecien — 31 pazdziernik ). Wigze sie to z koniecznoscig

wykonania tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas prowadzenia robét.

1.8 Wspodlny Stownik Zaméwien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

2. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie

harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
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zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajgcego realizacjg

umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac¢ tego bedzie Zarzagdzajgcy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci  przez  zarzadzajgcego realizacja umowy nie  zwalnia  wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji

i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia

i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych

pozostatych robaot.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i punkcie 3 niniejszego opracowania, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
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projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji

Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych obiektu oraz reperdw, wskaze dostep do wody,
energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia Sciekow, przekaze dziennik budowy oraz, zgodnie

z umowa, dokumentacje projektows i specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Dokumentacja techniczna

Wykaz dokumentacji technicznej zatgczono do Dokumentdéw Przetargowych.
Zgodnosé¢ roboét z dokumentacja projektowq i specyfikacjg techniczng

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Harmonogram Realizacji

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych, kolejnos¢ robdt oraz

sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w Kontrakcie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie

gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Urzadzenia sanitarne

Wykonawca zapewni i utrzyma urzgdzenia sanitarne dla swego personelu oraz przedstawicieli
Kierownika Nadzoru Inwestycji. Urzadzenia te winny byé zgodne z przepisami panstwowymi

i wymaganiami sanitarnymi.
Tymczasowa instalacja elektryczna

Zapewnienie w miare potrzeby tymczasowego zasilania energig elektryczng placéw budowy na
wlasny koszt jest obowigzkiem Wykonawcy. Tymczasowa instalacja elektryczna winna

odpowiadac ogdlnie obowigzujgcym przepisom BHP.
Granice obszaru roboczego

Zadaniem Wykonawcy bedzie okreslenie stosownego obszaru w ramach powierzchni kazdego
terenu budowy. Wykonawca ograniczy swe dziatania budowlane do obszaru drég oraz granic
obszaréw roboczych, jak pokazano na rysunkach, lub dokona stosownych ustalen odnosnie
dodatkowego obszaru z wtadzami Zleceniodawcy, Wtascicielami terenu. Wszelkie szkody
powstate w nieruchomosci, niezaleznie czy w granicach obszaru wyznaczonego przez
Witasciciela czy poza nimi, zgodnie z niniejszymi warunkami obcigza¢ bedg wylgcznie

Wykonawce.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
I pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten

sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Porzadkowanie podczas trwania budowy

Podczas wykonywania robét teren nalezy sprzata¢. Odpady, gruz i $mieci usuwac, aby teren
budowy byt wolny od nagromadzonych odpaddéw materiatowych i $mieci. Materiaty suche
i Smieci nalezy skrapia¢é w celu ochrony przed pyleniem. Nalezy zapewni¢ odpowiednie
pojemniki na odpady, smieci i gruz. Nie nalezy sktadowa¢ odpaddéw materiatowych na terenie
objetym strefg ochronng uje¢ wody.

Sprzatanie koncowe

Po zakonczeniu robot Wykonawca zapewni doktadne uporzadkowanie i oczyszczenie wszelkich
wykonanych elementéw i urzgdzen dostarczonych w ramach kontraktu. Po uporzgdkowaniu

obiekty i teren winny znajdowac sie w stanie kompletnym i wykonczonym, zatwierdzonym przez

Inspektora.

Nalezy usung¢ z terenu Uzytkownika wszelkie obiekty tymczasowe oraz wszelkie materiaty,

sprzet oraz inne przedmioty zwigzane z budowa, lecz niepotrzebne po jej zakonczeniu.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunat smieci i gruzu lub nie sprzatnat terenu jak opisano

powyzej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawcy.



Nr arch.

‘. Symbol Umowy: 1410270 02
| = LENERGOPROJEKT- P‘267O Prac. Str.
—-— WARSZAWA” SA 718/IR-R/17 PEW 10/178

Przywrécenie pierwotnego stanu i uporzagdkowanie terenu

Nalezy usung¢ wszelkie resztki urobku z terenéw pokrytych trawg lub roslinami i pozostawic te
powierzchnie w stanie odpowiadajgcym ich stanowi pierwotnemu. Powierzchnia wykonczona
winna pod kazdym wzgledem odpowiada¢ powierzchni pierwotnej, z zapewnionym odptywem
wody, bez dziur, rowkow oraz innych elementéw uksztattowania terenu niepozgdanych na

powierzchni obsianej trawa.
Prace wykonczeniowe, obszary skladowania i urobiska

Po zakonczeniu inwestycji caty teren placu budowy uzywany przez Wykonawce nalezy opréznié¢
ze wszystkich tymczasowych konstrukciji, $mieci i odpadow materiatowych, odpowiednio
wykonczycC tak, by zapewni¢ odwodnienie i potgczenie z terenem otaczajgcym. Powierzchnie
wykorzystane do sktadowania materiatdw nalezy odpowiednio uksztattowac tak, by zapewnié

odwodnienie i potgczenie z terenem otaczajgcym.
Porzadkowanie drég dojazdowych w trakcie budowy

Do swej oferty cenowej Wykonawca powinien wigczy¢ koszt usuwania z drég publicznych
wykorzystywanych do przejazddéw z miejsca poboru materiatow na teren budowy oraz z terenu
budowy wszelkich materiatéw, ziemi lub gruzu spadajgcych z wywrotek lub z két pojazdow
dostawcéw. Wykonawca winien zatrudni¢ odpowiednig liczbe robotnikow lub w inny sposéb
utrzymac te drogi w czystosci, nie zanieczyszczone materiatami, ziemig ani gruzem. Drogi

nalezy sprzata¢ po zakonczeniu pracy w kazdy dzieh roboczy.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i  higieny pracy podczas  wykonywania robot  budowlanych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
I elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli

w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢é zaakceptowane przez

Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z Zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje

0 zawartej umowie.
Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujagcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzadzajgcego

realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie

udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania

terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacC sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska

na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
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wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczenh, hatasu lub innych czynnikow

powodowanych jego dziatalnoscia.
2.1 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moégitby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat

spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administraciji

panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz ogélne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i ich

kontrolg jakosci

Jakos¢ materiatow, elementow i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
okreslonymi w swiadectwie |ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow,
elementow i wyrobow dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach
zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie

obowigzujgcych przepisow.
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Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow, elementow i wyrobow importowanych
bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie (kosztorysie) nie podano
wymagan technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobéw lub wymagania takie podano
w sposob ogolnikowy, dopuszcza sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu
z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach
i konstrukcjach wad lub uszkodzen wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy podda¢ materiaty, elementy
i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez

Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wykonywania robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wyroby byty
przechowywane we wiasciwych warunkach zgodnych z wymaganiami producenta tak, aby

zachowaly swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw nalezy zlokalizowa¢ w obrebie terenu budowy,
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Nalezy uwzgledni¢ wahania poziomu

zwierciadta wody i mozliwos¢ zalania terenu budowy w czasie wezbrania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna (ST) przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniony

bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn oraz srodkéw transportu

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetniac¢
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pézniejszymi

Zmianami).
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Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetniaé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 pazdziernika 2002 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetnia¢é wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu hatasu w s$rodowisku okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).

2.4 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu roboét

Przy wykonywaniu robot kazdy Wykonawca powinien przestrzegaé postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku, gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju
robot, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki
organizacyjne, a w przypadku ich braku, instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta

okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow i materiatow

Kwalifikacje pracownikéw powinny by¢ poparte zaswiadczeniami  upowazniajgcymi
do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu
robo6t budowlanych powinny by¢é przeszkolone w zakresie bhp, stosownie do zajmowanego
stanowiska, a w przypadku robét specjalistycznych (np. nurek) powinny posiadaé uprawnienia

wydane przez powotane w tym celu organy panstwowe.
Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdow i sieci punktow
odwzorowania. Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie

rowniez w ramach nadzoru sprawdzat prawidtowos¢ wytyczonych lokalizaciji i rzednych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.
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Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca robot budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlano-montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg
umocowang do wkopanych w grunt stupkdéw. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna byc¢

nizsza niz 1,5 m.

W przypadku, gdy plac budowy jest rozlegly i catkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione
z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ zaplecze budowy, tj. miejsca sktadowania
materiatow, elementow i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robot pomocniczych,
pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe
0 powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osdb oraz bezpieczenstwa mienia
i pracy.

Projekt organizacji budowy
Wykonawca zapewni opracowanie projektu organizacji budowy w zakresie:

+ szczegotowego zestawienia ilosci robot z charakterystykg techniczng,
+ metod i systemdw wykonania robét z uwzglednieniem materiatéw i sprzetu oraz
zatrudnienia,
+ plan ewakuaciji ludzi i sprzetu na wypadek wezbrania/powodzi,
¢ zapotrzebowania i harmonograméw dostaw materiatéw,
+ harmonograméw wykonania roboét, pracy maszyn i urzgdzen,
¢ planéw zatrudnienia,
¢ instrukcji montazowych i BHP,
+ rysunkow roboczych specjalnych rusztowan i deskowan.
Plan BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Projekt likwidacji placu budowy

Wykonawca zapewni opracowanie projektu likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokét budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

2.5 Dziatania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét

budowlanych
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

¢ organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

+ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot,

+ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

+ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

+ sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi

Wykonawca.

Zakres kontroli wykonanych robot obejmuje:
+ ogledziny zewnetrzne catosci robdt,
+ wyrywkowg kontrole jakosci robat,
+ wyrywkowa kontrole wymiarow i rzednych,
+ atesty uzytych materiatow, jezeli sg wymagane.

Dokumenty budowy

Wymagania przedstawione w tym rozdziale sg wymaganiami dodatkowymi w stosunku do
jakichkolwiek szczegotowych wymagan odnosnie dostarczania dokumentéw okreslonych

w innych czesciach dokumentacji kontraktowe;j.
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Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo

budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty a takze inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

+ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

¢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ poziom (stan) zwierciadta wody,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,
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+ inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru — Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie do
wpisu. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.
Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej dokumentéw, nastepujgce

pozwolenia i uzgodnienia:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
2.6 Wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg

projektowg i specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone jako dlugos¢ pomnozona przez $rednie
pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i przedmiarze robaot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedag

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.
Wagi i zasady wdrazania

W przypadku zgtoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy
I zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom. Wykonawca bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - Inzyniera.
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2.7 Wymagania dotyczace odbioréow

Prowadzone prace budowlane i montazowe bedg podlegaty standardowym procedurom
kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny by¢é m.in. nastepujgce

elementy:

¢ dokumentacja powykonawcza,

+ atesty i Swiadectwa materiatowe,

+ odbiory miedzyoperacyjne, a w szczegdlnosci:
o ocena stanu przygotowania podfozy,

o odbiory robét zanikajgcych.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru

tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi

ustaleniami.
Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych

mowa w 0.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

+ Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

+ szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

+ protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

+ protokoty odbiorow czesciowych,

* receptury i ustalenia technologiczne,

¢ Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty),

+ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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+ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen,

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

+ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
2.8 Rozliczenie robét

Zasady rozliczania robot okresla umowa. Podstawg ptatnosci moze by¢ cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu

przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

+ wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

Sposéb rozliczania prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych winna jednoznacznie okreslac
umowa zawarta z Wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy. Cze$¢ prac tymczasowych, jak
organizacja placu budowy i zwigzane z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzgdzenie
i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody, itp.), prace pomiarowe,

ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji robot, transport materiatdw do miejsca
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wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robat,
pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru kocowego probek materiatow uzytych w trakcie
budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych

Wykonawcy.

2.9 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania roboét

budowlanych

Podstawg do wykonania robot budowlano-montazowych sg wszystkie elementy dokumentaciji

projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Dokumentacja projektowa

+ Projekt wykonawczy ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego”

Ustawy

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. 2016.90

+ Ustawa z dnia 18 lipca 2001, - Prawo wodne — jednolity tekst Dz. U. z 2015.459

+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieh publicznych — jednolity tekst
Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami.

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych - jednolity tekst
Dz. U. Nr 92, poz. 881.

¢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej - jednolity tekst
Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami.

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym - Dz. U. z 2000 r. Nr 122,
poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami.

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — tekst jednolity
Dz. U. 2013.1232

Rozporzadzenia i Instrukcje

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie - Dz. Ustaw z 2007r Nr86, poz. 579.

+ USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — tekst jednolity Dz.U
z 2004 Nr92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy — tekst jednolity Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji



Nr arch.

‘. Symbol Umowy: 1410270 02
| = LENERGOPROJEKT- P‘267O Prac. Str.
—-— WARSZAWA” SA 718/IR-R/17 PEW 24/178

dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami).

W przypadku wycofania lub utraty aktualnosci w/w przywotanych ustaw, rozporzadzeh, norm

i instrukcji, nalezy stosowac zastepujgce je odpowiedniki.
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SST-1 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robét pomiarowych przy prowadzenie inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu
Grunwaldzkiego”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyniesienie w teren przebiegu
osi i zarysu (rzednych) obiektéw liniowych (zapory, drog, zjazdéw itp.) oraz potozenia obiektow

inzynierskich.
W zakres tych rob6t wehodza:
a) Roboty pomiarowe umozliwiajgce rozpoczecie budowy:

- wytyczenie i zastabilizowanie gtéwnych elementéw obiektow w oparciu o osnowe geodezyjng
(baze projektowo-realizacyjng), wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdéwnych osi

zapory i punktéw wysokosciowych
- wyznaczenie przekrojéwpoprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- sprawdzenie zgodnosci planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego

obiektu i dokumentacjg

- zastabilizowanie punktéw w sposdob trwaly, zapewniajgcy dostepnosé i widocznosé przez caty
okres zamierzonego wykorzystania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wyznaczenie roboczych punktéw wysokos$ciowych w nawigzaniu do reperéow wskazanych

przez Inzyniera

- inwentaryzacja pomiarowa do odbioroéw przygotowania terenu pod budowe (sporzgdzenie na
czas trwania budowy szkicu tyczenia zawierajgcego podstawowe i wtérne linie bazowe siatki

gtéwnej, przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery)

b) Dokumentacja powykonawcza wytyczenia
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1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi obiektéw i drogi, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy i koncowy punkt osi.
Pozostate okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami oraz poleceniami Inzyniera.
W czasie wykonywania i zakonczenia Robét Wykonawca bedzie utrzymywat w sposob ciggty na
placu budowy uprawnionego geodete do wykonywania i nadzorowania wytyczen i innych prac
geodezyjnych. Kazdy btad Wykonawcy w pracach geodezyjnych i wynikajgce z niego

konsekwencje bedg usuniete na koszt Wykonawcy.
2. MATERIALY
Do utrwalenia punktow mogqg stuzyc:

- pale drewniane (dla punktéw naroznych, robé6t ziemnych, kraweznikéw). Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieé
srednice 0,15 + 0,20 m i dlugos¢ 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy

stosowacé paliki drewniane o dtugosci 0.30 m i $rednicy 0,05 + 0,08 m.

- pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowe;j

i nizszej klasy wewnatrz obszaru budowy),

- prefabrykowane bloki betonowe (punkty oshowy podstawowej lub repery) wykonane i
zastosowane zgodnie z normg PN-ISO 4463-2:2001, w zaleznosci od przewidywanego

zastosowania i oczekiwanej trwatosci.

Materiaty przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celéw i stanowisk pomiarowych
powinny spetnia¢ wymagania stato$ci i trwatosci oraz powinny umozliwia¢ umieszczanie na ich

powierzchni trwatych oznaczen i numeracji.
3. SPRZET

Do wyniesienia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy

sprzet:

- teodolity lub tachimetry
- niwelatory

- dalmierze

- tyczki
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- taty

- tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do wyniesienia trasy zapory i lokalizacji budowli powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Przyrzady uzywane przez Wykonawce bedg
odpowiedniej marki i typu do zadan, jakim majg stuzy¢ oraz w znakomitym stanie technicznym i
doskonale wyregulowane. Sprzet pomiarowy stosowany do wykonywania prac pomiarowych

musi posiadac aktualne Swiadectwa legalizacji.
4. TRANSPORT

Sprzet i materialy do wyniesienia trasy watéw i lokalizacji budowli mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Wykonawca robot pomiarowych powinien dysponowa¢ samochodem
terenowym pozwalajgcym na dowdz sprzetu, materiatow i zespotu pomiarowego na miejsce

pomiaru niezaleznie od warunkéw pogodowych i stanu drdg.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Roboty pomiarowe winny byé wykonywane przez uprawnionych geodetdéw zgodnie
Z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. W ramach robo6t pomiarowych nalezy wytyczy¢ w terenie

i utrwali¢ przez ustawienie znakow wszystkie miejsca charakterystyczne:

a) Na osiach projektowanych

- poczatki, kohce i wierzchotki wszystkich tukéw oraz punkty posrednie co 5 m
- hektometry

- co 50 m na odcinkach prostych, jesli nie utrwalono osi z innych wzgledow

b) Dla robo6t ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojow podanych w projekcie
nalezy wyznaczy¢ zarys projektowanych skarp i nasypdw przez ustawienie znakdéw lub

szablonow

c) Dla obiektow inzynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktéw kierunkowych, faw
wysokosciowych i reperéw pomocniczych. Wytyczeniu podlegajg: osie gtdwne budowli, obrysy
fundamentéw, zarysy wykopow i skarp, rzedne wysokosciowe. Osie i zarysy oznacza¢ na

tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obrebem wykopow.
Doktadnosc¢ wytyczenia:

- osie i punkty charakterystyczne: £ 5 mm

- zarysy wykopow: £ 5 cm

- rzedne wysokosciowe: £ 5 mm
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d) Poza bezposrednim rejonem robét co okolo 200 m nalezy wyznaczy¢ robocze punkty
wysokosciowe. Wyznaczone punkty muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie
robét i oznaczone trwale farbg. Doktadnos¢ robot pomiarowych wynosi £5 mm w planie i profilu,

dla robdét ziemnych £1 cm w planie i w profilu.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez uprawnionych geodetéw, zgodnie z
obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialnos¢
za nastepstwa niezgodnosci wykonanych prac z Dokumentacjg Projektowg, zmianami

wprowadzonymi w niej przez Inzyniera oraz ustaleniami zawartymi w Specyfikacjach.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego dane

zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw.

Wykonawcy wszystkie dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia kazdego elementu robaot.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Jezeli roboty
zostaly wykonane w oparciu o btedne dane dostarczone przez Zamawiajgcego wszystkie
dodatkowe roboty wynikajgce z btednego wytyczenia roboét, niezawinionego przez Wykonawce,

powinny by¢ wykonane przez Wykonawce na koszt Zamawiajgcego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktoéw gtéwnych osi i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na

koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku

obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych

punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest

konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do

obowigzkow Wykonawcy.
5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych i osi punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty bazowe powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pretow stalowych Ilub rurek stalowych a takze dowigzane do punktow

pomocniczych, potozonych poza granicami robot ziemnych.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi

zapory, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Dla kazdego obiektu musi by¢ wykonany co najmniej jeden punkt wysokosciowy. W przypadku
wykopdw liniowych i rozleglych wykopow szerokoprzestrzennych liczba punktow
wysokosciowych musi by¢ taka, aby odlegtos¢ punktu pomiaru wysokosci w trakcie robot od

punktu wysokosciowego nie przekraczata 250 m.
Rzedna punktu wysokosciowego powinna by¢ wyznaczona z doktadnosécig do 0,5 mm.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O
ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie,

zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i

jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.
5.4. Wyniesienie projektowanych osi w teren

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji

panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci

zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20 metréw.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi zapory w stosunku do dokumentacii
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt. 2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza

granicg robdt.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi trasy powinny by¢ zaopatrzone w
tablice okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke tych punktéw. Forma i

wzor tablic powinna by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.
5.5. Wyznaczenie charakterystycznych przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach

zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopow nalezy stosowacC dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania terenu
oraz geometrii osi obiektow liniowych — korpusu zapory, korpuséw nasypow i wykopow
drogowych, rowéw odwodnienia, itp.. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi

kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopdw o

ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektows.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektoéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiarow
kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne pobrane

z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne odpowiednich
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fragmentow osnowy roboczej nalezy wykonywacé przed rozpoczeciem wiekszych robét, a takze

co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

Wykonywanie kazdego etapu robot geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do

Dziennika Budowy.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach

I wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w poprzednich punktach.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.

Roboty pomiarowe nie sg objete obmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z:

a) wyniesieniem w teren bazy projektowo-realizacyjnej wraz z przekrojami charakterystycznymi

(dowigzanej do osnowy panstwowej),
b) wytyczeniem lokalizacji i rzednych posadowienia budowli i zjazddw,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.

Koszt prac pomiarowych nalezy ujgé w cenach wykonania poszczegdélnych elementéw robét

okreslonych w Przedmiarze Robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktore spetniaé majg Materiaty, Sprzet i inne dostarczane
towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé bedg postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania tych powotanych norm i przepiséw zgodnie z pkt 4.3 ST-0.

1. PN-ISO 4463-2 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska

pomiarowe

2. PN-ISO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy

sprawdzajgce dla realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych.
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3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
I Kartografii, Warszawa, 1979.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

11. Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r.
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SST - 2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw na terenie przewidzianym do prowadzenia

robét podczas realizacji inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego”.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce robét zwigzanych z:
- usunieciem drzew i krzewow

- segregacjg materiatu drzewnego

- wywozem drggowiny, karpiny i gatezi

- karczowaniem i oczyszczeniem terenu po wycince, w tym zasypaniem dotéw po karczowaniu

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, wystepujgcych

w obszarze prowadzenia robét
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami.

Drzewo - wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu) i pedach bocznych

(gateziach) tworzgcych korone, np. olcha, lipa, dab, brzoza,

Krzew - roslina drzewiasta o pedach zdrewniatych, nie posiadajgca typowego pnia,

np.: leszczyna, gtdg, czarny bez, wiklina, krzaki - zarosla krzewow,

Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga

dodatkowych zabiegdw pielegnacyjnych — ciecia lub podkrzesywania.

Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korong
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Forma wielopienna — forma drzewa, ktore ma 2 lub wiecej pedow (pni) rozgatezionych,
wyrastajgcych do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcienszy pien musi mie¢ obwdd minimum

6-8 cm. Parametrem jest iloS¢ pni oraz obwdd najcienszego i najgrubszego pnia.

Karpina - drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu w gruncie i

przy powierzchni terenu,

Gatezie - boczne, zdrewniate pedy drzew i krzewow; grubsze - konary,
Karczowanie - wycinanie drzew i krzewdw wraz z wykopywaniem pni i korzeni.
Pierénica - Srednica pnia mierzona na wysokosci 130 cm

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, SST, obowigzujgcymi normami oraz poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-O0.

- materiaty do tymczasowego zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci, np. deski, maty
- grunt do zasypki dotéw po karczach

3. SPRZET

Do wykonywania Robdét zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
- pity mechaniczne

- siekiery

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia

- spycharki

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem

drzew

- rebarki

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.

- Gatezie, drobne korzenie nalezy wywozi¢ po uprzednim dokonaniu pociecia, rozdrobnienia za

pomocg rebarki.
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- tadunek przewozonego materiatu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia lub
wypadniecia z pojazdu. Ladunek na pojezdzie powinien by¢ umieszczony rownomiernie, by nie

naruszat rownowagi i statecznosci pojazdu.

- Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny

byc¢ transportowane w sposéb niepowodujgcy ich uszkodzen.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw

tadunku i innych parametrow technicznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé wymagan i warunkéw okreslonych w PZS oraz

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie

dotow.
5.2. Usuniecie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych powinny by¢ wykarczowane

sprzetem mechanicznym.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST-4
Roboty ziemne. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢

przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci

w czasie robdét.
5.3. Likwidacja pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami

SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszcza sie do przerabiania gatezi przez mechaniczne rozdrabnianie za pomoca
specjalistycznego sprzetu, to sposodb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta
tego sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce

Z terenu budowy.



Nr arch.

I Symbol Umowy: 1410 270_02
| = LENERGOPROJEKT- P‘267O Prac. Str.
- WARSZAWA" SA 718/IR-R/17 PEW 36/178

5.4. Zabezpieczenie roslin
5.4.1. Zabezpieczanie systemu korzeniowego

- W trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych i drogowych bezwzglednie unikac
zageszczania gleby wokot drzew (minimalna powierzchnia ochrony systemu korzeniowego
obejmuje rzut korony; w przypadku drzewostandéw cennych warto zwigkszyé powierzchnig
chroniong o powierzchnie wystepujgcg poza rzutem korony — stosujgc zasade im wieksza

powierzchnia gruntu poddana ochronie, tym mniejsze straty w obrebie systemu korzeniowego;

- Zgodnie z zaleceniami chirurgii / pielegnacji drzew, w celu petnej ochrony drzew wszelkie
prace ziemne w zasiegu rzutu korony (plus 1 m) — jezeli nie ma innej mozliwosci technicznej -
powinny by¢é wykonywane recznie. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé¢ zasady ograniczonej
interwencji w zasiegu strefy warunkowo naruszalnej oraz catkowity brak ingerencji w system
korzeniowy w zasiegu strefy nienaruszalnej. W przypadku napotkania korzeni centralnych,

korzenie nalezy zachowadé, a np. kabel poprowadzi¢ pod spodem

- Odstoniety w wykopie system korzeniowy nalezy zabezpieczy¢ i przestrzega¢ okreslonych

nastepujgcych zasad:

o wszystkie uszkodzone korzenie o $rednicy okofo 3-4 cm nalezy odcig¢ starannie
czystym, ostrym narzedziem, dbajgc o to, aby powierzchnia ciecia byta réwna i gtadka,
a nastepnie zasmarowaé mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobdjczego), np. Funabenem. Nie wolno obcina¢ grubych korzeni systemu

centralnego;

o jezeli wykop pozostaje nie zasypany przez dtuzszy czas, to korzenie drzew nalezy okryé
matami stomianymi lub jutowymi, co uchroni je przed nadmiernym wysuszeniem

(szczegodlnie gdy prace sg prowadzone w pefni lata);

e nie nalezy dopuszcza¢ do poruszania sie i parkowania ciezkich pojazdow

mechanicznych bezposrednio pod koronami drzew;

e nie nalezy magazynowa¢ zadnych materiatbw budowlanych, np. kruszywa, gruntow

nakfadowych, pod koronami drzew;

e nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie drzewa; kazda
zmiana poziomu gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrebie systemu

korzeniowego lub szyi korzeniowej:

e obnizenie terenu prowadzi do odstoniecia korzeni i ich przesuszania oraz narazenia ich

na uszkodzenia mechaniczne



Nr arch.

‘. Symbol Umowy: 1410270 02
| = LENERGOPROJEKT- P‘267O Prac. Str.
—-— WARSZAWA” SA 718/IR-R/17 PEW 37/178

podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunkow

tlenowych w obrebie szyi korzeniowe]

wszelkie konieczne zmiany poziomu terenu nalezy prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od
drzewa, odpowiednio profilujgc teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu

pozostat bez zmian.
5.4.2. Zabezpieczanie pni drzew

- Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi ostaniajgc je deskami
lub stomianymi matami, a nastepnie dajgc na maty deski. Ostona powinna siega¢ okoto 2 m
(najlepiej 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Deski nalezy przymocowaé w trzech miejscach

w odlegtosci 40-60 cm od siebie, np. opaskami z drutu lub tasmg stalowa.

- W przypadku prowadzenia prac w sgsiedztwie drzew cennych oraz wiekszych komplekséw
zieleni (drzewostanow, grup drzew), zalecane jest zastosowanie wygrodzenie catego terenu

(deskami, siatkg), wytgczajgc tym samym teren z uzytkowania na czas budowy.
5.4.3. Przygotowanie terenu i roslin

W przypadku planowanych prac budowlanych i ziemnych w sgsiedztwie drzew objetych
adaptacjg, zaleca sie przed rozpoczeciem prac ziemnych przeprowadzenie wizji terenowej
majgcej na celu ocene ewentualnej kolizji najnizej potozonych konaréw drzew z poruszajgcym
sie sprzetem mechanicznym. W przypadku zaistniatej kolizji nalezy przeprowadzi¢ zabiegi
redukujgce w obrebie korony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami pielegnacji drzew i krzewdw
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi,

inspektorowi ds. zieleni.
5.4.4. Dziatania po zakonczeniu robot

- Demontaz zabezpieczenia drzew — ostrozne rozebranie konstrukcji z zachowaniem wyzej

opisanych zasad postepowania w strefie ochrony korzenia.

- Po przykryciu wykopu glebg urodzajng nalezy obficie nawodni¢ gorng warstwe gleby (30 cm

gleby) wystepujgcg w obrysie korony.

- W okresie suszy nalezy w ciggu 1 sezonu wegetacyjnego po zakonczeniu budowy drzewa

systematycznie podlewac.

- W przypadku strat w obrebie systemu korzeniowego nalezy na poczgtku sezonu

wegetacyjnego zastosowac nawozy stymulujgce rozwoj korzeni wtosnikowych.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew i krzewow na placu budowy odpowiada Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoéci ich wykonania:
zabezpieczenia drzew i krzewdw w obrebie robdét budowlanych, usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw, oczyszczenia powierzchni po karczowaniu.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone

w ST Roboty ziemne.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych

w Wycenionym Przedmiarze Robét.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.
Cena jednostki obmiarowej wyciecia pni o danej piersnicy obejmuje:

Wykonanie wszelkich Robét Tymczasowych oraz dostarczenie niezbednych narzedzi, sprzetu
i Materiatéw, Sciecie pnia, obciecie wierzchotka i gatezi, odciggniecie gatezi i utozenie w stosy,
przetoczenie dluzycy i utozenie na podktadach, przeciecie technologiczne na odcinki dogodne
do transportu, rozdrobnienie odpowiednim sprzetem mechanicznym (rebarkg) gatezi na w miare
mozliwosci drobne odpady, wywiezienie poza Teren budowy na sktadowisko (lub w inne
miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawce z Inzynierem), wniesienie opfat za utylizacje,
zabudowe wyrw i dotdw po wykarczowaniu z zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
oczyszczenie stanowisk pracy, usuniecie materiatbw Wykonawcy poza obszar budowy oraz
wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robo6t

objetych niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
Drewno pozyskane z wycinki pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego i powinno by¢
sktadowane czasowo na terenie Zaplecza budowy wg wytycznych Zamawiajgcego, a nastepnie
wywiezione w miejsce i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Cena jednostki obmiarowej usunigecia karczy drzew obejmuje:

Wykonanie wszelkich Robét Tymczasowych oraz dostarczenie niezbednych narzedzi, sprzetu
i materiatéw, odrgbanie grubych korzeni i wydobycie pnia spycharkg w przypadku karczowania

mechanicznego lub reczne odkopanie pnia i korzeni oraz odrgbanie korzeni i wydobycie pnia
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z dolu — w przypadku karczowania recznego, odsuniecie pnia i korzeni, utozenie w stosy,
rozdrobnienie odpowiednim sprzetem mechanicznym (rebiarkg) korzeni i karpin na w miare
mozliwosci drobne odpady, wywiezienie poza Teren budowy na skladowisko (lub w inne
miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawce z Inzynierem), wniesienie optat za utylizacje,
zabudowe wyrw i dotdw po wykarczowaniu z zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
oczyszczenie stanowisk pracy, usuniecie narzedzi, sprzetu i materialtdbw Wykonawcy poza
obszar budowy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego

wykonania Robo6t objetych niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentac;ji Projektowe;.
Cena jednostki obmiarowej wyciecia i karczowania krzewéw obejmuje:

Wykonanie wszelkich Robét Tymczasowych oraz dostarczenie niezbednych narzedzi, sprzetu
i materiatéw, odciecie grubych korzeni, odciecie gafezi, wykarczowanie pniakéw, zatadunek
i wywiezienie pni i galezi (gatezie, drobne korzenie rozdrobni¢ odpowiednim sprzetem
mechanicznym - rebiarkami) poza teren budowy na sktadowisko odpadow i utylizacje za opfatg,
zasypanie dotow po karczowaniu z zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni, oczyszczenie
stanowisk pracy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego wykonania Robét objetych niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentaciji

Projektowe.

Drewno wartosciowe pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego i powinno byé skladowane
czasowo na terenie Zaplecza budowy, a nastgpnie wywiezione w miejsce i w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego.

Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew/ krzewdw nieprzewidzianych

do wycinki obejmuje:

Wykonanie wszelkich Robét Tymczasowych oraz dostarczenie niezbednych narzedzi, sprzetu
i materiatbw, wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew i krzewoéw przed
zniszczeniem podczas realizacji robot na obiekcie, zgodnie z pkt. 5.4 niniejszej ST oraz
wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robot

objetych niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotfanych norm lub przepiséw, ktére spetnia¢ majg Materiaty, Sprzet i inne dostarczane
towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowigzywa¢ bedg postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania tych powotanych norm i przepiséw zgodnie z pkt 4.3 ST-0.

PN-S- 02205-Roboty ziemne. Wymagania ogdine
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SST -3 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét ziemnych podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i umocnienie
Kanatu Grunwaldzkiego”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét ziemnych, w tym wymagania i warunki dla wykopéw w
gruntach nieskalistych (kat. | = IV), przy przebudowie koryta rzecznego, przy robotach liniowych

oraz w celu wymiany stabych gruntéw w podtozu pod docelowymi obiektami ziemnymi.
1.4 Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga do odspojenia uzycia srodkéw

wybuchowych albo narzedzi mechanicznych (elektrycznych , spalinowych, pneumatycznych lub

hydraulicznych).

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac

zwigzanych.
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Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% czes$ci organicznych.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych

robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ustalenia ogéine

Dopuszcza sie do wznoszenia nasypow z gruntow i materiatdw przydatnych do tego celu, to
znaczy takich, ktore spetniajg szczegdétowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 oraz DP,
a takze dodatkowe wymagania okreslone w SST, przy czym powinny one by¢ dopuszczone do
wbudowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Akceptacja nastepuje na biezgco, w
czasie trwania robo6t ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow
badan laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen, dotyczgcych technologii i

dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w tablicy 1.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczgcych materiatdw o ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, to wszelkie takie czesci nasypu muszg byé¢ przez Wykonawce na jego

koszt usuniete i wykonane powtérnie, ale z materiatéw o odpowiednich wiasciwosciach.

Wartos¢ wskaznika rownoziarnistosci ,U” gruntow uzytych do budowy nasypdéw powinna byé
zblizona do U=5. Z uwagi na mozliwe trudnosci z uzyskaniem gruntéw o parametrach
przedstawionych wyzej, dopuszcza si¢ (za zgodg Inzyniera) minimalng wartos¢ wskaznika ,U”

dla gruntéw, z ktérych wykonywany bedzie nasyp, wynoszgacg U = 3.

Materiaty z rozbiérek do wbudowania w nasyp, powinny by¢ tak rozdrobnione, aby umozliwic¢

ich zageszczenie wg wymagan PN-S-02205.
2.2. Grunty uzyskane z wykopow

Grunty uzyskane z wykopdéw nalezy wbudowa¢ w nasyp pod warunkiem, ze odpowiadajg

wymaganiom podanym w tablicy 1.
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Tablica 1. Prevdatmose gruntow do wyvkonania budowh memnyeh wg PIN-5-02203.

Przeznaczenie Przvdatune Przydatne z zastrzezeniami Tresc zastrzezenia
. . - gdy pory w 1e skalistym bed
1. Fozdrobnions gronty 1. Fozdrobmone grunty skaliste e el e .
skaliste twarde oraz grunty migkkie E%nﬂaunff?;lm R
ﬁiﬁ:iﬂ?&mhﬂf 2 ij.etlz&h.ml rumosze :;d.'imz:te - g'c':l.'l:-e.v:la ‘;'L_'l:-ud-:_m'zu.e w miejs»{:a
= Z:mn 1p-nmoi.1_ rowmes 3. Piaski pylaste, prask glimaste, suche lub zabezpieczone od wod
Ma dolne ;.imz: e pyly plaszezyste 1 pyly snmtowveh 1 powierzchmowych
na:sx:;rnft::u.iz'e 3 Pla:h gtubcu :'Iedl:l_ic i 4. Piask prochnicze z wiatkiem zad'o u.‘-"r-::i;ni ;;fzz}{h ms Jm,
R i drobnoziarmste, natwzlne 1 pylastych plaskow prochnicznych _— B
strefy 1 zawilgoreniem
DITEMAIZANIE 4  Piaski eliniastez 5. _ Gliny praszezyste | gh_m.l. ghiny - ]J:I:I.E_l scach :|.1¢.1f<'_1: lub
domieszka -fta.kcji PR— pylaste oraz inne o wy- 3_)'3*-:_. _ przejiciowo zawilgoconych
kamiemste) (morenowe o 6. Gliny praszezyste zanezle, ghimy - do nasypow me wyzszyeh m? Im:
w:ka.'rr_i.'kuirljil:l.ozimi:m:'ci rwiezle 1 ghiny pylaste zwierle araz zaberpieczonych przed
=15 Inne Zumty o grancy plymmoscl Wy zawilgocemem lub po ulepszemiu
- od 35 do 60 % Spolwan
Na géme 1. Zw'.'u"f 1p-|:-:'.:-|:-'l1 _Q.'i.?:uz,te. _
warstwy | 1. Zeiry ipospélli e - pod warmnkiem ulepszenia tych
na:»\'piém: w 3 Piaski gruboi 3 P'fh plaszezyste 1 pvly _ pruntdw spotwanm, takinm jak: _
cirefie ;edﬂnziuii_‘,te. 4. CrJ.l:w o gt’a{:ig'pl‘ym.o:n:L cement, wapno, akivene pomoly, 1p.
PIZEmarzana —— - - - —
- 5. Praski drobnomiarmiste - o wskarnikn nednodel Wiwe=10
W wykepach1
nuejscach - gdy 53 ulepszane SpoTWaI
zerowych do Gty mevwnsadzmows Gty wratpliere 1 wrysad=inowe (comentem wapnem aktywmyvmm
glebokoser popeolami itp. )
PIZemarzana

2.3. Materiaty z rozbiorek

Materiaty z rozbiérek, np. konstrukcji betonowych (bez zbrojenia) lub kamienia mogg byc¢
wykorzystane w zasypach wyrw brzegowych lub na odkfadach, ale tylko wtedy gdy sg
rozdrobnione oraz gdy mozna je zagescic. Ponadto nie mogg posiada¢ zanieczyszczen

szkodliwych dla srodowiska oraz stali zbrojeniowej.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami i recznie, dobierajgc sprzet

0 odpowiedniej wielkosci do zakresu i charakteru robét. W przypadku wykopow ostatnig

warstwe ziemi nalezy wybrac recznie.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy gruntu (humusu) nalezy

stosowac:
- Réwniarki;
- Spycharki;

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscach, gdzie

prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe;

- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.
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Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy gruntu (darniny)

Z przeznaczeniem do powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:
- noze do ciecia darniny;

- fopaty i szpadle.

Nalezy stosowac sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania,

jak tez w czasie odspajania i transportu.

Podstawowym sprzetem do wykonania wykopdéw ziemnych powinny byc:

- podsiebierne koparki ggsienicowe o pojemnosci tyzki = 1,5 m® i wysiegniku wiekszym od 12 m,
- mniejsze koparki podsiebierne do robét liniowych,

- spycharki gasienicowe o mocy powyzej 150KM z lemieszem o napedzie hydraulicznym,

- spychokoparki do robét liniowych,

- koparki podsiebierne gasienicowe z dtugim wysiegnikiem teleskopowym min. 14 + 16 m,

0 napedzie hydraulicznym, tzw. ,skarpiarki”, do wykopow skarpowych i profilowania skarp,

- tadowarki o pojemnosci wiekszej od 1,5 m®.

Do wykonania robét ziemnych w gruntach skalistych nalezy stosowac:
- sprezarki spalinowe;

- mtoty mechaniczne;

- zrywarki mechaniczne;

- wiertarki mechaniczne i wiertnice na ggsienicach;

- $rodki zatadunku i transportu gruntu skalistego.
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Tablica 2. Omentacyjne dane pr=y doborze sprestu zageszezajacego.

Dizialanie ) Grumiy mespoiste Gmumty spoiste
- Fodza) sprzetu GrubrosC warstwy w Liczba preejazdow Grubosc wastwy w Liczha prosjazdow:
sprzat S - -
[cm] uderzen cm] nderzen
1 2 3 4 5 ]
1. Walce gladkie 10 =20 48 - -
2. Walce . .
T - - 20+30 g+-12
Statvezne — -
3. Walce opummons
{samnjezdne 1 2040 610 3040 610
preyezepne)
4 Phyty spadajace o e
(ubijalki) - - 30+T0 I+4
e 20+ 40 1:4 1020 2+4
uderzajazce ubiaka
6. Walce
wibracyine:
Dyoamiczme | - do 5t 30+ 50 3+5 2 :
-5+ 8 ton, 40 =60 3=5 20+30 j=4
- ponad 8 ton 50 =80 3=5 3040 6=3
7. Phyty
wibracyjne:
- lekkie 20+40 5+8 = -
- c1egkie 30 =460 4+6 2+ 30 6=8

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.
Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na odktad.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dowdz materiatow

do budowy i zeby odbywat sie poza klinem odtamu.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek, a po zatadunku
koparkami przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdér $rodka transportu zalezy od

odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej
do powtdornego zastosowania, powinna ona by¢ tadowana i transportowana w sposob nie

powodujgcy uszkodzen.

Podstawowym taborem do odwozu urobku ziemnego powinny by¢ samochody

samowytadowcze, tzw. wywrotki o tadownosci do 15 ton.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie Nasypow

5.1.1. Przygotowanie podtoza w obrebie nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty

przygotowawcze.
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5.1.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia (IS) gruntdw rodzimych, zalegajgcych w gornej
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$é
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslono w tablicy 3, Wykonawca powinien
dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
podfoza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, ktére umozliwiajg uzyskanie

wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia I do glebokoset 1.0, od powierzchmi tererm

Nasypy o wysokoscl . . hmma wa.rtpéé L dla - w—
SEe Waly 1 drog walowe Drogi publiczne Ciagl piesze 1 TOWeTowe
1 2 3 4
Do 2 metrow 0,70 0,95 0,55
| Ponad 2 metry | 0.70 0.95 0,35

5.1.3. Zasady wykonywania nasypow
5.1.3.1. Ogdélne zasady wykonywania nhasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,

ktore okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez Zamawiajgcego (JRP), za zgodg Projektanta. W celu zapewnienia

statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania ustala sie nastepujgce zasady:
a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowsg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubosé warstwy w stanie luznym ma by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania. Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu

moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy ukfada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowa¢ w dolne, a grunty

niespoiste w gorne warstwy nasypu drogowego.

d) W nasypach drogowych warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a

warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% (£1%).

Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.
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e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa przy wznoszeniu nasypu, a gorna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi

nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku.

f) Goérne warstwy nasypu drogowego o grubosci co najmniej 0,30 metra nalezy wykonac
z gruntéw niewysadzinowych i wskazniku réznoziarnistosci ,U” zblizonym do 5 oraz wskazniku

wodoprzepuszczalnosci ,K” nie mniejszym od 8 m/dobe.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu pod warunkiem

jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.1.3.2. Wykonanie nasypow w okresie deszczéw.

Nie zezwala sie na wbudowanie w nasypy gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej dla
gruntéw niespoistych wynosi + 2%, a dla gruntow mato i Sredniospoistych +0% i - 2%. Na
warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej

osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakohczeniu robét ziemnych
powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie
deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to

moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
5.1.3.3. Wykonie nasypow w czasie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie
wbudowania w nasyp gruntdw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze

Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usungC Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem

zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.
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5.1.4. Zageszczenie gruntéw
5.1.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntow

Przy budowie nasypu metodg warstwowg kazda warstwa gruntu powinna by¢ jak najszybciej po
jej roztozeniu (wbudowaniu) zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow. Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczac

od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.1.4.2. Grubos$¢é warstwy

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢é ustalona z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé
maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu

maszyny, przy uwzglednieniu wytycznych wg tablicy 2.
5.1.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczenia powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg £ 2% jego wartosci. Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest zbyt duza, grunt nalezy osuszy¢ w
sposéb mechaniczny Ilub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli wilgotnos¢ naturalna odspajanego gruntu,
przewidzianego do wbudowania w nasyp jest zblizona do optymalnej, to Wykonawca powinien
taki grunt wbudowaé niezwtocznie, nie dopuszczajgc do zmiany wilgotnosci gruntu.

Sprawdzenie wilgotnoéci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.
5.1.4.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢
za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy stosowacé tylko do
gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia IS,
wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy

BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tabeli 4.

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie porownanie wartosci
modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,

okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931092 (badanie VSS) nie powinna by¢ wieksza od 2,20.

Badania VSS nalezy wykonywac¢ w warstwach o grubosci maksymalnie 50cm.
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Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia gruntow Iz w nasypach:

S Mimimalna wartosc I dla
frefa korpusu Waldw Drog publicznych
1 2 3

Goma warstwa o grubosel 20cm 0,75 1,00
Nize] lezace warstwy nasypu od mwelety robot 07 0.97
ziemmych do slebokosci 1 20m = al
Warstwy nasypu ponize] glebokosel 1.20m. liczac od =

Ry R = 0.70 0,95
niwelety robot ziemnyech

Wymagane wartosci stopnia (Ip) lub wskaznika (ls) zageszczenia dla korpusu zapor lub nowych

watéw mozna przyjaé¢ wg tabeli ponizej.

Tabela 5. Wymagane wartosci ls i Ip
Wymagane zageszczenie
Z $¢ frakeji > 2
Rodzaj gruntu r:r\:]vzz;i?sc rakejl > Korpusy zapor Korpusy watow nowych
ziemnych I, 1l klasa Ill, IV Klasa
0-10 Is > 0,95 Is>0,95
Grunty spoiste ls>0,92
10-50 Is>0,92 Is>0,92
piaski drobne o> 0,75
> 0,70
— - S
Grunty niespoiste piaski srednie 120,70 Ip= 0,55
Piaski .grut.)e i grunty 1,2 0,65 1,2 0,65
gruboziarniste

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagescic. W przypadku, gdy powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé
nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie préby

prawidtowego zageszczenia warstwy.
5.1.4.5. Probne zageszczenie

Zaleca sie, azeby dla watéw wyzszych od 3,0m i nasypéw drég publicznych Wykonawca
przeprowadzit probne zageszczenie gruntdéw w celu okre$lenia grubosci warstw i liczby przej$¢
sprzetu zageszczajgcego, gwarantujgcych uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. W takim przypadku wiasciwe roboty zwigzane z wykonaniem korpusu mogg byé
prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 300m2
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powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z humusu, na ktéorym uktada sie grunt
czterema pasami o szerokosci 3,5 + 4,5m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu
powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosc¢, z tym ze wszystkie muszg miescic sie w granicach
wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢é réwna
optymalnej z dopuszczalng tolerancjg podang w pkt. 5.1.3.2. Grunt utozony na poletku wedtug
podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kolejnej serii przejs¢ maszyny
nalezy okreslic wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie aparatow izotopowych.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ w min. 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.4.4.
dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy

rozktadanego gruntu.
5.1.5. Dokladnosé wykonania nasypéw

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢
wieksze niz 10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 i -3cm, Szerokos¢ nasypu nie moze rézni¢ sie od wartosci projektowanej o
wiecej niz 10cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp
nasypu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci, wyrazonej
tangensem kagta. Maksymalna gtebokosc¢ lokalnych nieréwnosci na powierzchni skarp nasypu
nie moze przekracza¢ 5cm przy pomiarze tatg 5 metrowa, albo powinny byé spetnione inne

wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarp
5.2. Zasypy ziemne
5.3.1. Zasypy wykopow, budowli i instalacji podziemnych

Do zasypania wykopdw czy przestrzeni za przyczétkami lub Sscianami obiektéw stosuje sie
przede wszystkim grunty rodzime z budowy, jezeli nie sg organiczne, ani tez zanieczyszczone
gruzem lub substancjami agresywnymi dla srodowiska. Nie moze to byé rowniez grunt

zamarzniety wzglednie o zbyt duzej wilgotnosci (patrz pkt 5.1.4.3. tego SST).

W przypadku, gdy zasyp dotyczy wykopu znajdujgcego sie pod projektowanym nasypem
drogowym lub watem przeciwpowodziowym (w ramach tzw. wymiany gruntéw), nalezy
stosowac grunt zasypowy taki sam, jaki dla nasypu wzglednie watu i zageszcza¢ go mozliwie

analogicznie jak te obiekty ziemne.

Kazda warstwa zasypu i w razie potrzeby dna wykopu musi by¢ zageszczona wg zasad
wczedniej okreslonych w tej SST. Wzdtuz drenazy, rurociggéw, kabli i innych instalaciji
podziemnych zasyp wykopu gruntem piaszczystym lub piaskiem powinien by¢ zageszczany

recznie, np. ubijakami. Dopiero po uzyskaniu zageszczonej warstwy ochronnej z gruntu j.w. lub
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piasku nad urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi moze by¢ kontynuowany zasyp

warstwowy gruntem rodzimym z wykopdw liniowych.
Poszczegdlne warstwy zasypu nalezy zageszcza¢ mechanicznie wzglednie wibracyjnie.

Odcinki lub obszary do zasypania, gdzie nie mozna wykona¢ zageszczenia urobku ziemnego

z powodu np. trudnego dostepu urzgdzen, zaleca sie wypetni¢ gruntem piaszczystym

(piaskiem) stabilizowanym cementem (P/C = 4/1). W przypadku zasypania wykopu liniowego
wytgcznie gruntem piaszczystym, powinien to by¢ piasek o mieszanym uziarnieniu, z udziatem

frakcji ponizej 0,06mm nie wiekszym niz 15% wagowo.
5.3.2. Zasypy wyrw brzegowych

Zasypy wyrw brzegowych powinno sie wykonywaé¢ w okresach nizéwkowych stanéw wody,

najlepiej gdy przeptywy wody w rzece nie przekraczajg srednioniskich wartosci (€ SNQ).

Z okresow zasypow nalezatoby wykluczyé wiosne i lato, kiedy to istnieje najwieksze
prawdopodobienstwo wystgpienia wéd wezbraniowych lub powodziowych, a wiec zagrozen
powodziowych. Dane o zagrozeniach powodziowych i zwigzanych z tym obowigzkach

Wykonawcy przedstawione zostaty w pkt. 3.4.4. ST 450 — ,Cze$¢ Ogodlna”.

Zasypy w wodzie nalezy wykonywaé z gruntéw niespoistych, przemieszczanych i wbudowanych
metodg czotowg, polegajgcg na sypaniu urobku ziemnego warstwg siegajgcg od dna na
wysokos¢ ca 50 +100cm powyzej poziomu lustra wody. Wysokos¢ nasypdw w wodzie
wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekroczy¢ 3,0m. Dopiero czes¢ nadwodng

zasypu wykonuje sie warstwami wraz z zageszczeniem wedtug zasad wczesniej okreslonych w

tym SST. Zasyp na wysokos¢ ca 50 +100cm powyzej zwierciadta wody nalezy traktowaé jak

podtoze gruntowe, ktére wymaga zageszczenia.
5.3.3. Zasypy starych koryt potoku

Zasypy starych koryt powinno sie wykonywaé¢ w okresach nizéwkowych stanéw wody, najlepiej

gdy przeptywy wody w rzece nie przekraczajg wartosci $rednich rocznych
(= SSQ).

Zasyp wykonuje sie warstwami wraz z zageszczeniem wedtug zasad wczesniej okreslonych w
tym SST. Zasyp na wysokos¢ ca 50 +100cm powyzej zwierciadta wody nalezy traktowac jak
podtoze gruntowe, ktore wymaga zageszczenia. Do zasypow mozna uzyC¢ nienadajgce sie do
budowy korpusu zapory lub innych nasypow grunty z wykopu pod zapore, pod tapacz, i z

wykopow pod opaski brzegowe.
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5.3.4. Kubatura zasypoéw i profilowania

Kubatura urobku do zasypu powinna by¢ nieco wieksza (min. 10%) od projektowanego ksztattu
(przekroju) ze wzgledu na zageszczanie. Ewentualne nadmiary gruntu na zasypie nalezy
usung¢ w trakcie profilowania skarp i plantowania powierzchni. Skarpy od strony odwodnej
powinny by¢ uksztattowane w nachyleniu 1: 3. Dopuszcza sie profilowania skarp odwodnych

zasypow o nachyleniu 1: 2 ( 1: 2,5), ale jest to mozliwe tylko dla gruntow sypkich (pospotek oraz

piaskow grubych). Skarpy odwodne zasypow nalezy po wyprofilowaniu zabezpieczy¢ przy

pomocy geowiokniny iglowanej 400g/m2 z zaktadkami, a nastepnie ubezpieczy¢ lub zabudowac
zgodnie z DP.

Dla potrzeb obmiaru robét i rozliczen kubatura zasypu powinna by¢ ustalona powykonawczo,

po wyprofilowaniu skarp i wyplantowaniu korony zasypu.
5.4. Odktady mas ziemnych

Roboty ziemne oméwione w tym punkcie niniejszej SST dotyczg postepowania z gruntami lub
innymi materiatami, ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére nie beda

lub nie moga by¢ wykorzystane do budowy nasypéw wzglednie wykonania zasypow.

Grunty z wykopow lub inne materiaty z rozbiérek (np. gruz betonowy rozdrobniony bez

zbrojenia oraz gruz kamienny) powinny by¢ przewiezione na odktady, jezeli:

a) stanowig nadmiar urobku ziemnego wykopanego w stosunku do objetosci gruntéw
potrzebnych do wbudowania;

b) urobek ziemny z wykopdw nie jest przydatny do budowy nasypdéw oraz do wykonania

projektowanych zasypow za elementami konstrukcyjnymi budowli lub starorzeczy, wzglednie

nieréwnosci terenowych i dotéw;

c) jezeli ze wzgledu na harmonogram budowy nie jest ekonomicznie oraz technicznie

uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie urobku ziemnego z wykopow;

d) jezeli materialy z rozbiérek spetniajg warunki dla odpadéw, ktére mogg byé wbudowane

w odktady mas ziemnych.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z wyzej podanych przypadkow tylko wowczas,
gdy zostanie to jednoznacznie udokumentowane i uzgodnione z Inzynierem. Odktady mas
ziemnych nalezy uksztattowacC przy uwzglednieniu ustalen wg normy PN-S-02205, a wiec
w formie pryzm o wysokosci do 1,50m, pochyleniu skarp 1: 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Réwniez te odktady wymagajg zagospodarowania przy wykorzystaniu zieleni (traw, krzewdw

i drzew).
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Odspajanie (zatadunek) i przewo6z urobku ziemnego na odktady powinny byé przerwane, gdy
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie

z warunkami jak wyze;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O0.

W czasie wykonywania wykopdéw/nasypow statg kontrole nad przebiegiem prac powinny

prowadzi¢ stuzby geodezyjne i geotechniczne Wykonawcy.

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikaciji oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakosé w formie protokotéw lub
wpisow do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Kierownika

Budowy.

Sprawdzenie witasciwego zageszczenia nasypow polega na kontrolowaniu przez Inzyniera
witadciwego stopnia zageszczenia odpowiedniego dla gruntdow zastosowanych do budowy

nasypow.

Kontrola usuniecia humusu i darniny polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia

humusu i darniny.

Sprawdzenie wiasciwego wykonania robét polegajgcych na zdeponowaniu mas ziemnych oraz

ich zahumusowaniu podlega wizualnej ocenie Inzyniera.

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z normg PN-B-
12095:1997 oraz PN-B-06050PN-B-06050 i i normatywem: Roboty ziemne. Warunki techniczne
wykonania i odbioru. MOS,ZNiL, 1994.

6.2 Badania przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu nasypow powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
- sprawdzenie wymiarow

- zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z danymi podanymi

w dokumentacji technicznej
- zageszczenia gruntu w nasypach

W czasie wykonywania nasypéw kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba

geodezyjna Wykonawcy.
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6.3 Kontrola wykonywania nasypéw

Kontrola wykonania nasypow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nasypow szczegolng uwage nalezy zwrécic

na:
- zapewnienie statecznosci skarp

- doktadnos$¢ wykonania nasypow (usytuowanie i wykonczenie)

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.
Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

- badania prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
- badania zageszczenia nasypu

- pomiary ksztattu nasypu

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego okreslono w tabeli
2.
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Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonywanych robot ziemnych

Badana cecha

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci korpusu ziemnego

Pomiar szerokosci dna rowéw

Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20

m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,

korpusu lub dna rowu

Pomiar  rzednych  powierzchni  korpusu | 0 10 m natukach o R 2100 m,

ziemnego co 5 mnatukacho R<100 m

Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
Pomiar rownosci powierzchni korpusu

Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadku podiuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co

10 m oraz w punktach watpliwych

Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okreslaé¢ dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na

kazde 500 m® nasypu

6.4 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ prowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania. Badania kontrolne prawidtowo$ci

wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdow o roznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic¢

nie rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczeh dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
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6.6 Sprawdzenie zageszczenia nasypu i podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu i podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutow odksztatcenia stosownie do
wymagan projektu (nasyp drogowy, nasyp hydrotechniczny, itd.), niniejszych SST oraz

wiasciwych Warunkéw wykonania i odbioru robét..
6.7 Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
o rzednych stép skarp oraz korony,
e prawidtowosci wykonania skarp, w tym nachylen,
e wymiary w przekrojach poprzecznych, w tym korony,
e usytuowania osiowego i dlugosci,
o prawidiowosci wykonania profilowania.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu
szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajaca

z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdét, w jednostkach ustalonych

w Wycenionym Przedmiarze Robat.

Objetosci wykopow bedg obliczone przez Wykonawce w m3 (metrach szes$ciennych) w stanie
rodzimym i sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obliczenia kubatur
uwzgledniajgcych rozwigzania projektowe, nalezy oprze¢ na pomiarach w terenie (przed

przystgpieniem do robot oraz po zakonczeniu wykopow).
llo§¢ wykonanych robo6t ziemnych, ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sige jako:

- iloczyn powierzchni podstawy wykopu i sredniej gtebokosci wykopu liczonej od spodu wykopu

do powierzchni terenu z uwzglednieniem niezbednych rozkopdw.
- iloczyn powierzchni przekroju nasypu i dlugosci odcinka na ktérym obmiarowany jest nasyp.

W obmiarze miesci sie technologiczne zabezpieczenie $cian wykopu, wykonane wg przyjetej

przez Wykonawce technologii.
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Obmiary dla robét obmiarowanych w m2 nalezy ustali¢ powykonawczo w oparciu 0 pomiary

inwentaryzacyjne po zakonczeniu wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.

Cena jednostki obmiarowej wykonania nasypéw pod drogi obejmuje (obmiar po zageszczeniu

nasypu):

oznakowanie robot; dostarczenie niezbednych narzedzi i sprzetu; zakup i dowdz gruntu do
budowy nasypow $Srodkami transportowymi; wykonanie nasypu mechanicznie lub recznie;
przerzuty i przemieszczenia technologiczne gruntu mechaniczne lub recznie; zakup i dowdz
wody do zageszczenia nasypow, profilowanie korpusu nasypu; zageszczenie gruntu walcami
samojezdnymi i ubijakami mechanicznymi; zabezpieczenie gruntu przeznaczonego do
wbudowania w nasyp przed ztymi warunkami atmosferycznymi np. opady deszczu, $niegu
poprzez przykrycie gruntu w hatdach lub w czasie prowadzenia robét ziemnych formowania
nasypu foliami lub plandekami; ew. wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie
ich rozebranie; przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego

wykonania Robd6t objetych niniejszg ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopdw / usuniecia warstwy gruntéw

nieskonsolidowanych obejmuje:

dostarczenie niezbednych narzedzi, wyznaczenie zarysu wykopdw, oznakowanie wykopow,
wykonanie wykopu recznie lub mechanicznie, odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza
gorng krawedzig wykopu, reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajgcych w wykopie, pionowe i poziome przerzuty ziemi, z ew. transportem urobku na
nasyp lub odkfad, profilowanie dna wykopu, skarp, zageszczenie dna wykopu, ew. odwodnienie
wykopu na czas jego wykonywania, ew. zabezpieczenie wykopu przed naptywem waod
ptyngcych oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego

wykonania Robdét objetych niniejszg ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostki obmiarowej wykonania zasypu wykopow oraz wyréwnanie i ksztattowanie

terenu, wraz z korektg nachylenia skarp:

oznakowanie robdt; dostarczenie niezbednych narzedzi i sprzetu; zakup i dowdz Srodkami
transportowymi gruntu do zasypdéw oraz ksztattowania terenu; wykonanie prac mechanicznie

lub recznie; przerzuty i przemieszczenia technologiczne gruntu mechaniczne lub recznie; zakup
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i dowoz wody do gruntu, ksztattowanie terenu do projektowanych rzednych; zageszczenie
gruntu walcami samojezdnymi i ubijakami mechanicznymi; zabezpieczenie gruntu
przeznaczonego do wbudowania przed ztymi warunkami atmosferycznymi np. opady deszczu,
Sniegu poprzez przykrycie gruntu w hatdach lub w czasie prowadzenia robot ziemnych foliami
albo plandekami; ew. wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich
rozebranie; przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego

wykonania Robo6t objetych niniejszg ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostki obmiarowej zdjecia warstwy humusu obejmuije:

zdjecie humusu / humusu z darning wraz z hatdowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na
odktad oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego

wykonania Robét objetych niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktore spetniaé majg Materiaty, Sprzet i inne dostarczane
towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowigzywa¢ bedg postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania tych powotanych norm i przepiséow zgodnie z pkt 4.3 ST-0.
10.1 NORMY

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne, nasypy, wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntow.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOS,ZNiL, 1994
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SST - 4 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbiorkowych podczas realizacji inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu

Grunwaldzkiego”.
1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rozbiérek i demontazu:
- konstrukcji zelbetowych umocnienia brzegéw kanatu,

- konstrukcji ptyt zelbetowych na gtéwkach na wejsciach do kanatu,

- konstrukcji $cianki szczelnej,

- zatadunku z odwozem odpadow z rozbidrek, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy, poza teren

budowy do miejsca utylizacji (na wysypiska).
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
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Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac
sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow

bezpieczenstwa.

Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowacC uszkodzen pozostatych,

nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzeh o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu

okreslonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po

akceptacji Inzyniera. Zastosowany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Samochdd skrzyniowy, kliny, mioty i dragi stalowe, nozyce do ciecia stali.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.

4.2. Transport materiatéw z rozbioérki

Przewiduje sie wywodz samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi

plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbiorkowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:,
- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawié
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie osob
nieupowaznionych w obreb prac rozbidorkowych i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane

w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, projektantem i Inwestorem.
5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

Elementy stalowe, betonowe, Zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Narzuty kamienne

nalezy rozbiera¢ recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatdbw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ skladowane w miejscu

wyréwnanym do poziomu.

Gromadzenie gruzu na istniejgcej kltadce oraz na konstrukcyjnych czesciach obiektu jest

zabronione.

Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
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Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejScia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi

natadowanych srodkow transportowych i powiekszonej:

- 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych

sitg mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkow

poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
Krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

e Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg

robotami oraz tereny okoliczne.

e Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych

osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych.

o Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na

okolicznych terenach.

o Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny

koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.
5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
5.7. Wywoéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki
Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania robot

rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg tadowane na samochody

ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O0.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét

rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-0.

Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1m®- konstrukgcji betonowych i zelbetowych
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikdéw pomiarow i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier
Kontraktu ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny

koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® gruzu z rozbiérki.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19 marca 2003r)
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SST - 5 SCIANKI SZCZELNE STALOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z pogrgzaniem Scianek szczelnych podczas realizacji

inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego”.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych zwigzanych z budowa,

przebudowg obiektow inzynieryjnych i obejmuja:

- wprowadzenie w grunt grodzic okreslonej dtugosci,

- przyciecie grodzic przeznaczonych do pozostawienia.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-O0.

Scianka szczelna — $ciana ciggta skfadajgca sie z grodzic, ktérej ciggtosé zapewniona jest
poprzez wzajemne potgczenie zamkow grodzica — jednostkowy element Scianki szczelnej

(pojedyncza, zespolona podwdjna badz wieloprofilowa)

poziom gtowicy (lub korony) — projektowany poziom, do ktérego grodzica jest wyréwnywana
poziom podstawy (lub ostrza) — poziom dolnego korica grodzicy

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-O0.
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow okreslono w ST-0.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymogow jakosciowych i ilosciowych

materiatdbw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie. Materiaty
stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052

2.2 Wymagania szczegotowe
Do wykonania $cianek szczelnych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- grodzice stalowe GU 14N ze stali zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce
wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 Iub inne zgodne z dokumentacjg projektowg i

zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru (Inzyniera).

Brusy powinny sie charakteryzowaé nastepujgcymi cechami:

- minimalny wskaznik wytrzymatosci przekroju Wx - 1400 cm*/m,

- moment bezwtadnosci Ix — 29 410 cm*/m,

- masa $cianki — 107,1 kg/m?,

Powierzchnia boczna grodzicy powinna by¢ gtadka bez tusek, zawalcowan, pecherzy, peknieg,
naderwan rozwarstwien i wtrgcen niemetalicznych widocznych gotym okiem.

Dopuszcza sie miejscowe pojedyncze wgnioty, wzery, wypuktosci i rysy w granicach potowy
sumy odchytek grubosci oraz miejscowe plamy rdzawego nalotu. Na brzegach dopuszcza sie
wgniecenia, wzery i rysy o gtebokosci do 0,5 m. Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudno-

zmywalng farbg ich gabaryty, numer partii i date produkciji.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogéle pkt.3.
Wykonawca przystepujacy do pogrgzania $cianki szczelnej z grodzic powinien dysponowaé
nastepujgcym sprzetem:

- urzgdzenie do wciskania grodzic stalowych, sktadajgce sie ze zdalnie sterowanej prasy
hydraulicznej oraz uktadu zasilajgcego,

lub
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wibromtot wysokiej czestotliwosci, o regulowanej amplitudzie drgan, ze zmiennym

mimosrodem,
pozwalajagcy na prace w miescie, w zabudowaniach wrazliwych na wibracje.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacje zdjeciowg
istniejgcych budowli wraz z ich uszkodzeniami, zinwentaryzowa¢ wystepujgce pekniecia i
szczeliny, zatozy¢ szklane plomby (ptytki ze szkta na podkfadzie gipsowym) i prowadzi¢ ciggty

monitoring tych miejsc podczas prowadzonych prac.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP a przed uzyciem zaakceptowany przez Inzyniera. W
tym celu Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do pracy. Do wykonania robdt objetych niniejsza ST zastosowanie maja

konwencjonalne srodki transportu kotowego i wodnego.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.

Transport grodzic powinien odbywac¢ sie po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych
drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi
i informacyjnymi. Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne

wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej. Wszelkie uszkodzenia
budowli i urzgdzen powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na

wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne dot. scianki szczelnej

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-O0.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-

10052 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét kafarowych. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot" wraz z harmonogramem

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
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Scianek szczelnych jako elementow konstrukcji zamykajacej kraty. ,Projekt organizacji robot"

powinien odpowiadac zaleceniom normy PNEN12063:2001.

Wykonywanie scianek szczelnych powinno by¢ realizowane tylko przez Wykonawcow

posiadajgcych odpowiednie do zakresu robot doswiadczenie.

Wykonawca nie moze zleci¢c wykonywania Scianek szczelnych innemu Podwykonawcy bez

akceptacji Inzyniera i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Pozostate prace przy $ciankach szczelnych mogg by¢ wykonywane przez spawaczy

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia dotyczgce wykonywania konstrukcji stalowych.
5.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z zapuszczaniem scianek szczelnych powinno byé

wykonane odpowiednie przygotowanie terenu pod realizacje robot.

Sposéb wykonania dojazdu do miejsca robdt powinien zawieraé¢ ,Projekt organizacji robot"
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera. W przypadku wystepowania w
najblizszym sgsiedztwie robdét budowli i instalacji moggcych ulec uszkodzeniu w trakcie
zagtebiania elementdéw Scianek szczelnych, nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robot,
ogledziny tych budowli i instalacji pod katem stanu technicznego i sposobu fundamentowania.
W tym celu Wykonawca powotuje Komisje z udziatem Inzyniera, ktorej zadaniem jest
przeprowadzenie ogledzin, zlecenie ewentualnych badan lub ekspertyz oraz sporzgdzenie
.Protokotu z ogledzin". Protokdt powinien by¢ potwierdzony przez wiascicieli budowli i instalacji

oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia
podziemnego oraz stwierdzenia, czy w rejonie robot nie wystepuje uzbrojenie podziemne
nieuwidocznione na planach sytuacyjnych, przed przystgpieniem do zagtebiania elementow
Scianki szczelnej nalezy wykona¢ podczyszczenie dna w rejonie prowadzonych robét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien byé zgodny z dokumentacjg
projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdéb

zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pograzania $cianek szczelnych, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
naziomu oraz dna, z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonywac biezgcy

sondaz kontrolny.

Przed rozpoczeciem i w trakcie palowania i wykonywania Scianek szczelnych nalezy

wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi Scianek szczelnych,
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- wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysokosciowych,

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi Scianki szczelne;j.
5.1.2 Scianka szczelna

Scianka wbijana

Elementy powinny by¢ wbijane na catej dlugosci stopniowo. W celu zabezpieczenia zamkéw
przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub
korki drewniane. W przypadku napotkania przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowaé
srodki dla ich pokonania lub uzgodni¢ z inspektorem nadzoru oraz projektantem odstepstwo od

projektu.
Scianka wciskana

Gtowice montuje sie do przygotowanej wczesniej specjalnej ramy startowej ciezar ramy
zwieksza sie do potrzebnej wartosci dobierajgc ciezar balastu z uwzglednieniem ciezaru samej
gtowicy. Po wecisnieciu trzech startowych bruséw stalowych gtowica uniezaleznia sie od
warunkow terenowych i przystepuje do wciskania kolejnych brusow kotwigc sie w juz
wcisnietych elementach. Urzgdzenie samo przemieszcza sie po wyznaczonej trasie i osadza

kolejne elementy stalowe scianki.

W celu ustabilizowania scianki w trakcie procesu wciskania nalezy zastosowa kleszcze
stalowe. Wttaczanie Scianki nalezy rozpoczgé od naroznika , narozne brusy wciska sie bardzo
starannie na taka gtebokos¢ by zostaly ustabilizowane . Po wcisnieciu bruséw na zadang
gtebokosé nalezy zespawaé zamki od gory na dostepnej odstonietej wysokoséci w celu

zapewnienia wspétpracy wszystkich elementéw i dla unikniecia przesunieé bruséw w zamkach.
Scianke nalezy wcisngé w grunt przed przystgpieniem do wykonywania wykopu.
UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ probne wiercenia
okreslajgce rzeczywisty poziom ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej i sprawdzi¢ jej
zgodnos¢ z dokumentacjg geologiczng wykonang na potrzeby projektu i zasiegng¢ opinii
uprawnionego geologa o mozliwosci rozpoczecia prac budowlanych fundamentowych .Opinia

powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
- Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy wykonac scianke szczelng

- Zorganizowanie procesu budowy w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe

nalezy do kierownika budowy
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- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Prowadzenia i odbioru
robot budowlanych i montazowych  ITB
- Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 12063 i PN-1538

- Wykonawca $cianek szczelnych zobowigzany jest w czasie prowadzenia prac budowlanych

do petnego monitoringu obiektu budowlanego bedgcego w sgsiedztwie terenu budowy.

W czasie wykonywania elementéw sScianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,Dziennik wbijania

Scianki szczelnej”.
w ktorym nalezy zawrzec:
— dane odnosnie sposobu zagtebiania elementéw proj. Scianki,

— dane odnosnie zagtebienia elementdw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas

zagtebiania,
— 0g0lng charakterystyke urzgdzenia do zagtebiania elementéw scianek szczelnych,
— szkic usytuowania elementéw scianki szczelnej,

Podczas zagiebiania elementéw $cianki szczelnej nalezy regularnie kontrolowaé stan

techniczny istniejgcych budowili i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robot.

Dzienniki prowadzone poprzez biezgce zapisy przez osobe odpowiedzialng za prowadzenie

prac kafarowych i Kierownika Budowy.
5.1.3 Wykonanie elementéw dodatkowych

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, $ciagi itp.) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001.

5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Scianki szczelne i elementy dodatkowe powinny byé zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej.

5.1.5 Tolerancje zapuszczania $scianek szczelnych

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania S$cianki

szczelnej z grodzic stalowych dopuszczalne odchytki wynosza:

-+ 50 mm — dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do osi przeptawki,
-+ 250 mm — dla poziomu zagtebienia ostrza brusow,

-+ 50 mm — dla poziomu gtowicy Scianki po obcieciu,

- + 1% — dla pionowosci we wszystkich kierunkach.
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Geometryczne odchyiki pogrgzania sg zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okreslone
odchytki zostang przekroczone, to nalezy zbada¢ =zakres mozliwego przecigzenia
jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecznosci podjg¢ odpowiednie

dziatania naprawcze. Decyzje w tym zakresie podejmuje Projektant.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-O0.
6.2. Kontrola przed wykonaniem scianek szczelnych

Kontrole przed wykonaniem scianek szczelnych:

- Kontrola przygotowania terenu robot

- Kontrola stanu technicznego fundamentowania sgsiednich budowli oraz sprawdzenie

przebiegu instalacji podziemnej,

Kontrola prac geodezyjnych wyznaczenia osi Scianek szczelnych oraz punktéw

charakterystycznych
- Kontrola sposobu transportu i magazynowania elementéw Scianek szczelnych
- Kontrole podczas wbijania/wciskania scianek szczelnych:

- Kontrola urzgdzen do zagtebiania elementéw Scianki w zakresie stanu technicznego oraz

wiasciwego doboru urzgdzen do zakresu planowanych robot,

- Kontrola gruntu w zakresie zgodnoéci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru

wpedu pierwszych kilku bruséw),

- Kontrola sposobu wbijania/wciskania bruséw w zakresie wptywu na sgsiednie budowle i
instalacje (m.in. pomiar drgan)

- Kontrola sposobu wbijania/wciskania bruséw, uzyskania zaktadanego poziomu ich podstawy,
- Kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,

- Kontrola $cianki szczelnej w zakresie doktadnosci wykonania w ramach dopuszczalnych
odchytek.

Roboty podlegajg odbiorowi, potwierdzane sg prze Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Sprawdzenie wykonania scianek szczelnych

Kontrola zwigzana z wykonaniem $Scianki szczelnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robo6t. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania
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zgodnosci z Dokumentacja projektowa: - Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robét z Dokumentacjg projektowg oraz

na stwierdzeniu wzajemnej zgodnoéci na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badania materiatéw uzytych nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymogami okres$lonymi
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewnetrzne.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia Planu Kontroli, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera. Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika

Budowy.
6.2 Zakres kontroli i badan dla scianki szczelnej:
6.2.1 Materialy

Materiaty stosowane do wykonania $cianek szczelnych podlegajg kontroli zgodnie

Z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.
6.2.2 Wykonawstwo scianek szczelnych

Wykonanie $cianek szczelnych i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej ST. W zakresie
konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w ST dotyczacej wykonywania konstrukcji

stalowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Jednostkg obmiarowg jest:

a) m (metr) wykonanych $cianek szczelnych wraz z elementami dodatkowymi, mierzony po osi
Scianki w rzucie z gory, o okreslonej w dokumentacji projektowej dtugosci (gtebokosci),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-0.

Scianki szczelne i jako konstrukcje docelowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub

w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
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Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot sg nastepujgce dane i dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byty

roboty fundamentowe,

- Dziennik Budowy,

- Dziennik wbijania scianki szczelnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-O0.
9.1 Scianki szczelne:

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m scianki szczelnej jako konstrukcji docelowej
wraz z elementami dodatkowymi (usztywnienia, rozpory, sciagi itp.), mierzony po osi $cianki

W rzucie z gory, o okreslonej w dokumentac;ji projektowej dtugosci (gtebokosci).
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robot,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie podczyszczenia dna

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin, badan i ekspertyz budowli
i instalacji wystepujacych w najblizszym sgsiedztwie moggcych ulec uszkodzeniu w trakcie

zagftebiania elementéw Scianek szczelnych,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania rob6t na miejsce ich wbudowania

drogg lgdowa,

- opracowanie ,Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem,

- opracowanie ,Planu kontroli",

- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- wykonanie ram prowadzacych i elementéw kierunkowych,

- zagtebienie elementéw Scianek szczelnych w zakresie przewidzianym w dokumentagc;ji
projektowej,

- wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Scianki szczelnej i elementow
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dodatkowych wraz z przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacjg

projektowa,

- usuniecie ewentualnych usterek scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub poleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan,

- uporzgdkowanie miejsca robaot.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

9.2 Obciecie $cianki

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ciecia w brusach wraz z elementami

dodatkowymi.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robot,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wytrasowanie i wyznaczenie miejsca ciecia,

- ciecie palnikiem sScianki,

- uporzgdkowanie terenu robat,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub poleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,
- uporzgdkowanie miejsca robot.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robét, powstate trakcie
lub po wykonaniu $cianek szczelnych i elementéw kotwigcych Wykonawca bedzie usuwat na

wiasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.
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PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu

I wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattu i wymiarow.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci

liczbowe parametréw.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykiej jakosci ogéinego stosowania. Gatunki.

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i

niskostopowe;j
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety i ksztattowniki walcowane na

gorgco
PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

Przygotowanie brzegéw do Spawania

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie fukiem krytym

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne

wymagania i badania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i

stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci
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PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania do czotowych zigczy lub

zgrzewanych
PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciggania materiatu spoiny

PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztgczy spawanych Ilub

zgrzewanych

PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztgczy spajanych doczotowo

PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jakosé
powierzchni ciecia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci

ogledzin zewnetrznych.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Potgczenia z fundamentami -

Projektowanie i wykonanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz. C

Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.

10.2 Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 156 z 2006 r., poz. 1118 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.
881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. Nr 204, poz. 2087,

ze zm.),
4. Aprobata techniczna IBDIM nr AT/2002-04-1333

5. ,Metoda statycznego wciskania grodzic stalowych” - mgr inz. K. Sahajada, dr inz. D. Sobala
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SST -6 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét betonowych
zakresie Zelbetowych w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, ktére powinny byé
dotrzymywane przy wykonywaniu robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji ,Przebudowa

I umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy realizacji

i rozliczaniu robo6t inwestycyjnych wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Opracowanie obejmuje:

- deskowanie robot betonowych i zelbetowych

- wymogi podstawowe i skfad betonodw,

- wykonanie obiektow betonowych,

1.4. Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w ST

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w ST-0.
2. MATERIALY POMOCNICZE, NIEZBEDNE ROBOTY TYMCZASOWE |
TOWARZYSZACE PRZY ROBOTACH BETONOWYCH

1. Deskowania wykonywane zgodnie z wytycznymi projektowymi,

2. Zabezpieczenie wykonywanych przy pielegnacji wykonanych obiektéw betonowych lub

zelbetowych w okresach obnizonych i podwyzszonych temperatur, opadéw atmosferycznych
itp.

3. INFORMACJE NIEZBEDNE DO PROWADZENIA ROBOT A ZWIAZANE Z

TERENEM BUDOWY | ORGANIZACJA ROBOT

Zgodnie z ST-0 — warunki ogdlne, a w szczegdlnosci dotyczgce:

- organizaciji robot,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony $rodowiska,
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- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza wykonawcy,

- warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu

- ogrodzen,

- zabezpieczenia drég publicznych

2. Zgodnie z wytycznymi BIOZ zawartymi w dokumentacji projektowe;j

3. W specyficznych sytuacjach wedtug rozwigzan ktére winny by¢é zawarte w opracowany

projekcie.

4. MATERIALY

4.1. Beton zwykly

4.1.1. Cement

1. Do betonéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach
panstwowych.

2. Cementy importowane mogg by¢ uzyte do betonéw po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej
marki i rodzaju wg norm panstwowych.

3. Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, markg oraz Swiadectwem jakosci,

powinny by¢ magazynowane oddzielnie w sposob umozliwiajgcy tatwe ich rozrdznienie.
Cementy dostarczane luzem, a réznigce sie rodzajem, markg oraz swiadectwem jakosci,
powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢ oznaczone w sposob

umozliwiajgcy rozrdéznienie cementu.
4.1.2. Kruszywa
1. Do betondéw nalezy stosowacé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statosciag cech fizycznych i

jednorodno$cig uziarnienia.

3. Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Zalecane uziarnienie kruszyw: drobnego

(0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).
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5. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzgce przez sito o

boku oczka kwadratowego 32 mm.
4.1.3. Woda

Do produkcji betonu nalezy uzywa¢ wody o wilasciwosciach okreslonych w normach

panstwowych.

4.1.4. Domieszki i dodatki

Do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy witasciwosci mieszanki bez zmian
w zawilgoceniu kruszywa powodujgca w stosunku do poprzedniej receptury roboczej zmiang

zawartosci catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m*® mieszanki betonowej o wigcej niz + 5 dm3.

Jest to tzw. korekta receptury roboczej.

4.2. Beton wodoszczelny

4.2.1. Wiasciwosci i przygotowanie mieszanki betonowej

1. Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami podanymi
w normach panstwowych z uwzglednieniem nastepujacych wymagan dodatkowych:

- wskaznik cementowo-wodny powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi,

- przed przystgpieniem do wykonania nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie wodoszczelno$é
betonu,

- mieszanka betonowa powinna by¢ co najmniej o konsystencji gestoplastycznej,

- rodzaj i ilos¢ dodatkédw uszczelniajgcych powinny by¢ dobierane na podstawie préb
laboratoryjnych, albo wytycznych producentéw dodatkdw.

2. Zageszczanie betonu wodoszczelnego powinno by¢ wytgcznie mechaniczne.

3. Beton wodoszczelny nalezy utrzyma¢ w statym nawilzeniu wodg przez co najmniej 14 dni
oraz chroni¢ przed bezposrednimi wptywami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego
wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie.
4.2.2. Zasady ustalania skladu betonu
1. Skiad betonu wodoszczelnego moze by¢ ustalony dowolng metodg i powinien byc¢
sprawdzany doswiadczalnie w drodze badan wstepnych z uwzglednieniem rzeczywistych

warunkéw wykonywania betonu, zaktadajgc, ze beton o wymaganych wiasciwosciach nalezy

uzyskac przy najmniejszej iloSci cementu.
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2. Przy ustalaniu skfadu betonu wodoszczelnego nalezy uwzglednic:

- cechy fizyczne wynikajgce z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwtaszcza cechy
decydujgce o trwatosci w czasie eksploatacji (porowatosé, nasigkliwos¢, wodoszczelnosé i ew.

inne),

- wymagang wytrzymatos¢ betonu zgodnie z normg panstwowa,

- wymagang konsystencje i urabialno$¢ zgodnie z normg panstwowa,
4.3. Beton hydrotechniczny

4.3.1. Cement

1. Do betonu hydrotechnicznego nalezy stosowaé cementy o wiasciwosciach technicznych
zgodnych z normami panstwowymi pod warunkiem uwzglednienia wymagan okreslonych dla

tych spoiw w niniejszych ST i normach na beton hydrotechniczny.

2. Ciepto hydratacji cementow do betonu hydrotechnicznego uktfadanego w konstrukcjach
masywnych o przekroju poprzecznym powyzej 1,5 m powinno byé zgodne z normami
panstwowymi lub zatozeniami projektowymi.

3. W przypadku dodawania do cementu drobno mielonych dodatkéw hydraulicznych ciepto

hydratacji nalezy oznacza¢ tgcznie dla cementu i dodatkow.

4. Poczatek wigzania cementow do wykonywania betonéw hydrotechnicznych w konstrukcjach
masywnych o przekroju poprzecznym powyzej 1,5 m nie powinien nastepowaé wczesniej niz po
5 godz. i nie pdzniej niz po 10 godz., liczac od chwili zarobienia mieszanki betonowej woda.

5. W przypadku przeznaczenia cementéw do wykonywania betonu hydrotechnicznego w
konstrukcjach masywnych nalezy ustali¢ dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla

cementdw oraz kontrolowac¢ $cisle ich jakos¢ w ciggu catego okresu trwania budowy.
4.3.2. Kruszywo

1. Do betondéw hydrotechnicznych nalezy stosowaé kruszywo mineralne w postaci piaskow,
zwiréw lub kruszyw famanych, ktérych witasciwoéci techniczne odpowiadajg wymaganiom

okreslonym w normach na beton hydrotechniczny.

2. Kruszywo naturalne (piasek, zwir) powinno by¢ zbadane na zawartos¢ skat osadowych;
stosowanie kruszyw zawierajgcych skaly osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym
zbadaniu betonu z tego rodzaju kruszywa na wytrzymatoS¢ na sciskanie oraz odpornosc¢ na

dziatanie danego $rodowiska wodnego.
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3. Cechy fizyczne i chemiczne piasku powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla
piaskow do betonu zwyklego, z tym Zze zaleznie od potozenia betonu hydrotechnicznego w

budowli piasek powinien spetnia¢ dodatkowo wymagania zgodnie z normami panstwowa.

4. Zwir i kruszywo tamane powinno odpowiada¢ wymaganiom normy jak dla betonu zwyktego, z
tym ze zawartos¢ ziaren wydtuzonych i ptaskich nie powinna by¢ wigksza niz 20% w stosunku
do masy; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie w konstrukcjach

hydrotechnicznych kruszywo o uziarnieniu do 120 mm.

5. llos¢ frakcji kruszywa w betonie powinna odpowiada¢ normom panstwowym.

4.3.3 Woda

Woda do betonu hydrotechnicznego powinna odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w normach
panstwowych.

4.3.4. Dodatki i domieszki

1. W razie potrzeby mozna stosowac¢ do betonu hydrotechnicznego drobno zmielone aktywne
lub wypetniajgce dodatki mineralne oraz powierzchniowo czynne domieszki organiczne. llos¢ i
wptyw dodatkéw i domieszek na wiasciwosci mieszanki betonowej i stwardniatego betonu

nalezy ustali¢ w laboratorium badawczym.
2. Dodatki do betonu hydrotechnicznego mozna stosowacé jak do betonu zwyktego, w ilosci nie

przekraczajgcej 20% ciezaru cementu, i odpowiadaé normom panstwowym lub wytycznym

producenta dodatkow.

3. Jako domieszki zabezpieczajgce beton przed przesigkaniem wody lub dziataniem wadd
agresywnych mozna stosowac zwigzki chemiczne, jednak uzycie ich wymaga uprzedniego

sprawdzenia dopuszczalnosci do stosowania.

4.3.5. Wiasciwosci betonu

1. W zaleznosci od rzeczywistych warunkow pracy beton hydrotechniczny powinien odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych.

2. W zaleznoéci od sposobu uktadania i zageszczania mieszanki betonowej, od wymiaréw
elementéw konstrukcji i od procentu zbrojenia, konsystencja mieszanki betonow

hydrotechnicznych powinna by¢ zgodna polskg norma.

3. Hydrotechniczny beton podwodny i beton w strefie zmiennych potozen zwierciadta wody
powinien by¢ odporny na chemiczne, niszczgce dziatanie wody. Okreslenie stopnia

agresywnosci wody jako $rodowiska, w ktérym bedzie znajdowat sie beton, wybdr rodzaju
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cementu i ewentualne zastosowanie srodkéw podwyzszajgcych odpornosé betonu na dziatanie

wod agresywnych powinny by¢ zgodne z normami pahstwowymi.

4. Wodoszczelnos¢ betonu stref wewnetrznych budowli powinna by¢ uzaleznione od wartoSci
parcia hydrostatycznego. Dla konstrukcji cienkosciennych narazonych na duze parcie wody
(stosunek parcia wody do grubosci konstrukcji) nalezy przyjmowaé wiekszg marke

wodoszczelnosci.

5. SKLADOWANIE MAGAZYNOWANIE | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW
Zgodnie z ST-0.

Wedtug zaleceh producenta.

6. TRANSPORT | WARUNKI DOSTAWY

6.1. Ogdlne zasady transportu

1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do
niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na

skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

2. Czas trwania transportu, dob6r srodkdéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy

ustalaniu skfadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie
w chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosic¢ £ | cm przy stosowaniu

stozka opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku;

w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproznienia oraz byc¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudfach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
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6.2. Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami

przemieszczanymi sitg ludzka
1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg

w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej

konstrukcji lub jej elementu.

2. Oproéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy
transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikow kotowych

(japonek), za pomoca ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkéw transportowych,
temperatury i czasu transportu zaleca sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci:

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej
i konsystencji od wilgotnej do poéiciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach

i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej

i gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej

i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potciektej bez

mieszania w czasie transportu.

7. KONTROLA WYKONYWANIA | JAKOSCI BETONU

1. Przy dostawie betonu z wytwérni betonéw wedtug polskich norm.

2. Przy wykonywaniu betonu na placu budowy wedtug projektu i polskich norm.
7.1. Wymagania ogoéine

1. Badania sktadnikéw betonu powinny by¢é wykonane przed przystgpieniem do przygotowania

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robot betonowych.
2. Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac¢ systematyczng kontrole dla biezgcego
ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich skladowania,

- dozowania skfadnikow mieszanki betonowej,
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- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,
- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czes$ciowego lub

catkowitego obcigzenia konstrukciji.

3. Sposaob, liczba kontroli jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow kontroli

powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizaciji.

4. Kontrola betonu powinna obejmowacé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych
w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych

w dokumentacji technicznej.

5. Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze byé przeprowadzona za pomocg sprawdzonych
metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem

technicznym i odbiorcg.

6. W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowac wszystkie wymagane normami panstwowymi wiasciwosci betonu.

7. Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan
kontroli jakosci dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normg panstwowg i niniejszymi warunkami technicznymi
oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegow

technologicznych.

8. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu

przewidzianych planem kontroli.
7.2. Kontrola jakosci sktadnikow betonu
1. Cement:

- dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzac¢ badania czasu wigzania, statosci objetosci

i wytrzymato$ci na sciskanie,

- cement nie musi by¢ badany, z wyjagtkiem cech podanych w p. a, jezeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie

przez cementownie.

W pozostatych przypadkach sg wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do

wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
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z wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone

przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego cementu.
2. Kruszywo:

a. dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan

niepetnych wg polskiej normy obejmujgcym oznaczenia:
- sktadu ziarnowego,

- ksztattu ziaren,

- zawartosci pytow mineralnych,

- zawartosci zanieczyszczeh obcych,

b. w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ wtasciwosci danego kruszywa
Z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpic tylko tgcznie
z innym kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania

okreslone w normach na kruszywo stosowane do betondw,

c. biezgce badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa
drobnego lub grubego) nalezy przeprowadzaé¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego

sktadu betonu.

3. Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm

panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociggowe;j.
4. Domieszki:

a. kazda partia domieszek lub dodatkow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione

przez producenta,

b. domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodnos¢ z odpowiednimi normami,

a ponadto barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.
7.3. Kontrola procesu wykonywania betonu
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco.

2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna

by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych proceséw.

Kontroli powinny podlegac parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu, a szczegalnie:

- temperatura betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach
obnizonej temperatury,

- inne wielko$ci, ktérych kontrolowanie przewidujg wymagania technologiczne.
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7.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej

1. Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig

nie mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane robocza.

2. Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili

uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

- + 1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

- + 2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji pétciektej i ciektej,

- + 20% ustalonej wartosci wskaznika - dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.

3. Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez préobe formowania w
rzeczywistych, lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej
urabialnosci powinno sie uzyskac¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci.

Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.
7.5. Kontrola wytrzymatosci betonu na sciskanie

1. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie Rt prébek pobranych
z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona
w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100
zarobow, 1 probka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.
Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Probki
pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,

przygotowuje i bada zgodnie z Normg Panstwowa.

2. Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton

powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzi¢ po 28 dniach.

3. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badania wytrzymatosci w wieku

wczesniejszym

od 28 dni - wg polskiej normy.

7.6. Kontrola nasigkliwosci i mrozoodpornosci betonu

1. Betony o odpowiedniej marce mrozoodpornosci nalezy kontrolowa¢ zgodnie z polskg norma.

2. Badania nalezy przeprowadza¢ na probkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie;

dopuszcza
sie badania nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji.
7.7. Kontrola przepuszczalnosci wody przez beton

Badanie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na probkach sporzgdzonych
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w laboratorium przed rozpoczeciem wykonywania obiektu oraz na prébkach pobranych przy

stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a takze przy

zmianie
skfadnikéw betonu i sposobu jego wykonywania. Dopuszcza sie badanie przepuszczalnosci na

prébkach wycietych z konstrukcji pod warunkiem, Zze nie powoduje to obnizenia

wodoszczelnosci

obiektu.

7.8. Dokumentacja z kontroli jakosci betonu

1. Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu.

2. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosc),

- okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedlac jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposdb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji.

8. MASZYNY | SPRZET ZALECANE | NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT
BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

8.1. Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenc;ji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pogrgzanych wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami
stalowymi.

a. Wibratory pogrgzane

b. Wibratory powierzchniowe ptaszczyznowe
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2. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a. wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastyczne;j

i gestoplastycznej; wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych

i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia,

b. wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych

0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu,

c. wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu,
nie pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY

1. Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pompami zamontowanymi na
podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami
rurowymi, umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej

utozenia.

2. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje

niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

3. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomocg wbzkdw kotowych lub taczek, z tym Zze napetnianie tych urzadzenh powinno

by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.
4. Zbrojenie szkieletdw mogg by¢ transportowane recznie lub dzwigiem w pozycji na ptask.

W pozycji tej pakiety transportowane dzwigiem nalezy podnosi¢ za pomocg 4 zawiesi w

stosownym rozstawie. Zawiesia lub haki nalezy zaczepi¢ o prety podtuzne o wigkszej Srednicy.
10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH |
ZELBETOWYCH

10.1. Deskowanie.

10.1.1 Wymagania ogdlne

1. Konstrukcja podtrzymujgce deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane zgodnie

z projektem w taki sposob, aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane:
- masg wiasng oraz masg sprzetu do robot betonowych (np. taczki, wézki, wibratory),

- masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzeh dynamicznych od rzucanej

lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania,
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- masg zbrojenia konstrukcji,
- masg robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.

2. Wykonane deskowanie nie powinno odksztatca¢ sie pod dziataniem obcigzen omdéwionych
w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywac sztywnos¢ oraz niezmiennos¢ konstrukcji zarowno w

trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowe;j.

3. Deskowania, w ktorych bedzie ukfadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne
i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.4. Prawidtowosé

wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg

techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie
rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru

technicznego w dzienniku budowy.

5. Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowania nie mogg odbiegac od podanych w polskiej
normie.

10.1.2. Rodzaje deskowan

1. Deskowania indywidualne (tradycyjne) z drewna lub z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych i innych wykonane na miejscu robét betonowych lub Zzelbetowych powinno

by¢ stosowane w przypadkach koniecznosci technicznej lub celowosci gospodarcze;.

2. Deskowanie systemowe inwentaryzowanych wykonywane z stypizowanych elementéw (ptyt)
tgczonych odpowiednimi $ciggami z ustawianiem rozstawu za pomocg rozporek.

3. Konstrukcje deskowania powinny by¢ zgodne z projektem i ogéinymi wymaganiami podanymi
wp. 6.12.1.1.

10.1.3. Rozbiérka deskowania

1. Usuniecie deskowania konstrukcji betonowej lub Zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong

nieniszczacymi metodami badan.
2. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzane w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementoéw deskowan.

3. Ptyty deskowan usuwane za pomocg urzadzen podnosnikowych powinny by¢ przed ich
podniesieniem oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej
skomplikowanych powinno by¢ przeprowadzone w sposob podany w instrukcji roboczej lub

w projekcie deskowania.
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4. Niezaleznie od rodzaju deskowan, przy ich usuwaniu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

a. usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru
konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych

wytycznych w tym zakresie,

b. usuniecie nodnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez

beton petnej wytrzymatosci.

c. deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokryé

srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,

d. rozbiérke deskowanh tradycyjnych nalezy przeprowadzaé ostroznie, aby nie niszczyé¢
materiatu; materiat uzyskany z rozbiérki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac

i przygotowaé do ponownego wykorzystania.
10.2. Betonowanie - uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
10.2.1. Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc¢

wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- "'wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieh, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie

armatury itd.,
- gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow
I Scian.

3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg

bezposrednio przed betonowaniem.
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4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny byc¢
powleczone s$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezel
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe,

nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
10.2.2. Wymagania ogolne dotyczgce ukfadania mieszanki betonowej

1. Wysoko$sé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o0 konsystencji wilgotnej

i gestoplastycznej nie powinna przekraczac¢ 3 m.

2. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1
nalezy stosowac¢ rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci
zastosoania urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢é w urzadzenia pozwalajgce na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe
przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i kohcowe urzadzenie do redukcji predkosci

spadajgcej mieszanki.
3. Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy

nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,

- szybko$¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone

wytrzymatoscig i sztywnosécig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢é niezwtocznie

zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- W czasie deszczu uktadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku gdy na Swiezo utozong mieszanke betonowg

spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunggc,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie

reczne za pomoca sztychowania.
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4. Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany

w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci

budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,

a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace-warunkéw atmosferycznych.
10.2.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilosc

powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i ,pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie

wibratoréw pograzalnych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebieh wibratora nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promieh dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora
(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng

warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo

20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predko$é posuwu
wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratorow

powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

7. Zakres i sposOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci

od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.



Nr arch.
I Symbol Umowy: 1 410 270 02
/2= ENERGOPROJEKT- P-2670 Prac. st
—-— WARSZAWA” SA 718/IR-R/17 PEW 91/178

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

10. wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
I gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy nalezy stosowac do konstrukcji betonowych

i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o0 wymiarach 0,2-0,8 m,

11. wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropdw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$é okoto 20 cm; grubosé

warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

12. wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu,

nie pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

13. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci i odpowiednim przygotowaniu powierzchni

stwardniatego betonu.

14. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce pretéw wchodzity na
gtebokosé 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania

deskowania mtotkiem drewnianym.
10.2.4. Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych

czesci powinien by¢ podany w projekcie wykonywania robot.
2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposob ciagty przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratorow

wgtebnych
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- pojedynczych lub zespotu wibratorow na wspélnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej
w konstrukcjach masywnych za pomocg wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w

przypadku warstwy wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gorna
powierzchnia poszczegolnych warstw nie powinna by¢é wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej

warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno byc¢
przeprowadzone dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czeéci

sasiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robét.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujgce obcigzenia dynamiczne
powinno by¢ wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie

wykonania robét.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ ukfadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki.
Kazda warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jedng strone. Ukfadanie
mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg
betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robét, a sam przebieg uktadania

mieszanki zostat szczegétowo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od
temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych, wtasciwosci cementu i innych

przewidywanych czynnikéw.
10.2.5. Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach z dodawaniem duzych kamieni

1. Najmniejszy wymiar elementu konstrukcji, w ktérym mogg byé utozone kamienie, nie

powinien by¢ mniejszy niz 100 cm.

2. Kamien dodawany do mieszanki betonowej powinien mie¢ srednice nie wiekszg niz 1/3
grubosci elementu i nie wiekszg niz 300 mm. Wzajemny stosunek wymiarow kamienia nie

powinien przekraczac 2,5 :1.

3. Kamienie powinny byc¢ tak utozone w konstrukgji, aby kazdy byt otoczony warstwg mieszanki
betonowej grubosci co najmniej 20 cm i aby mozna byto miedzy nie wprowadzi¢ wibrator
wgtebny. Odlegtos¢ kamieni od powierzchni ograniczajgcych konstrukcje powinna wynosi¢ co

najmniej 30 cm.

4. Wytrzymatos¢ uktadanego kamienia nie powinna by¢ mniejsza niz wytrzymatos¢ kruszywa

grubego uzytego do przygotowania mieszanki betonowej. Poza tym kamienie uktadane w



Nr arch.

I Symbol Umowy: 1410 270_02
| = LENERGOPROJEKT- P‘267O Prac. Str.
- WARSZAWA" SA 718/IR-R/17 PEW 93/178

mieszance betonowej nie powinny mie¢ przerostow i spekan, nie powinny by¢ zwietrzate, a ich

powierzchnia powinna by¢ chropowata.

5. Kamienie przed utozeniem powinny by¢ oczyszczone i optukane silnym strumieniem wody.

Spryskiwanie kamieni zaczynem cementowym jest niedozwolone.

6. Kamienie utozone w konstrukcji nie powinny stykac sie ze zbrojeniem i innymi elementami

uktadanymi w mieszance betonowe;.

7. Ogodlna objetos¢ kamieni dodanych do betonu nie moze przekroczyé 30% objetosci

mieszanki betonowej uzytej do betonowania danej konstrukcji.
10.2.6. Uktadanie mieszanki betonowej w $cianach

1. Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nie

przekraczajgcej wysokosci 3 m.

2. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢é dokonywane bez przerw. W przypadku
koniecznosci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania

konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 6.4.8.

3. Dolna czes¢ sciany powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowg
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz

10 mm i o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

10.2.7. Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

2. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej

odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do kierunku

naprezen gtownych, t j. w zasadzie pod katem ok. 45°.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢é starannie
przygotowana do potgczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i

przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

5. Resztki wody w zagftebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem

betonowania.

6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe

drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byc¢
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ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikdw wptywajgcych
na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania

przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia

I uprzednio utozonego betonu.

10.2.8. Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego

pielegnacja
1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
- uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi

jego jakosé w konstrukciji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a. chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw

klimatycznych,

b. utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

c. polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili
jego utozenia,

- przy temperaturze +15°C i wy zej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.

W dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nale zy polewac,

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukc;ji.
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4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg byé powlekane
$rodkami btonotwérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na

powierzchnie Swiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili

posmarowania nimi betonu,

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do betonu $wiezego i

stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

- srodek btonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w Swiezy beton niz na

1 mm i nie powinien wywotywaé korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo ulozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie plyngcymi,
powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody,
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej

4 dni od chwili wykonania betonu.

10.3 Dylatacje
Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej szerokosci 2 cm styropianem wysokiej gestosci np. Strodur,

gr 2 cm. Zamkniecie od strony zewnetrznej kitem trwaleplastycznym.

11. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT BETONOWYCH |

ZELBETOWYCH

11.1. Kontrola wykonywania i jakoéci betonu - wymagania ogdlne

1. Badania skfadnikoéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robot betonowych.
2. Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezgcego

ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich skladowania,

- dozowania skfadnikéw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukciji.

3. Sposéb, liczba kontroli jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow kontroli

powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizaciji.
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4. Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych

w niniejszych ST oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji techniczne;.

5. Kontrola jakoéci betonu w konstrukcji moze byé przeprowadzona za pomocg sprawdzonych
metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem

technicznym i odbiorca.

6. W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowac wszystkie wymagane normami panstwowymi wtasciwosci betonu.

7. Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é
uwzglednione badania przewidziane normg panstwowg i niniejszymi warunkami technicznymi
oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegéw

technologicznych.

8. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawieraé wszystkie wyniki badan betonu

przewidzianych planem kontroli.
12. PRZEDMIAROWANIE | OBMIAROWANIE ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
12.1. Podstawowe zasady sporzadzania przedmiaru i obmiaru roboét

llos¢ robot ustala sie w oparciu o dokumentacije projektowg (przed przystgpieniem do realizacji
robét - tzw. przedmiar), badz w oparciu o dokumentacje budowy, prowadzong na placu budowy

— ksigzke obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Przedmiar robét, to okreslenie ilosci robot do wykonania, sporzgdzony w oparciu o
dokumentacje projektowg (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje sie go w

kolejnosci technologicznej wykonania robét. Przedmiar winien zawierac:
- liczbe porzadkowg
- numer specyfikacji technicznej (ST)

- podstawy do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych (w kalkulacji szczegétowej) lub
cen jednostkowych robét (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o ktére bedzie prowadzona
kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),

- opis robot.
- wyliczenie ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.
- jednostke miary roboty,

Przedmiar robét jest elementem dokumentacji projektowej
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Obmiar robot, to ustalenie z natury ilosci robot juz wykonanych. Sporzgdza go wykonawca na
budowie w tzw. ksigzce obmiaru robét przede wszystkim w celu rozliczenia robo6t po ich

zakonczeniu.

Zasady okreslania ilosci robdt zalezg od ich rodzaju oraz warunkow wykonywania i sg takie

same w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru.

Przedmiar musi cechowac przejrzystos¢. Przyjeta w przedmiarze struktura oraz numeracja
kolejnych rozdziatow, elementéw i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulagji

kosztorysowej.
- kazdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mie¢ swoéj odpowiednik na rysunku,
schemacie, zestawieniu itd., do ktérego sie odwotuje.

- wymiary wprowadzone do obliczen podlegajg ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogoét
przyjmuje sie doktadnos$¢ wielkosci wymiarowych do dwdch miejsc po przecinku, zas liczbe
sztuk lub krotnos¢ jako liczby catkowite. Nalezy przyjmowac kolejnos¢ wpisywania wymiaréw

niezmienng w catym przedmiarze, np. - szerokos¢ - dtugos¢ - wysokos¢ - ilos¢ lub krotnosc.

W przedmiarze robét przyjmuje sie kolejnosé wprowadzanych robét zgodng z ustalong w
harmonogramie kolejnoscig ich wykonania. Utatwi to biezgcg kontrole postepu robdt na

obiekcie.

Roboty, ujete w przedmiarze muszg mieé¢ ten sam stopien scalenia, jak roboty ujmowane w
katalogach (metoda szczegdétowa) lub w cennikach robét (metoda uproszczona), w oparciu o

ktére prowadzona jest w nastepnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.
12.2. Forma przedmiaru i jednostki miary

Przedmiarowanie (obmiarowanie) rob6t powinno by¢é wykonywane na ujednoliconych

formularzach, ktére powinny byé czytelne i jednoznaczne dla negocjujgcych stron.

Warunkiem koniecznym, przed przystgpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robdt,
jest zapoznanie sie z zasadami przedmiarowania robot podanymi w zatozeniach ogolnych oraz
w zatozeniach szczegdtowych do danego rozdziatu katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog
bedacy podstawg przyjecia naktadow rzeczowych), gdyz czesto zasady te zawierajg pewne

uproszczenia nie pokrywajgce sie z fizycznymi wymiarami.
Podstawowg jednostkg miary jest;

- przy wyliczeniach powierzchniowych szalowanych - m?,

- przy wyliczeniach kubaturowych betonu - m®

- przy wyliczaniu stali zbrojeniowej w kg lub tonach
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- wszelkie dodatki wedlug danych producenta
13. ODBIORY ROBOT

13.1. Odbioér koncowy deskowan

13.1.1. Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje oraz dziennik wykonywania
deskowan, jezeli taki byt prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy

dotyczgce danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone

przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

3. Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno byé dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jakosci materiatéw
przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczeh o jakosci materiatow lub elementow wystawionych przez

producentow.
4. Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

- przekroje i rozstawy stojakéw (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie

betonowania),

- szczelnos¢ deskowania,

- prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepno$¢ betonu,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

5. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a. odchyika ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm,

b. odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci
- 1,5 mm,

c. odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

d. odchyika ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

13.1.2. Ocena wykonania deskowan
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1. Jezeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 6.15.1.1. dadzg dodatni wynik, deskowanie
nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzeh da

ujemny wynik, nalezy deskowanie uznac¢ w cato$ci lub w czeéci za wykonane niewtasciwie.
2. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu Iub
powstataby mozliwo$¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac za

niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

4. Dopuszczenie deskowania do ukfadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej

powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

13.2. Odbiér koncowy elementéw betonowych i zelbetowych
13.2.1. Dokumenty stanowigce podstawe odbioru

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny byé przedstawione nastepujgce

dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone
w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki

wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzone) i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokdty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

- protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robot zanikajgcych,
- protokéty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,

majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.
13.2.2. Badanie konstrukcji

1. Niezaleznie od badan wymienionych w p. 6.15.3.1 przy badaniu konstrukcji betonowych

i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
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- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw oraz zgodnosé
z projektem otworow i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci

zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowosc¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokos$ciowych itp.; sprawdzenie
powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitodci struktury, na podstawie
dokfadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocag nieniszczgcych metod

badan,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji
itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia

ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac

wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtowne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw

i potozenia elementdw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w polskiej normie.
13.2.3. Ocena wykonanych konstrukcji

1. Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno
z badah da wynik ujemny, odbierang konstrukcje bgdz okre$long jej czes¢ nalezy uznaé za

niezgodng z wymaganiami niniejszych warunkow.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub

zbrojenia do wymaganh zgodnych z niniejszymi warunkami.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnos$ci z wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych
konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy

w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

4. Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie

wykonana i przedstawiona do badan.
14. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczania prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zgodnie z ST-O0.
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15. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE
15.1. Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z
2003r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu — Ministerstwo Ochrony Srodowiska ,Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994

15.2. Normy

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukciji

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-89/B-30016 Cementy specjalne.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczgce prébek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 1. Odwierty rdzeniowe.

Wycinanie,

ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500. Warunki

techniczne
dostawy pretow, kregow i siatek zgrzewanych
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

stosowane

w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
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cementow powszechnego uzytku

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy

I zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

czasu wigzania
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SST - 7 UKLADANIE GEOWLOKNINY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z
uktadaniem geowtdkniny podczas realizacji inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu

Grunwaldzkiego”.
1.2 Zakres stosowania SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z utozeniem

geowtokniny - umocnienie skarp narzutem kamiennym, umacnianie skarp gabionami.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST-0

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR) i

postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIALY

Wybér odmiany geowtdkniny do konkretnych zastosowan, nalezy dokonywac¢ na podstawie jej
parametrow technicznych i zalecen producenta. Odmiana geowtdkniny zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0.
Przy uktadaniu geowtdkniny nalezy stosowac:
- ladowarka,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa samowytadowawcza,

- taczki,

- ostre nozyce i noze do ciecia geowtdkniny.
4. TRANSPORT

4.1 Transport gewtékniny

Rolki geowtdkniny pakowane sg w czarng wodoszczelng folie polietylenowa. Folia ma na celu

zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie.
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Rolki geowtokniny nawiniete sg na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie tadowania,
roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym
lub chemicznym, przed dziataniem wysokich temperatur oraz promieniami stonecznymi.

Opakowania rolki nie nalezy zdejmowacé, az do momentu wbudowania.

Opakowane rolki geowtdkniny mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportowymi z
zachowaniem wszystkich przepisow BHP dotyczgcych tak $rodka transportowego jak i operac;ji

zatadunku, przewozu

i wytadunku.

4.2 Sktadowanie geowtékniny

Rolki geowtokniny nalezy sktadowaé nastepujgco:

- W suchym miejscu,

- utozone poziomo na czystym i wyréwnanym podiozu,

- nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej,

- nie krzyzowac rolek,

- nie zaleca sie skladowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz jeden tydzien.
Sktadowanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami BHP.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST-0

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do zabezpieczenia skarpy nalezy wykonaé:

- prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna by¢ przed wytyczeniem uzgodniona

i zaakceptowana przez Inzyniera,

- plantowanie i zageszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia odpowiadata

wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej,

- plan ukfadania, ktory powinien okresla¢ miejsce utozenia kazdej rolki geowtokniny i kolejnosé
ukfadania, powinien okresla¢ spos6b zachodzenia na siebie paséw, uwzgledniajgc nachylenie

podfoza, szerokos¢ paséw i mocowania geowtokniny do podtoza.
5.2 Rozkladanie geowtékniny

Rolki geowtokniny w zaleznosci od wielkosci i wagi, mogg by¢ przenoszone i rozktadane

recznie lub wymagajg urzadzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadajg rdzen
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(tuba papierowa lub rura stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozktadanie przy uzyciu

zawiesi do fadowarek, koparek itp.

Geowtdknine rozktada sie na wyrdwnanym i oczyszczonym podtozu pasami réwnolegtymi lub
prostopadtymi do osi koryta rzeki. Rolki lub ich czes¢, rozwija sie tak by pokry¢ catg
powierzchnie. Przy rozktadaniu nalezy uwzgledni¢ wielkos¢ wymaganej zaktadki. Przy gruntach

0 umiarkowanej nosnosci (CBR>5) zaktad wynosi L=0.3 m.

Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza

sie z warunku

d
=12
S0

w ktorym,
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podfoza, w milimetrach,

090 - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru O90 powinna by¢é

podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego utozenia geowtdkniny powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

6.1 Kontrola jakosci w czasie wykonywania roboét
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- réwnosci uktadanej warstwy (brak sfatdowan, zataman itp.),
- wielkosci zaktadu przylegtych pasm,

- ciggtosci warstwy, w tym brak uszkodzeh mechanicznych.
7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-0.

Jednostkg obmiarowg jest:

- m? — utozonej geowtokniny.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt 6. daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonanie geowtokniny obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i transport na miejsce robot materiatéw niezbednych do ich wykonania,

- utozenie geowtdkniny.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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SST - 8 FORMOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z formowaniem i zageszczaniem podtoza

podczas realizacji inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego”
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét dla zadania jak na stronie tytutowe;j.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania nasypdw oraz zasypow

ziemnych
wyrw brzegowych i przy budowlach przy wykorzystaniu:
e gruntu z wykopdw, ztozonego na odkfadach tymczasowych lub hatdach,
e gruntu z wykopdw, przemieszczonego lub przetransportowanego w rejony wbudowania,

e materialdbw dowiezionych na plac budowy, po wczesniejszym uzyskaniu decyzji

InZzyniera,

e np. dla materiatéw z rozbidrek,

e urobku z robét pogtebiarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano ST-O.
2.2. Rodzaje materiatéw

Dopuszcza sie do wznoszenia nasypow z gruntow i materiatdw przydatnych do tego celu, to

znaczy takich, ktére spetniajg szczegdétowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 oraz
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Dokumentacji Projektowej, a takze dodatkowe wymagania okreslone w SST, przy czym
powinny one by¢ dopuszczone do wbudowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Akceptacja nastepuje na biezgco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonawce wynikow badanh laboratoryjnych. W przypadku stosowania
materiatdbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich

zastrzezen, dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczgcych materiatdw o ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, to wszelkie takie czesci nasypu muszg by¢ przez Wykonawce na jego

koszt usuniete i wykonane powtérnie, ale z materiatéw o odpowiednich wiasciwosciach.

Wartos¢ wskaznika rownoziarnistosci ,U” gruntéw uzytych do budowy nasypéw powinna byé
zblizona do U=5. Z uwagi na mozliwe trudnosci z uzyskaniem gruntéw o parametrach
przedstawionych wyzej, dopuszcza sie (za zgoda Inzyniera) minimalng wartos¢ wskaznika ,U”
dla gruntéw, z ktérych wykonywany bedzie nasyp, wynoszacg U = 3. Materiaty z rozbiérek do
wbudowania w nasyp, powinny by¢ tak rozdrobnione, aby umozliwi¢ ich zageszczenie

wg wymagan PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem formowania korpusu zapory, prowadzone bedg

recznie i przy uzyciu nizej wymienionego sprzetu mechanicznego:

1) koparki do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych

Z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym.

2) spycharki do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie

budowy,
3) koparko — spycharki,
4) zgarniarki samojezdne do przemieszczania gruntu,

5) tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopow o gtebokosci

do 2,0 m, spychania i zwatowania,
6) rowniarki samojezdne,
7) gtebiarki,

8) walce statyczne i wibracyjne (gtadkie i okotkowane) samojezdne,
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9) zageszczarki wibracyjne kroczgce do zageszczania nasypow i zasypow fundamentowych lub

inny Sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie Robot

w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,

urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zarébwno w miejscach jego naturalnego

zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.

Tablica 2. Onentacyjne dane przy doborze sprzetu zageszezajacego.

 § e ) : Grumty mespoiste A Gnmty porste :
sprzetu Rodzaj sprzetu Grubosc warstwy w Liczba praejazdow Gmhoss WASTWY W Liczha przejazdow
= [cm] uderzen [cm] nderzan
1 2 3 - S 6
1. Walce gladkie 10 =20 48
2. Walce : ) 0= 30 8=12
Statyezne Sl =faile ==
& 3. Walce ogunuone
(samojezdne 1 20+40 610 3040 610
przyczepne)
4 Piyty spadajace T ®
Gzl - - S0+=T0 2+4
5. Smpko 2040 2+4 1020 1-4
uderzajace ubnak:
6. Walce
wibracyjne:
Dynamicmme | - do 5t 30=+350 3=3 = -
-5+8ton, 40 =60 3=5 2030 i=4
- ponad § ton 50 =80 35 3040 6=8
1. Phty
wibracyjne:
- lekkie 20+ 40 5+8 - -
- cegkie 30+ 60 4+6 2030 6=8
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4. TRANSPORT

Do transportu gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp mogg by¢ stosowane

nastepujgce Srodki

transportu:

- samochody samowytadowcze,
- zgarniarki.

Wybédr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zarbwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach

publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST-0.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0

Nasypy nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem wymagan

dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej Specyfikaciji.

Sposéb wykonania skarp nasypu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp nasypu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza
Wykonawce robot ziemnych.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie
z ustalong w Programie Zapewnienia Jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan
kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywac¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcg
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob
postepowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowac zrodto (zrédta) dostaw materiatow oraz

przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZJ.
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5.3.2. Ogélne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian

wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

Poniewaz wykonanie nasypow w realizowanym obiekcie dotyczy jedynie regulacji
(nadsypywania) rowow, korekty istniejgcego nasypu oraz uzupetnienia poboczy gruntowych, do
wykonania nasypow w celu zapewnienia jego statecznosci i rownomiernego osiadania przyjeto
zgodnie z Przedmiarem Robot wstepne przygotowanie powierzchni skarp poprzez

schodkowanie.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu,

wykonanych z gruntéw o roznych wiasciwosciach lub w roznym czasie.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania tak aby po zageszczeniu warstwa posiadata

projektowang grubosc¢ oraz spadki.

Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.
Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem s$cieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu

W gruncie tworzgcym nasyp.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia

przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3. Wykonanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosc

dopuszczalng, to znaczy jest wieksza o wiecej niz 10% od wartosci wilgotnosci optymalne;j.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszanie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie

z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki

wymagane dla prawidtowego odwodnienia.
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W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera , to moze on nakazac

Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych

ze sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed

wznowieniem prac nalezy usuna¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem

zageszczac ani uktadac¢ na jej nastepnych warstw.
5.2.5. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych

warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca

sie okresli¢c doswiadczalnie w zalezno$ci od rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z

tolerancja:

- w gruntach niespoistych +2%,

- w gruntach mato i srednio spoistych +0%, -2%.
5.2.6. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Kontrole zageszczania warstwy nalezy okreslaé za pomocg oznaczenia wskaznika

zageszczania gruntu Is wedtug BN-77/8931-12.
Wskaznik zageszczania gruntéw w nasypach dla przedmiotowego zadania, okreslony wedtug
powyzszej normy, powinien by¢ nie mniejszy niz Is > 0,97.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i

powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
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wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o

ile Inzyniera nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczania warstwy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0

6.2 Kontrola wykonania nasypow

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nhasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

e) odwodnienie nasypu

6.2.1. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do

wbudowania.
Kazde badanie powinno okre$laé:
- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawarto$¢ czesci organicznych, metodg chemiczng przez utlenianie za pomocag

dwuchromianu potasu, lub przez wypalenie,
- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481,

- kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

- wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.2.2. Badania prawidtowosci wykonania nasypow:

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania nasypow polegajg na sprawdzeniu:
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- odwodnienia nasypu,

- grubosci warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 1 odcinek

warstwy.
Kontrole nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig, gwarantujgcg nalezyte wykonanie robot.
Wartosc tolerancji:

- szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm,

- rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie moga sie rozni¢ od projektowanych o wiecej niz

+0cm i -2cm,

- nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac

3cm,

- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych,

wiekszych niz -2 cm i +0cm.

- wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ nie mniejszy

niz okreslony w niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest m® (metr szescienny) wykonanych nasypéw.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru podano w ST-0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuije:

Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- zakup, pozyskanie i transport gruntu z dokopu,

- formowanie nasypow z gruntu z wykopu,

- formowanie nasypow z gruntu z dokopu,

- zageszczenie nasypow,

- profilowanie powierzchni nasypow, rowow i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SST -9 NARZUTY KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania SST

Przedmiotem tej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania umocnien z wykorzystywaniem kamienia tamanego, dla realizacji w formie narzutéw
kamiennych, gabionow (koszy siatkowych wypetnionych kamieniem) oraz materacy siatkowo-

kamiennych podczas realizacji inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla zadania jak na stronie tytutowe;.
1.3. Zakresy robét objetych SST
Ustalenia zawarte w tej SST dotyczg wykonania nastepujgcych umocnienh:

e narzutow jako okreslonej warstwy kamienia tamanego, ciezkiego o odpowiedniej
granulacji na skarpach i potkach brzegowych oraz w dnie koryta rzecznego, a takze na

skarpach budowli ziemnych,

Powyzsze umochienia sg wykonywane na wczesniej wbudowanych powtokach z geowtdkniny

igtowanej, ewentualnie dodatkowo wzmocnionej geokratg o projektowanych parametrach.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane w niniejszej SST okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami

polskimi.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét zawiera ST-0.

Wykonawca jest bezwzglednie odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, a w tym umocnien
lub ubezpieczen oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg (DP), przy uwzglednieniu
zasad SST. Dotyczy to takze narzutéw kamiennych wykonanych z gruzu betonowego lub

kamienia pozyskanego.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow przedstawiono w ST-O0.

Kamien tamany, ciezki wykonany ze skat magmowych o ciezarze objetosciowym wiekszym od

2,0t/m* powinien posiadaé granulacje okreslong w DP dla narzutéw kamiennych. Dostarczony
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na budowe kamien tamany nie moze byé zanieczyszczony i powinien odpowiada¢ normie
PN-EN 13383-1:2003.

Kruszywo do zapiaszczenia

Do wykonania zapiaszczenia nalezy stosowaé kruszywo naturalne, kruszywo tamane lub
mieszanke kruszywa naturalnego i famanego. Kruszywa te powinny spetnia¢ nastepujgce

warunki:

e warunek zageszczalnosci okreslony jest zaleznosciag:

gdzie:
- U - wskaznik roznorodnosci
- d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywa
- d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa
e zawartosc kruszywa o uziarnieniu < 0,075 mm max 3%
e zawartosc kruszywa o uziarnieniu > 2 mm max 80%
e zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu od 0,075 do 2 mm max 25%
e maksymalna $rednica ziaren kruszywa - 45 mm
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0.
3.2. W zakresie szczeg6towych wymagan ustala si¢ co nastepuje:
1) Do wykonania narzutéw kamiennych nalezy wykorzystac:

e koparki chwytakowe o wysiegniku do 14m i pojemnosci tyzki lub polipa 1,0+ 1,2 m?,

w tym na pontonie,

o koparki przedsigbierne o wysiegniku 12m i pojemnosci tyzki 1,0+ 1,2 m® w tym na

pontonie,

e Kkoparki podsiebierne z dtugim wysiegnikiem teleskopowym (14+16m) do wyréwnania

narzutu, ewentualnie na pontonie.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wzmagania dotyczgce transportu i Srodkow transportowych zawiera ST-0.

Do transportu zewnetrznego kamienia tamanego nalezy wykorzystaé ciggniki siodtowe
Z naczepami lub przyczepami samowytadowcze o tadownosci powyzej 15t do 30t, a takze

samochody samowytadowcze o fadownos$ci powyzej 15t do 25t,

Do transportu wewnetrznego w obrebie budowy mogg by¢ wykorzystane samochody
samowyfadowcze o fadownosci 10+15t lub duze tadowarki o pojemnosci 3m3 dla przewozu
kamienia tamanego, a takze koszy gabiondéw i skrzynek siatkowych materacy. Technologia
realizacji robot umocnieniowych lub ubezpieczeniowych decyduje o zastosowanych srodkach

transportowych wraz ze sprzetem towarzyszgcym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét przedstawiono w ST-0.
5.1. Wykonanie narzutéw kamiennych

Zakfada sie realizacje nastepujgcych narzutéw kamiennych:

e z kamienia famanego, grubego o granulacji 50+85cm, klinowanym kamieniem
mniejszym o granulacji 20+50cm jako ubezpieczenie w formie przypory, opaski

kamiennej wzdtuz nabrzezy w korycie rzecznym na geowtokninie,

e z kamienia tamanego, grubego o granulacji >80cm, klinowanym kamieniem mniejszym o

granulacji 20+50cm na geowtdkninie jak ubezpieczenie grobli,

e jako ubezpieczenie skarpy przed przelewem z kamienia tamanego, grubego o granulacji

>80cm, klinowanym kamieniem mniejszym o granulacji 20+50cm

e jako ubezpieczenie dna i skarp narzutem kamienny o grub. 50cm (granulacji 20-50cm) w

wypetnieniem przestrzeni miedzy kamieniami chudym betonem (np. betonem C12/15)

Wykonanie narzutu kamiennego, niezaleznie od formy projektowanego umocnienia lub
ubezpieczenia wymaga sprawdzenia jakosSci i poprawnosci przygotowania podtoza

Z geowtdkning.

Kamien nalezy uktada¢ w taki sposob, aby w licu ubezpieczen lokowa¢ w miare ptaskie
powierzchnie kamienia, wyrownywane na biezgco do projektowanego profilu. Nie dopuszczalne
jest jednakze lokowanie w licu ptaskich kamieni ,na pfask” kamienie licowe muszg miec
odpowiedni wymiar prostopadty do lica ubezpieczen — tak, aby uzyskaty solidne zakotwienie

w catosci konstrukcji, zabezpieczajgce je przed wyptukaniem przez nurt wody,
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Kamien mozna wbudowa¢ mechanicznie lub recznie tylko na wtasciwie przygotowane podtoze
z geowtdkning. Zawsze w pierwszej Kkolejnosci wykonuje sie warstwe podwodng
projektowanego umocnienia lub ubezpieczenia. Wbudowany narzut kamienny wymaga
powierzchniowego wyrownania, ktore w czesSci podwodnej wykonuje sie mechanicznie
(np. koparka podsiebierng z dtugim wysiegnikiem teleskopowym), zas nad zwierciadtem wody

takze recznie.

W celu wytworzenia zwartego korpusu ubezpieczenia, wolne przestrzenie pomiedzy duzymi
blokami kamienia nalezy wypetniaé kamieniem drobniejszym o granulacji 20-50cm — w miare
mozliwosci Scisle.

Partie drobniejszego kamienia wypetniajgcego, ktére znajdg sie w licu ubezpieczenia, nalezy
uktadac¢ w taki sposéb, aby w licu ubezpieczen lokowac¢ w miare ptaskie powierzchnie kamienia,

wyréwnywane na biezgco do projektowanego profilu

Grubos¢ warstwy narzutu kamiennego po powierzchniowym wyréwnaniu nie moze byc¢
mniejsza od projektowanej w Dokumentacji Projektowej, przy uwzglednieniu dopuszczalnych

odchytek.

Ze wzgledu na nieregularne ksztalty kamienia tamanego, dopuszcza sie powstawanie podczas
uktadania kamienia — lokalnych odchytek od ptaszczyzny lica — nie przekraczajgcych £5 cm.
Wystgpienie odchytek wigkszych bedzie mozliwe jedynie po uzyskaniu akceptacji od Inspektora

nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robo6t zawiera ST-0.

6.1. Kontrola jakosci materialow dostarczanych na budowe

Kamien tamany wraz z materiatami pomocniczymi nie mogg by¢ gorszej jakosci od wymagan
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej lub wynikajgcych z Przedmiaru Robdt.

W ramach badan kontrolnych materiatdw (produktéw) Wykonawca wraz z Nadzorem

Inwestorskim powinni sprawdzié¢:

e czy kamien tamany posiada wymagane gabaryty do wykonania projektowanych

umochnien lub ubezpieczen

e czy wyroby jak wyzej posiadajg wymagane certyfikaty jakosci od Producenta oraz
Swiadectwa dopuszczenia lub wazne aprobaty techniczne, ktére to dokumenty powinien

otrzymaé Wykonawca wraz z materiatami dostarczonymi na budowe

Wyniki z takich badan Wykonawca wpisuje do Dziennika Budowy, a dane te po kontroli

potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatbw o niewtadciwej jakosci, niezgodnej

z wymaganiami DP lub nieznanego pochodzenia.

Dopuszcza sie jednak stosowanie kamienia z odzysku lub gruzu betonowego o odpowiedniej
granulacji i bez zbrojenia stalowego do wykonania narzutéw kamiennych, jezeli takie dziatania
wynikajg z decyzji Inzyniera opartych na opiniach Nadzoru Inwestorskiego, np. w protokotach

pozysku kamienia wzglednie wykorzystania gruzu betonowego na budowie.
6.2. Kontrola jakosci wykonania umocnien lub ubezpieczen

Prawidtowa realizacja narzutow kamiennych zalezna jest od wtasciwego przygotowania powtok
z geowldkniny iglowanej na wczesniej wyprofilowanym podtozu gruntowym zgodnie

z rozwigzaniami wedtug Dokumentacji Projektowej.

Jakosc¢ przygotowania podtoza z geowtdkning i ewentualnie z dodatkowg geokratg wymaga
kontroli ze strony Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego, a wyniki badan i pomiarow
kontrolnych, ktére odbiegajg od dopuszczalnych tolerancji wymagajg prac poprawkowych
zwiny Wykonawcy przed przystgpieniem do realizacji projektowanych umocnien Ilub

ubezpieczen.

Niedopuszczalnym jest, azeby projektowane grubosci warstw narzutdéw kamiennych nie zostaty
osiggniete, m.in. na skutek niestarannego wykonawstwa robdét. Takie sytuacje wymagajg
bezwzglednie prac poprawkowych w winy Wykonawcy. Réwnocze$nie wbudowanie wigkszych
ilosci kamienia tamanego w umocnieniach lub ubezpieczeniach, stwierdzone w wyniku
pomiaréw kontrolnych, nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu, natomiast moze wymagac

prac poprawkowych z winy Wykonawcy.

Odstepstwa realizacyjne w stosunku do rozwigzan wediug Dokumentacji Projektowej oraz
przekraczajgce dopuszczalne tolerancje, a takze niniejszej SST, oznaczajg wade, ktéra
wymaga likwidacji na koszt Wykonawcy. O zakresie robot rozbiérkowo- poprawkowych w takich
sytuacjach decyduje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje te nie podlegajg dyskusji lub

zaskarzeniu ze strony Wykonawcy, po ich wpisaniu do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne warunki i zasady zwigzane z przedmiarami oraz obmiarami robét okresla ST-O0.

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych Robdét, w jednostkach ustalonych

w Wycenionym Przedmiarze Robot.
8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady i warunki dotyczace odbioru robét przedstawia ST-O0.
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Specyfikacja realizacyjna w/w umocnieh i ubezpieczen wymaga przeprowadzenia

nastepujgcych odbioréw technicznych:

po rozscieleniu geowtokniny igtowanej zgodnie z rozwigzaniami wedtug rozwigzan
projektowych na podstawie pomiaréw kontrolno — inwentaryzacyjnych, w formie wpisu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dzienniku Budowy — analogicznie nalezy

postgpi¢ z odbiorem geokrat;

po wykonaniu umocnien Ilub ubezpieczen z narzutdbw kamiennych zgodnie
Z rozwigzaniami wedtug DP oraz przy uwzglednieniu pomiaréw inwentaryzacyjnych
SGW, sprawdzonych przez Nadzér Inwestorski, w formie protokdlarnej z udziatem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy, a ponadto poprzez wpisy

w Dzienniku Budowy.

Stwierdzenie wad lub niedorébek w wykonanych umocnieniach lub ubezpieczeniach oznacza

konieczno$S¢ przerwania czynnosci odbioru z winy Wykonawcy a réwnoczes$nie potrzebe

zrealizowania robo6t rozbidrkowo — poprawkowych na koszt Wykonawcy przed ponownym ich

odbiorem technicznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.

Ceny jednostkowe wykonania narzutéw kamiennych (m?® lub m? o okreslonej grubo$ci warstwy)

obejmuja:

roboty pomiarowe i przygotowawcze

przygotowanie podtoza do wbudowania narzutéw

zakup i dostarczenie kamienia tamanego na budowe,

utozenie geowlokniny jezelui jest wymagana w Dokumentaciji Projektowe;j,
wbudowania kamienia jak wyzej,

powierzchniowe wyréwnanie narzutu kamiennego,

klinowanie narzutu kamiennego kamieniami mniejszymi okreslonymi wg DP oraz

w niniejszej SST,

prace porzagdkowe po zakonczeniu robot.

Cena jednostki obmiarowej wykonania zapiaszczenia obejmuje:

dostarczenie niezbednego sprzetu wraz z jego obstuga,

zakup i dostarczenie Materiatow,
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e zapiaszczenie narzutu,

e prace porzadkowe po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktore spetniaé majg Materiaty, Sprzet i inne dostarczane

towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé bedg postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania tych powotanych norm i przepiséw zgodnie z pkt 4.3 ST-0.

¢ Informacje handlowe i wytyczne budowania koszy oraz skrzynek siatkowych oraz

wykonania gabiondéw

producentow koszy oraz skrzynek siatkowych.

lub materacy siatkowo-

kamiennych, dostarczone przez
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SST - 10 KONSTRUKCJE STALOWE, ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych podczas realizacji inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu

Grunwaldzkiego”.
1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy bedacy
jednoczesnie podstawg zlecenia i wykonania objetego nig zakresu robét budowlanych

w ramach zdania.
1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie warsztatowe i montaz na budowie konstrukcji stalowych wraz z wykonaniem

zabezpieczajgcych powtok antykorozyjnych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez

nig zaktadanych wtasciwosci uzytkowych.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu

skfadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

Farba - wyrob lakierowy pigmentowany, tworzgcy powiloke kryjaca, ktéra spetnia przede

wszystkim funkcje ochronna.

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz

uszkodzenia mechaniczne.

Punkt rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po
obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje

wykraplanie sie¢ wody zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do

wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.
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System materiatbw malarskich do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych —
zestaw materiatow z ktérych wykonuje sie poszczegodlne warstwy powloki malarskiej

gwarantujgcy uzyskanie powtoki o wymaganej trwatosci.

Trwatos¢ systemu zabezpieczenia — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu

malarskiego do pierwszej wiekszej renowaciji. Okres trwatosci nie jest okresem gwaranciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane srodki zwiekszajgce odpornos¢

obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.

Chropowato$¢é powierzchni — cecha charakteryzujgca powierzchnie przejawiajgca sie

wystepowaniem wzniesien i wgtebien o matej wysokosci w niewielkiej odlegtosci od siebie.

Czyszczenie - wszelkie, celowo zastosowane srodki majgce na celu usuniecie zanieczyszczen
z powierzchni przeznaczonych do malowania w celu nadania powierzchni stopnia czystosci
(stanu powierzchni) wymaganego przez normy i/lub producentéw farb. Wiasciwe oczyszczenie

powierzchni jest podstawowym warunkiem przygotowania powierzchni do malowania.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne wobec materiatéw

Wymagania ogolne okreslono w ST-O0.

2.2 Wymagania szczegoétowe

- Stal profilowa S235, S275, S355;

- Elektrody spawalnicze;

- Zestawy malarskie do zabezpieczen antykorozyjnych wg PN-EN ISO 12944,
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoéine

Wymagania ogolne wobec sprzetu zawarto w ST-0.

3.2 Wymagania szczegétowe

Wobec sprzetu do wykonania prac objetych niniejsza ST nie wprowadza sie specjalnych
wymagan, a dobdr Srodkow sprzetowych pozostawia Wykonawcy, wymagajgc jedynie, aby
sprzet uzyty przez Wykonawce zapewniat osiggniecie zatozonych w niniejszej SST standardow

jakosciowych i bezpieczenstwa pracy oraz nie wywierat negatywnego wptywu na inne prace
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wykonywane w ramach zadania a jego uzycie na budowie zostalo poprzedzone uprzednim

uzgodnieniem z Inzynierem.

Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce wymaganej jakosci wykonania, nie posiadajgcy
odpowiednich atestow, Swiadectw dopuszczenia oraz nie zapewniajacy bezpiecznej pracy, nie

zostanie dopuszczony do uzycia przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoine

Wymagania ogolne wobec srodkow i metod transportu zawarto w ST-0.
4.2 Wymagania szczegdbtowe

4.2.1 Transport, dostawa i sktadowanie

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposob, aby
mogly by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformac;ji
lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej bedzie
eksploatowana. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ w trakcie transportu nastepujgcych

elementéw:
- fgczniki,

- elementy muszg by¢é zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia, znieksztatcenia,

przewrdcenia sie lub zeslizgniecia w trakcie transportu,

- ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas

zatadunku i transportu,

- drobne elementy muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu

zamocowania przy pomocy srub montazowych,

- elementy drobnowymiarowe takie jak sruby, nakretki powinny byé przewozone w zamknietych

pojemnikach,

W trakcie transportu przewozone elementy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce wymiaréw
skrajni dla ruchu drogowego i kolejowego. Elementy powinny by¢ tadowane przy spetnieniu

wymagan dotyczacych skrajni pionowych podanych w PN-K-02057 i PN-K-02056.

W przypadku koniecznosci przekroczenia skrajni Wykonawca musi uzyskac na transport takich

elementow zgode odpowiednich wiadz.
Stalowe elementy konstrukcyjne powinny by¢:

- w czasie zaftadunku, transportu, roztadunku i sktadowania utrzymywane w stanie suchym

i wolnym od substancji powodujgcych korozje,
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- skitadowane na podktadach ponad powierzchnig gruntu i chronione przed opadami

atmosferycznymi,
- sktadowane wg asortymentow i oddzielone od innych elementéw.
4.2.2 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli w trakcie odbioru konstrukcji zostang ujawnione wady lub uszkodzenia powstate w trakcie
transportu, ktorych usuniecie zarzgdzajgcy realizacjg przedmiotu umowy uzna za konieczne, to
Wytworca przedstawi harmonogram usuwania odchytek, poparty, jedli zajdzie taka potrzeba,
projektem technologicznym. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez
obecnosci jego przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wytwoérca konstrukciji, a do ich wykonania
powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych. Po zakonczeniu

prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

Jesli po robotach naprawczych wystepujg dalsze uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje

zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Wymagania ogoélne w zakresie wykonania robét zawarte zostaty w ST-0.
Konstrukcje stalowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z:

- PN-B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.”

- PN-EN 10025-1:2007 ,Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czesé 1:

Ogodlne warunki techniczne dostawy”

5.2 Przygotowanie elementéw w wytworni

Przygotowanie elementow (prefabrykatow) w wytworni obejmuije:
- trasowanie cieg,

- ciecie,

- wyréwnanie i szlifowanie krawedzi,

- montaz prébny,

- tgczenie elementéw za pomocg spawania w wieksze elementy (prefabrykaty), ale nie

przekraczajgce mozliwosci transportu z wytworni na plac budowy,

- zabezpieczenie antykorozyjne,
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- zdjecie wewnetrznych i zewnetrznych powilok antykorozyjnych w odlegtosci 150 mm od

krawedzi przeznaczonych do spawania,

- znakowanie elementéw konstrukcji po zakonczeniu prébnego montazu dla utatwienia montazu

na budowie.

Rozwigzania dotyczgce wszystkich detali, jakos¢ wykonania poza placem budowy, jak i na jego

terenie oraz kontrole bedg w petni zgodne z odpowiednig Polska Norma.
Ciete krawedzie bedg wykonczone na czysto bez zadzioréw i wyszczerbien.

Wszystkie prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig spawania, opracowang

przez Wytwérnie oraz zgodnie z:

- PN-78/M-69011 ,Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat

i wymagania”;

- PN-75/M-69014 ,Spawalnictwo tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych

niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania”.
5.3 Przechowywanie

Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfada¢ na podktadkach (np. podktadkach kolejowych)

izolujgcych jg od bezposredniego kontaktu z ziemig i woda.

Konstrukcje nalezy uktadaé w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ gromadzenie sie wewnatrz niegj
wod opadowych, sniegu oraz zapewnic¢ jej statecznos$¢ i zabezpieczy¢ przed odksztatceniem,

szczegolnie przy uktadaniu elementow w stosy.

W razie uszkodzenia podczas transportu lub sktadowania powtoki antykorozyjnej nalezy

uszkodzone miejsce ponownie zabezpieczyC.

5.4 Montaz konstrukcji ha budowie

Montaz konstrukcji na budowie obejmuije:

- geodezyjne okreslenie lokalizaciji

- przygotowanie podtoza (posadowienia, zamocowania),

- dostarczenie elementéw z wytwdrni na miejsce montazu,

- potgczenie kolejnych elementéw, az do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegajacej

czynnosciom posrednim kontroli i odbioru,
- zabezpieczenie antykorozyjne spoin i innych miejsc nie zabezpieczonych w wytworni,

- montaz elementow prostych (okucia, kotwy, tgczniki) zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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Montaz powinien by¢ zgodny z zastosowaniem srodkdéw zapewniajgcych statecznosé w kazdej

fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu montazu.

Dodatkowo sruby kotwigce zostang umieszczone w odpowiednim miejscu przez zastosowanie
szablonéw lub innej zatwierdzonej metody. Po zabetonowaniu Srub kotwigcych nalezy
odczekaé¢ odpowiednio ditugo, aby stwardniat beton, a nastepnie zamontowaé¢ podktadki

regulujgce i wstrzykng¢ zaprawe.

Kazda cze$¢ konstrukcji stalowej bedzie ustawiona doktadnie z wymiarami na zatwierdzonych

rysunkach, z maksymalng tolerancjg £5mm.

W czasie montazu elementy konstrukcji zostang potaczone ze sobg za pomocg $rub lub w inny
sposob, i jesli to konieczne, tymczasowo stezone, aby zabezpieczy¢ konstrukcje przed
nieprzewidzianymi obcigzeniami montazowymi. Do czasu uzyskania prawidtowej geometrii nie

bedzie przeprowadzane zadne potgczenia srubami na state a tym bardziej spawanie.

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonac
w sposoOb zabezpieczajgcym je przed uszkodzeniem. Laczniki i elementy ztgczne powinny byé

odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢

uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jako$ci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna by¢ zdolna do przenoszenia sit wywotanych

wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Potgczenia na $ruby kotwigce nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa

w czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zzadna czeS$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu

przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu

stykow i wyregulowaniu catej konstrukgji lub jej niezaleznej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywacC ze stali
o takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢

przed wypadnieciem. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze od 2 mm.

W przypadkach, w ktérym zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukgciji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu

Z projektantem.
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Wykonawca niezwtocznie poinformuje Inzyniera o jakichkolwiek btedach w wytworzonych
elementach lub deformacjach wynikajgcych ze sktadowania lub transportu, a ktére nie
pozwalajg na doktadne zmontowanie i dopasowanie elementow konstrukcji.. Przed
rozpoczeciem jakichkolwiek poprawek, metode naprawy (usuwanie zarowno btedéw jak

i deformacji) nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
5.5 Montaz elementéw stalowych w betonie
Montaz elementéw stalowych nalezy prowadzi¢ w trakcie robét betonowych i zelbetowych.

Elementy montowane w betonie pierwotnym, takie jak marki stalowe, ptaskowniki, ceowniki
i katowniki nalezy mocowa¢ do wewnetrznej powierzchni deskowania przed wylaniem

mieszanki betonowej.

Jezeli jest to okreSlone w Dokumentacji Projektowej elementy te nalezy dodatkowo spawac

(przyspawanymi do nich pretami) do zbrojenia.

Elementy te, po demontazu deskowania, powinny byc¢ trwale potgczone z konstrukcjg betonowg

i Scisle do niej przylegac.

Elementy montowane w betonie pierwotnym, prostopadle do jego powierzchni, takie jak rurki
ostonowe itp., nalezy osadza¢ przed betonowaniem na odpowiednig gtebokosé zgodng

z Dokumentacjg Projektowa.

Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana tak, aby:

- nie utrudniata podawania mieszanki betonowej do szalunku,

- istniata mozliwo$¢ jej demontazu po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci przez beton,
- ustawiata element w sposob stabilny, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- przenosita obcigzenie zwigzane z cigzarem elementu i mieszanki betonowe;j.

Po wykonaniu konstrukcji betonowej i uzyskaniu przez nig odpowiedniej wytrzymatoSci

konstrukcje wsporczg nalezy zdemontowac.
5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnia elementéw stalowych
powinna by¢ oczyszczona metodg strumieniowo-scierng. Zabezpieczenie antykorozyjne
powinno spetnia¢ wymogi, jak dla konstrukcji narazonych na tarcie, przeznaczone do pracy

w ciggtym lub zmiennym zanurzeniu i odpornych na dziatanie promieni UV.

Grubosci i ilosci poszczegdlnych warstw moga sie rézni¢ w zaleznosci od producenta farb.

Nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

Dobér systemu zabezpieczenia antykorozyjnego winien zapewnic:
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a) dla zabezpieczenia pracujgcego w srodowisku zanurzenia w wodzie tj. konstrukcji zasuw
i elementéw uszczelnieh oraz ciegien napedowych dobrany przez Wykonawce system
zabezpieczenia antykorozyjnego spetnienie wymagania dla srodowiska klasy Im 1 wg normy
PN-EN 12944-2 i oczekiwanym okresie trwatosci dtugim wedtug wymagan normy PN-EN 12944
(okres H)

b) dla zabezpieczenia nie pracujgcego w sSrodowisku zanurzenia w wodzie, tj. konstrukcji
pomostow obstugowych napeddw zasuw, oraz elementéw mechanizméw napedowych
spetnienie wymagan dla srodowiska klasy C4 wg normy PN-EN 12944-2 i oczekiwanym okresie
trwatosci dtugim wedtug wymagan normy PN-EN 12944( okres H)

Do wykonania powtok malarskich dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie systemowych
zestawdw malarskich pochodzacych od jednego producenta, posiadajgcych aktualne

dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng wydane przez stosowne w tym zakresie jednostki!

Nalezy przestrzega¢ zaleceh zawartych w kartach technologicznych zastosowanych farb
szczegdlnie co do warunkéw malowania takich, jak przygotowanie powierzchni, temperatura

otoczenia, temperatura konstrukcji, wilgotnos¢, punkt rosy itd.

Wymagany stopien czystosci powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta farb dla
okreslonego typu farby. Farby nalezy naktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta ujetymi w
instrukcjach stosowania. Ze wzgledu na duzy wptyw warunkéw atmosferycznych na trwatosé

powtoki malarskiej, nalezy scisle przestrzega¢ wymagan w tym zakresie podczas malowania.
5.6.1 Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu
Z powierzchni stalowych zanieczyszczeh w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smardw, kurzu,
pytu, wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny
i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy metody obrdbki strumieniowo - Sciernej (Srutowanie).
Przedtem nalezy jednak usungé z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne
(ttuszcze, smary) - zaleca sie uzywanie do tego celu rozciehczalnikéw, przy czym dopuszcza

sie uzywanie innych Srodkéw o podobnej skutecznosci.

W miejscach spoin w celu usuniecia topnika po spawaniu, wypryskow i wygtadzenia ostrych

krawedzi nalezy wykonac¢ szlifowanie.

Pyt i kurz nalezy usungC z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy
pomocy szczotek z wiosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego,

odoliwionego powietrza bgdz przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

Przygotowanie powierzchni stali do malowania musi by¢ zgodne z normg PN-1SO 8501.
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Oczyszczone powierzchnie nalezy pokryé farbg do gruntowania nie pézniej niz po uptywie

3 godzin od czyszczenia.

Dla nowych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci Sa 27
wg PN-ISO 8503.

Sposbéb czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy. Zabrania sie stosowania do
oczyszczania piasku kwarcowego, zaleca sie uzycie $rutu kulistego (1,0-1,8mm), $rutu
tamanego ostrokrawedziowego (0,7-1,4mm) lub Srutu cietego @0,4- J0,6mm i dtugosci 2mm.
Oczyszczenie musi gwarantowaé uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier dokonuje odbioru oczyszczanych powierzchni i wyraza

zgode na nanoszenie powtoki malarskie;j.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢é miejsce prowadzenia robot zwigzanych
z czyszczeniem i malowaniem w celu zminimalizowania ucigzliwosci dla uzytkownikow
przylegtego systemu drog i ochrony Srodowiska przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi

Z oczyszczanych powilok, materiatu czyszczgcego, farb itp.
5.6.2 Nanoszenie powtok malarskich

Nanoszenie farb nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inzynier moze
zarzadzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w
celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci zaproponowanych przez
Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie gwarantujgcych odpowiedniej

jakosci robot.

Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze
temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinny odpowiadaé warunkom podanym
w kartach technicznych poszczegdlnych produktow. Zwraca sie¢ uwage na zréznicowang
tolerancje poszczegdlnych produktéw, na wilgotnos¢ powietrza oraz temperature powietrza

i malowanej konstrukcji.

Nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy -
temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Nie wolno
nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze

(4°Beauforta lub silniejszym). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15°C - 25°C.

Nalezy przestrzegaC warunku, by sSwieza powtoka malarska nie byla narazona w czasie
schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Nalezy przestrzega¢ czasu schniecia poszczegdélnych

warstw.
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Przygotowanie materiatdw malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich jakos¢ i termin przydatnosci do
aplikacji. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych Ilub petnych,
przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych

w odpowiednich normach.

Kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowywac do stosowania Scisle wg procedury podanej
we wiasciwej dla danego materiatu karcie technicznej. W ogolnym ujeciu na procedure tg

sktadajg sie:
- mieszanie zawartosci poszczegoélnych opakowan w celu jej ujednolicenia,

- mieszanie ze sobg w okreslonych proporcjach i okreslony sposéb poszczegdinych skiadnikow
(opakowan), dodawanie rozcienczalnika o rodzaju i w ilosciach dostosowanych do metody

aplikacji (i ewentualnie do temperatury otoczenia).
Zaleca sie uzywanie mieszadet mechanicznych.

Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy myé bezposrednio po

uzyciu stosujac rozcienczalniki zalecane przez producentéw farb.
Gruntowanie

Farby do gruntowania nalezy nanosic w sposéb okreslony w kartach technicznych
odpowiadajgcych tym farbom. Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ starannemu zagruntowaniu
spoin i krawedzi z tym, Zze krawedzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny mie¢
powtoki malarskiej w pasach o szerokosci 50mm. Pasy te na okres transportu i sktadowania
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone spawalnym gruntem ochrony czasowej zapewniajgcy

ochrone na okres do 12 miesiecy. Grunt ten musi by¢ zgodny z innymi stosowanymi gruntami.

Nanoszenie nastepnej warstwy moze sie odbywac po uptywie wymaganego podanego przez
producenta dla danego gruntu czasu do nakfadania nastepnej powtoki. Czas ten zalezy gtéwnie

od temperatury i wilgotnosci w zaleznosci od stosowanych preparatéw.

Nanoszenie farb nawierzchniowych

Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na konstrukcje juz pokryte farbg gruntujgca.
Powierzchnia nowych elementow po transporcie i sktadowaniu musi zosta¢ oczyszczona.
W przypadku gdy zostat przekroczony okres jaki producent farb przewiduje pomiedzy
naktadaniem gruntujgcej a naktadaniem nawierzchniowej farby nalezy przeprowadzi¢ zalecane
przez niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie powierzchni odpowiednim
rozcienczalnikiem. Farby nawierzchniowe nalezy nanosic w sposob okreslony w kartach

technicznych, odpowiadajgcych tym farbom.



Nr arch.

I Symbol Umowy: 1410 270_02
| = LENERGOPROJEKT- P‘267O Prac. Str.
- WARSZAWA" SA 718/IR-R/17 PEW 134/178

Malowanie konstrukcji w miejscach styku

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegajgcych
powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze nalezy wyréwnac przez oszlifowanie i natychmiast po
oczyszczeniu natozy¢ warstwe farby do gruntowania, a nastepne warstwy nanosi¢ wg zasad

niniejszej Specyfikaciji.

Powierzchnie przeznaczone do zabetonowania

Powierzchni przeznaczonych do pdzniejszego zabetonowania nie nalezy pokrywaé powtokami

malarskimi.
Powierzchnie te bezposrednio przed utozeniem betonu nalezy oczysci¢ szczotkami.

Uzytkowanie powtok malarskich

Konstrukcjom pomalowanym nalezy w czasie ich sktadowania zapewni¢ odpowiednie warunki,
chronigc od opadéw atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki malarskie winny by¢ chronione w
czasie transportu elementdéw przez odpowiednie przektadki z gumy lub filcu, a elementy musza
by¢ odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny byé zaopatrzone w uchwyty

utatwiajgce

zatadunek i roztadunek. Nie dopuszcza sie skladowania elementéw konstrukcji bezposrednio na
ziemi, winny by¢ sktadowane na podkfadkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej 300 mm

nad poziomem terenu.
Elementy pomalowane mozna transportowac po catkowitym wyschnieciu powtoki.

Nanoszenie betonu na elementy, uktadanie prefabrykatéw badz asfaltu lanego, moze miec

miejsce dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powioki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Inzynier moze pobraé prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykonanych przez
Inzyniera wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan albo moze opiera¢ sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw i Robét z niniejszg specyfikacjg. Catkowite koszty takich powtérnych badan zostang

poniesione przez Wykonawce.
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Kontrola jakosci obejmuje:

- badania przydatnosci Materiatéw,

- kontrole wytwarzania Materiatéw,

- kontrole wykonywania Robot.

6.2 Badania i kontrola przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatdw podstawowych, wykonywanych w ramach
nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatdw). Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatdbw. Za wbudowane materiaty oraz

badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.
6.3 Badania w trakcie wykonywania robét
6.3.1 Sprawdzenie jakosci materiatow

Nalezy sprawdzi¢ spetnienie wymagan podanych w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy uzyte elementy stalowe jak blachy, ptaskowniki,
ksztattowniki sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg co do gatunku i odpowiadajg wtasciwym

normom przedmiotowym dotyczgcym tychze elementéw.

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestéw producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie srub
i nakretek. Do kazdej partii wyrobu powinno by¢ wystawione przez Wykonawce zaswiadczenie

zawierajgce co najmniej:

- date wystawienia zaswiadczenia,

- nazwe i adres Wytwérni,

- 0znaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,
- mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

- wyniki badan,

- podpis i piecze¢ Wytworni.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ atesty producenta i porownac je z wymaganiami Dokumentac;ji

Projektowe;.

Badanie materiatow spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadajg atesty wystawione
przez Wytwérce tych materiatdw. Atesty muszg potwierdza¢ zgodno$¢ danego materiatu
z normami przedmiotowymi oraz niniejsza ST oraz zgodnos$¢ okresu gwarancji dla danego

wyrobu.
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6.3.2 Tolerancje

Tolerancje wymiarow konstrukcji powinny odpowiada¢ warunkom obowigzujgcych norm oraz

tolerancjom podanym na rysunkach.
6.3.3 Sprawdzenie roboét spawalniczych

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiadaé uprawnienia panstwowe uzyskane
w systemie kwalifikacji kierowanym przez odpowiednig jednostke certyfikujgcg. Wszystkie prace
spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne

uprawnienia.

Wykonawca powinien zbiera¢ wszystkie wyniki badan i dokumentacje zawierajgcg protokoty
w celu przedstawienia ich Inzynierowi dla prowadzenia procedury odbiorczej oraz wtgczenia ich

do dokumentacji odbioru konstrukciji.

Kontroli podlegajg wszystkie elementy przed i po spawaniu.
6.3.4 Laczniki

Kontroli podlegaja:

- zgodno$¢ materiatow (atest) i parametréow fgcznikoéw (kotwy, sruby, nakretki) z dokumentacijg

projektowg i zaleceniami Inzyniera,
- zgodnos$¢ rozmieszczenia tgcznikdw z dokumentacja projektowa,

- zgodnos¢ stosowanego iniektu (zywicy - w przypadku kotew) z dokumentacjg projektowag

i zaleceniami Inzyniera,

- prawidtowos¢ zamocowania tgcznikow (a takze wykonywania robdt, w przypadku robdét

zanikajgcych),
- minimalny okres od czasu zainiektowania (wklejania) kotwy do momentu jej obcigzenia.

Sruby, nakretki i podktadki bedg zgodne z odpowiednig Polskg Norma, przy zastosowaniu

odpowiednich podktadek umozliwiajgcg regulacje naprezenia w Srubie.
6.3.5 Montaz elementéw stalowych w betonie

Kontrole osadzenia elementéw montowanych w betonie pierwotnym nalezy przeprowadzi¢

zarowno przed wylaniem mieszanki betonowej jak i po rozebraniu deskowania.

Przed wylaniem mieszanki betonowej nalezy sprawdzic:
e zgodnosc lokalizacji montowanych elementow z Dokumentacjg Projektowg

e sposOb mocowania elementow
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e czy wszystkie elementy, dla ktéorych w Dokumentacji Projektowej narzucono

zabezpieczenie dodatkowym materiatem antykorozyjnym sg nim pomalowane

Po rozebraniu deskowania nalezy sprawdzic:
e czy elementy trwale i $cisle przylegajg do betonu

e czy nie nastgpito ich przesuniecie pod wptywem podawania mieszanki betonowej i

procesu wigzania.

6.3.6 Powtoki antykorozyjne

Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocene przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza sie w oparciu o norme PN-
ISO 8501 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych
w niniejszej Specyfikacji. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystosci i chropowatosci
powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (sucho$¢, brak zapyleh i zanieczyszczen
olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po
przygotowaniu powierzchni, jednak nie pozniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo
bezposrednio przed malowaniem. Ocene wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie
w oparciu o0 normy PN ISO 8501 oraz PN-ISO 8503.

Kontrola naktadania powitok malarskich

Kontrola naktadania powitok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego
sprzetu, techniki naktadania materiatu malarskiego i stosowanych parametrow technologicznych
oraz przestrzegania zalecen dotyczgcych warunkow pogodowych i zabezpieczenia swiezo

wykonanych powtok a takze przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok.

Inzynier moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegdinych

warstw.
Sprawdzeniu podlega liczba i grubo$¢ wykonanych warstw powtok malarskich.

Sprawdzenie jakosci wykonanych powiok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po zagruntowaniu przed wysytkg elementéw
konstrukcji na budowe oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocene dokonuje sie pod
katem grubosci i przyczepnosci pokrycia oraz wyglagdu powloki malarskiej. Badania

przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.
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Grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z niniejszg Specyfikacjg. Grubos¢ mierzy sie jg przy
pomocy metod nieniszczgcych, przy pomocy przyrzgddw magnetyczno — indukcyjnych lub

innych zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru 10%.

Pomiar nalezy wykona¢ w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru
nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng wynikdw uzyskanych z 5 pomiaréw, po odrzuceniu

2 najwyzszych

odczytéw z 7 pomiaréw. Srednia ta nie moze wynosié mniej niz grubosé ustalona dla danej

powtoki.
Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 1SO 2409

Powloka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczen powinna by¢ naprawiona pedzlem,

Z zastosowaniem farb wg niniejszej Specyfikacji.

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym

o0 mocy 100 W z odlegtosci 30-40cm od powierzchni.
Warstwy gruntowe nie powinny mie¢ pomarszczen i zaciekdw oraz wyglad matowy.

Warstwy nawierzchniowe powinny mie¢ powierzchnie gtadkg bez pomarszczen, zaciekow

i chropowatosci.

Powloka nie moze odstawac od podtoza i mie¢ wtrgcenh ciat obcych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z ogdinymi zasadami przedmiarowania opisanymi w ST-0.

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdét, w jednostkach ustalonych

w Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

Zakres kontroli nalezy dostosowac¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosSci.
Wszystkie badania, kontrole i korekty powinny by¢é udokumentowane.

Odbidr koncowy robét powinien obejmowac¢ sprawdzenie dokumentéw z catego okresu

realizacji w celu ustalenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchytki geometryczne uktadu

- jakos¢ materiatu i spoin
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- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

- stan i kompletnosc¢ potgczen.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogéine

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania danej konstrukcji stalowej obejmuije:

- zakup lub wyprodukowanie oraz dostarczenie wyrobu zabezpieczonego antykorozyjnie wg

wymogoéw Dokumentacji Projektowej, na Teren Budowy do miejsca montazu,
- transport elementéw mobilnych z miejsca montazu do miejsca skfadowania,
- wykonanie niezbednych pomiaréw kontrolnych i badan jakosci prac wg p. 6 niniejszej SST

- wykonanie prac zwigzanych z montazem elementu konstrukcji oraz wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego po zakonczeniu prac montazowych, w/g wymogow projektu

Dokumentaciji Projektowej,
- uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robét,

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do komplethego wykonania

Robot objetych niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktore spetniaé majg Materiaty, Sprzet i inne dostarczane
towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé bedg postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania tych powotanych norm i przepiséw zgodnie z pkt. 4.3 ST-O0.
10.1. Normy:

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosc.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okraggte doktadne.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
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PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-75/H-69014 Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci
I niskostopowe;.

PN-83/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na
gorgco.

PN-85/H-93001 Walcéwka i prety walcowane na gorgco ze stali weglowej wyzszej jakosSci

i stopowej konstrukcyjnej.

PN-84/H-69430 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne.

PN-91/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i

niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systemow malarskich - Czesé 1: Ogdlne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systemoéw malarskich - Czes$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich - Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby

przygotowania powierzchni
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PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systemdéw malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systemow malarskich - Czesé 6: Laboratoryjne metody badan wiasciwosci

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systemow malarskich - Czesé 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej

nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym

usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Stopnie przygotowania wczes$niej

pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok

PN-EN [ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czesé 3: Stopnie

przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni.

PN-EN [ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Czes¢ 4: Stany wyjsciowe
powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej zwigzane z czyszczeniem

strumieniem wody pod wysokim cisnieniem

PN-EN [ISO 8502-2:2006 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystoéci powierzchni. Cze$é 2:

Laboratoryjne oznaczanie chlorkdw na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni - Ocena pozostatosci
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasma

samoprzylepna)

PN-EN [ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow - Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni - Wytyczne dotyczace

oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby
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PN-EN ISO 8502-5:2005 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 5: Oznaczanie
chlorkéw na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki do

oznaczania jonow)

PN-EN ISO 8502-6:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 6: Ekstrakcja

rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN [ISO 8502-8:2006 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni - Czes¢ 8: Terenowa

metoda refraktometrycznego oznaczania wilgoci

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni - Czesé 9: Terenowa

metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8502-11:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni - Czes¢ 11: Terenowa

metoda turbidymetrycznego oznaczania siarczanow rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8502-12:2006 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktdéw - Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni - Cze$¢ 12: Terenowa

metoda miareczkowego oznaczania rozpuszczalnych w wodzie jonow zelaza(ll)

PN-EN SO 8503-1:1999 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po
obrobce strumieniowo-sciernej - Wyszczegdlnienie i definicje wzorcow ISO profilu powierzchni

do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-$cierne;j

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po
obrdbce strumieniowo-sciernej - Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce

strumieniowo-$ciernej - Sposob postepowania z uzyciem wzorca

PN-EN ISO 8503-3:1999 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow - Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po
obrébce strumieniowo-sciernej - Metoda kalibrowania wzorcow ISO profilu powierzchni do

okreslania profilu powierzchni - Sposéb postepowania z uzyciem mikroskopu

PN-EN ISO 8503-4:1999 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktow - Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po
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obrobce strumieniowo-sciernej - Metoda kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do

okreslania profilu powierzchni - Sposob postepowania z uzyciem przyrzadu stykowego

PN-EN [ISO 8503-5:2006 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Charakterystyka chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po
obrobce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 5: Metoda oznaczania profilu powierzchni tasmg

replikacyjna

PN-EN [ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Czes¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN [ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Czesé 2: Obrobka strumieniowo-

scierna

PN-EN [ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Czes¢ 3: Czyszczenie narzedziem

recznym i narzedziem z napedem mechanicznym

PN-84/C-81512 Wyroby lakierowe - Oznaczanie zawartosci sktadnikéw podstawowych
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe - Sposoby otrzymywania powtok do badan
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe - Oznaczanie scieralnosci powtok lakierowych
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe - Okres$lanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe - Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody

oraz oznaczanie nasigkliwosci
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe - Oznaczanie odpornosci powiok na dziatanie mgty solnej

PN-88/C-81525 Wyroby lakierowe - Badanie odpornosci powilok na dziatanie atmosfery

nasyconej parg wodng

PN-93/C-81533 Wyroby lakierowe - Oznaczanie objetosci suchej powtoki (substancji nielotnej)

otrzymanej z danej objetosci ciektego produktu na podtozu
PN-89/C-81536 Wyroby lakierowe - Oznaczanie krycia

PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe - Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie

zmiennych temperatur

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery - Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu

catkowitego wyschniecia
PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery - Sprawdzanie i przygotowanie probek do badan

PN-EN ISO 1514:2006 Farby i lakiery - Znormalizowane ptytki do badan
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PN-EN ISO 1517:1999 Farby i lakiery - Badanie schnigecia powierzchniowego - Metoda z

kuleczkami szklanymi

PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery - Préba zarysowania

PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery - Préba zginania (sworzen cylindryczny)
PN-EN ISO 1520:2007 Farby i lakiery - Badanie ttocznosci

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery - Préba ttumienia wahadta

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery - Metoda siatki nacie¢

PN-EN 1SO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkdéw
wyptywowych

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery - Powtoki w naturalnych warunkach atmosferycznych -

Ekspozycja i ocena

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Czes¢ 1. Metoda

piknometryczna

PN-EN ISO 2811-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Czes¢ 2: Metoda zanurzenia

sondy
PN-EN ISO 2811-3:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Czes$¢ 3: Metoda oscylacyjna

PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 4: Metoda kubka
ci$nieniowego
PN-EN 1SO 2812-1:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na ciecze - Czes¢ 1:

Zanurzenie w cieczy innej niz woda

PN-EN 1SO 2812-2:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na ciecze - Czes¢ 2: Metoda

zanurzenia w wodzie

PN-EN 1SO 2812-3:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornos$ci na ciecze. Czes¢ 3: Metoda z

uzyciem materiatu absorbujgcego

PN-EN ISO 2812-4:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czes¢ 4: Metody

plamienia

PN-EN ISO 2812-5:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czgs¢ 5: Metoda z

uzyciem pieca z gradientem temperatury

PN-EN ISO 2813:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie potysku zwierciadlanego niemetalicznych
powtok lakierowych pod katem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni
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PN-EN I1SO 2814:2006 Farby i lakiery - Poréwnanie wspétczynnika kontrastu (krycia) farb tego
samego typu i o tej samej barwie

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery - Préba wciskania wedtug Buchholza

PN-EN ISO 2884-1:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie lepkosci za pomoca lepkosciomierzy

rotacyjnych - Czesc¢ 1: Lepkosciomierz stozek-ptytka o wysokiej szybkosci Scinania

PN-EN ISO 2884-2:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie lepkosci za pomoca lepkosciomierzy

rotacyjnych - Czes¢ 2: Lepkosciomierz z dyskiem lub kulg pracujgcy przy ustalonej szybko$ci

PN-EN I1SO 3231:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na wilgotne atmosfery

zawierajgce ditlenek siarki

PN-EN ISO 3248:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie wptywu ciepta

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb
PN-EN ISO 3678:1999 Farby i lakiery - Badanie odpornos$ci na wgniecenie
PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i definicje

PN-EN ISO 4622:2000 Farby i lakiery - Préba cisnieniowa oznaczania zdatnosci do ukfadania w

stosy

PN-EN ISO 4623-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowg - Czesé 1:

Podtoze stalowe

PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornos$ci na korozje nitkowg - Cze$c¢ 2:

Podtoza aluminiowe

PN-EN ISO 4623-2:2005/AC:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowg -

Czes¢ 2: Podtoza aluminiowe
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Okres$lanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie - Czes¢ 1:

Wprowadzenie ogdlne i system okreslania

PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie - Czes$¢ 2: Ocena

stopnia specherzenia

PN-EN ISO 4628-3:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powiok - Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie - Czes¢ 3: Ocena

stopnia zardzewienia
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PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie - Czes¢ 4: Ocena

stopnia spekania

PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 5: Ocena stopnia

zluszczenia

PN-EN ISO 4628-6:2008 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 6: Ocena stopnia

skredowania metoda tasmy

PN-EN ISO 4628-7:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powiok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 7: Ocena stopnia

skredowania metodg aksamitu

PN-EN ISO 4628-8:2006 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powiok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 8: Ocena stopnia

odwarstwienia i skorodowania wokét rysy

PN-EN 1SO 4628-10:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzenh oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 10: Ocena

stopnia korozji nitkowej

PN-EN 1SO 6270-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ - Czesc¢ 1:

Kondensacja ciggta

PN-EN I1SO 6270-2:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ - Czes¢ 2: Metoda

eksponowania probek do badan w atmosferach z wodg kondensacyjng

PN-EN 1SO 6272-1:2005 Farby i lakiery - Badania nagtego odksztatcenia (odporno$é¢ na

uderzenie) - Czes¢ 1: Badanie za pomocg spadajgcego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni

PN-EN 1SO 6272-2:2007 Farby i lakiery - Badania nagtego odksztatcenia (odporno$é na

uderzenie) - Cze$¢ 2: Badanie za pomocg spadajgcego ciezarka, wgtebnik o matej powierzchni

PN-EN ISO 6504-1:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie krycia - Cze$¢ 1: Metoda Kubelki-Munka
dla farb biatych i o jasnych barwach

PN-EN ISO 6504-3:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie krycia. Cze$¢ 3: Oznaczanie

wspotczynnika kontrastu farb o jasnych barwach przy ustalonej wydajnosci
PN-EN ISO 6860:2006 Farby i lakiery - Préba zginania (sworzen stozkowy)

PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie wspofczynnika przenikania pary wodne;j -

Czes¢ 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powtok
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PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton - Czes¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspoétczynnika przenikania pary

wodnej (przepuszczalnosci)

PN-EN 1SO 7784-1:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na scieranie - Cze$¢ 1:

Metoda obracajgcego sie krgzka pokrytego papierem sciernym

PN-EN 1SO 7784-2:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na scieranie - Cze$¢ 2:

Metoda obracajgcego sie gumowego krgzka Sciernego

PN-EN 1SO 7784-3:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na scieranie - Cze$¢ 3:

Metoda badania ptytek w ruchu posuwisto-zwrotnym

PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej

solance.

PN-EN ISO 9514:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie przydatnosci do stosowania
wielosktadnikowych systemow powlokowych - Przygotowanie i kondycjonowanie probek oraz

wytyczne do badan

PN-EN ISO 11341:2005 Farby i lakiery - Sztuczne warunki atmosferyczne i ekspozycja na
sztuczne promieniowanie - Ekspozycja na filtrowane promieniowanie lampy ksenonowej

tukowej

PN-EN ISO 11507:2008 Farby i lakiery -- Ekspozycja powilok na sztuczne warunki

atmosferyczne -- Ekspozycja na promieniowanie lamp fluorescencyjnych UV i wode

PN-EN ISO 11890-1:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartosci lotnych substancji
organicznych (VOC) - Czes¢ 1: Metoda réznicowa
PN-EN ISO 11890-2:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartosci lotnych substancji

organicznych (VOC) - Czes¢ 2: Metoda chromatografii gazowej

PN-EN 1SO 11997-1:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na cykliczne warunki

korozyjne - Czes¢ 1: Mokro (mgta solna)/sucho/wilgotno

PN-EN 1SO 11997-2:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na cykliczne warunki

korozyjne - Czes$c¢ 2: Mokro (mgta solna)/sucho/wilgotno/promieniowanie UV

PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na

mokro i ich podatnos¢ na czyszczenie

PN-EN ISO 13803:2005 Farby i lakiery - Oznaczanie zamglenia odbiciowego powiok
lakierowych pod katem 20 stopni
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PN-EN ISO 14680-1:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartosci pigmentu - Czes$¢ 1: Metoda

wiréwkowa

PN-EN ISO 14680-2:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartosci pigmentu - Czes$¢ 2: Metoda
spopielania

PN-EN ISO 14680-3:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartosci pigmentu - Czes$¢ 3: Metoda
filtracji

PN-EN ISO 16862:2007 Farby i lakiery - Ocena odpornosci na zacieki

PN-EN ISO 17895:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartodci lotnych substancji

organicznych w farbach dyspersyjnych o niskiej zawartosci VOC (VOC z pojemnika)

PN-EN ISO 21227-1:2004 Farby i lakiery - Ocena uszkodzeh powtok z zastosowaniem cyfrowej

obrobki obrazu - Czes¢ 1: Informacje ogdlne

PN-EN I1SO 21227-2:2007 Farby i lakiery. Ocena uszkodzen powtok z zastosowaniem cyfrowej

obrobki obrazu. Czes$¢ 2: Procedura oceny préby wielouderzeniowej kamieniami

PN-EN I1SO 21227-3:2008 Farby i lakiery. Ocena uszkodzen powlok z zastosowaniem cyfrowej

obrobki obrazu. Czes¢ 3: Ocena odwarstwienia i skorodowania wokot rysy

PN-EN I1SO 21227-4:2009 Farby i lakiery. Ocena uszkodzen powlok z zastosowaniem cyfrowej

obrobki obrazu. Czesc¢ 4: Ocena korozji nitkowej

PN-1SO 6441-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie mikrotwardos$ci - Cze$¢ 1: Twardos¢ Knoopa

oznaczana na podstawie pomiaru dtugosci odcisku

PN-1SO 6441-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie mikrotwardos$ci - Cze$¢ 2: Twardos¢ Knoopa

oznaczana pod obcigzeniem na podstawie pomiaru gtebokosci odcisku

PN-ISO 7724-1:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Czes¢ 1: Podstawy

PN-1SO 7724-2:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Czes$¢ 2: Pomiar barwy

PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Czes¢ 3: Obliczanie réznic barwy

PN-ISO 11503:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja nieciggta)

PN-ISO 12137-1:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na uszkodzenie - Czes¢ 1:

Metoda z zastosowaniem zaokrgglonego rylca

PN-ISO 12137-2:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na uszkodzenie - Czes¢ 2:

Metoda z zastosowaniem spiczastego rylca

PN-1SO 15184:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie twardosci powtoki metodg otdwkowg



Nr arch.

I Symbol Umowy: 1410 270_02
| = LENERGOPROJEKT- P‘267O Prac. Str.
- WARSZAWA" SA 718/IR-R/17 PEW 149/178

SST - 11 UMOCNIENIE SKARP FASZYNA | DARNIOWANIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce umocnienia skarp
faszyng i darniowaniem, w ramach realizacji inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu

Grunwaldzkiego”
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja technicznej stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

Z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp rowdéw nastepujgcymi sposobami:
- darniowaniem

- faszyna

1.4. Okreslenia podstawowe

Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode

Darnina - pfat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami

roslinnosci trawiaste;

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni skarpy lub terenu pfaskiego w taki sposéb, aby
darnina w sposéb trwaly zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie
kozuchowe wykonuje sie na ptask pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach rownolegtych
Z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdinymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe)
wykonuje sie w postaci pasow darniny uktadanych pod katem 45° ograniczajgcych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa

trawa.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie — zespdl czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczanie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem

(bronowaniem) i dogeszczaniem
Kiszka faszynowa — faszyna lesna zwigzana w walec grubosci 20 cm drutem wigzatkowym

Kotki i szpilki faszynowe — kotki drewniane do umocowania kiszki faszynowe;j
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Szpilki do darniny — szpilki z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego srednicy 1,5 — 2,5 cm
i dtugosci 0,2 -0,3m

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-O0.
2.1. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszarow potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugdéw i krojow. Platy lub tasmy wycietej darniny, w
zaleznosci od gruntu, na jakim bedg ukfadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm
i grubos¢ od 6 do 10 cm. Wycieta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana. Darnine,
jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie,
na wysokos$¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym

w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.
Zaktada sie wykorzystanie humusu miejscowego.
2.3. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5

cm, a diugo$¢ od 20 do 30 cm.
2.4. Koftki i szpilki faszynowe

Kotki i szpilki faszynowe do przybijania kiszek faszynowych powinny by¢é wykonane z pali

sosnowych niekorowanych zaostrzonych o Srednicy 4-5 cm.
2.5. Faszyna i kiszki faszynowe

Na $ciotke faszynowg nalezy stosowaé sSwiezg faszyne wiklinowg majgcg petng gietkosc

i zdolno$¢ wypuszczania pedow i korzeni lub inng o srednicy pedéw do 2 cm w odziomku.
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Faszyne w kiszkach nalezy uktadaé kolejno pojedynczymi pretami w ten sposob, zeby odziomki
byty skierowane w jednym kierunku i zachodzity na ciensze konce pretow co najmniej na
dlugos¢ dwoch wigzan oraz byty schowane wewnatrz kiszki. Utozong faszyne nalezy zwigzacé
drutem w ten sposoéb, aby przekroj kiszki w miejscu wigzania byt jak najbardziej zblizony do
przekroju kotowego, a konce drutu byty zagiete i schowane do $rodka kiszki. Odlegtosé
pierwszego wigzania od poczatku powinna wynosi¢ 0,5 odlegtosci miedzy dwoma sagsiednimi
wigzaniami kiszki. Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi wigzaniami Kiszki powinna wynosi¢ 33 3 cm.

Kiszki nalezy wigza¢ drutem ocynkowanym srednicy 2 mm.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0.

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- ciggniki rolnicze z przyczepami

- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania miejsc

niedostepnych

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.
4.1. Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkoéw trawy oraz przed innymi

uszkodzeniami.
4.2. Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i kiszki faszynowe mozna dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-0.
5.2. Umocnienie faszynowe

Na przygotowanym podfozu nalezy utozy¢ warstwe Sciotki faszynowej, ktorg nalezy uktadac
zaczynajgc od gory podtoza, kierujgc pedy faszyny odziomkami zgodnie z kierunkiem spadku
podtuznego rowu, réwnolegle do dolnego skraju skarpy. Nastepnie nalezy utozy¢ kiszke

faszynowg na odziomkach peddéw faszyny stanowigcych warstwe prostopadta do dolnego
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skraju skarpy tak, aby odlegtos¢ miedzy osig kiszki a koncami odziomkdéw nie byta mniejsza od

20 cm. Konce kiszki o dtugoéci okoto 1,0 m nalezy zagia¢ w gore rowu.

Kiszke nalezy przybi¢ do podtoza palikami w $rodku miedzy wigzaniami. Paliki po wbiciu
powinny wystawac 5 +1 cm nad powierzchnie grzbietowg kiszki faszynowej. Po przybiciu kiszke
faszynowg wraz z odziomkami nalezy przykry¢ ziemig urodzajng o zwieztej konsystencji do

wysokosci grzbietu kiszki.
Grubos¢ wyscidtki — zgodnie z projektem.
5.3. Darniowanie

Przygotowanie powierzchni pod darniowanie polega na doktadnym jej wyréwnaniu i pokryciu
w niezbednych przypadkach warstwg humusu. Grubo$¢é warstwy humusu powinna byé¢

nastepujaca:

e 5 cm - na gruntach drobnoziarnistych spoistych ciezkich (gliny ciezkie) i bardzo

spoistych (ity) oraz marglach
e 8-10 cm — na gruntach zwirowych sypkich oraz tupkach
Inne grunty nie wymagajg pokrycia warstwg humusu.

W skarpach, na ktére ma by¢ naktadana warstwa humusu, nalezy wykona¢ poziomo rowki

trojkatne w
odstepach 1 m, o gtebokos$ci nie mniejszej niz 5 cm.

Darniowanie na mur nalezy wykonywa¢ poziomymi warstwami z doktadnym uklepaniem
i przybiciem szpilkami kazdej warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny nalezy naktada¢ na
siebie z zachowaniem mijania sie stykéw ptatéw i nalezy przybija¢ szpilkami. Szpilki nalezy
wbija¢ pionowo w odstepach ok.25cm, nie mniej jednak niz 2 sztuki na pfat. Grubos¢ tak

wykonanego darniowania nie powinna przekracza¢ szerokosci pfata.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy w ciggu najblizszych 2-3 tygodni po

wykonaniu

darniowania polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych. Mozna stosowac inne zabiegi

chronigce darn przed wysychaniem (np. przysypywac cienkg warstwg ziemi rodzimej).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-O0.
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6.2. Wymagania szczegoétowe
Kontrola umocnienia faszynowego polega na sprawdzeniu:
e uzytych materiatow (faszyna, kotki)
e wykonania wysSciotki z faszyny, a zwtaszcza jej grubo$ci
e grubosci warstwy przykrycia ziemig urodzajng
Dopuszczalna odchytka od wymiaréw z Dokumentaciji projektowej wynosi +/- 10%.

Kontrola jakosci darniowania polega na wizualnej ocenie powierzchni darniowanej — czy jest
réwna, nie ma widocznych szczelin, obsuniec, czy poszczegodlne ptaty darniny nie wyrdzniajg
sie barwag charakteryzujgcg jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.
Na powierzchni ok.1 m? nalezy sprawdzié szczelno$¢ przylegania poszczegdlnych ptatéw

darniny do siebie i do powierzchni gruntu.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar Robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych

w Przedmiarze Robét.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania ubezpieczenia skarp rowu faszyng obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie niezbednych narzedzi, sprzetu i Materiatéw

- utozenie i zamocowanie faszyny zgodnie z pkt. 5.2 niniejszej SST.

- humusowanie

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera
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- oczyszczenie terenu robot

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania

Robét objetych niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostki obmiarowej wykonania ubezpieczenia skarp darning rebem obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- dostarczenie niezbednych narzedzi, sprzetu i Materiatow

- wyrownanie podtoza i zahumusowanie go w razie potrzeby

- wykonanie darniowania zgodnie z pkt. 5.3 niniejszej SST

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera
- oczyszczenie terenu roboét

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania

Robét objetych niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktore spetniaé majg Materiaty, Sprzet i inne dostarczane
towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowigzywa¢ bedg postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania tych powotanych norm i przepiséw zgodnie z pkt 4.3 ST-0.
1. PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

2. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.

3. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa

4. PN-96/B-12082 Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze

5. BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa

6. BN-63/9224-04 Faszyna i kofki faszynowe
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SST - 12 SCIANKI SZCZELNE WINYLOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru,

Scianki szczelnej z grodzic winylowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wbijanie scianek szczelnych z grodzic winylowych zwigzanych z wykonaniem przegrody

przeciwfiltracyjnej/scianki oporowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST - ,Wymagania Ogodlne” Okreslenia szczegolowe podane w
niniejszej ST:

Grodzica - ksztattownik stalowy lub z tworzywa sztucznego z brzegami uksztattowanymi

wzamki w celu potgczenia sgsiadujgcych ksztaltownikbw w $ciane do grodzenia

wodoszczelnego lub w Sciane przenoszacg parcie gruntu.

Grodzica winylowa — grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu (PCV) z dodatkiem

stabilizatoréw i wypetniaczy.

Zamek — skrajny element grodzicy, stuzgcy do potgczenia sgsiadujgcych grodzic w $cianke.
tacznik — samodzielny element, stuzgcy do taczenia grodzic w Sciance zatamanej, np. pod
katem prostym.

Scianka szczelna — konstrukcja, sktadajgca sie z grodzic wpuszczonych w grunt, ktérych zamki
uszczelniajg $cianke. Scianke szczelng stosuje sie do zabezpieczenia terenu nig ogrodzonego

przed doptywem wody.

Sciana oporowa — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw

rodzimych lub nasypowych albo innych materiatow rozdrobnionych (bez wody gruntowej lub

naptywowej).
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Sciana grodziowa — $ciana oporowa, utrzymujgca réznice poziomu wody po jednej ze stron
Sciany.
Sciana wolnono$na — $ciana z grodzic wspierajgca sie na otaczajgcym gruncie (bez urzgdzen

kotwigcych).

Sciana zakotwiczona — $cianka z grodzic, opierajgca sie na wspoétdziataniu otaczajgcego gruntu

i uktadu kotwigcego, blokujgcego ruch scianki.

Zakotwiczenie — mechaniczne wyposazenie, sktadajgce sie z podtuznic, Sciggow i kotwic, ktore

wzmacniajg zamocowanie scianki w gruncie.

Kotwica — element ze sztywnego materiatu, umieszczony w gruncie, stuzacy do przeniesienia sit

ze scianki poprzez $cigg na grunt.

Podiluznica — pozioma belka drewniana lub stalowa, przymocowana do $ciany z grodzic,

przenoszgca site zakotwiczenia ze sciggéw na sciane lub stuzgca do montazu sciany.

Scigg — stalowy pret lub stalowa lina, przenoszaca site reakcji z kotwic poprzez podtuznice lub

pale czotowe na $ciane z grodzic.

Kotpak ochronny — ostona goérna wbitej scianki, zabezpieczajgca ostre krawedzie grodzic,
zastaniajgca mozliwe nieréwnosci wysokosciowe pomiedzy poszczegdolnymi grodzicami

i nadajgca estetyczny wyglad budowli.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-

cjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne

Wykonawstwo $cianki szczelnej, powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe

doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢é wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny powinni sie doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentac;ji technicznej oraz z projektem organizacji robot, wykonanym
przez Wykonawce Ilub Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych opracowan przed przystgpieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych

zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na:

o statecznosc¢ skarp
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e na przysztg eksploatacje,

nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantow. Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone
robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsc sktadowania ziemi.
Tyczenie umocnien i budowli inzynierskich jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po

stronie ogolnej obstugi geodezyjnej dla inwestyc;ji.
2. Materiaty
2.1. Ogodine wymagania stosowania materiatéw

Warunki ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST ,Wymagania ogéine”
2.2. Materiaty do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczna.

Materiaty do wykonania robot powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub

ST oraz z Aprobatg Techniczna.
2.2.2. Materiaty do wykonania scianki z grodzic winylowych.
Do wykonania scianki z grodzic winylowych mozna zastosowa¢ nastepujgce materiaty:

— grodzice winylowe, tj. ksztattowniki wyposazone w skrajne elementy zamka (gniazdo

i zakonczenie kulowe), z ktérych wykonuje sie szczelng scianke,

— ew. tgczniki winylowe, bedgce samodzielnymi elementami, stuzgcymi do tgczenia grodzic

w Scianie zatamanej (np. pod katem prostym),

— podtuznice, tj. poziome belki przymocowane do $ciany z grodzic, stuzgce do przenoszenia sity

zakotwiczenia na scianke z grodzic lub wykorzystywane pomocniczo przy montazu scianki,

— stupki i pale, stuzgce do wyznaczania przebiegu $ciany i jej montazu,

— $ciggi z pretéw i lin stalowych, tgczgce scianke z kotwicg gruntowa,

— kotwice z ptyt, blokéw i innych elementéw, stuzgce do przeniesienia sit ze Sciggéw na grunt,

— kotpaki ochronne, mocowane na wierzchu scianki, wienczace konstrukcje i nadajgce $ciance

estetyczny wyglad,

— sruby i wkrety do mocowania elementéw pomocniczych scianki oraz do naprezania Sciggow,

— inne materiaty, tj. materiaty pomocnicze jak linki, sznurek, dodatkowe ramki prowadzace

z kantowki drewnianej, prowadnice stalowe itp.
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2.2.3. Grodzice winylowe

Powierzchnia grodzic powinna by¢ gtadka, a kolor szary lub uzgodniony z Zamawiajgcym. Do

grodzic powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujgce informacije:
- nazwe lub znak producenta
- nazwe wyrobu

- rok produkcji

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne grodzic winylowych powinny by¢é zgodne z wymaganiami

podanymi w opisie technicznym projektu.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw grodzic winylowych do planowanych prac, lecz

o parametrach rownych lub lepszych od przewidzianych materiatow.

Grodzice winylowe muszg posiada¢ Aprobate Techniczng. W celu zapewnienia, iz dostarczane
wyroby bedg posiadaty tg samg statg jako$¢ w trakcie catego okresu dostaw, producent tych
materialtdbw musi posiada¢ aktualny certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig wg Normy
PN-EN ISO 9001:2008 lub rownowazny.

2.2.4. Podtuznice
Jako podtuznice moga by¢ stosowane:

a) kantowki drewniane o przekroju poprzecznym od 8 x 4 cm do 24 x 24 cm i dtugosci od 3 m
do 6 m,

b) ocynkowane stalowe ksztattowniki zamkniete o przekroju od 60x40 mm do 120x80 mm,
grubosci scianki od 2 mm do 6 mm i dlugosci od 4 m do 12 m, (Orientacyjna wytrzymatosc
stalowego ksztattownika zamknietego 100x100x3 mm odpowiada wytrzymatosci belki

drewnianej o przekroju 16x20 cm),

c¢) ceowniki lub dwuteowniki stalowe, powlekane, galwanizowane lub lakierowane, o szerokosci

i wysokosci zblizonej do wymiaréw ksztattownikow zamknietych.

Wymiary podtuznic i rodzaj zastosowanego na nie materiatu, jesli nie sg okreslone

w dokumentacji projektowej, proponuje Wykonawca, przedstawiajgc je do aprobaty Inzyniera.
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2.2.5. Pale i stupki drewniane

Pale i stupki, wykonane z drewna, stuzgce do wyznaczenia trasy przebiegu sciany z grodzic

moga by¢ wykonane jako:

a) pale czotowe, o przekroju poprzecznym (srednicy) i dtugoéci (od 2,5 m do > 3,5 m) ustalonej

w dokumentacji projektowej, SST lub zaproponowane przez Wykonawce do aprobaty Inzyniera,

b) stupki o przekroju 10 x 10 cm i dtugosci od 150 cm do 180 cm, whijane na obu koncach trasy
Sciany z grodzic lub w odstepach co 3+5 m wzdtuz Sciany.

2.2.6. Sciagi

Jako sciggi moga stuzyé:

a) prety stalowe, ew. gwintowane z zestawem podktadek stozkowych i stozkowg nakretkg
kotnierzowsa,

b) prety i liny stalowe z naciggiem uzyskiwanym przy uzyciu skretnych ztgczek rurowych lub

$rub rzymskich, galwanizowane. Srednice ciggdw wynoszg od 16 mm do 32 mm, a dlugosé od
3mdo 10 m.

2.2.7. Kotwice

Kotwice moga by¢ wykonane z:

— pali lub stupkéw betonowych, np. o wymiarach 8 x 20 cm i dlugosci 3+6 m,

— ptyt betonowych lub blokéw betonowych o wymiarach dostosowanych do sity naciggowej,
— belek, szyn i rur ze stali kwasoodpornych lub stali weglowych, galwanizowanych,
— zeliwnych, ptaskich lub stozkowych, kotwic odciggowych,

— pali i stupkéw drewnianych, np. o srednicy 16+32 cm, dlugosci 3+6 m,

— innych materiatéw.

Rodzaj materiatu kotwic, ich ksztatt, wymiary i wymagania techniczne ustala
dokumentacja projektowa lub ST.

2.2.8. Kotpaki ochronne

Kotpak grodzicy, chronigcy wierzch $cianki, powinien by¢ wykonany z materiatu ustalonego w
dokumentacji projektowej lub SST, np. z drewna, blachy lub tworzywa sztucznego, w tym np. z

czesci ksztattownika grodzicy winylowej.
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2.2.9. Sruby i wkrety

Do mocowania i skrecania podtuznic z grodzicami nalezy stosowaé ocynkowane lub azotowane
sruby (np. M16, M20) i wkrety, a do naprezania Sciggdéw azotowane lub cynkowane nakretki

z podktadkami i nierdzewne lub galwanizowane sruby rzymskie.
2.3. Sktadowanie materiatéw

Grodzice nalezy sktadowaC w sposdb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem lub

uszkodzeniem w postaci:

a) dostarczonej z wytworni, tj. utozonych w ramkach zbitych deskg przy pomocy gwozdzi
w czterech sztukach w rzedzie zamkami zenskimi do srodka lub w osSmiu warstwach w gore,
z tym, ze ostatnia warstwa zamkami zenskimi na zewnatrz; mozna je ukfadac¢ po 4 sztuki w gore

z ewentualnym spieciem tasmg polietylenowg lub poliestrowa,

b) ukfadanej luzem na podescie z palet dowolnej dlugosci, z tym ze kazda warstwa
przetozona jest poprzeczkg o wymiarach 15 x 50 x 6000 mm, a maksymalna liczba

warstw wyrobow wynosi 12.

Elementy drewniane nalezy skladowaé na réwnym podtozu w sposdb odizolowany od wilgoci,

zanieczyszczen i uszkodzen.

Elementy metalowe nalezy sktadowa¢ w sposéb izolowany od podioza gruntowego,

zabezpieczone od wilgoci, chronione przed korozjg, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Inne materiaty nalezy skladowa¢ w pojemnikach fabrycznych dostarczanych na budowe,
np. w workach, pudfach kartonowych Ilub luzem w taki sposdb, aby nie ulegty

mechanicznemu uszkodzeniu.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST —,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
a) do instalowania grodzic w gruncie:

mioty udarowe wibracyjne (z napedem mechanicznym, pneumatycznym, spalinowym

i hydraulicznym) obstugiwane recznie wzglednie na wysiegnikach koparek lub dzwigow,

b) do robo6t pomocniczych:
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naktadki ochronne (ostony naktadane na szczyt grodzic), zabezpieczajgce przed uszkodzeniem

grodzic przy ich whbijaniu,

zabezpieczenia zapewniajgce utrzymanie pionu przy wbijaniu i ograniczajgce boczne drgania

grodzic,
prowadnice stalowe do instalowania grodzic w gruncie.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez

Inzyniera.
4. Transport
4.1. Transport materiatéw.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
4.2. Transport grodzic

Grodzice winylowe nalezy transportowac¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta uwzgledniajgcymi wymagania przepisow

obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine".

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej

specyfikacji oraz z informaciji podanych w instrukcji producenta.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. montaz scianki z grodzic,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera: ustali¢ lokalizacje terenu robdt, przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych, usungc
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przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd. dokonaé oczyszczenia

terenu robét.
5.4. Montaz $ciany z grodzic winylowych.
5.4.1. Wbijanie $cianki szczelnej z grodzic winylowych

Do wbijania grodzic powinny by¢ stosowane wibromtoty o duzej czestotliwosci uderzen.

Stosowane urzgdzenia powinny posiada¢ nastepujgce parametry:

Sita odsrodkowa 50 + 300 kN
Czestotliwosé 2000 + 3000 obr/min
Cisnienie 180 + 300 bar
Przeptyw 100 + 250 I/min

Scianke szczelng z grodzic winylowych zaleca sie¢ montowaé w sposéb nastepujacy:

1. nalezy wyznaczy¢ trase przebiegu $ciany za pomocg drewnianych stupkéw (o przekroju 10 x
10 cm i dlugosci 150 - 180 cm) wbitych na obu koncach sciany i sznurka lub linki rozciggnietej

pomiedzy nimi,

2. przy montazu grodzic o znacznej dtugosci, przekraczajgcej 6 m, zaleca sie stosowanie
dodatkowej poziomej ramki prowadzgcej wykonanej z kantéwki drewnianej o wysokosci co

najmniej 150 cm nad poziomem gruntu

3. przy stupku poczatkowym nalezy ustawi¢ wzorcowy odcinek grodzicy o dtugoéci 100 -150 cm
zakonczeniem kulkowym w kierunku konca $ciany i po starannym wyréwnaniu w pionie

i poziomie przykreci¢ go kilkoma wkretami (M 10 x 50- 65 mm) do stupka poczgtkowego,

4. nalezy nasungC grodzice wiasciwej dtugosci, zakonczeniem w postaci gniazda, na panel

poczatkowy i wbi¢ go na 1/4 + 1/3 wymaganego zagtebienia przy pomocy miota,
5. nalezy wykreci¢ wkrety i usung¢ panel poczatkowy,

6. proces wbijania dla kolejnych paneli nalezy powtérzy¢ wzdtuz catej trasy, wbijajgc je nie

wiecej jak na 1/4 + 1/3 , wymaganego zagtebienia,

7. stosujgc whbijanie krokowe, jednorazowo po ok. 0,5 do | m (wykorzystujac sgsiednie grodzice
jako prowadnice) nalezy wbi¢ do konca wszystkie grodzice. Przy wbijaniu w grunty zwirowe lub

bardzo zwiezte zaleca sie stosowac ostony czota grodzicy i prowadnice stalowe,
8. przy montazu nalezy kontrolowa¢ wyréwnanie paneli i liniowos¢ montowanej Sciany.

5.4.2. Tolerancje montazowe Scianki z grodzic
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Dopuszczalne odchylenie w zagtebieniu poszczegodlnych grodzic w Scianach instalowanych
technikg wbijania wynosi 4 cm, a odchylenie wzdtuz catej trasy przebiegu Sciany nie moze

w zadnym miejscu przekracza¢ 3 cm na 1 m dtugosci $ciany.
5.5 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét do istniejgcych

warunkéw terenowych, takie jak:
Odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. umochien skarp, parkanow, ogrodzen itp.

Roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot, z wyrdwnaniem powierzchni i ew. robotami

ziemnymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdot uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w polskiej normie nr PN-B-06050/1999.

Czes¢ wykopow nalezy wykonac recznie — zgodnie z przedmiarem robaot.
6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoséci, deklaracje zgodnosci, ew. badania

materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg (rzedna gornej krawedzi $cianki, linia zabicia
Scianki)

ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy kontrolowac:



Nr arch.

I Symbol Umowy: 1410 270_02
| = LENERGOPROJEKT- P‘267O Prac. Str.
- WARSZAWA" SA 718/IR-R/17 PEW 164/178

Lokalizacje i zgodnos¢ granic terenu robot z dokumentacjg projektowg wg punktu 5 ST

i dokumentacji projektowe;j.
Montaz sciany z grodzic wg punktu 5.4 ST
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Scianki szczelne, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfi-

kacji, zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w pkt. 5 specyfikaciji,

powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa pracy lub mogag takie zagrozenia
stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zostac¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wyko-
nawce, na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majgcg zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne i ustali zakres

i wielkos¢ potracen za obnizong jakose.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1Tm2 wykonanej scianki szczelnej.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - ,Wymagania Ogoélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

9.1.0g6lne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
9.2.Ptatnosci-scianka szczelna

Podstawg ptatnosci wykonania $cianki szczelnej m2 (metr kwadratowy) wykonanej Scianki.

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot

- wbicie scianki szczelnej z grodzic winylowych typu ustalonego w dokumentacji projektowej, z
wiasciwym zainstalowaniem jej w gruncie, w spos6b odpowiadajgcy wymaganiom dokumentac;ji

projektowej, specyfikacji technicznej i instrukcji montazowej producenta

- przeprowadzenie pomiaréw i badan, wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej
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- uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robét.

10. Przepisy zwigzane
- Aprobata techniczna

- Deklaracja zgodno&ci

- Materiaty informacyjne producenta grodzic winylowych.

- Instrukcja montazowa
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SST - 13 ROBOTY POGLEBIARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych
z pogtebianiem kanatu dotyczacych realizacji inwestycji: ,Przebudowa i umocnienie Kanatu

Grunwaldzkiego”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu odmulenie i pogtebienie kanatu oraz wejscia do kanatu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Refulacja — pogtebienie lub odmulenie dna rzeki lub zbiornika wodnego polegajgce na ssaniu
a nastepnie ttoczeniu rozwodnionego i rozdrobnionego urobku (pulpy) z dna zbiornika
rurociggiem odprowadzajgcym z miejsca poboru przy pomocy pompy ssaco — ttoczacej oraz

rurociggow refulacyjnych na powierzchni wody, a nastepnie na ladzie do miejsca sktadowania.

Deponator — miejsce tymczasowego zmagazynowania pobranego osadu dennego (pulpy
mutowej) w celu jego odsaczenia, dla osiggniecia wymaganego uwilgotnienia i konsystenciji
plastycznej na bardziej zwarta, co ma umozliwi¢ dalsze przetransportowanie i wbudowanie

urobku na wskazane miejsce docelowe.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania stosowania materiatow

Warunki ogodlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

~WVymagania ogélne”

2.2. Materiaty do wykonania robét

Jako materiaty pomocnicze przy pogtebianiu mogg zosta¢ wykorzystane m.in.:
e rury stalowe,

e rury aluminiowe,
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o waz gietki ttoczny do potgczenia z pompa,
e tablice ostrzegawcze lub znaki,
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST —,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Do prac pogtebiarskich moze zosta¢ uzyty dowolny sprzet pogiebiarski ssgco-refulujacy,
z sugerowanym uzyciem pogtebiarki ptywajgcej o dowolnej wydajnosci ( optymalnie 100m®/h)

oraz niezbedny sprzet towarzyszacy jak:
¢ Pompa na pontonie
¢ Pompa wirnikowa spalinowa
e Krypa
e t06dz robocza
e Baza nurka
e Sprezarka spalinowa do 5 m3
e Ciggnik kotowy
e Samochdéd dostawczy
e Przyczepa dluzycowa
e Koparka kotowa
4. Transport
4.1. Transport materiatéw.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu — z uwzglednieniem warunkow

ochrony srodowiska oraz wskazan wtascicieli i administratoréw terenu.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Do transportu materiatéw budowlanych mozna wykorzysta¢ istniejgce drogi (alejki), ale tylko

przy wykorzystaniu lekkiego sprzetu transportowego i budowlanego.

Miejsce urzgdzenia ew. placu budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine".
5.2. Zasady wykonywania robét

Przeprowadzenie prac budowlanych polegajgcych na odmuleniu i oczyszczeniu dna kanatu
nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaty one w srodowisko

naturalne i ekosystem stawow, z wykluczeniem uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego.

Ze wzgledu na specyfike kanatu, wszelkie roboty budowlane, na tym terenie wykonane bedag
w sposob, ktéry bedzie gwarantowat w jak najmniejszym stopniu ingerencje w srodowisko
naturalne i ekosystem stawdw, rezim hydrologiczny na kanale, jak réwniez nie spowoduje

zaktécenia warunkéw hydrologicznych dla bytowania ryb.

Wobec powyzszego przewidziano odmulenie dna stawu metoda refulacji namutéw, ktéra
umozliwia wykonanie robét zwigzanych z pogtebieniem i oczyszczeniem dna kanatu bez
koniecznosci spuszczania lub obnizenia poziomu wody w kanale, a takze bez wylgczenia

kanatu oraz terenéw okolicznych z mozliwosci ich uzytkowania.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdt refulacyjnych nalezy przeprowadzi¢ gruntowne
oczyszczenie dna stawu z wszelkich zanieczyszczen, smieci, gruzu, korzeni, konarow i pni
drzew itp. Czynnosci te nalezy réwniez wykonaé przy pomocy zespotu nurkéw z uzyciem
przystosowanej dla tych celow platformy na pontonach. Wydobyte z dna stawu

zanieczyszczenia zostang po odsgczeniu wody przewiezione na sktadowisko odpadow.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Kontrola wykonania prawidtowego odmulenia oraz pogtebienia dna stawu polegaé bedzie na
sondowaniu dna stawu w celu sprawdzania na biezgco wynikbw odmulania, oraz na

geodezyjnym zinwentaryzowaniu powykonawczym otrzymanych rzednych (gtebokosci).
Sprawdzenie jakos$ci robét refulacyjnych polegajg gtéwnie na wykazaniu rzeczywistej objetosci.
7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest 1m* wykonanego odmulenia (refulacji).

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - ,Wymagania Ogdlne".
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Odbiér robét pogtebiarskich

Odbidr czesciowy i koncowy dokonuje sie na podstawie objetosci wykonanych wykopow wg

obmiardéw (pkt.7).

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0g6Ilne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne”

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra zeglugi, Zdrowia i Opieki Spotecznej i Prezesa Centralnego
Urzedu Gospodarki Wodnej z dnia 25 stycznia 1965r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy nurkéw W dokumencie tym zawarto podstawowe wymagania dotyczgce

m. innymi :
- kwalifikacji i badan nurkéw
- wyposazenia bazy i ekip nurkow

- prowadzenie prac podwodnych przez nurkow
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SST - 14 HUMUSOWANIE, OBSIEW MIESZANKA TRAW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z humusowaniem i obsiewem skarp podczas realizacji inwestycji: ,Przebudowa i umocnienie

Kanatu Grunwaldzkiego”.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu umocnien

poprzez humusowanie i obsianie skarp.
1.4. Okreslenia podstawowe

Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem

i dogeszczeniem.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-0

2.2. Humus
Humus do humusowania skarp zakupi¢ lub wykorzysta¢ miejscowy jesli taki wystepuje.
2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R 65023
i PN-B-12074.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig zastosowania zageszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych do
zageszczania ziemi roslinnej, oraz narzedziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie

metalowe, walce gtadkie czy wiadra. Sam obsiew moze by¢ wykonywany recznie.
Uzywany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogoélne transportu

Ogodlne warunki transportu podano w ST-0.

4.2. Transport materiatéw

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez

Wykonawce. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.
Darnine nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wybranymi przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-0.

5.2. Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna
splantowana. Warstwe ziemi roslinnej (humusu) o grubosci 10 cm nalezy lekko zagesci¢ przez

ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni terenu trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢é réwnomiernie
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢

prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiang powierzchnie zahumusowang.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O0.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na

sprawdzeniu daty waznos$ci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 M2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac¢ wyztobienia

erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie z obsianiem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m? (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez humusowanie

i obsianie obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw),
- wbudowanie materiatow,

- konserwacje i pielegnacje umocnien.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

2. PN-B-12082:1996 Darnina
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SST —15 MONTAZ | DEMONTAZ OZNAKOWANIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania tymczasowego rob6t w ramach zadania pn.:

,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
oznakowania tymczasowego na czas prowadzonych robot na kanale oraz demontazu i

wykonaniu oznakowania statego obejmuija:

- wykonanie i ustawienie znakéw pionowych,

- utrzymanie wszystkich znakéw w okresie prowadzonych robat,

- demontaz wszystkich znakéw oznakowania tymczasowego oraz doprowadzenie statego
oznakowania i terenu do stanu pierwotnego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,

umieszczony na stupkach stalowych ocynkowanych.
Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku.

Konstrukcja wsporcza znaku — stup, wysiegnik, wspornik na ktérym zamocowana jest tarcza

znaku wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski)

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.



Nr arch.

I Symbol Umowy: 1 410 270 02
| = LENERGOPROJEKT- P‘267O Prac. Str.
— WARSZAWA” SA 718/IR-R/17 PEW 175/178

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawce muszg posiadac deklaracje zgodnosci z odpowiednig
norma lub aprobatg techniczna.

2.3. Stupki znakow

Rury stalowe ocynkowane wg projektu wykonawczego.

2.4. Tarcze znakéw

Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci minimum 2 mm.
Tarcza znaku musi by¢é zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej

przesuniecie lub obrét.

2.5. Powierzchnia odblaskowa

Symbole na powierzchni lica powinny by¢ naniesione metoda sitodruku.

Lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2.

Wszystkie materiaty znakéw i tablic winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
2.6. Fundamenty znakéw

Do posadowienia oznakowania statego zostang wykorzystane istniejgce fundamenty, ktére sg w

stanie dobrym i wymagaja jedynie napraw powierzchniowych.

Do posadowienia fundamentéw oznakowania tymczasowego nalezy wykorzysta¢ naturalne

warunki terenowe lub posadowi¢ oznakowanie na fundamentach betonowych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.

3.2. Dobér sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujgcy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera:
- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki,

- betoniarki do wykonywania fundamentéw betonowych,

- srodki transportowe do przewozu materiatow,

- drobny sprzet pomocniczy
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4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.
4.2. Wybér srodkow transportu

Materialy do wykonania oznakowania tymczasowego robdét mozna przewozi¢ dowolnym
srodkiem transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed przemieszczaniem i uszkodzeniami

mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znakow tymczasowej organizacji ruchu powinny byc¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.2. Wykonanie wykopéw i fundamentow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do

wymaganej gtebokosci i rodzaju gruntu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich fundamentéw dla znakéw. W wykonanych

fundamentach z betonu C12/15 (B15) nalezy osadzi¢ stupki znakéw pionowych.
5.3. Ustawienie znakéw

Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce nalezy ustawi¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami i

rozporzgdzeniami dotyczgcymi oznakowania robot.
5.4. Utrzymanie oznakowania tymczasowego

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w dobrym stanie oznakowania tymczasowego

podczas trwania robét.
5.5. Likwidacja oznakowania

Po zakonczeniu robét Wykonawca za zgodg Inzyniera zdemontuje wszystkie elementy

tymczasowej organizacji ruchu oraz doprowadzi teren do stanu pierwotnego.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-O0.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci itp. materiatow
przewidzianych do uzycia przy tymczasowej organizacji ruchu),

- przedstawi¢ dokumenty Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Kontrola wykonania robét

Przy wykonaniu tymczasowej organizacji ruchu kontroli podlegaja:

- jakos¢ uzytych materiatow,

- zamocowanie i ustawienie stupkéw,

- zamocowanie znakow,

- utrzymanie wszystkich elementéw tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzonych
robot,

- demontaz wszystkich elementow tymczasowej organizacji ruchu wraz z uporzgdkowaniem
terenu robot

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt.) oznaczajgca ilos¢ wykonanych znakow liczgc osobno

montaz i demontaz oznakowania.

8. Odbioér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST i wymaganiami,

Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.

Platnos¢ za zaprojektowanie, wykonanie, utrzymanie oraz rozebranie o0znakowania
tymczasowego wg zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, oceny i jakosci wykonanych robot

oraz wbudowanych materiatow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie i ustawienie znakéw,

- utrzymywanie oznakowania tymczasowego przez okres budowy,
- demontaz tymczasowego oznakowania pionowego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

1. Zatgczniki nr 1 i 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz.
2497)

4. Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.58.z 2003r. poz. 515 z p6zn. zm./,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
/Dz.U. Nr 177 z 2003r poz. 1729/



