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1. PODSTAWA CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
zgodnie z umowg P-2670/717/IR-R/17 z dnia 22.08.2017 r na prace projektowe niezbedne dla
realizacji zadania p. n. ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego” — stanowi ono poz.
VI1.13. zatgcznika nr 1 do wyzej wymienionej umowy.

Celem opracowania jest przedstawienie szczegblowych rozwigzan  projektowych
umozliwiajgcych wykonanie wszystkich prac remontowych dla zadania jw.

Szczegdtowy opis stanu istniejgcego przedstawiono w opracowaniu nr arch. 1409480
( Inwentaryzacja stanu istniejacego ).

Obliczenia statyczne dla scianek szczelnych przedstawiono w osobnym zeszycie: ,Obliczenia
statyczne Scianek szczelnych”.

Projekt wykonawczy obejmujgcy roboty budowlane nie wymaga okredlenia standardéw
jakosciowych odnoszacych sie do wszystkich istotnych cech przedmiotu zaméwienia oraz
okreslenia kosztéw cyklu zycia.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem przedsiewziecia jest odtworzenie umocnieh brzegdéw oraz udroznienie Kanatu
Grunwaldzkiego w km 36+10 — 36+57 szlaku gtdéwnego Pisz — Wegorzewo.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Kanat Grunwaldzki jest kanalem zeglownym na szlaku gtéwnym Pisz — Wegorzewo. Znajduje
sie on w km 36+10 — 36+57 w/w szlaku w gminie Ryn, pow. gizycki, woj. warminsko-mazurskie.
Kanat Grunwaldzki tgczy jezioro Tattowisko z jeziorem Kotek Wielki. Kanat przecina droga
wojewddzka Nr 642. Przy wylocie kanatu do jeziora Kotek Wielki znajduje sie most drogowy na
w/w drodze objety odrebng inwestycjg pn.: Rozbiérka starego i budowa nowego mostu nad
kanatem Leleckim ( Grunwaldzkim) w km 16+902 drogi wojewddzkiej Nr 624, koto m. Lelek”,
w frakcie kitdrej ma zosta¢ wykonane okoto 33 mb $cianki szczelnej po obu stronach kanatu
Grunwaldzkiego ( docelowa rzedna géry oczepu Scianki szczelnej 116,30 m n.p.m. [Kr60] ). W
poblizu kanatu ( prawy brzeg ) znajduje sie przepompownia PGW Wody Polskie w administraciji
Zarzadu Zlewni w Gizycku z wylotem wkomponowanym w ubezpieczenie kanatu.

Teren planowanej inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Grunwaldzkiego” obejmuje
swym zasiegiem dziatki: Nr 1 (jezioro Tattowisko ) obreb tawki gmina Ryn powiat gizycki, Nr 3
( Kanat ) obreb tawki gmina Ryn powiat gizycki, Nr 4/1 ( Jezioro Kotek ) obreb tawki gmina Ryn
powiat gizycki stanowigce witasnos¢ Skarbu Panstwa, ktérego prawa wiascicielskie wykonuje
PGW Wody Polskie (Art. 528 ust. 1 pkt. 3 Prawa wodnego).
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4. ZAGADNIENIA GEOTECHNICZNE

Szczegbtowe warunki gruntowo-wodne i geotechniczne podioza zostaly przedstawione
w opracowaniach: ,Geotechniczne warunki posadowienia” — opracowanie Geotech Sp. z o0.0.
pazdziernik 2017, ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska” — opracowanie Geotech Sp. z o.0.
grudzien 2017, ,Projekt geotechniczny” — opracowanie Geotech Sp. z 0.0. styczen 2018.

Kategorie geotechniczng, wynikajacg ze stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo —

wodnych okreslono na ll.

4.1.Warunki geotechniczne

Zgodnie z w/w opracowaniami w podtozu mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa I.
Warstwe tg stanowig przypowierzchniowo wystepujgce wspoétczesne nasypy zbudowane
zaréwno z gruntdw drobnoziarnistych niespoistych (piaskéw drobnych, piaskéw $rednich),
drobnoziarnistych spoistych (piaskdéw gliniastych, glin piaszczystych), jak i kamienistych
(otoczakéw) oraz organicznych (gleby prochniczej, torfu) i gruzu ceglanego. Z uwagi na ich
bardzo zréznicowany skitad nie wyznaczono dla nich parametru geotechnicznego. Sa to grunty
watpliwe do wykorzystania jako podtoze budowlane bez zastosowania ulepszen lub $rodkéw
wzmacniajgcych.
Warstwa ll.
Warstwe tg stanowig holocenskie utwory organiczne w postaci gleby préchniczej, namutu
piaszczystego, namutéw gliniastych, namutéw piaszczystych oraz torfu. Grunty warstwy I
cechuje bardzo duza zmienno$¢ wtasciwosci cech fizycznych i mechanicznych. Sg to grunty nie
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sktad, wystepowanie
czesci organicznych, bardzo zmienne warto$ci parametréw geotechnicznych, matg nosnosé
oraz duzg odksztatcalno$¢. W obrebie warstwy Il wydzielono cztery podwarstwy:
Podwarstwa lla.
Przypowierzchniowo zalegajagca gleba préchnicza (humus), ktérej szkielet mineralny
zbudowany jest z piaskdw drobnych, piaskéw Srednich, piaskéw gliniastych oraz otoczakdw.
Podwarstwa lib.
Namuly piaszczyste barwy szarej z przewarstwieniami torféw o parametrach: y,=12, 1kN/m?®.
Podwarstwa llc.
Namuly gliniaste z domieszkami gliny gytii o parametrach: y,=10,1kN/m°.
Podwarstwa lid.

Torfy charakteryzujgce sie barwg brunatng oraz czarng o parametrach: v,=8,3kN/m?®.
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Warstwa lil.

Warstwe tg stanowig plejstocenskie utwory jeziorne reprezentowane przez pyly. Grunty tej
warstwy charakteryzuja sie konsystencjg plastyczng i wystepuja w stanie plastycznym
o éredniej wartosci stopnia  plastycznosci  1,=0,31 i parametrach: y,=20,1kN/m?,

6,=13°,C,=13kPa.

Utwory spoiste warstwy Il sg wrazliwe na zmiany wilgotnodci oraz naruszenie naturalnej
struktury. Wzrost wilgotnosci lub naruszenie naturalnej struktury moga prowadzi¢ do
zwiekszenia plastycznosci tych gruntéw. Do uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegélnie
tatwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzyszg drgania, wywotane na przyktad drganiami
ciezkiego sprzetu budowlanego.
Warstwa IV.
Warstwe tg stanowig utwory reprezentowane przez piaski drobne. Ze wzgledu na zrdéznicowane
zageszczenie w obrebie 1V warstwy wyrdézniono dwie podwarstwy:

Podwarstwa [Va.
Piaski drobne z domieszkami piaskdéw pylastych i piaskdéw $rednich. Grunty tej podwarstwy
wystepujg w stanie $redniozageszczonym o $redniej wartoéci stopnia zageszczenia 1p=0,53
i parametrach: y,=19,0kN/m?®, ¢,=30,7°.

Podwarstwa 1Vb.
Piaski drobne z domieszkami piaskéw $rednich. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie
zageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenié Io=0,76 i parametrach: y,=19,7kN/m®,
6,=31,8°.
Warstwa V.
Warstwe tg stanowig utwory reprezentowane przez piaski $rednie i grube. Ze wzgledu na
zroznicowane zageszczenie w obrebie V warstwy wyrdzniono trzy podwarstwy:

Podwarstwa Va.
Piaski grube z domieszkami otoczakéw. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie luznym
o $redniej wartoéci stopnia zageszczenia 1p=0,21 i parametrach: v,=18,1kN/m®, ¢,=31,1°.

Podwarstwa Vb.
Piaski $rednie i grube z domieszkami otoczakéw. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie
$redniozageszczonym o S$redniej warto$ci stopnia zageszczenia 1p=0,50 i parametrach:
v=20,0kN/m?®, ¢,=33,0°.

Podwarstwa Vc.
Piaski $rednie i piaski grube z domieszkami kamieni. Grunty tej podwarstwy wystepuja w stanie

zageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,77 i parametrach: y,=20,5kN/m?,

$,=34,8°.
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Warstwa VI.
Warstwe tg stanowig plejstocenskie utwory lodowcowe wyksztatcone w postaci glin zwatowych.
Reprezentowane sg przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Dla utwordw warstwy VI przyjeto
grupe konsolidacji geologicznej B. Utwory spoiste warstwy VI sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci
oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotno$ci lub naruszenie naturalnej struktury
mogg prowadzi¢ do zwiekszenia plastycznosci tych gruntéw. Do uplastycznienia tych gruntow
dochodzi szczegdlnie tatwo, gdy wzrostowi wilgotnoéci towarzyszg drgania, wywotane na
przyktad drganiami ciezkiego sprzetu budowlanego. Ze wzgledu na swdj sktad mineralny grunty
warstwy VI nalezy zaliczy¢ do wysadzinowych. Ze wzgledu na zréznicowane wartosci stopnia
plastycznosci w obrebie VI warstwy gruntéw wyodrebniono trzy podwarstwy:

Podwarstwa Via.
Piaski gliniaste. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepuja
w stanie miekkoplastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci wynoszacym [,=0,63
i parametrach: y,=20,6kN/m®, ¢,=10,2°,C,=18,0kPa.

Podwarstwa Vib.

Piaski gliniaste. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepuja
w stanie plastycznym o S$redniej warto$ci stopnia plastycznosci wynoszgcym 1,=0,34
i parametrach: y,=21,0kN/m®, ¢,=15,7°,C,=26,0kPa.

Podwarstwa Vic.

Piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Utwory te wystepuja z domieszkami otoczakéw
i przewarstwieniami piaskéw drobnych. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg sie konsystencjg
plastyczng i wystepuja w stanie twardoplastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci

wynoszacym 1,=0,16 i parametrach: y,=20,9kN/m?, ¢u=19,0°,Cu=33,0kPa.

4.2.Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie wykonanych otwordw wiertniczych nawiercono pierwszy poziom wody gruntowej na
gtebokosci od 1,0 m p.p.t. do 6,5 m p.p.t. ( na rzednej od 115,4 do 110,0 m n.p.m. ). Woda
gruntowa ma charakter swobodny oraz napiety. Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci od
1,0 do 2,2 m p.p.t. ( na rzednej okoto 116,0 m n.p.m. ). Warstwe napinajacg stanowig grunty
organiczne oraz grunty spoiste ( piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyly ). Lokalnie, w obrebie

gruntéw organicznych stwierdzono sgczenia.
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5. OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI
Dane techniczne

» Potozenie km 36+10 — 36+57 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo

= Diugosé 470 m

=  Szerokos$é 250m

=  Glebokosé 1,6—-26m

Opis stanu istniejacego
Brzegi kanalu na cafej jego dtugosci zostalty wlatach 70-tych XX wieku ubezpieczone

obustronnie palami zelbetowymi z oczepem i zatozonymi za pale ptytami zelbetowymi.

Za umocnieniem brzegowym wzdtuz catego kanatu zastosowano zasypke ttuczniowg. Skarpy

kanatu sg poro$niete trawg, wzdtuz kanatu na czesci diugosci znajduje sie rzad drzew.

W poblizu kanatu na prawym brzegu w potowie jego dtugosci znajduje sie przepompownia PGW

Wody Polskie w administracji Zarzadu Zlewni w Gizycku,
z odprowadzeniem wody do kanatu rurociggiem zakonczonym zelbetowym wylotem.

Brzeg prawy i lewy na wlocie do kanatu od strony jeziora Taftowisko poro$niety trzcinami.

Gtéwki na wlocie do kanatu w stanie szczatkowym.
Na lewym brzegu znajduje sie maszt stalowy rurowy nawigacyjny.

Brzeg prawy na wlocie do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki w postaci gtéwki ubezpieczonej
palami zelbetowymi z oczepem i zatozonymi za pale piytami zelbetowymi, korona gtéwki

gruntowa porosénieta trawg na gtéwce znajduje sie maszt stalowy rurowy nawigacyjny.

Brzeg lewy na wlocie do kanatu od strony jeziora Kotek Wielki bez gtdwki na wylocie, oczep

zelbetowy konczy sie ,na ostro”. Za oczepem trzciny.

Most drogowy znajdujacy sie przy wylocie kanatu do jeziora Kotek Wielki jest objety inwestycjg
pn.: ,Rozbiérka starego i budowa nowego mostu nad kanatem Leleckim ( Grunwaldzkim) w km
16+902 drogi wojewodzkiej Nr 624, koto m. Lelek”, w trakcie ktérej ma zosta¢ wykonane okoto
33mb $cianki szczelnej po obu stronach kanatu Grunwaldzkiego ( docelowa rzedna gory

oczepu $cianki szczelnej 116,30 m n.p.m. [Kr60] ).
Most poza zakresem remontu ubezpieczen kanatu.

Szczegotowy opis stanu istniejgcego przedstawiono w opracowaniu nr arch. 1409480

( Inwentaryzacja stanu istniejgcego ).
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6. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT

W ramach planowanego przedsiewziecia przewidywane sg nastepujgce roboty budowlane:

remont ( odtworzenie ) umocnienia brzegéw kanatu z dostosowaniem do umocnienia
przyczotkéw mostu wykonywanego w ramach inwestycji ,Rozbiérka starego i budowa
nowego mostu nad kanatem Leleckim ( Grunwaldzkim) w km 16+902 drogi wojewodzkiej
Nr 642, koto m. Lelek”,

remont ( odtworzenie ) gtowek na wejsciach do kanatu od strony jeziora Taftowisko
i jeziora Kotek Wielki,

wykonanie drabinek wejsciowych wkomponowanych w konstrukcje nowych ubezpieczen
brzegéw,

udroznienie kanatu tak, aby uzyskaé¢ dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55
m n.p.m. [Kr60] ) minimalng gteboko$¢ 1,60 m,

udroznienie wlotéw do kanatu od strony jeziora Taltowisko i jeziora Kotek Wielki na
szerokosci 20-30 m i dlugosci do 50 m w gtab jezior tak, aby uzyska¢ w tym obszarze
dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 11555 m n.p.m. [Kr60] ) minimalng
gtebokosé 1,60 m,

zabezpieczenie wylotu przepompowni melioracyjnej PGW Wody Polskie w administracji
Zarzadu Zlewni w Gizycku,

wykonanie przej$¢ ( brodéw ) dla zwierzat,

remont masztéw rurowych nawigacyjnych od strony jezior Tattowisko i Kotek Wielki,
wycinka drzew i krzewéw oraz usuniecie karp bedacych w kolizji z planowanymi
robotami,

formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszankg traw,

ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego.

Roboty budowlane bedg wykonywane z wody przy uwzglednieniu otwarcia kanatu dla zeglugi

w okresie zeglugowym ( 1 kwiecien — 31 pazdziernik ).

Wigze sie to z koniecznoscig wykonania tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas

prowadzenia robét.

Podczas pracy nalezy przestrzega¢ uzgodnien z wiascicielami infrastruktury naziemnej kanatu.

W razie pojawienia sie w trakcie robét dodatkowych urzadzen infrastruktury techniczne;

Wykonawca dokona we wiasnym zakresie uzgodnien z wiascicielami tychze urzgdzen oraz

dotrzyma wymagan i warunkéw w nich okreslonych.
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7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

7.1.Wycinka drzew i krzewow oraz usuniecie karp bedacych w kolizji

z prowadzonymi robotami

Wykonanie robét bedzie wymagato wycinki niewielkiej ilosci drzew i krzewow oraz usuniecia

karp w obszarze kolidujgcym z prowadzonymi robotami.

Inwentaryzacja drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki oraz karp do usuniecia jest

przedmiotem odrebnego opracowania — nr arch. 1 409 514 ).

Projekt wycinki drzew jest przedmiotem odrebnego opracowania ( nr arch. 1 409 863 ).

7.2.Remont umocnienia brzegéw kanatu

Remont umochienia brzegdw kanatu bedzie polegat na likwidacji istniejgcego ubezpieczenia
palowo plytowego z oczepem zelbetowym i nastepnie wykonaniu nowego ubezpieczenia

w postaci scianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym.

W ramach prac zwigzanych z likwidacjg istniejgcego ubezpieczenia nalezy rozebraé
mechanicznie zelbetowe oczepy ubezpieczenia, nastepnie zdemontowaé Zelbetowe plyty
zatozone za pale zelbetowe oraz na kohcu usungé pale zelbetowe, zaréwno ubezpieczenia

brzegu, jak i pale kotwigce wraz ze $ciggami stalowymi.

Zdemontowane elementy ubezpieczenia nalezy wywiez¢ do zaktadu zajmujgcego sie utylizacja,
badz wtérnym zagospodarowaniem. Cate elementy ( ptyty, pale ) ze wzgledu na ich stan raczej
nie dadza sie powtérnie wykorzystac, ale ewentualnie bedzie mozna wykorzystaé zaréwno
elementy stalowe ( zbrojenie ) po ich przetopieniu jako stal do ponownego uzycia, oraz

rozkruszony beton np. jako podbudowe drogowa lub kruszywo do nowych betonow.

Ubezpieczenie brzegéw zostanie odtworzone w postaci Scianki szczelnej stalowej
z ksztattownikébw GU14N ze stali S240GP o granicy plastycznosci 240MPa o diugosciach:
7,0m; 8,0m; 9,0m; 10,0m; 11,0m; 12,0m; 13,0m z oczepem zelbetowym o przekroju 80x60cm
z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37; o klasie ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zbrojonym
pretami ¢12mm ze stali klasy A-ll ( 18G2A ). Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Rzedna gornej
krawedzi oczepu wynosi 116,30 m n.p.m. [Kr60]. Dylatacje oczepu co 20 m Naroza oczepu

zelbetowego nalezy sfazowadé.
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Na oczepie zostang wykonane stupki hydrometrowe na obu brzegach kanatu. Stupki
zaprojektowano bazujac na normie BN-75 8950-09, z uwzglednieniem umiejscowienia stupkow
na oczepie. Stupki majg przekrdj 25x40cm, wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy
C30/37; o klasie ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zbrojonymi pretami walcowanymi ¢6mm ze stali
klasy A-ll ( 18G2A ). Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Rzedna gornej krawedzi stupka wynosi
116,70 m n.p.m. [Kr60]. Naroza stupkéw hydrometrowych nalezy sfazowac.

Powierzchnie konstrukcji zelbetowych znajdujgcych sie ponad powierzchnig terenu zostang
zabezpieczone zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych do konstrukcji betonowych
okresowo zalewanych wodg iwyeksponowanych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Kolor powtoki szary. Technologia ktadzenia igrubos¢é powtoki zgodnie z wytycznymi

producenta.

Powierzchnia betonu od strony zasypki zostanie zabezpieczona izolacjg bitumiczng
dwuwarstwowg wykonywang na zimno. Technologia kiadzenia igrubo$¢ izolacji zgodnie

z wytycznymi producenta.

W &ciance szczelnej zostang wykonane na rzednej 115,40 m n.p.m. [Kr60] otwory drenazowe
$rednicy 80mm w rozstawie co 120cm. Wzdtuz oczepu od strony naziomu zostanie wykonana
zasypka drenazowa zwirowo-tluczniowg w geowtdkninie.

Projektowane ubezpieczenie bedzie sie taczyé z ubezpieczeniem przyczdtkdw istniejgcego
mostu drogowego.

W nowe umocnienie brzegéw zostang wkomponowane w rozstawie co okoto 200mb drabinki

stalowe.
Przy wszystkich dylatacjach oczepu zelbetowego zostang umieszczone repery kontrolne.

Lokalizacje i szczegdty rozwigzan przedstawiono na rysunkach.

7.3.0dtworzenie gtéwek na wlotach do kanatu

Na wlotach do kanatu zaréwno od strony jeziora Tattowisko, jak i jeziora Kotek Wielki zostang

odtworzone gtowki.

Odtworzenie gtéwek bedzie polegato na rozbiérce konstrukeji istniejgcych: pozostatosci lewo
i prawobrzeznych gtéwek od strony jeziora Tattowisko oraz prawobrzeznej gtowki od strony
jeziora Kotek Wielki ( gtéwka lewobrzezna do strony jeziora Kotek Wielki nie istnieje )

i wykonaniu w tej samej lokalizacji nowych gtowek.
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Pozostatosci z rozbiérki gtdwek nalezy zagospodarowaé tak, jak pozostatosci z rozbiérek

umocnienia brzegéw kanatu.

Odtworzone gtéwki zostang wykonane ze $cianki szczelnej stalowej z oczepem Zelbetowym
(jak umocnienia brzegéow kanatu ) z wypetnieniem wnetrza gruntem rodzimym
z zageszczeniem. Wzdtuz oczepu od strony naziomu zostanie wykonana zasypka drenazowa
zwirowo-tluczniowg w geowtdkninie. Nawierzchnia czota gtéwek lewostronnej i prawostronnej
od strony jeziora Taftowisko oraz lewostronnej od strony jeziora Kotek Wielki zostanie
wykonana z plyt zelbetowych grubosci 10cm z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37; o klasie
ekspozycji XC4, XA1 i XF3 wylewanych na mokro zbrojonych pretami ¢12mm ze stali klasy A-ll
( 18G2A ) umieszczonym w osi ptyt; na podsypce zwirowo-ttuczniowej grubosci 15cm na
geowtdkninie, dalsza cze$¢ nawierzchni giéwek zastanie wykonana z narzutu kamiennego
grubosci 30cm na podsypce zwirowej na geowtdkninie. Nawierzchnia gtéwki prawostronnej od
strony jeziora Kotek Wielki zostanie poddana humusowaniu i obsiewowi traw. Na czotach

gtéwek od strony wody zostanie utozony narzut kamienny o nachyleniu 1:2 — 1:4.

Lokalizacje i szczegoty rozwigzan przedstawiono na rysunkach.

7.4.Zabezpieczenie wylotu wody z przepompowni

Wylot wody z przepompowni PGW Wody Polskie w administracji Zarzadu Zlewni w Gizycku
o konstrukcji zelbetowe] jest wkomponowany w istniejgce ubezpieczenie prawego brzegu
kanatu. Sam wylot nie wymaga powaznych prac remontowo naprawczych, przewiduje sig
jedynie powierzchniowe naprawy betonu poprzez skucie powierzchni na gteboko$¢ do 4cm
(w zaleznosci od glebokosci uszkodzen betonu ) i odtworzenie powierzchni przy pomocy
torkretu ewentualnie systemowych zapraw naprawczych. Odtworzone umochienie prawego
brzegu kanatu zostanie potgczone z konstrukcjg wylotu. W celu ochrony przed wymywaniem
gruntu na wylocie z przepompowni, dno kanatu przy wylocie z przepompowni zostanie

ubezpieczone narzutem kamiennym grubosci 25cm na geowiokninie.

Lokalizacje i szczegoty rozwigzan przedstawiono na rysunkach.

7.5.Wykonanie przejs¢ ( brodéw ) dla zwierzat

W remontowane umochnienie brzegoéw zostang wkomponowane przej$cia ( brody ) dla zwierzat.
Przewidziano wykonanie 2 par przejs¢ ( po obydwu stronach kanatu ) w odlegtosci co okoto 200
mb kanatu. Konstrukcje przej$cia stanowi okno w umocnieniu brzegu ( przerwa w oczepie

zelbetowym, obciecie $cianki szczelnej umocnienia na rzednej 114,40 m n.p.m. [Kr60Q] )
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z wytworzeniem ,pochylni” o nachyleniu 1:2,5 tgczacej rzedng spodu okna zrzedng terenu
istniejgcego, krawedzie boczne przejscia dla zwierzat stanowi $cianka z PVC dtugosci 5,0m
i3,50m o wskazniku wytrzymatosci W=350cm®, adno przejscia ubezpieczono ponizej
minimalnego poziomu wody w kanale kamieniem famanym lub polnym ( otoczaki ) w geosiatce

komoérkowej do rzednej 116,30 m n.p.m. [Kr60] a powyzej brzegostonem faszynowym krytym.

Lokalizacje i szczegdly rozwigzan przedstawiono na rysunkach.

7.6.Remont masztéw nawigacyjnych

Na gléwce lewobrzeznej od strony jeziora Taftowisko znajduje sie maszt stalowy rurowy

nawigacyjny.

Fundament zelbetowy masztu rurowego nawigacyjnego w stanie dobrym — wymaga jedynie
drobnych napraw powierzchniowych, maszt nawigacyjny rurowy wykazuje niewielkg korozje —

wymaga odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Na gléwce prawobrzeznej od strony jeziora Kotek Wielki znajduje sig¢ maszt stalowy rurowy

nawigacyjny.

Fundament zelbetowy masztu rurowego nawigacyjnego w stanie dobrym — wymaga jedynie
drobnych napraw powierzchniowych, maszt nawigacyjny rurowy przechylony wykazuje korozje
— wymaga demontazu i nastepnie wykonania nowego o konstrukcji identycznej jak maszt

istniejacy.

Stan fundamentéw masztow winien by¢ oceniony w ftrakcie prac, maszt rurowy moze

wykazywaé odchylenia od pionu.

Lokalizacje masztéw przedstawiono na rysunkach.

7.7.Udroznienie kanatu oraz jezior na wejsciach do kanatu

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania dla minimalnego poziomu wody w Kanale
wynoszacego 115,55 m n.p.m. [Kr60] minimalnej gtebokosci w kanale oraz na wejsciach do
niego 1,60m nastgpi konieczno$¢ miejscowego pogtebienia dna kanatu oraz jezior na wlotach
do kanatu, tak aby maksymalna rzedna dna wynosita 113,95 m n.p.m. [Kr60]. W/w rzedna dna
musi byé zachowana na catej szeroko$ci kanatu oraz na szerokosci 30 m na odcinku 50 mb

jezior na wlotach do kanatu.

Miejscowe pogiebienie dna nastgpi po wykonaniu catoéci umocniet wraz z elementami w nich

wystepujacymi ( przejécia dla zwierzat, wyloty rowdw melioracyjnych ).
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Grunt wydobyty z dna nalezy w miare mozliwosci wykorzystaé do formowania terenu poza
umocnieniami brzegéw ( piaski, zwiry ). Ewentualny nadmiar gruntdw oraz nanosy nienadajgce

sie do wykorzystania ( namuly ) nalezy wywiez¢ na zwatke.

Zakres pogtebien dna przedstawiono na rysunkach.

7.8.Odtworzenie terenu wzdiuz kanatu

Po zakonczeniu wszystkich robét w obrebie kanatu nastapi rekultywacja i odtworzenie terenu
wzdiuz kanalu w granicach dzialek PGW Wody Polskie. W ramach odtworzenia terenu wzdtuz
kanatu zostanie wykonane formowanie skarp oraz likwidacja zapadlisk terenowych w granicach

dziatek PGW Wody Polskie z humusowaniem i obsiewem mieszankami traw.

Zakres prac i przebieg odtwarzanych skarp przedstawiono na rysunkach.

7.9.Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego

Na wiotach do kanatu oraz wzdtuz kanatu ( miedzy innymi przy moscie drogowym ) znajdujg sie
znaki nawigacyjne. Tablice znakdéw zostang wymienione na nowe, bez zmiany ich tresci.

Tablice powinny by¢ odblaskowe.

Stupki i kratownice wspierajace tablice znakéw zostang zabezpieczone antykorozyjnie powtoka

malarska.

7.10. Ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na

czas trwania robot

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w okresie zeglugowym zaistnieje konieczno$¢ wykonania na
okres robét tymczasowego oznaczenia nawigacyjnego, ktére zostanie zdemontowane po

zakonczeniu prac realizacyjnych.

Przed przestgpieniem do robét budowlanych Wykonawca bedzie miat obowigzek uzgodnienia
oznakowania z administratorem drogi wodnej w celu dostosowania rodzaju oznakowania do
zastosowanej technologii robdt. W przypadku robét na jednym brzegu kanatu, znaki
ograniczajace jego $wiatto poziome winny znajdowaé sie w wodzie, wyznaczajgc tym samym
bezpieczne przejscie dla jednostek uprawiajgcych zegluge.

W trakcie trwania robét na wejéciach do kanatu nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze
o prowadzeniu rob6t w kanale i konieczno$ci zachowania szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie state znaki nawigacyjne beda obowigzywac w okresie prowadzenia robot.




Symbol Umowy: Nr arch.
1410 406_01
ENERGOPROJEKT®- P-2670 Prac. Str.
WARSZAWA SA 718/IR-R/17 PEW 18719

Nie wolno ich demontowaé na czas prowadzenia robét w kanale.

Sposbéb prowadzenia prac przyjety przez Wykonawce musi uzyskaé aprobate Administratora drogi
wodnej tj. RZGW w Biatymstoku. Wskazany wczeséniej termin nie moze ulec zmianie, prace powinny
zostaé zorganizowane i dopasowane do niego. Drozno$¢ drogi wodnej nalezy zachowaé poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw i sprzetu. Bedzie to mozliwe przy odpowiednim oznakowaniu
(tablice brzegowe, sterowanie $wietlne badz reczne) oraz etapowaniu prac. Powinny one by¢
prowadzone jednostronnie: na mozliwie krotkich odcinkach tak, aby utrudnienia zeglugowe miaty jak
najmniejszy wptyw na cato$¢ zeglugi. W miejscach tych niezbedne bedzie wykonanie sterowania
$wietlnego lub recznego ruchu, co bedzie miato zasadnicze znaczenie w okresie szczytu letniego {j.
29.06-29.08.2020 r. oraz 01-03.05.2020 r., 08-14.06.2020 a takze w kolejnych latach realizacji

inwestyciji. (

W zwigzku z powyzszym zaleceniami Wykonawca po ustaleniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego sposobu prowadzenia prac bedzie musiat opracowac Projekt Organizacji
Ruchu Wodnego na kanale, ktéry bedzie musiat by¢ uzgodniony z Administratorem drogi
wodnej tj. RZGW w Biatymstoku w celu potwierdzenia jego zgodnosci z aktualnymi przepisami
zeglugowymi. Po uzgodnieniu projektu ruchu, Wykonawca wystapi do Administratora z
wnioskiem o zamieszczenie stosownego komunikatu nawigacyjnego na stronie internetowe;j
RZGW w Biatymstoku. Takie rozwigzanie pozwoli na optymalizacje sposobu prowadzenia prac
budowlanych przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wystgpienia sytuacji niebezpiecznych dla

uzytkownikéw drogi Wodnej.

7.11. Aparatura kontrolno — pomiarowa

Nie przewiduje sie instalowania zadnych urzgdzen pomiarowych na czas trwania roboét.

Nie przewiduje sie wykonania dodatkowych docelowych elementéw aparatury kontrolno —

pomiarowej poza reperami umieszczonymi przy dylatacjach oczepu zelbetowego.

8. ZAGADNIENIA MATERIALOWE

Scianki szczelne.

Do wykonania $Scianek szczelnych ubezpieczen brzegdéw zostang uzyte grodzice stalowe
GU14N ze stali S240GP o granicy plastycznosci 240MPa zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez malowanie.

Beton

Jako beton konstrukcyjny przewiduje sie zastosowanie betonu hydrotechnicznego klasy
C30/37; o klasie ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zgodnie z normg PN-EN 206-1.
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Stal zbrojeniowa
Przewidziano zastosowanie stali zebrowanej klasy A-ll ( 18G2 ). W razie trudnosci
z dostarczeniem w/w stali mozna jg zastgpi¢ stalg klasy A-llin ( BSt500S ). Na elementy
drugorzedne nalezy zastosowac stal gtadka klasy A-1 ( St3S).
Zabezpieczenie powierzchni betonu od strony gruntu
Powierzchnie betonu od strony gruntu nalezy zabezpieczyé izolacja przeciwwilgociowg
naktadang w dwu warstwach o grubosci po 1,5mm.
Orientacyjne zuzycie materiatu wynosi w wypadku wykonywania hydroizolacji typu sredniego {j.
obcigzenia budowli niespietrzajgca sie wodg infiltracyjng oraz wodg nie bedacg pod ciSnieniem
od 2,7 do 3,0 kg/m? (grubo$éé suchej warstwy powinna wynosi¢ 3,0 mm).
Dylatacje
Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej szerokosci 2 cm styropianem wysokiej gestosci np. Strodur,
gr 2 cm. Zamknigcie od strony zewnetrznej kitem trwaleplastycznym.
Powloki ochronne malarskie konstrukcji betonowych
Powierzchnie konstrukcji zelbetowych znajdujgcych sie ponad powierzchnig terenu nalezy
zabezpieczy¢ zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych do konstrukcji betonowych
okresowo zalewanych woda iwyeksponowanych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Kolor powtoki szary. Zuzycie materiatu okoto 250g/m? powtoki.
Torkret
Parametry torkretu powinny odpowiada¢ parametrom betonu hydrotechnicznego klasy C30/37,;
o klasie ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zgodnie z normg PN-EN 206-1. Torkret powinien by¢
wykonany z mieszanki konfekcjonowanej dostosowanej do metody suchej. Technologia
wykonania i przygotowanie powierzchni istniejgcych betondéw zgodnie z wytycznymi wybranego
dostawcy.
Zaprawy naprawcze
Do zastosowania zamiast torkretu w rejonach o niewielkiej powierzchni i gtebokosci uszkodzen.
Mozna zastosowaé materialy réznych dostawcdw z zastrzezeniem, ze wszystkie materiaty
muszg nalezeé do jednego systemu naprawczego.
Technologia wykonania iprzygotowanie powierzchni istniejgcych betondw zgodnie
z wytycznymi wybranego dostawcy.
Stal ksztattowa.
Jako stal ksztattowg zastosowano stal S235JRG2 poddang zabezpieczeniu antykorozyjnemu
w postaci cynkowania ogniowego i powtoki malarskie;.
Geowldknina
Geowtdknina techniczna z polipropylenu o nastepujacych parametrach:

» wodoprzepuszczalno$é ( przy obcigzeniu 2 kPa ) min. 2,0 x 10 ° m/s,

» masa powierzchniowa ( gramatura ) — 300 g/m?,

» wytrzymato$é na rozcigganie min. 12,0 kN/m

= wytrzymato$¢ na przebicie ( CBR ) min. 2,0 kN
materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w gruncie
i wodzie zwigzkéw alkalicznych, kwasdw, oraz oleju i benzyny.




