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ST - 0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Wstęp 

1. 1 Nazwa inwestycji i lokalizacja 

„Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego” -  Kanał Tałcki jest kanałem żeglownym na szlaku 

głównym Pisz – Węgorzewo. Znajduje się on w km 33+00 – 34+60 w/w szlaku w gminie 

Ryn, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie oraz gminie Mikołajki, powiat 

Mrągowo, województwo warmińsko-mazurskie. 

1.2 Dane dotyczące inwestora. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa  

Reprezentowane przez: 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa 

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa 

tel. 22 58 70 211 (sekretariat) 

1.3 Jednostka opracowująca dokumentację 

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA 

ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa 

tel. (0-22) 672 15 25,  022 621 02 81 

fax (0-22) 621 17 77 

1.4 Podstawa opracowania 

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie umowy P-2669/717/IR-R/17 

z dnia 22.08.2017. zawartej między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej Warszawa 

a firmą ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA. 

1.5 Zakres opracowania 

Niniejsza specyfikacja zawiera zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie rozwiązań zawartych w projekcie wykonawczym obejmującym 

przebudowę i umocnienie Kanału Tałckiego. 

1.6 Zakres robót 

Opracowanie obejmuje roboty budowlane niezbędne do wykonania przebudowy i umocnienia 

Kanału Tałckiego, będącego częścią szlaku żeglownego Pisz-Węgorzewo. 
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1.7 Wyszczególnienie robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 

 remont ( odtworzenie ) umocnienia brzegów kanału na całej jego długości, 

 remont ( odtworzenie ) główek na wejściu do kanału od strony jeziora Tałty i jeziora 

Tałtowisko, 

 wykonanie drabinek wejściowych wkomponowanych w konstrukcję ubezpieczeń 

brzegów, 

 udrożnienie kanału tak, aby uzyskać dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55 

m n.p.m. [Kr60] ) minimalną głębokość 1,60 m, 

 udrożnienie wlotów do kanału od strony jeziora Tałty i jeziora Tałtowisko na szerokości 

20-30 m i długości do 50 m w głąb jezior tak, aby uzyskać w tym obszarze dla 

minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55 m n.p.m. [Kr60] ) minimalną głębokość 

1,60 m, 

 udrożnienie odcinków rowów melioracyjnych w granicach działek RZGW Warszawa 

wraz z wylotami do kanału, 

 wykonanie przejść ( brodów ) dla zwierząt, 

 remont masztu kratownicowego nawigacyjnego od strony jeziora Tałty, 

 remont masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Tałtowisko, 

 wycinka drzew i krzewów oraz usunięcie karp będących w kolizji z planowanymi 

robotami, 

 formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanką traw, 

 ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego. 

Roboty budowlane będą wykonywane z wody przy uwzględnieniu otwarcia kanału dla 

żeglugi w okresie żeglugowym ( 1 kwiecień – 31 październik ). Wiąże się to z koniecznością 

wykonania tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas prowadzenia robót. 

1.8 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 

2. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
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w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 

i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia 

i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i punkcie 3 niniejszego opracowania, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Zarządzającego realizacją umowy. 
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Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, wskaże dostęp do wody, 

energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków, przekaże dziennik budowy oraz, zgodnie 

z umową, dokumentację projektową i specyfikację techniczną.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja techniczna 

Wykaz dokumentacji technicznej załączono do Dokumentów Przetargowych. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Harmonogram Realizacji  

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Kontrakcie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy. Harmonogram 

winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Urządzenia sanitarne 

Wykonawca zapewni i utrzyma urządzenia sanitarne dla swego personelu oraz przedstawicieli 

Kierownika Nadzoru Inwestycji. Urządzenia te winny być zgodne z przepisami państwowymi 

i wymaganiami sanitarnymi.  

Tymczasowa instalacja elektryczna 

Zapewnienie w miarę potrzeby tymczasowego zasilania energią elektryczną placów budowy na 

własny koszt jest obowiązkiem Wykonawcy. Tymczasowa instalacja elektryczna winna 

odpowiadać ogólnie obowiązującym przepisom BHP. 

Granice obszaru roboczego 

Zadaniem Wykonawcy będzie określenie stosownego obszaru w ramach powierzchni każdego 

terenu budowy. Wykonawca ograniczy swe działania budowlane do obszaru dróg oraz granic 

obszarów roboczych, jak pokazano na rysunkach, lub dokona stosownych ustaleń odnośnie 

dodatkowego obszaru z władzami Zleceniodawcy, Właścicielami terenu. Wszelkie szkody 

powstałe w nieruchomości, niezależnie czy w granicach obszaru wyznaczonego przez 

Właściciela czy poza nimi, zgodnie z niniejszymi warunkami obciążać będą wyłącznie 

Wykonawcę. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Porządkowanie podczas trwania budowy 

Podczas wykonywania robót teren należy sprzątać. Odpady, gruz i śmieci usuwać, aby teren 

budowy był wolny od nagromadzonych odpadów materiałowych i śmieci. Materiały suche 

i śmieci należy skrapiać w celu ochrony przed pyleniem. Należy zapewnić odpowiednie 

pojemniki na odpady, śmieci i gruz. Nie należy składować odpadów materiałowych na terenie 

objętym strefą ochronną ujęć wody. 

Sprzątanie końcowe 

Po zakończeniu robót Wykonawca zapewni dokładne uporządkowanie i oczyszczenie wszelkich 

wykonanych elementów i urządzeń dostarczonych w ramach kontraktu. Po uporządkowaniu 

obiekty i teren winny znajdować się w stanie kompletnym i wykończonym, zatwierdzonym przez 

Inspektora.  

Należy usunąć z terenu Użytkownika wszelkie obiekty tymczasowe oraz wszelkie materiały, 

sprzęt oraz inne przedmioty związane z budową, lecz niepotrzebne po jej zakończeniu. 

W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął śmieci i gruzu lub nie sprzątnął terenu jak opisano 

powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawcy. 

Przywrócenie pierwotnego stanu i uporządkowanie terenu  

Należy usunąć wszelkie resztki urobku z terenów pokrytych trawą lub roślinami i pozostawić te 

powierzchnie w stanie odpowiadającym ich stanowi pierwotnemu. Powierzchnia wykończona 

winna pod każdym względem odpowiadać powierzchni pierwotnej, z zapewnionym odpływem 
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wody, bez dziur, rowków oraz innych elementów ukształtowania terenu niepożądanych na 

powierzchni obsianej trawą.  

Prace wykończeniowe, obszary składowania i urobiska 

Po zakończeniu inwestycji cały teren placu budowy używany przez Wykonawcę należy opróżnić 

ze wszystkich tymczasowych konstrukcji, śmieci i odpadów materiałowych, odpowiednio 

wykończyć tak, by zapewnić odwodnienie i połączenie z terenem otaczającym. Powierzchnie 

wykorzystane do składowania materiałów należy odpowiednio ukształtować tak, by zapewnić 

odwodnienie i połączenie z terenem otaczającym. 

Porządkowanie dróg dojazdowych w trakcie budowy 

Do swej oferty cenowej Wykonawca powinien włączyć koszt usuwania z dróg publicznych 

wykorzystywanych do przejazdów z miejsca poboru materiałów na teren budowy oraz z terenu 

budowy wszelkich materiałów, ziemi lub gruzu spadających z wywrotek lub z kół pojazdów 

dostawców. Wykonawca winien zatrudnić odpowiednią liczbę robotników lub w inny sposób 

utrzymać te drogi w czystości, nie zanieczyszczone materiałami, ziemią ani gruzem. Drogi 

należy sprzątać po zakończeniu pracy w każdy dzień roboczy. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 

poz. 1650). 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli 

w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
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znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 

o zawartej umowie. 

Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 

realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 
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2.1 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 

będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz ogólne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i ich 

kontrolą jakości 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna  

z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami 

określonymi w świadectwie ITB. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, 

elementów i wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych określonych w normach 

zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie 

obowiązujących przepisów. 

Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów importowanych 

bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie (kosztorysie) nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano 
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w sposób ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu 

z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu 

w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach  

i konstrukcjach wad lub uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku 

nasuwających się wątpliwości co do jakości materiałów, należy poddać materiały, elementy  

i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym przez 

Projektanta lub Kierownika Budowy. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wykonywania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wyroby były 

przechowywane we właściwych warunkach zgodnych z wymaganiami producenta tak, aby 

zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, 

w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Należy uwzględnić wahania poziomu 

zwierciadła wody i możliwość zalania terenu budowy w czasie wezbrania. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna (ST) przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót, 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony 

bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn oraz środków transportu 

Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spełniać 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami). 

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 października 2002 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596). 
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Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące 

dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826). 

2.4 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót  

Przy wykonywaniu robót każdy Wykonawca powinien przestrzegać postanowień 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

W przypadku, gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju 

robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki 

organizacyjne, a w przypadku ich braku, instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta 

określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów 

Kwalifikacje pracowników powinny być poparte zaświadczeniami upoważniającymi 

do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu 

robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp, stosownie do zajmowanego 

stanowiska, a w przypadku robót specjalistycznych (np. nurek) powinny posiadać uprawnienia 

wydane przez powołane w tym celu organy państwowe. 

Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów 

odwzorowania. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie 

również w ramach nadzoru sprawdzał prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlano-montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem lub siatką metalową 

umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być 

niższa niż 1,5 m. 
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W przypadku, gdy plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione  

z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić zaplecze budowy, tj. miejsca składowania 

materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, 

pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe 

o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia 

i pracy. 

Projekt organizacji budowy 

Wykonawca zapewni opracowanie projektu organizacji budowy w zakresie: 

 szczegółowego zestawienia ilości robót z charakterystyką techniczną, 

 metod i systemów wykonania robót z uwzględnieniem materiałów i sprzętu oraz 

zatrudnienia, 

 plan ewakuacji ludzi i sprzętu na wypadek wezbrania/powodzi, 

 zapotrzebowania i harmonogramów dostaw materiałów, 

 harmonogramów wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

 planów zatrudnienia, 

 instrukcji montażowych i BHP, 

 rysunków roboczych specjalnych rusztowań i deskowań. 

Plan BIOZ 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Projekt likwidacji placu budowy 

Wykonawca zapewni opracowanie projektu likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

2.5 Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 

 oględziny zewnętrzne całości robót, 

 wyrywkową kontrolę jakości robót, 

 wyrywkową kontrolę wymiarów i rzędnych, 

 atesty użytych materiałów, jeżeli są wymagane. 

Dokumenty budowy 

Wymagania przedstawione w tym rozdziale są wymaganiami dodatkowymi w stosunku do 

jakichkolwiek szczegółowych wymagań odnośnie dostarczania dokumentów określonych 

w innych częściach dokumentacji kontraktowej. 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły a także inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 poziom (stan) zwierciadła wody, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru – Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się do 

wpisu. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, następujące 

pozwolenia i uzgodnienia: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.6 Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średnie 

pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 

W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy 

i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom. Wykonawca będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - Inżyniera.  

2.7 Wymagania dotyczące odbiorów 

Prowadzone prace budowlane i montażowe będą podlegały standardowym procedurom 

kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny być m.in. następujące 

elementy: 

 dokumentacja powykonawcza, 

 atesty i świadectwa materiałowe, 

 odbiory międzyoperacyjne, a w szczególności: 
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o ocena stanu przygotowania podłoży, 

o odbiory robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w 0.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

2.8 Rozliczenie robót 

Zasady rozliczania robót określa umowa. Podstawą płatności może być cena jednostkowa 

skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać 

umowa zawarta z Wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak 

organizacja placu budowy i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie 

i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody, itp.), prace pomiarowe, 

ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca 

wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, 

pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie 

budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych 

Wykonawcy. 

2.9 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 

budowlanych 

Podstawą do wykonania robót budowlano-montażowych są wszystkie elementy dokumentacji 

projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
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Dokumentacja projektowa 

 Projekt wykonawczy „Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego” 

Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. 2016.90 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001, - Prawo wodne – jednolity tekst Dz. U. z 2015.459 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst 

Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych - jednolity tekst 

Dz. U. Nr 92, poz. 881. 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej - jednolity tekst 

Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym - Dz. U. z 2000 r. Nr 122, 

poz. 1321 z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity 

Dz. U. 2013.1232 

Rozporządzenia i Instrukcje 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie - Dz. Ustaw z 2007r Nr86, poz. 579. 

 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – tekst jednolity Dz.U 

z 2004 Nr92 poz. 881 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity Dz. U. 

Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

W przypadku wycofania lub utraty aktualności w/w przywołanych ustaw, rozporządzeń, norm 

i instrukcji, należy stosować zastępujące je odpowiedniki.  
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SST - 1  ROBOTY POMIAROWE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót pomiarowych przy prowadzenie inwestycji „Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego” 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyniesienie w teren przebiegu 

osi i zarysu (rzędnych) obiektów liniowych (zapory, dróg, zjazdów itp.) oraz położenia obiektów 

inżynierskich.  

W zakres tych robót wchodzą:  

a) Roboty pomiarowe umożliwiające rozpoczęcie budowy:  

- wytyczenie i zastabilizowanie głównych elementów obiektów w oparciu o osnowę geodezyjną 

(bazę projektowo-realizacyjną), wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi 

zapory i punktów wysokościowych  

- wyznaczenie przekrojówpoprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów  

- sprawdzenie zgodności planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego 

obiektu i dokumentacją  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zapewniający dostępność i widoczność przez cały 

okres zamierzonego wykorzystania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie  

- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych w nawiązaniu do reperów wskazanych 

przez Inżyniera  

- inwentaryzacja pomiarowa do odbiorów przygotowania terenu pod budowę (sporządzenie na 

czas trwania budowy szkicu tyczenia zawierającego podstawowe i wtórne linie bazowe siatki 

głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery)  

b) Dokumentacja powykonawcza wytyczenia  
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1.4. Określenia podstawowe  

Punkty główne trasy- punkty załamania osi obiektów i drogi, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt osi.  

Pozostałe określenia w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inżyniera. 

W czasie wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca będzie utrzymywał w sposób ciągły na 

placu budowy uprawnionego geodetę do wykonywania i nadzorowania wytyczeń i innych prac 

geodezyjnych. Każdy błąd Wykonawcy w pracach geodezyjnych i wynikające z niego 

konsekwencje będą usunięte na koszt Wykonawcy.  

2. MATERIAŁY  

Do utrwalenia punktów mogą służyć:  

- pale drewniane (dla punktów narożnych, robót ziemnych, krawężników). Pale drewniane 

umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 

średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 

stosować paliki drewniane o długości 0.30 m i średnicy 0,05 ÷ 0,08 m.  

- pale lub pręty osadzone w betonie wlanym do wykopanego dołu (punkty osnowy podstawowej 

i niższej klasy wewnątrz obszaru budowy),  

- prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i 

zastosowane zgodnie z normą PN-ISO 4463-2:2001, w zależności od przewidywanego 

zastosowania i oczekiwanej trwałości.  

Materiały przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celów i stanowisk pomiarowych 

powinny spełniać wymagania stałości i trwałości oraz powinny umożliwiać umieszczanie na ich 

powierzchni trwałych oznaczeń i numeracji.  

3. SPRZĘT  

Do wyniesienia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt:  

- teodolity lub tachimetry  

- niwelatory  

- dalmierze  

- tyczki  
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- łaty  

- taśmy stalowe, szpilki  

Sprzęt stosowany do wyniesienia trasy zapory i lokalizacji budowli powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Przyrządy używane przez Wykonawcę będą 

odpowiedniej marki i typu do zadań, jakim mają służyć oraz w znakomitym stanie technicznym i 

doskonale wyregulowane. Sprzęt pomiarowy stosowany do wykonywania prac pomiarowych 

musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji.  

4. TRANSPORT  

Sprzęt i materiały do wyniesienia trasy wałów i lokalizacji budowli można przewozić dowolnymi 

środkami transportu. Wykonawca robót pomiarowych powinien dysponować samochodem 

terenowym pozwalającym na dowóz sprzętu, materiałów i zespołu pomiarowego na miejsce 

pomiaru niezależnie od warunków pogodowych i stanu dróg.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Roboty pomiarowe winny być wykonywane przez uprawnionych geodetów zgodnie 

z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. W ramach robót pomiarowych należy wytyczyć w terenie 

i utrwalić przez ustawienie znaków wszystkie miejsca charakterystyczne:  

a) Na osiach projektowanych  

- początki, końce i wierzchołki wszystkich łuków oraz punkty pośrednie co 5 m  

- hektometry  

- co 50 m na odcinkach prostych, jeśli nie utrwalono osi z innych względów  

b) Dla robót ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojów podanych w projekcie 

należy wyznaczyć zarys projektowanych skarp i nasypów przez ustawienie znaków lub 

szablonów  

c) Dla obiektów inżynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktów kierunkowych, ław 

wysokościowych i reperów pomocniczych. Wytyczeniu podlegają: osie główne budowli, obrysy 

fundamentów, zarysy wykopów i skarp, rzędne wysokościowe. Osie i zarysy oznaczać na 

ławach ciesielskich trwale umocowanych poza obrębem wykopów.  

Dokładność wytyczenia:  

- osie i punkty charakterystyczne: ± 5 mm  

- zarysy wykopów: ± 5 cm  

- rzędne wysokościowe: ± 5 mm  
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d) Poza bezpośrednim rejonem robót co około 200 m należy wyznaczyć robocze punkty 

wysokościowe. Wyznaczone punkty muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie 

robót i oznaczone trwale farbą. Dokładność robót pomiarowych wynosi ±5 mm w planie i profilu, 

dla robót ziemnych ±1 cm w planie i w profilu.  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionych geodetów, zgodnie z 

obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialność 

za następstwa niezgodności wykonanych prac z Dokumentacją Projektową, zmianami 

wprowadzonymi w niej przez Inżyniera oraz ustaleniami zawartymi w Specyfikacjach.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

Wykonawcy wszystkie dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia każdego elementu robót. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Jeżeli roboty 

zostały wykonane w oparciu o błędne dane dostarczone przez Zamawiającego wszystkie 

dodatkowe roboty wynikające z błędnego wytyczenia robót, niezawinionego przez Wykonawcę, 

powinny być wykonane przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych osi i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 

koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 

przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, 

wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 

rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 

Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 

obciążą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy.  

5.3. Wyznaczenie punktów głównych i osi punktów wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty bazowe powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy użyciu prętów stalowych lub rurek stalowych a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicami robót ziemnych.  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

zapory, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Dla każdego obiektu musi być wykonany co najmniej jeden punkt wysokościowy. W przypadku 

wykopów liniowych i rozległych wykopów szerokoprzestrzennych liczba punktów 

wysokościowych musi być taka, aby odległość punktu pomiaru wysokości w trakcie robót od 

punktu wysokościowego nie przekraczała 250 m.  

Rzędna punktu wysokościowego powinna być wyznaczona z dokładnością do 0,5 mm.  

Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O 

ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 

grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

5.4. Wyniesienie projektowanych osi w teren  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej.  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 20 metrów.  

 



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2669 

717/IR-R/17 

Nr arch. 

1 410 269_01 
Prac. Str. 

PEW 29/177 

 

 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi zapory w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 

dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 

wymienionych w pkt. 2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 

Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza 

granicą robót.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi trasy powinny być zaopatrzone w 

tablice określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę tych punktów. Forma i 

wzór tablic powinna być zaakceptowana przez Inżyniera.  

5.5. Wyznaczenie charakterystycznych przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w 

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 

oraz geometrii osi obiektów liniowych – korpusu zapory, korpusów nasypów i wykopów 

drogowych, rowów odwodnienia, itp.. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową.  

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich  

Dla każdego z obiektów inżynierskich należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:  

a) wytyczenie osi obiektu  

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu  

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych 

w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy Inżynierowi harmonogram pomiarów 

kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne pobrane 

z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne odpowiednich 
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fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także 

co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  

Wykonywanie każdego etapu robót geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do 

Dziennika Budowy.  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w poprzednich punktach.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.  

Roboty pomiarowe nie są objęte obmiarem robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót związanych z:  

a) wyniesieniem w teren bazy projektowo-realizacyjnej wraz z przekrojami charakterystycznymi 

(dowiązanej do osnowy państwowej), 

b) wytyczeniem lokalizacji i rzędnych posadowienia budowli i zjazdów, 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 

geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

Koszt prac pomiarowych należy ująć w cenach wykonania poszczególnych elementów robót 

określonych w Przedmiarze Robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane 

towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów zgodnie z pkt 4.3 ST-0.  

1. PN-ISO 4463-2 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska 

pomiarowe  

2. PN-ISO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy 

sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych.  
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3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa, 1979.  

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.  

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.  

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK, 1979.  

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.  

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.  

11. Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r.  
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SST - 2 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z usunięciem drzew i krzewów na terenie przewidzianym do prowadzenia 

robót podczas realizacji inwestycji „Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące robót związanych z:  

- usunięciem drzew i krzewów  

- segregacją materiału drzewnego  

- wywozem drągowiny, karpiny i gałęzi  

- karczowaniem i oczyszczeniem terenu po wycince, w tym zasypaniem dołów po karczowaniu  

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, występujących 

w obszarze prowadzenia robót  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami.  

Drzewo - wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach bocznych 

(gałęziach) tworzących koronę, np. olcha, lipa, dąb, brzoza,  

Krzew - roślina drzewiasta o pędach zdrewniałych, nie posiadająca typowego pnia, 

np.: leszczyna, głóg, czarny bez, wiklina, krzaki - zarośla krzewów,  

Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, 

z wyraźnie wykształconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga 

dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych — cięcia lub podkrzesywania.  

Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraźnie uformowanym pniem i koroną  
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Forma wielopienna – forma drzewa, które ma 2 lub więcej pędów (pni) rozgałęzionych, 

wyrastających do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcieńszy pień musi mieć obwód minimum 

6-8 cm. Parametrem jest ilość pni oraz obwód najcieńszego i najgrubszego pnia.  

Karpina - drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu w gruncie i 

przy powierzchni terenu,  

Gałęzie - boczne, zdrewniałe pędy drzew i krzewów; grubsze - konary,  

Karczowanie - wycinanie drzew i krzewów wraz z wykopywaniem pni i korzeni.  

Pierśnica - średnica pnia mierzona na wysokości 130 cm  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0.  

- materiały do tymczasowego zabezpieczenia istniejącej roślinności, np. deski, maty  

- grunt do zasypki dołów po karczach  

3. SPRZĘT  

Do wykonywania Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:  

- piły mechaniczne  

- siekiery  

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia  

- spycharki  

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew  

- rębarki  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.  

- Gałęzie, drobne korzenie należy wywozić po uprzednim dokonaniu pocięcia, rozdrobnienia za 

pomocą rębarki.  
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- Ładunek przewożonego materiału powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub 

wypadnięcia z pojazdu. Ładunek na pojeździe powinien być umieszczony równomiernie, by nie 

naruszał równowagi i stateczności pojazdu.  

- Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny 

być transportowane w sposób niepowodujący ich uszkodzeń.  

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 

ładunku i innych parametrów technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów  

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wymagań i warunków określonych w PZŚ oraz 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew 

i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 

dołów.  

5.2. Usunięcie drzew i krzewów  

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych powinny być wykarczowane 

sprzętem mechanicznym.  

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST-4 

Roboty ziemne. Doły w obrębie przewidywanych wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć 

przed gromadzeniem się w nich wody.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości 

w czasie robót.  

5.3. Likwidacja pozostałości po usuniętej roślinności  

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 

SST lub wskazaniami Inżyniera.  

Jeżeli dopuszcza się do przerabiania gałęzi przez mechaniczne rozdrabnianie za pomocą 

specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta 

tego sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę 

z terenu budowy. 
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5.4. Zabezpieczenie roślin  

5.4.1. Zabezpieczanie systemu korzeniowego  

- W trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych i drogowych bezwzględnie unikać 

zagęszczania gleby wokół drzew (minimalna powierzchnia ochrony systemu korzeniowego 

obejmuje rzut korony; w przypadku drzewostanów cennych warto zwiększyć powierzchnię 

chronioną o powierzchnię występującą poza rzutem korony – stosując zasadę im większa 

powierzchnia gruntu poddana ochronie, tym mniejsze straty w obrębie systemu korzeniowego; 

- Zgodnie z zaleceniami chirurgii / pielęgnacji drzew, w celu pełnej ochrony drzew wszelkie 

prace ziemne w zasięgu rzutu korony (plus 1 m) – jeżeli nie ma innej możliwości technicznej - 

powinny być wykonywane ręcznie. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady ograniczonej 

interwencji w zasięgu strefy warunkowo naruszalnej oraz całkowity brak ingerencji w system 

korzeniowy w zasięgu strefy nienaruszalnej. W przypadku napotkania korzeni centralnych, 

korzenie należy zachować, a np. kabel poprowadzić pod spodem 

- Odsłonięty w wykopie system korzeniowy należy zabezpieczyć i przestrzegać określonych 

następujących zasad:  

 wszystkie uszkodzone korzenie o średnicy około 3-4 cm należy odciąć starannie 

czystym, ostrym narzędziem, dbając o to, aby powierzchnia cięcia była równa i gładka, 

a następnie zasmarować maścią ogrodniczą z dodatkiem fungicydu (preparatu 

grzybobójczego), np. Funabenem. Nie wolno obcinać grubych korzeni systemu 

centralnego;  

 jeżeli wykop pozostaje nie zasypany przez dłuższy czas, to korzenie drzew należy okryć 

matami słomianymi lub jutowymi, co uchroni je przed nadmiernym wysuszeniem 

(szczególnie gdy prace są prowadzone w pełni lata);  

 nie należy dopuszczać do poruszania się i parkowania ciężkich pojazdów 

mechanicznych bezpośrednio pod koronami drzew;  

 nie należy magazynować żadnych materiałów budowlanych, np. kruszywa, gruntów 

nakładowych, pod koronami drzew;  

 należy unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa; każda 

zmiana poziomu gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrębie systemu 

korzeniowego lub szyi korzeniowej:  

 obniżenie terenu prowadzi do odsłonięcia korzeni i ich przesuszania oraz narażenia ich 

na uszkodzenia mechaniczne  
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 podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunków 

tlenowych w obrębie szyi korzeniowej  

 wszelkie konieczne zmiany poziomu terenu należy prowadzić w dalszej odległości od 

drzewa, odpowiednio profilując teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu 

pozostał bez zmian. 

5.4.2. Zabezpieczanie pni drzew  

- Pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi osłaniając je deskami 

lub słomianymi matami, a następnie dając na maty deski. Osłona powinna sięgać około 2 m 

(najlepiej 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Deski należy przymocować w trzech miejscach 

w odległości 40-60 cm od siebie, np. opaskami z drutu lub taśmą stalową.  

- W przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew cennych oraz większych kompleksów 

zieleni (drzewostanów, grup drzew), zalecane jest zastosowanie wygrodzenie całego terenu 

(deskami, siatką), wyłączając tym samym teren z użytkowania na czas budowy.  

5.4.3. Przygotowanie terenu i roślin  

W przypadku planowanych prac budowlanych i ziemnych w sąsiedztwie drzew objętych 

adaptacją, zaleca się przed rozpoczęciem prac ziemnych przeprowadzenie wizji terenowej 

mającej na celu ocenę ewentualnej kolizji najniżej położonych konarów drzew z poruszającym 

się sprzętem mechanicznym. W przypadku zaistniałej kolizji należy przeprowadzić zabiegi 

redukujące w obrębie korony zgodnie z obowiązującymi zasadami pielęgnacji drzew i krzewów 

oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego, po wcześniejszym zgłoszeniu Inwestorowi, 

inspektorowi ds. zieleni.  

5.4.4. Działania po zakończeniu robót  

- Demontaż zabezpieczenia drzew – ostrożne rozebranie konstrukcji z zachowaniem wyżej 

opisanych zasad postępowania w strefie ochrony korzenia.  

- Po przykryciu wykopu glebą urodzajną należy obficie nawodnić górną warstwę gleby (30 cm 

gleby) występującą w obrysie korony.  

- W okresie suszy należy w ciągu 1 sezonu wegetacyjnego po zakończeniu budowy drzewa 

systematycznie podlewać.  

- W przypadku strat w obrębie systemu korzeniowego należy na początku sezonu 

wegetacyjnego zastosować nawozy stymulujące rozwój korzeni włośnikowych.  

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew i krzewów na placu budowy odpowiada Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania: 

zabezpieczenia drzew i krzewów w obrębie robót budowlanych, usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów, oczyszczenia powierzchni po karczowaniu. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 

w ST Roboty ziemne.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

Cena jednostki obmiarowej wycięcia pni o danej pierśnicy obejmuje:  

Wykonanie wszelkich Robót Tymczasowych oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi, sprzętu 

i Materiałów, ścięcie pnia, obcięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, 

przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, przecięcie technologiczne na odcinki dogodne 

do transportu, rozdrobnienie odpowiednim sprzętem mechanicznym (rębarką) gałęzi na w miarę 

możliwości drobne odpady, wywiezienie poza Teren budowy na składowisko (lub w inne 

miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawcę z Inżynierem), wniesienie opłat za utylizację, 

zabudowę wyrw i dołów po wykarczowaniu z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

oczyszczenie stanowisk pracy, usunięcie materiałów Wykonawcy poza obszar budowy oraz 

wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót 

objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

Drewno pozyskane z wycinki pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i powinno być 

składowane czasowo na terenie Zaplecza budowy wg wytycznych Zamawiającego, a następnie 

wywiezione w miejsce i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

Cena jednostki obmiarowej usunięcia karczy drzew obejmuje:  

Wykonanie wszelkich Robót Tymczasowych oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi, sprzętu 

i materiałów, odrąbanie grubych korzeni i wydobycie pnia spycharką w przypadku karczowania 

mechanicznego lub ręczne odkopanie pnia i korzeni oraz odrąbanie korzeni i wydobycie pnia 
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z dołu – w przypadku karczowania ręcznego, odsunięcie pnia i korzeni, ułożenie w stosy, 

rozdrobnienie odpowiednim sprzętem mechanicznym (rębiarką) korzeni i karpin na w miarę 

możliwości drobne odpady, wywiezienie poza Teren budowy na składowisko (lub w inne 

miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawcę z Inżynierem), wniesienie opłat za utylizację, 

zabudowę wyrw i dołów po wykarczowaniu z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

oczyszczenie stanowisk pracy, usunięcie narzędzi, sprzętu i materiałów Wykonawcy poza 

obszar budowy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostki obmiarowej wycięcia i karczowania krzewów obejmuje:  

Wykonanie wszelkich Robót Tymczasowych oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi, sprzętu 

i materiałów, odcięcie grubych korzeni, odcięcie gałęzi, wykarczowanie pniaków, załadunek 

i wywiezienie pni i gałęzi (gałęzie, drobne korzenie rozdrobnić odpowiednim sprzętem 

mechanicznym - rębiarkami) poza teren budowy na składowisko odpadów i utylizację za opłatą, 

zasypanie dołów po karczowaniu z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, oczyszczenie 

stanowisk pracy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do 

kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej.  

Drewno wartościowe pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i powinno być składowane 

czasowo na terenie Zaplecza budowy, a następnie wywiezione w miejsce i w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew/ krzewów nieprzewidzianych 

do wycinki obejmuje: 

Wykonanie wszelkich Robót Tymczasowych oraz dostarczenie niezbędnych narzędzi, sprzętu 

i materiałów, wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew i krzewów przed 

zniszczeniem podczas realizacji robót na obiekcie, zgodnie z pkt. 5.4 niniejszej ST oraz 

wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót 

objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane 

towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów zgodnie z pkt 4.3 ST-0.  

PN-S- 02205-Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
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SST - 3 ROBOTY ZIEMNE 

1. . WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych podczas realizacji inwestycji „Przebudowa i umocnienie 

Kanału Tałckiego”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót ziemnych, w tym wymagania i warunki dla wykopów w 

gruntach nieskalistych (kat. I ÷ IV) wykonywanych w grodzach lub dołach budowlanych, przy 

przebudowie koryta rzecznego, przy robotach liniowych (np. kablowych, kanalizacyjnych 

i innych) oraz przy likwidacji tymczasowych budowli ziemnych (np. gródz nasypowych, grobli 

itp.) i w celu wymiany słabych gruntów w podłożu pod docelowymi obiektami ziemnymi (np. 

korpusem zapory, nasypami drogowymi, wałami przeciwpowodziowymi). 

1.4 Określenia podstawowe  

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu lub wykopu.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony jako grunt skalisty.  

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga do odspojenia użycia środków 

wybuchowych albo narzędzi mechanicznych (elektrycznych , spalinowych, pneumatycznych lub 

hydraulicznych).  
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Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych.  

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ustalenia ogólne 

Dopuszcza się do wznoszenia nasypów z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to 

znaczy takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 oraz DP, 

a także dodatkowe wymagania określone w SST, przy czym powinny one być dopuszczone do 

wbudowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Akceptacja następuje na bieżąco, w 

czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników 

badań laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń, dotyczących technologii i 

dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w tablicy 1. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 

dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, określonych w SST lub przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, to wszelkie takie części nasypu muszą być przez Wykonawcę na jego 

koszt usunięte i wykonane powtórnie, ale z materiałów o odpowiednich właściwościach. 

Wartość wskaźnika równoziarnistości „U” gruntów użytych do budowy nasypów powinna być 

zbliżona do U=5. Z uwagi na możliwe trudności z uzyskaniem gruntów o parametrach 

przedstawionych wyżej, dopuszcza się (za zgodą Inżyniera) minimalną wartość wskaźnika „U” 

dla gruntów, z których wykonywany będzie nasyp, wynoszącą U = 3. 

Materiały z rozbiórek do wbudowania w nasyp, powinny być tak rozdrobnione, aby umożliwić 

ich zagęszczenie wg wymagań PN-S-02205. 

2.2. Grunty uzyskane z wykopów 

Grunty uzyskane z wykopów należy wbudować w nasyp pod warunkiem, że odpowiadają 

wymaganiom podanym w tablicy 1. 
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2.3. Materiały z rozbiórek 

Materiały z rozbiórek, np. konstrukcji betonowych (bez zbrojenia) lub kamienia mogą być 

wykorzystane w zasypach wyrw brzegowych lub na odkładach, ale tylko wtedy gdy są 

rozdrobnione oraz gdy można je zagęścić. Ponadto nie mogą posiadać zanieczyszczeń 

szkodliwych dla środowiska oraz stali zbrojeniowej. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  

Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie koparkami i ręcznie, dobierając sprzęt 

o odpowiedniej wielkości do zakresu i charakteru robót. W przypadku wykopów ostatnią 

warstwę ziemi należy wybrać ręcznie.  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu (humusu) należy 

stosować:  

- Równiarki;  

- Spycharki;  

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe;  

- koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu.  
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Do wykonania robót związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu (darniny) 

z przeznaczeniem do powtórnego użycia, należy stosować:  

- noże do cięcia darniny;  

- łopaty i szpadle.  

 

Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, 

jak też w czasie odspajania i transportu. 

 

Podstawowym sprzętem do wykonania wykopów ziemnych powinny być:  

- podsiębierne koparki gąsienicowe o pojemności łyżki ≥ 1,5m3 i wysięgniku większym od 12m,  

- mniejsze koparki podsiębierne do robót liniowych,  

- spycharki gąsienicowe o mocy powyżej 150KM z lemieszem o napędzie hydraulicznym,  

- spychokoparki do robót liniowych,  

- koparki podsiębierne gąsienicowe z długim wysięgnikiem teleskopowym min. 14 ÷ 16 m, 

o napędzie hydraulicznym, tzw. „skarpiarki”, do wykopów skarpowych i profilowania skarp,  

- ładowarki o pojemności większej od 1,5m3.  

 

Do wykonania robót ziemnych w gruntach skalistych należy stosować:  

- sprężarki spalinowe;  

- młoty mechaniczne;  

- zrywarki mechaniczne;  

- wiertarki mechaniczne i wiertnice na gąsienicach;  

- środki załadunku i transportu gruntu skalistego.  
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4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.  

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na odkład.  

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów 

do budowy i żeby odbywał się poza klinem odłamu.  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek, a po załadunku 

koparkami przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 

odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej 

do powtórnego zastosowania, powinna ona być ładowana i transportowana w sposób nie 

powodujący uszkodzeń.  

Podstawowym taborem do odwozu urobku ziemnego powinny być samochody 

samowyładowcze, tzw. wywrotki o ładowności do 15 ton.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonanie Nasypów 

5.1.1. Przygotowanie podłoża w obrębie nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. 
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5.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca skontroluje wskaźnik zagęszczenia (IS) gruntów rodzimych, zalegających w górnej 

strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 

wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określono w tablicy 3, Wykonawca powinien 

dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika 

zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, które umożliwiają uzyskanie 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 

 

 
 

5.1.3. Zasady wykonywania nasypów 

5.1.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 

które określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

wprowadzonych przez Zamawiającego (JRP), za zgodą Projektanta. W celu zapewnienia 

stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania ustala się następujące zasady: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym ma być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu użytego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu 

może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 

grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudować w dolne, a grunty 

niespoiste w górne warstwy nasypu drogowego. 

d) W nasypach drogowych warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a 

warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% (±1%). 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa przy wznoszeniu nasypu, a górna powierzchnia 

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi 
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nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 

f) Górne warstwy nasypu drogowego o grubości co najmniej 0,30 metra należy wykonać z 

gruntów niewysadzinowych i wskaźniku różnoziarnistości „U” zbliżonym do 5 oraz 

wskaźniku wodoprzepuszczalności „K” nie mniejszym od 8 m/dobę. 

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 

nasyp. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić czasowe składowanie gruntu pod 

warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.1.3.2. Wykonanie nasypów w okresie deszczów. 

Nie zezwala się na wbudowanie w nasypy gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Odchylenie od wilgotności optymalnej dla 

gruntów niespoistych wynosi ± 2%, a dla gruntów mało i średniospoistych +0% i - 2%. Na 

warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej 

osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 

z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 

zawilgoceniem poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych 

powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie 

deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 

warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 

osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to 

może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.1.3.3. Wykonie nasypów w czasie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się 

wbudowania w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa 

niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
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5.1.4. Zagęszczenie gruntów 

5.1.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntów 

Przy budowie nasypu metodą warstwową każda warstwa gruntu powinna być jak najszybciej po 

jej rozłożeniu (wbudowaniu) zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego 

rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać 

od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.1.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być ustalona z uwzględnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu 

wymaganego zagęszczenia. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść 

maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu 

maszyny, przy uwzględnieniu wytycznych wg tablicy 2. 

5.1.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją ± 2% jego wartości. Jeżeli wilgotność gruntu jest zbyt duża, grunt należy osuszyć w 

sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu 

przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu, 

przewidzianego do wbudowania w nasyp jest zbliżona do optymalnej, to Wykonawca powinien 

taki grunt wbudować niezwłocznie, nie dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie. 

5.1.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 

za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, należy stosować tylko do 

gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia IS, 

według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy 

BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tabeli 4. 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931092 (badanie VSS) nie powinna być większa od 2,20. 

Badania VSS należy wykonywać w warstwach o grubości maksymalnie 50cm. 
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Wymagane wartości stopnia (ID) lub wskaźnika (IS) zagęszczenia dla korpusu zapór lub nowych 

wałów można przyjąć wg tabeli poniżej. 

 

Tabela 5. Wymagane wartości IS i ID 

Rodzaj gruntu 
Zawartość frakcji > 2 
mm [%] 

Wymagane zagęszczenie 

Korpusy zapór 
ziemnych 

Korpusy wałów nowych 

I, II klasa III, IV klasa 

Grunty spoiste 
0-10 IS ≥ 0,95 IS ≥ 0,95 

IS ≥ 0,92 
10-50 IS ≥ 0,92 IS ≥ 0,92 

Grunty niespoiste 

piaski drobne ID≥ 0,75 
ID≥ 0,70 

ID≥ 0,55 
piaski średnie ID≥ 0,70 

Piaski grube i grunty 
gruboziarniste 

ID≥ 0,65 ID≥ 0,65 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 

powtórnie zagęścić. W przypadku, gdy powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować 

nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie próby 

prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.1.4.5. Próbne zagęszczenie 

Zaleca się, ażeby dla wałów wyższych od 3,0m i nasypów dróg publicznych Wykonawca 

przeprowadził próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby przejść 

sprzętu zagęszczającego, gwarantujących uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. W takim przypadku właściwe roboty związane z wykonaniem korpusu mogą być 

prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 300m2 
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powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z humusu, na którym układa się grunt 

czterema pasami o szerokości 3,5 ÷ 4,5m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu 

powinny mieć w każdym pasie inną grubość, z tym że wszystkie muszą mieścić się w granicach 

właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa 

optymalnej z dopuszczalną tolerancją podaną w pkt. 5.1.3.2. Grunt ułożony na poletku według 

podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po kolejnej serii przejść maszyny 

należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać w min. 4 punktach, z których co najmniej 

2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie 

porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.4.4. 

dokonuje się wyboru sprzętu i ustala potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy 

rozkładanego gruntu. 

5.1.5. Dokładność wykonania nasypów 

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być 

większe niż 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać +1 i -3cm, Szerokość nasypu nie może różnić się od wartości projektowanej o 

więcej niż 10cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp 

nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości, wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych nierówności na powierzchni skarp nasypu 

nie może przekraczać 5cm przy pomiarze łatą 5 metrową, albo powinny być spełnione inne 

wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp 

5.2. Zasypy ziemne 

5.3.1. Zasypy wykopów, budowli i instalacji podziemnych 

Do zasypania wykopów czy przestrzeni za przyczółkami lub ścianami obiektów stosuje się 

przede wszystkim grunty rodzime z budowy, jeżeli nie są organiczne, ani też zanieczyszczone 

gruzem lub substancjami agresywnymi dla środowiska. Nie może to być również grunt 

zamarznięty względnie o zbyt dużej wilgotności (patrz pkt 5.1.4.3. tego SST). 

W przypadku, gdy zasyp dotyczy wykopu znajdującego się pod projektowanym nasypem 

drogowym lub wałem przeciwpowodziowym (w ramach tzw. wymiany gruntów), należy 

stosować grunt zasypowy taki sam, jaki dla nasypu względnie wału i zagęszczać go możliwie 

analogicznie jak te obiekty ziemne. 

Każda warstwa zasypu i w razie potrzeby dna wykopu musi być zagęszczona wg zasad 

wcześniej określonych w tej SST. Wzdłuż drenaży, rurociągów, kabli i innych instalacji 

podziemnych zasyp wykopu gruntem piaszczystym lub piaskiem powinien być zagęszczany 

ręcznie, np. ubijakami. Dopiero po uzyskaniu zagęszczonej warstwy ochronnej z gruntu j.w. lub 
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piasku nad urządzeniami i instalacjami podziemnymi może być kontynuowany zasyp 

warstwowy gruntem rodzimym z wykopów liniowych. 

Poszczególne warstwy zasypu należy zagęszczać mechanicznie względnie wibracyjnie. 

Odcinki lub obszary do zasypania, gdzie nie można wykonać zagęszczenia urobku ziemnego 

z powodu np. trudnego dostępu urządzeń, zaleca się wypełnić gruntem piaszczystym 

(piaskiem) stabilizowanym cementem (P/C = 4/1). W przypadku zasypania wykopu liniowego 

wyłącznie gruntem piaszczystym, powinien to być piasek o mieszanym uziarnieniu, z udziałem 

frakcji poniżej 0,06mm nie większym niż 15% wagowo. 

5.3.2. Zasypy wyrw brzegowych 

Zasypy wyrw brzegowych powinno się wykonywać w okresach niżówkowych stanów wody, 

najlepiej gdy przepływy wody w rzece nie przekraczają średnioniskich wartości (≤ SNQ). 

Z okresów zasypów należałoby wykluczyć wiosnę i lato, kiedy to istnieje największe 

prawdopodobieństwo wystąpienia wód wezbraniowych lub powodziowych, a więc zagrożeń 

powodziowych. Dane o zagrożeniach powodziowych i związanych z tym obowiązkach 

Wykonawcy przedstawione zostały w pkt. 3.4.4. ST 450 – „Część Ogólna”. 

Zasypy w wodzie należy wykonywać z gruntów niespoistych, przemieszczanych i wbudowanych 

metodą czołową, polegającą na sypaniu urobku ziemnego warstwą sięgającą od dna na 

wysokość ca 50 ÷100cm powyżej poziomu lustra wody. Wysokość nasypów w wodzie 

wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekroczyć 3,0m. Dopiero część nadwodną 

zasypu wykonuje się warstwami wraz z zagęszczeniem według zasad wcześniej określonych w 

tym SST. Zasyp na wysokość ca 50 ÷100cm powyżej zwierciadła wody należy traktować jak 

podłoże gruntowe, które wymaga zagęszczenia. 

5.3.3. Zasypy starych koryt potoku 

Zasypy starych koryt powinno się wykonywać w okresach niżówkowych stanów wody, najlepiej 

gdy przepływy wody w rzece nie przekraczają wartości średnich rocznych  

(≤ SSQ). 

Zasyp wykonuje się warstwami wraz z zagęszczeniem według zasad wcześniej określonych w 

tym SST. Zasyp na wysokość ca 50 ÷100cm powyżej zwierciadła wody należy traktować jak 

podłoże gruntowe, które wymaga zagęszczenia. Do zasypów można użyć nienadające się do 

budowy korpusu zapory lub innych nasypów grunty z wykopu pod zaporę, pod łapacz, i z 

wykopów pod opaski brzegowe. 
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5.3.4. Kubatura zasypów i profilowania 

Kubatura urobku do zasypu powinna być nieco większa (min. 10%) od projektowanego kształtu 

(przekroju) ze względu na zagęszczanie. Ewentualne nadmiary gruntu na zasypie należy 

usunąć w trakcie profilowania skarp i plantowania powierzchni. Skarpy od strony odwodnej 

powinny być ukształtowane w nachyleniu 1: 3. Dopuszcza się profilowania skarp odwodnych 

zasypów o nachyleniu 1: 2 ( 1: 2,5), ale jest to możliwe tylko dla gruntów sypkich (pospółek oraz 

piasków grubych). Skarpy odwodne zasypów należy po wyprofilowaniu zabezpieczyć przy 

pomocy geowłókniny igłowanej 400g/m2 z zakładkami, a następnie ubezpieczyć lub zabudować 

zgodnie z DP. 

Dla potrzeb obmiaru robót i rozliczeń kubatura zasypu powinna być ustalona powykonawczo, 

po wyprofilowaniu skarp i wyplantowaniu korony zasypu. 

5.4. Odkłady mas ziemnych 

Roboty ziemne omówione w tym punkcie niniejszej SST dotyczą postępowania z gruntami lub 

innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą 

lub nie mogą być wykorzystane do budowy nasypów względnie wykonania zasypów. 

Grunty z wykopów lub inne materiały z rozbiórek (np. gruz betonowy rozdrobniony bez 

zbrojenia oraz gruz kamienny) powinny być przewiezione na odkłady, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar urobku ziemnego wykopanego w stosunku do objętości gruntów 

potrzebnych do wbudowania; 

b) urobek ziemny z wykopów nie jest przydatny do budowy nasypów oraz do wykonania 

projektowanych zasypów za elementami konstrukcyjnymi budowli lub starorzeczy, względnie 

nierówności terenowych i dołów; 

c) jeżeli ze względu na harmonogram budowy nie jest ekonomicznie oraz technicznie 

uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie urobku ziemnego z wykopów; 

d) jeżeli materiały z rozbiórek spełniają warunki dla odpadów, które mogą być wbudowane 

w odkłady mas ziemnych.  

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z wyżej podanych przypadków tylko wówczas, 

gdy zostanie to jednoznacznie udokumentowane i uzgodnione z Inżynierem. Odkłady mas 

ziemnych należy ukształtować przy uwzględnieniu ustaleń wg normy PN-S-02205, a więc 

w formie pryzm o wysokości do 1,50m, pochyleniu skarp 1: 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

Również te odkłady wymagają zagospodarowania przy wykorzystaniu zieleni (traw, krzewów 

i drzew). 
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Odspajanie (załadunek) i przewóz urobku ziemnego na odkłady powinny być przerwane, gdy 

warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie 

z warunkami jak wyżej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.  

W czasie wykonywania wykopów/nasypów stałą kontrolę nad przebiegiem prac powinny 

prowadzić służby geodezyjne i geotechniczne Wykonawcy.  

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub 

wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Kierownika 

Budowy. 

Sprawdzenie właściwego zagęszczenia nasypów polega na kontrolowaniu przez Inżyniera 

właściwego stopnia zagęszczenia odpowiedniego dla gruntów zastosowanych do budowy 

nasypów.  

Kontrola usunięcia humusu i darniny polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

humusu i darniny.  

Sprawdzenie właściwego wykonania robót polegających na zdeponowaniu mas ziemnych oraz 

ich zahumusowaniu podlega wizualnej ocenie Inżyniera.  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-

12095:1997 oraz PN-B-06050PN-B-06050 i i normatywem: Roboty ziemne. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru. MOŚ,ZNiL, 1994.  

6.2 Badania przy wykonywaniu robót  

Przy wykonywaniu wykopów/nasypów powinny być przeprowadzone następujące badania:  

- sprawdzenie wymiarów  

- zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z danymi podanymi 

w dokumentacji technicznej  

- odwodnienie wykopów  

- zabezpieczeń skarp wykopów  

- zagęszczenia gruntu w wykopie oraz w nasypach  



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2669 

717/IR-R/17 

Nr arch. 

1 410 269_01 
Prac. Str. 

PEW 52/177 

 

 

W czasie wykonywania wykopów/nasypów kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić 

służba geodezyjna Wykonawcy.  

6.3 Kontrola wykonywania wykopów i nasypów  

Kontrola wykonania wykopów i nasypów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli wykopów szczególną uwagę 

należy zwrócić na:  

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości  

- zapewnienie stateczności skarp  

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie)  

- zagęszczenie górnej strefy podłoża gruntowego w wykopie lądowym lub w dołach 

budowlanych.  

 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu  

- badania zagęszczenia nasypu  

- pomiary kształtu nasypu  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego określono w tabeli 

2.  

Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonywanych robót ziemnych  

Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

Pomiar szerokości korpusu ziemnego  Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 

m na prostych, w punktach głównych łuku,  

co 10 m na łukach o R ≥100 m,  

Pomiar szerokości dna rowów  

Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego  
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Pomiar pochylenia skarp  
co 5 m na łukach o R < 100 m  

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości  

Pomiar równości powierzchni korpusu  

Pomiar równości skarp  

Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna rowu  

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

10 m oraz w punktach wątpliwych  

Badanie zagęszczenia gruntu  Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż raz na 

każde 500 m
3
 nasypu  

 

6.4 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być prowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania. Badania kontrolne prawidłowości 

wykonania poszczególnych warstw nasypu  

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu:  

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  

b) odwodnienia każdej warstwy,  

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić 

nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,  

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych,  

e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.  

6.6 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i podłoża nasypu  

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia stosownie do 

wymagań projektu (nasyp drogowy, nasyp hydrotechniczny, itd.), niniejszych SST oraz 

właściwych Warunków wykonania i odbioru robót..  

6.7 Pomiary kształtu nasypu  

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:  

 rzędnych stóp skarp oraz korony,  

 prawidłowości wykonania skarp, w tym nachyleń,  
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 wymiary w przekrojach poprzecznych, w tym korony,  

 usytuowania osiowego i długości,  

 prawidłowości wykonania profilowania.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi 

w Dokumentacji Projektowej. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu 

szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą 

z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 (metrach sześciennych) w stanie 

rodzimym i sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obliczenia kubatur 

uwzględniających rozwiązania projektowe, należy oprzeć na pomiarach w terenie (przed 

przystąpieniem do robót oraz po zakończeniu wykopów).  

Ilość wykonanych robót ziemnych, która stanowi podstawę płatności, określa się jako:  

- iloczyn powierzchni podstawy wykopu i średniej głębokości wykopu liczonej od spodu wykopu 

do powierzchni terenu z uwzględnieniem niezbędnych rozkopów.  

- iloczyn powierzchni przekroju nasypu i długości odcinka na którym obmiarowany jest nasyp.  

W obmiarze mieści się technologiczne zabezpieczenie ścian wykopu, wykonane wg przyjętej 

przez Wykonawcę technologii.  

Obmiary dla robót obmiarowanych w m2 należy ustalić powykonawczo w oparciu o pomiary 

inwentaryzacyjne po zakończeniu wykopów.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

Cena jednostki obmiarowej wykonania nasypów pod drogi obejmuje (obmiar po zagęszczeniu 

nasypu):  

oznakowanie robót; dostarczenie niezbędnych narzędzi i sprzętu; zakup i dowóz gruntu do 

budowy nasypów środkami transportowymi; wykonanie nasypu mechanicznie lub ręcznie; 
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przerzuty i przemieszczenia technologiczne gruntu mechaniczne lub ręcznie; zakup i dowóz 

wody do zagęszczenia nasypów, profilowanie korpusu nasypu; zagęszczenie gruntu walcami 

samojezdnymi i ubijakami mechanicznymi; zabezpieczenie gruntu przeznaczonego do 

wbudowania w nasyp przed złymi warunkami atmosferycznymi np. opady deszczu, śniegu 

poprzez przykrycie gruntu w hałdach lub w czasie prowadzenia robót ziemnych formowania 

nasypu foliami lub plandekami; ew. wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie 

ich rozebranie; przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopów / usunięcia warstwy gruntów 

nieskonsolidowanych obejmuje:  

dostarczenie niezbędnych narzędzi, wyznaczenie zarysu wykopów, oznakowanie wykopów, 

wykonanie wykopu ręcznie lub mechanicznie, odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza 

górną krawędzią wykopu, ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 

odwadniających w wykopie, pionowe i poziome przerzuty ziemi, z ew. transportem urobku na 

nasyp lub odkład, profilowanie dna wykopu, skarp, zagęszczenie dna wykopu, ew. odwodnienie 

wykopu na czas jego wykonywania, ew. zabezpieczenie wykopu przed napływem wód 

płynących oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostki obmiarowej wykonania zasypu wykopów oraz wyrównanie i kształtowanie 

terenu, wraz z korektą nachylenia skarp:  

oznakowanie robót; dostarczenie niezbędnych narzędzi i sprzętu; zakup i dowóz środkami 

transportowymi gruntu do zasypów oraz kształtowania terenu; wykonanie prac mechanicznie 

lub ręcznie; przerzuty i przemieszczenia technologiczne gruntu mechaniczne lub ręcznie; zakup 

i dowóz wody do gruntu, kształtowanie terenu do projektowanych rzędnych; zagęszczenie 

gruntu walcami samojezdnymi i ubijakami mechanicznymi; zabezpieczenie gruntu 

przeznaczonego do wbudowania przed złymi warunkami atmosferycznymi np. opady deszczu, 

śniegu poprzez przykrycie gruntu w hałdach lub w czasie prowadzenia robót ziemnych foliami 

albo plandekami; ew. wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich 

rozebranie; przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostki obmiarowej zdjęcia warstwy humusu obejmuje:  
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zdjęcie humusu / humusu z darniną wraz z hałdowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na 

odkład oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane 

towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów zgodnie z pkt 4.3 ST-0.  

10.1 NORMY  

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne, nasypy, wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów.  

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚ,ZNiL, 1994 
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SST - 4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych podczas realizacji inwestycji „Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Ogólna specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia rozbiórek i demontażu 

obiektów:  

a) wykonania rozbiórek narzutów i bruków kamiennych z pozyskiem materiałów do ponownego 

wbudowania;  

b) wykonania rozbiórek (usunięcia) geowłókniny igłowanej z ubezpieczeń na tymczasowych 

obiektach lub źle przygotowanych podłożach gruntowych z pozyskiem tego materiału;  

c) wykonania wyburzeń konstrukcji murowanych, betonowych i kamiennych oraz skuć obudów 

z klinkieru i kamienia z odwozem kamienia i gruzu, z dopuszczalnym wbudowaniem gruzu 

w obrębie budowy;  

d) wykonania rozbiórek nawierzchni drogowych i podbudów z kruszyw kamiennych oraz innych 

elementów konstrukcyjnych dróg (np. elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych 

jak płyty drogowe, krawężniki, przepusty itp.), z częściowym pozyskiem materiałów;  

e) rozbiórkę elementów drewnianych (np. mostów drewnianych)  

f) załadunku z odwozem odpadów z rozbiórek, stanowiących własność Wykonawcy, poza teren 

budowy do miejsca utylizacji (na wysypiska).  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać 

się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa. 

Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu 

określonych warunków. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 

działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 

przeszkolone osoby. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg uznania Wykonawcy po 

akceptacji Inżyniera. Zastosowany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki  

Samochód skrzyniowy, kliny, młoty i drągi stalowe, nożyce do cięcia stali. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.  
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Przewiduje się wywóz samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi 

plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.  

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0.  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:, 

- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 

niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 

budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 

nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane 

w uzgodnieniu ze służbami BHP, projektantem i Inwestorem. 

5.4. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. 

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Elementy stalowe, betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Narzuty kamienne 

należy rozbierać ręcznie lub mechanicznie. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, 

stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 

wyrównanym do poziomu. 
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Gromadzenie gruzu na istniejącej kładce oraz na konstrukcyjnych częściach obiektu jest 

zabronione. 

Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

 

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

· 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 

· 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

· 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 

siłą mechaniczną, 

· 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 

krytym. 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne. 

 Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których 

osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

 Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach. 

 Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.6. Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.  

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-0.  

Jednostkami obmiarowymi są: 

1m3- konstrukcji betonowych i żelbetowych 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 gruzu z rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Nie występują. 
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SST - 5 ŚCIANKI SZCZELNE STALOWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych podczas realizacji 

inwestycji „Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych związanych z budową, 

przebudową obiektów inżynieryjnych i obejmują: 

- wprowadzenie w grunt grodzic określonej długości, 

- przycięcie grodzic przeznaczonych do pozostawienia. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0. 

ścianka szczelna – ściana ciągła składająca się z grodzic, której ciągłość zapewniona jest 

poprzez wzajemne połączenie zamków grodzica – jednostkowy element ścianki szczelnej 

(pojedyncza, zespolona podwójna bądź wieloprofilowa) 

poziom głowicy (lub korony) – projektowany poziom, do którego grodzica jest wyrównywana 

poziom podstawy (lub ostrza) – poziom dolnego końca grodzicy 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w ST-0. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów jakościowych i ilościowych 

materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie. Materiały 

stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 

2.2 Wymagania szczegółowe 

Do wykonania ścianek szczelnych należy stosować następujące materiały: 

· grodzice stalowe GU 18N ze stali zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające 

wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 

10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 lub inne zgodne z dokumentacją projektową i 

zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru (Inżyniera). 

Brusy powinny się charakteryzować następującymi cechami: 

- minimalny wskaźnik wytrzymałości przekroju Wx - 1800 cm3/m, 

- moment bezwładności Ix – 38 650 cm4/m, 

- masa ścianki – 128,2  kg/m2, 

Powierzchnia boczna grodzicy powinna być gładka bez łusek, zawalcowań, pęcherzy, pęknięć, 

naderwań rozwarstwień i wtrąceń niemetalicznych widocznych gołym okiem. 

Dopuszcza się miejscowe pojedyncze wgnioty, wżery, wypukłości i rysy w granicach połowy 

sumy odchyłek grubości oraz miejscowe plamy rdzawego nalotu. Na brzegach dopuszcza się 

wgniecenia, wżery i rysy o głębokości do 0,5 m. Grodzice powinny mieć oznaczone trudno-

zmywalną farbą ich gabaryty, numer partii i datę produkcji. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogóle pkt.3. 

Wykonawca przystępujący do pogrążania ścianki szczelnej z grodzic powinien dysponować 

następującym sprzętem: 

· urządzenie do wciskania grodzic stalowych, składające się ze zdalnie sterowanej prasy 

hydraulicznej oraz układu zasilającego, 

lub 
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· wibromłot wysokiej częstotliwości, o regulowanej amplitudzie drgań, ze zmiennym 

mimośrodem, 

pozwalający na pracę w mieście, w zabudowaniach wrażliwych na wibrację. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien wykonać dokumentację zdjęciową 

istniejących budowli wraz z ich uszkodzeniami, zinwentaryzować występujące pęknięcia i 

szczeliny, założyć szklane plomby (płytki ze szkła na podkładzie gipsowym) i prowadzić ciągły 

monitoring tych miejsc podczas prowadzonych prac. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP a przed użyciem zaakceptowany przez Inżyniera. W 

tym celu Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do pracy. Do wykonania robót objętych niniejsza ST zastosowanie maja 

konwencjonalne środki transportu kołowego i wodnego. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. 

Transport grodzic powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych 

drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi 

i informacyjnymi. Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne 

wymagane w ruchu drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 

· stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

· zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem, 

· kontrolę załadunku i wyładunku. 

Grodzice należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. Wszelkie uszkodzenia 

budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dot. ścianki szczelnej 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S- 

10052 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót kafarowych. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót" wraz z harmonogramem 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
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ścianek szczelnych jako elementów konstrukcji zamykającej kraty. „Projekt organizacji robót" 

powinien odpowiadać zaleceniom normy PNEN12063:2001. 

Wykonywanie ścianek szczelnych powinno być realizowane tylko przez Wykonawców 

posiadających odpowiednie do zakresu robót doświadczenie. 

Wykonawca nie może zlecić wykonywania ścianek szczelnych innemu Podwykonawcy bez 

akceptacji Inżyniera i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Pozostałe prace przy ściankach szczelnych mogą być wykonywane przez spawaczy 

posiadających odpowiednie uprawnienia dotyczące wykonywania konstrukcji stalowych. 

5.1.1 Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z zapuszczaniem ścianek szczelnych powinno być 

wykonane odpowiednie przygotowanie terenu pod realizację robót. 

Sposób wykonania dojazdu do miejsca robót powinien zawierać „Projekt organizacji robót" 

opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. W przypadku występowania w 

najbliższym sąsiedztwie robót budowli i instalacji mogących ulec uszkodzeniu w trakcie 

zagłębiania elementów ścianek szczelnych, należy wykonać przed przystąpieniem do robót, 

oględziny tych budowli i instalacji pod kątem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. 

W tym celu Wykonawca powołuje Komisję z udziałem Inżyniera, której zadaniem jest 

przeprowadzenie oględzin, zlecenie ewentualnych badań lub ekspertyz oraz sporządzenie 

„Protokółu z oględzin". Protokół powinien być potwierdzony przez właścicieli budowli i instalacji 

oraz zaakceptowany przez Inżyniera. 

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia 

podziemnego oraz stwierdzenia, czy w rejonie robót nie występuje uzbrojenie podziemne 

nieuwidocznione na planach sytuacyjnych, przed przystąpieniem do zagłębiania elementów 

ścianki szczelnej należy wykonać podczyszczenie dna w rejonie prowadzonych robót. 

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób 

zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pogrążania ścianek szczelnych, należy sprawdzić zgodność rzędnych 

naziomu oraz dna, z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonywać bieżący 

sondaż kontrolny. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie palowania i wykonywania ścianek szczelnych należy 

wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi ścianek szczelnych, 
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- wyznaczeniem punktów charakterystycznych, 

- wykonaniem reperów wysokościowych, 

- wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej. 

5.1.2 Ścianka szczelna 

Ścianka wbijana 

Elementy powinny być wbijane na całej długości stopniowo. W celu zabezpieczenia zamków 

przed zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub 

korki drewniane. W przypadku napotkania przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować 

środki dla ich pokonania lub uzgodnić z inspektorem nadzoru oraz projektantem odstępstwo od 

projektu. 

Ścianka wciskana 

Głowicę montuje się do przygotowanej wcześniej specjalnej ramy startowej ciężar ramy 

zwiększa się do potrzebnej wartości dobierając ciężar balastu z uwzględnieniem ciężaru samej 

głowicy. Po wciśnięciu trzech startowych brusów stalowych głowica uniezależnia się od 

warunków terenowych i przystępuje do wciskania kolejnych brusów kotwiąc się w już 

wciśniętych elementach. Urządzenie samo przemieszcza się po wyznaczonej trasie i osadza 

kolejne elementy stalowe ścianki. 

W celu ustabilizowania ścianki w trakcie procesu wciskania należy zastosować kleszcze 

stalowe. Wtłaczanie ścianki należy rozpocząć od narożnika , narożne brusy wciska się bardzo 

starannie na taka głębokość by zostały ustabilizowane . Po wciśnięciu brusów na żądaną 

głębokość należy zespawać zamki od góry na dostępnej odsłoniętej wysokości w celu 

zapewnienia współpracy wszystkich elementów i dla uniknięcia przesunięć brusów w zamkach. 

Ściankę należy wcisnąć w grunt przed przystąpieniem do wykonywania wykopu. 

UWAGA: 

· Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać próbne wiercenia 

określające rzeczywisty poziom ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej i sprawdzić jej 

zgodność z dokumentacją geologiczną wykonaną na potrzeby projektu i zasięgnąć opinii 

uprawnionego geologa o możliwości rozpoczęcia prac budowlanych fundamentowych .Opinia 

powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

· Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy wykonać ściankę szczelną 

· Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę 

należy do kierownika budowy 
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· Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Prowadzenia i odbioru 

robót budowlanych i montażowych ‘’ ITB 

· Prace należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 12063 i PN-1538 

· Wykonawca ścianek szczelnych zobowiązany jest w czasie prowadzenia prac budowlanych 

do pełnego monitoringu obiektu budowlanego będącego w sąsiedztwie terenu budowy. 

W czasie wykonywania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić „Dziennik wbijania 

ścianki szczelnej”. 

w którym należy zawrzeć: 

− dane odnośnie sposobu zagłębiania elementów proj. ścianki, 

− dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 

zagłębiania, 

− ogólną charakterystykę urządzenia do zagłębiania elementów ścianek szczelnych, 

− szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

Podczas zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy regularnie kontrolować stan 

techniczny istniejących budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

Dzienniki prowadzone poprzez bieżące zapisy przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie 

prac kafarowych i Kierownika Budowy. 

5.1.3 Wykonanie elementów dodatkowych 

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.) powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001. 

5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Ścianki szczelne i elementy dodatkowe powinny być zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie 

przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

5.1.5 Tolerancje zapuszczania ścianek szczelnych 

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki 

szczelnej z grodzic stalowych dopuszczalne odchyłki wynoszą: 

· ± 50 mm – dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do osi przepławki, 

· ± 250 mm – dla poziomu zagłębienia ostrza brusów, 

· ± 50 mm – dla poziomu głowicy ścianki po obcięciu, 

· ± 1% – dla pionowości we wszystkich kierunkach. 
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Geometryczne odchyłki pogrążania są zwykle uwzględnione w projekcie. Jeżeli określone 

odchyłki zostaną przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia 

jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku konieczności podjąć odpowiednie 

działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie podejmuje Projektant. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

6.2. Kontrola przed wykonaniem ścianek szczelnych 

Kontrole przed wykonaniem ścianek szczelnych: 

· Kontrola przygotowania terenu robót 

· Kontrola stanu technicznego fundamentowania sąsiednich budowli oraz sprawdzenie 

przebiegu instalacji podziemnej, 

· Kontrola prac geodezyjnych wyznaczenia osi ścianek szczelnych oraz punktów 

charakterystycznych 

· Kontrola sposobu transportu i magazynowania elementów ścianek szczelnych 

· Kontrole podczas wbijania/wciskania ścianek szczelnych: 

· Kontrola urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz 

właściwego doboru urządzeń do zakresu planowanych robót, 

· Kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru 

wpędu pierwszych kilku brusów), 

· Kontrola sposobu wbijania/wciskania brusów w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i 

instalacje (m.in. pomiar drgań) 

· Kontrola sposobu wbijania/wciskania brusów, uzyskania zakładanego poziomu ich podstawy, 

· Kontrola wykonania i zamocowania elementów prowadzących, 

· Kontrola ścianki szczelnej w zakresie dokładności wykonania w ramach dopuszczalnych 

odchyłek. 

Roboty podlegają odbiorowi, potwierdzane są prze Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ścianek szczelnych 

Kontrola związana z wykonaniem ścianki szczelnej powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania 
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zgodności z Dokumentacja projektową: · Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 

polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją projektową oraz 

na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

· Badania materiałów użytych następuje przez porównanie ich cech z wymogami określonymi 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu 

przez Inżyniera. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 

Budowy. 

6.2 Zakres kontroli i badań dla ścianki szczelnej: 

6.2.1 Materiały 

Materiały stosowane do wykonania ścianek szczelnych podlegają kontroli zgodnie 

z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 

6.2.2 Wykonawstwo ścianek szczelnych 

Wykonanie ścianek szczelnych i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli zgodnie 

z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej ST. W zakresie 

konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w ST dotyczącej wykonywania konstrukcji 

stalowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Jednostką obmiarową jest: 

a) m (metr) wykonanych ścianek szczelnych wraz z elementami dodatkowymi, mierzony po osi 

ścianki w rzucie z góry, o określonej w dokumentacji projektowej długości (głębokości), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0. 

Ścianki szczelne i jako konstrukcje docelowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub 

w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
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Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

· Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

· Dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były 

roboty fundamentowe, 

· Dziennik Budowy, 

· Dziennik wbijania ścianki szczelnej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

9.1 Ścianki szczelne: 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m ścianki szczelnej jako konstrukcji docelowej 

wraz z elementami dodatkowymi (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.), mierzony po osi ścianki 

w rzucie z góry, o określonej w dokumentacji projektowej długości (głębokości). 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 

- przygotowanie terenu pod realizację robót, 

- wykonanie przekopów kontrolnych, 

- wykonanie podczyszczenia dna 

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań i ekspertyz budowli 

i instalacji występujących w najbliższym sąsiedztwie mogących ulec uszkodzeniu w trakcie 

zagłębiania elementów ścianek szczelnych, 

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót na miejsce ich wbudowania 

drogą lądową, 

- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 

- opracowanie „Planu kontroli", 

- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

- wykonanie ram prowadzących i elementów kierunkowych, 

- zagłębienie elementów ścianek szczelnych w zakresie przewidzianym w dokumentacji 

projektowej, 

- wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ścianki szczelnej i elementów 
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dodatkowych wraz z przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacją 

projektową, 

- usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub poleconych przez Inżyniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca robót. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

9.2 Obcięcie ścianki 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb cięcia w brusach wraz z elementami 

dodatkowymi. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 

- przygotowanie terenu pod realizację robót, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wytrasowanie i wyznaczenie miejsca cięcia, 

- cięcie palnikiem ścianki, 

- uporządkowanie terenu robót, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub poleconych przez Inżyniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca robót. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie 

lub po wykonaniu ścianek szczelnych i elementów kotwiących Wykonawca będzie usuwał na 

własny koszt. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy: 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
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PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu 

i wymiarów. 

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 

liczbowe parametrów. 

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki. 

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 

niskostopowej 

PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 

PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na 

gorąco 

PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania 

PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych  

Przygotowanie brzegów do Spawania 

PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania 

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania 

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 
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PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub 

zgrzewanych 

PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny 

PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub 

zgrzewanych 

PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo 

PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm. Jakość 

powierzchni cięcia. 

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości 

oględzin zewnętrznych. 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami – 

Projektowanie i wykonanie 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz. C 

Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004. 

10.2 Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 156 z 2006 r., poz. 1118 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 

881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. Nr 204, poz. 2087, 

ze zm.), 

4. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2002-04-1333 

5. „Metoda statycznego wciskania grodzic stalowych” - mgr inż. K. Sahajada, dr inż. D. Sobala 
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SST - 6 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót betonowych 

zakresie żelbetowych w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, które powinny być 

dotrzymywane przy wykonywaniu robót związanych z realizacją inwestycji „Przebudowa 

i umocnienie Kanału Tałckiego”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy realizacji 

i rozliczaniu robót inwestycyjnych wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Opracowanie obejmuje: 

- deskowanie robót betonowych i żelbetowych 

- wymogi podstawowe i skład betonów, 

- wykonanie obiektów betonowych, 

1.4. Podstawowe określenia i pojęcia stosowane w ST 

Określenia użyte w niniejszej ST są zgodne z określeniami zawartymi w ST-0. 

2.     MATERIAŁY POMOCNICZE, NIEZBĘDNE ROBOTY TYMCZASOWE I 

TOWARZYSZĄCE PRZY ROBOTACH BETONOWYCH 

1. Deskowania wykonywane zgodnie z wytycznymi projektowymi, 

2. Zabezpieczenie wykonywanych przy pielęgnacji wykonanych obiektów betonowych lub 

żelbetowych w okresach obniżonych i podwyższonych temperatur, opadów atmosferycznych 

itp. 

3.     INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA ROBÓT A ZWIĄZANE Z 

TERENEM BUDOWY I ORGANIZACJĄ ROBÓT 

Zgodnie z ST-0 – warunki ogólne, a w szczególności dotyczące: 

- organizacji robót, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 
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- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- zaplecza wykonawcy, 

- warunków dotyczących organizacji ruchu 

- ogrodzeń, 

- zabezpieczenia dróg publicznych 

2. Zgodnie z wytycznymi BIOZ zawartymi w dokumentacji projektowej 

3. W specyficznych sytuacjach według rozwiązań które winny być zawarte w opracowany 

projekcie. 

4.     MATERIAŁY 

4.1. Beton zwykły 

4.1.1. Cement 

1. Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach 

państwowych. 

2. Cementy importowane mogą być użyte do betonów po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej 

marki i rodzaju wg norm państwowych. 

3. Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, 

powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający łatwe ich rozróżnienie. 

Cementy dostarczane luzem, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, 

powinny być składowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny być oznaczone w sposób 

umożliwiający rozróżnienie cementu. 

4.1.2. Kruszywa 

1. Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia. 

3. Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. 

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 

wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego 

zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Zalecane uziarnienie kruszyw: drobnego (0 - 2 

mm) i grubego (powyżej 2 mm). 
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5. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o 

boku oczka kwadratowego 32 mm. 

4.1.3. Woda 

Do produkcji betonu należy używać wody o właściwościach określonych w normach 

państwowych. 

4.1.4. Domieszki i dodatki 

Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki bez zmian 

w zawilgoceniu kruszywa powodująca w stosunku do poprzedniej receptury roboczej zmianą 

zawartości całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej o więcej niż ± 5 dm3. 

Jest to tzw. korekta receptury roboczej. 

4.2. Beton wodoszczelny 

4.2.1. Właściwości i przygotowanie mieszanki betonowej 

1. Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno być zgodne z ogólnymi zasadami podanymi 

w normach państwowych z uwzględnieniem następujących wymagań dodatkowych: 

- wskaźnik cementowo-wodny powinien być zgodny z założeniami projektowymi, 

- przed przystąpieniem do wykonania należy sprawdzić laboratoryjnie wodoszczelność 

betonu, 

- mieszanka betonowa powinna być co najmniej o konsystencji gęstoplastycznej, 

- rodzaj i ilość dodatków uszczelniających powinny być dobierane na podstawie prób 

laboratoryjnych, albo wytycznych producentów dodatków. 

2. Zagęszczanie betonu wodoszczelnego powinno być wyłącznie mechaniczne. 

3. Beton wodoszczelny należy utrzymać w stałym nawilżeniu wodą przez co najmniej 14 dni 

oraz chronić przed bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego 

wymaganej wytrzymałości na ściskanie. 

4.2.2. Zasady ustalania składu betonu 

1. Skład betonu wodoszczelnego może być ustalony dowolną metodą i powinien być 

sprawdzany doświadczalnie w drodze badań wstępnych z uwzględnieniem rzeczywistych 

warunków wykonywania betonu, zakładając, że beton o wymaganych właściwościach należy 

uzyskać przy najmniejszej ilości cementu. 

2. Przy ustalaniu składu betonu wodoszczelnego należy uwzględnić: 
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- cechy fizyczne wynikające z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwłaszcza 

cechy decydujące o trwałości w czasie eksploatacji (porowatość, nasiąkliwość, 

wodoszczelność i ew. inne), 

- wymaganą wytrzymałość betonu zgodnie z normą państwową, 

- wymaganą konsystencję i urabialność zgodnie z normą państwową, 

4.3. Beton hydrotechniczny 

4.3.1. Cement 

1. Do betonu hydrotechnicznego należy stosować cementy o właściwościach technicznych 

zgodnych z normami państwowymi pod warunkiem uwzględnienia wymagań określonych dla 

tych spoiw w niniejszych ST i normach na beton hydrotechniczny. 

2. Ciepło hydratacji cementów do betonu hydrotechnicznego układanego w konstrukcjach 

masywnych o przekroju poprzecznym powyżej 1,5 m powinno być zgodne z normami 

państwowymi lub założeniami projektowymi. 

3. W przypadku dodawania do cementu drobno mielonych dodatków hydraulicznych ciepło 

hydratacji należy oznaczać łącznie dla cementu i dodatków. 

4. Początek wiązania cementów do wykonywania betonów hydrotechnicznych w konstrukcjach 

masywnych o przekroju poprzecznym powyżej 1,5 m nie powinien następować wcześniej niż po 

5 godz. i nie później niż po 10 godz., licząc od chwili zarobienia mieszanki betonowej wodą. 

5. W przypadku przeznaczenia cementów do wykonywania betonu hydrotechnicznego 

w konstrukcjach masywnych należy ustalić dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla 

cementów oraz kontrolować ściśle ich jakość w ciągu całego okresu trwania budowy. 

4.3.2. Kruszywo 

1. Do betonów hydrotechnicznych należy stosować kruszywo mineralne w postaci piasków, 

żwirów lub kruszyw łamanych, których właściwości techniczne odpowiadają wymaganiom 

określonym w normach na beton hydrotechniczny. 

2. Kruszywo naturalne (piasek, żwir) powinno być zbadane na zawartość skał osadowych; 

stosowanie kruszyw zawierających skały osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym 

zbadaniu betonu z tego rodzaju kruszywa na wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na 

działanie danego środowiska wodnego. 
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3. Cechy fizyczne i chemiczne piasku powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla 

piasków do betonu zwykłego, z tym że zależnie od położenia betonu hydrotechnicznego w 

budowli piasek powinien spełniać dodatkowo wymagania zgodnie z normami państwową. 

4. Żwir i kruszywo łamane powinno odpowiadać wymaganiom normy jak dla betonu zwykłego, z 

tym że zawartość ziaren wydłużonych i płaskich nie powinna być większa niż 20% w stosunku 

do masy; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w konstrukcjach 

hydrotechnicznych kruszywo o uziarnieniu do 120 mm. 

5. Ilość frakcji kruszywa w betonie powinna odpowiadać normom państwowym. 

4.3.3 Woda 

Woda do betonu hydrotechnicznego powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 

państwowych. 

4.3.4. Dodatki i domieszki 

1. W razie potrzeby można stosować do betonu hydrotechnicznego drobno zmielone aktywne 

lub wypełniające dodatki mineralne oraz powierzchniowo czynne domieszki organiczne. Ilość i 

wpływ dodatków i domieszek na właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu 

należy ustalić w laboratorium badawczym. 

2. Dodatki do betonu hydrotechnicznego można stosować jak do betonu zwykłego, w ilości nie 

przekraczającej 20% ciężaru cementu, i odpowiadać normom państwowym lub wytycznym 

producenta dodatków. 

3. Jako domieszki zabezpieczające beton przed przesiąkaniem wody lub działaniem wód 

agresywnych można stosować związki chemiczne, jednak użycie ich wymaga uprzedniego 

sprawdzenia dopuszczalności do stosowania. 

4.3.5. Właściwości betonu 

1. W zależności od rzeczywistych warunków pracy beton hydrotechniczny powinien odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych. 

2. W zależności od sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej, od wymiarów 

elementów konstrukcji i od procentu zbrojenia, konsystencja mieszanki betonów 

hydrotechnicznych powinna być zgodna polską normą. 

3. Hydrotechniczny beton podwodny i beton w strefie zmiennych położeń zwierciadła wody 

powinien 
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być odporny na chemiczne, niszczące działanie wody. Określenie stopnia agresywności wody 

jako środowiska, w którym będzie znajdował się beton, wybór rodzaju cementu i ewentualne 

zastosowanie środków podwyższających odporność betonu na działanie wód agresywnych 

powinny być zgodne z normami państwowymi. 

4. Wodoszczelność betonu stref wewnętrznych budowli powinna być uzależnione od wartości 

parcia 

hydrostatycznego. Dla konstrukcji cienkościennych narażonych na duże parcie wody (stosunek 

parcia wody do grubości konstrukcji) należy przyjmować większą markę wodoszczelności. 

5.       SKŁADOWANIE MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 

Zgodnie z ST-0. 

Według zaleceń producenta. 

 

6.      TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY 

6.1. Ogólne zasady transportu 

1. Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do 

niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na 

skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

- zanieczyszczenia, 

- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

2. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 

miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy 

ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie 

w chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ± l cm przy stosowaniu 

stożka opadowego. 

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; 

w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 
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- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

6.2. Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami 

przemieszczanymi siłą ludzką 

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją 

w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował 

bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu betonowanej 

konstrukcji lub jej elementu. 

2. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy 

transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych 

(japonek), za pomocą których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych, 

temperatury i czasu transportu zaleca się przyjmować następujące odległości: 

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 

i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach 

i dobrze utrzymanej nawierzchni, 

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 

- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 

mieszania w czasie transportu. 

7. KONTROLA WYKONYWANIA I JAKOŚCI BETONU 

1. Przy dostawie betonu z wytwórni betonów według polskich norm. 

2. Przy wykonywaniu betonu na placu budowy według projektu i polskich norm. 

7.1. Wymagania ogólne 

1. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

2. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego 
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ustalania: 

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

- dozowania składników mieszanki betonowej, 

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

- cech wytrzymałościowych betonu, 

- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 

3. Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli 

powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

4. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych 

w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych 

w dokumentacji technicznej. 

 

5. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych 

metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem 

technicznym i odbiorcą. 

6. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 

obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

7. Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane normą państwową i niniejszymi warunkami technicznymi 

oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów 

technologicznych. 

8. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu 

przewidzianych planem kontroli. 

7.2. Kontrola jakości składników betonu 

1. Cement: 

- dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości 

i wytrzymałości na ściskanie, 

- cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p. a, jeżeli jest przechowywany 

zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie 

przez cementownię. 
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W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do 

wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych 

z wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone 

przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu. 

2. Kruszywo: 

a. dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań 

niepełnych wg polskiej normy obejmującym oznaczenia: 

- składu ziarnowego, 

- kształtu ziaren, 

- zawartości pyłów mineralnych, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych, 

b. w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa 

z wymaganiami norm, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie 

z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania 

określone w normach na kruszywo stosowane do betonów, 

c. bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa 

drobnego lub grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego 

składu betonu. 

3. Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 

państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 

4. Domieszki: 

a. każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione 

przez producenta, 

b. domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, 

a ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności. 

7.3. Kontrola procesu wykonywania betonu 

1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 

2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna 

być prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 

Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie: 

- temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach 
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obniżonej temperatury, 

- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne. 

7.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej 

1. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością 

nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. 

2. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili 

układania mieszanki nie powinna być większa niż: 

- ± 1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 

- ± 2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 

- ± 20% ustalonej wartości wskaźnika - dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

3. Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w 

rzeczywistych, lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej 

urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. 

Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 

7.5. Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie 

1. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Rt próbek pobranych 

z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona 

w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 

zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 

Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Próbki 

pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada zgodnie z Normą Państwową. 

2. Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton 

powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzić po 28 dniach. 

3. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badania wytrzymałości w wieku 

wcześniejszym 

od 28 dni - wg polskiej normy. 

7.6. Kontrola nasiąkliwości i mrozoodporności betonu 

1. Betony o odpowiedniej marce mrozoodporności należy kontrolować zgodnie z polską normą. 

2. Badania należy przeprowadzać na próbkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie; 

dopuszcza 

się badania nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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7.7. Kontrola przepuszczalności wody przez beton 

Badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się na próbkach sporządzonych 

w laboratorium przed rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na próbkach pobranych przy 

stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a także przy 

zmianie 

składników betonu i sposobu jego wykonywania. Dopuszcza się badanie przepuszczalności na 

próbkach wyciętych z konstrukcji pod warunkiem, że nie powoduje to obniżenia 

wodoszczelności 

obiektu. 

 

 

7.8. Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. 

2. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 

do badania, 

- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 

- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 

składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 

znajdującego się w konstrukcji. 

8.     MASZYNY I SPRZĘT ZALECANE I NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT 

BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

8.1. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
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wibratorów pogrążanych wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami 

stalowymi. 

a. Wibratory pogrążane 

b. Wibratory powierzchniowe płaszczyznowe 

2. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

a. wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 

i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne należy stosować do konstrukcji betonowych 

i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia, 

b. wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu, 

c. wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, 

nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

9.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

1. Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pompami zamontowanymi na 

podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami 

rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej 

ułożenia. 

2. Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje 

niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

3. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce 

ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno 

być dokonywane bezpośrednio z betoniarki. 

4. Zbrojenie szkieletów mogą być transportowane ręcznie lub dźwigiem w pozycji na płask. 

W pozycji tej pakiety transportowane dźwigiem należy podnosić za pomocą 4 zawiesi w 

stosownym rozstawie. Zawiesia lub haki należy zaczepić o pręty podłużne o większej średnicy. 

10.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH I 

ŻELBETOWYCH 

10.1. Deskowanie. 

10.1.1 Wymagania ogólne 
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1. Konstrukcja podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane zgodnie 

z projektem w taki sposób, aby mogło przenosić obciążenia wywołane: 

- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory), 

- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej 

lub opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 

- masą zbrojenia konstrukcji, 

- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 

2. Wykonane deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń omówionych 

w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w 

trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej. 

3. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne 

i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.4. Prawidłowość 

wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją 

techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie 

rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru 

technicznego w dzienniku budowy. 

5. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowania nie mogą odbiegać od podanych w polskiej 

normie. 

10.1.2. Rodzaje deskowań 

1. Deskowania indywidualne (tradycyjne) z drewna lub z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych i innych wykonane na miejscu robót betonowych lub żelbetowych powinno 

być stosowane w przypadkach konieczności technicznej lub celowości gospodarczej. 

2. Deskowanie systemowe inwentaryzowanych wykonywane z stypizowanych elementów (płyt) 

łączonych odpowiednimi ściągami z ustawianiem rozstawu za pomocą rozpórek. 

3. Konstrukcje deskowania powinny być zgodne z projektem i ogólnymi wymaganiami podanymi 

w p. 6.12.1.1. 

10.1.3. Rozbiórka deskowania 

1. Usunięcie deskowania konstrukcji betonowej lub żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 

warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną 

nieniszczącymi metodami badań. 
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2. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzane w sposób wykluczający uszkodzenie 

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

3. Płyty deskowań usuwane za pomocą urządzeń podnośnikowych powinny być przed ich 

podniesieniem oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej 

skomplikowanych powinno być przeprowadzone w sposób podany w instrukcji roboczej lub 

w projekcie deskowania. 

4. Niezależnie od rodzaju deskowań, przy ich usuwaniu należy przestrzegać następujących 

zasad: 

a. usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru 

konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 

nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych 

wytycznych w tym zakresie, 

b. usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 

beton pełnej wytrzymałości. 

c. deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 

sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć 

środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

d. rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie, aby nie niszczyć 

materiału; materiał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować 

i przygotować do ponownego wykorzystania. 

10.2. Betonowanie - układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

10.2.1. Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- `wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie 

armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2669 

717/IR-R/17 

Nr arch. 

1 410 269_01 
Prac. Str. 

PEW 88/177 

 

 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków 

i ścian. 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 

bezpośrednio przed betonowaniem. 

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 

powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli 

w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, 

należy je zmoczyć wodą. 

5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

10.2.2. Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 

1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 

2. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 

należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności 

zastosoania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia pozwalające na 

pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy 

układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe 

przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości 

spadającej mieszanki. 

3. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy 

nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
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- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 

chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową 

spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 

ręczne za pomocą sztychowania. 

4. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany 

w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej, 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 

a następnie wyniki i terminy badań, 

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące-warunków atmosferycznych. 

10.2.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i ,półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 

wibratorów pogrążalnych. 

4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 

powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 

zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora 

(roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną 

warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej 

warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 

20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
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6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 

wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 

powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności 

od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 

betonowej itp.  

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

10. wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 

i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy należy stosować do konstrukcji betonowych 

i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym 

kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 

żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 

11. wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 

wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 

sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość 

warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

12. wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, 

nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

13. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na 

tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 

osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości i odpowiednim przygotowaniu powierzchni 

stwardniałego betonu. 

14. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 

każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na 

głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym. 

10.2.4. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 
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1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych 

części powinien być podany w projekcie wykonywania robót. 

2. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły przy 

maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania. 

3. Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów 

wgłębnych 

- pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

w konstrukcjach masywnych za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza się tylko w 

przypadku warstwy wierzchniej. 

4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna 

powierzchnia poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem ostatniej 

warstwy wierzchniej). 

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno być 

przeprowadzone dopiero po zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych części 

sąsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robót. 

6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciążenia dynamiczne 

powinno być wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie 

wykonania robót. 

7. Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości, 

dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. 

Każda warstwa mieszanki powinna być układana bez przerwy i tylko w jedną stronę. Układanie 

mieszanki uskokami (schodkami) może być dopuszczone, jeżeli tego rodzaju przebieg 

betonowania został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam przebieg układania 

mieszanki został szczegółowo określony. 

8. Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem układania następnej warstwy 

powinien być ustalony doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zależności od 

temperatury otoczenia, warunków atmosferycznych, właściwości cementu i innych 

przewidywanych czynników. 

10.2.5. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach z dodawaniem dużych kamieni 

1. Najmniejszy wymiar elementu konstrukcji, w którym mogą być ułożone kamienie, nie 

powinien być mniejszy niż 100 cm. 
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2. Kamień dodawany do mieszanki betonowej powinien mieć średnicę nie większą niż 1/3 

grubości elementu i nie większą niż 300 mm. Wzajemny stosunek wymiarów kamienia nie 

powinien przekraczać 2,5 :1. 

3. Kamienie powinny być tak ułożone w konstrukcji, aby każdy był otoczony warstwą mieszanki 

betonowej grubości co najmniej 20 cm i aby można było między nie wprowadzić wibrator 

wgłębny. Odległość kamieni od powierzchni ograniczających konstrukcję powinna wynosić co 

najmniej 30 cm. 

4. Wytrzymałość układanego kamienia nie powinna być mniejsza niż wytrzymałość kruszywa 

grubego użytego do przygotowania mieszanki betonowej. Poza tym kamienie układane w 

mieszańce betonowej nie powinny mieć przerostów i spękań, nie powinny być zwietrzałe, a ich 

powierzchnia powinna być chropowata. 

5. Kamienie przed ułożeniem powinny być oczyszczone i opłukane silnym strumieniem wody. 

Spryskiwanie kamieni zaczynem cementowym jest niedozwolone. 

6. Kamienie ułożone w konstrukcji nie powinny stykać się ze zbrojeniem i innymi elementami 

układanymi w mieszance betonowej. 

7. Ogólna objętość kamieni dodanych do betonu nie może przekroczyć 30% objętości 

mieszanki betonowej użytej do betonowania danej konstrukcji. 

10.2.6. Układanie mieszanki betonowej w ścianach 

1. Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 

przekraczającej wysokości 3 m. 

2. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku 

konieczności wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania 

konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 6.4.8. 

3. Dolna część ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 

przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 

10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

10.2.7. Przerwy w betonowaniu 

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio 

przewidzianych w projekcie. 

2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 

odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
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3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych, t j. w zasadzie pod kątem ok. 45°. 

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 

stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i 

przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 

5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem 

betonowania. 

6. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 

drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być 

ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 

zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających 

na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania 

przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

7. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia 

i uprzednio ułożonego betonu. 

10.2.8. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego 

pielęgnacja 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 

twardnienia powinny: 

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 

jego jakość w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 

a. chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) 

przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 

klimatycznych, 

b. utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

- 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
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- 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

c. polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili 

jego ułożenia, 

- przy temperaturze +15°C i wy żej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. 

W dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie nale ży polewać, 

3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 

4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane 

środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na 

powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 

posmarowania nimi betonu, 

- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 

stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 

1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 

5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, 

powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, 

wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 

4 dni od chwili wykonania betonu. 

10.3 Dylatacje 

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej szerokości 2 cm styropianem wysokiej gęstości np. Strodur, 

gr 2 cm. Zamknięcie od strony zewnętrznej kitem trwaleplastycznym. 

11.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT BETONOWYCH I 

ŻELBETOWYCH 

11.1. Kontrola wykonywania i jakości betonu - wymagania ogólne 

1. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

2. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego  

ustalania: 

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
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- dozowania składników mieszanki betonowej, 

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

- cech wytrzymałościowych betonu, 

- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 

3. Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli 

powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

4. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych 

w niniejszych ST oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. 

5. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych 

metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem 

technicznym i odbiorcą. 

6. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 

obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

7. Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane normą państwową i niniejszymi warunkami technicznymi 

oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów 

technologicznych. 

8. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu 

przewidzianych planem kontroli. 

12. PRZEDMIAROWANIE I OBMIAROWANIE ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

12.1. Podstawowe zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót 

Ilość robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do realizacji 

robót - tzw. przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na placu budowy 

– książkę obmiaru (jest to tzw. obmiar). 

Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, sporządzony w oparciu o 

dokumentację projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się go w 

kolejności technologicznej wykonania robót. Przedmiar winien zawierać: 

- liczbę porządkową 

- numer specyfikacji technicznej (ST) 
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- podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych (w kalkulacji szczegółowej) lub 

cen jednostkowych robót (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o które będzie prowadzona 

kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.), 

- opis robót. 

- wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej. 

- jednostkę miary roboty, 

Przedmiar robót jest elementem dokumentacji projektowej 

Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na 

budowie w tzw. książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich 

zakończeniu. 

Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie 

same w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru. 

Przedmiar musi cechować przejrzystość. Przyjęta w przedmiarze struktura oraz numeracja 

kolejnych rozdziałów, elementów i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji 

kosztorysowej. 

- każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mieć swój odpowiednik na rysunku, 

schemacie, zestawieniu itd., do którego się odwołuje. 

- wymiary wprowadzone do obliczeń podlegają ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogół 

przyjmuje się dokładność wielkości wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś liczbę 

sztuk lub krotność jako liczby całkowite. Należy przyjmować kolejność wpisywania wymiarów 

niezmienną w całym przedmiarze, np. - szerokość - długość - wysokość - ilość lub krotność. 

W przedmiarze robót przyjmuje się kolejność wprowadzanych robót zgodną z ustaloną w 

harmonogramie kolejnością ich wykonania. Ułatwi to bieżącą kontrolę postępu robót na  

obiekcie. 

Roboty, ujęte w przedmiarze muszą mieć ten sam stopień scalenia, jak roboty ujmowane w 

katalogach (metoda szczegółowa) lub w cennikach robót (metoda uproszczona), w oparciu o 

które prowadzona jest w następnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa. 

12.2. Forma przedmiaru i jednostki miary 

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robót powinno być wykonywane na ujednoliconych 

formularzach, które powinny być czytelne i jednoznaczne dla negocjujących stron. 

Warunkiem koniecznym, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robót, 

jest zapoznanie się z zasadami przedmiarowania robót podanymi w założeniach ogólnych oraz 
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w założeniach szczegółowych do danego rozdziału katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog 

będący podstawą przyjęcia nakładów rzeczowych), gdyż często zasady te zawierają pewne 

uproszczenia nie pokrywające się z fizycznymi wymiarami. 

Podstawową jednostką miary jest; 

- przy wyliczeniach powierzchniowych szalowanych - m2, 

- przy wyliczeniach kubaturowych betonu - m3 

- przy wyliczaniu stali zbrojeniowej w kg lub tonach 

- wszelkie dodatki według danych producenta 

13.    ODBIORY ROBÓT 

13.1. Odbiór końcowy deskowań 

13.1.1. Odbiór deskowań 

1. Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje oraz dziennik wykonywania 

deskowań, jeżeli taki był prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące danego rodzaju deskowania. 

2. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 

inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone 

przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 

powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów 

przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 

producentów. 

4. Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 

betonowania), 

- szczelność deskowania, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

- usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

5. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2669 

717/IR-R/17 

Nr arch. 

1 410 269_01 
Prac. Str. 

PEW 98/177 

 

 

a. odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm, 

b. odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości 

- 1,5 mm, 

c. odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

d. odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

13.1.2. Ocena wykonania deskowań 

1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 6.15.1.1. dadzą dodatni wynik, deskowanie 

należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da 

ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. 

2. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić 

zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 

3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub 

powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 

4. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej 

powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

13.2. Odbiór końcowy elementów betonowych i żelbetowych 

13.2.1. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące 

dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone 

w czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki 

wykonawcze, 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 

- wyniki badań kontrolnych betonu, 

- protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

- protokóły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

- protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

- protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 
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- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 

13.2.2. Badanie konstrukcji 

1. Niezależnie od badań wymienionych w p. 6.15.3.1 przy badaniu konstrukcji betonowych 

i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 

z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części 

zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 

prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie 

powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod 

badań, 

- prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji 

itp. 

2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia  

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, 

a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować 

więcej niż 5 % przekroju danego elementu. 

3. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów 

i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w polskiej normie. 

13.2.3. Ocena wykonanych konstrukcji 

1. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy  

uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno 

z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za 

niezgodną z wymaganiami niniejszych warunków. 

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 

ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 

zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami. 

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami 

podanymi w niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych 
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konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy 

w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

4. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 

wykonana i przedstawiona do badań. 

14.    ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie z ST-0. 

15.     PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

15.1. Przepisy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 

2003r) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie 

konstrukcji hydrotechnicznych z betonu – Ministerstwo Ochrony Środowiska ,Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 

15.2. Normy 

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Nazwy i określenia 
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PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-89/B-30016 Cementy specjalne. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania 

dotyczące próbek do badania i form 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. 

Wycinanie, 

ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500. Warunki 

techniczne 

dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane 

w kraju 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
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stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania 
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SST - 7 UKŁADANIE GEOWŁÓKNINY 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

układaniem geowłókniny podczas realizacji inwestycji „Przebudowa i umocnienie Kanału 

Tałckiego”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z ułożeniem 

geowłókniny - umocnienie skarp narzutem kamiennym, umacnianie skarp gabionami. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST-0 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 

postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

Wybór odmiany geowłókniny do konkretnych zastosowań, należy dokonywać na podstawie jej 

parametrów technicznych i zaleceń producenta. Odmiana geowłókniny zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

Przy układaniu geowłókniny należy stosować: 

- ładowarka, 

- ciągnik kołowy, 

- przyczepa samowyładowawcza, 

- taczki, 

- ostre nożyce i noże do cięcia geowłókniny. 

4. TRANSPORT 

4.1 Transport gewłókniny 

Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu 

zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. 
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Rolki geowłókniny nawinięte są na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, 

rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym 

lub chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. 

Opakowania rolki nie należy zdejmować, aż do momentu wbudowania. 

Opakowane rolki geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z 

zachowaniem wszystkich przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji 

załadunku, przewozu 

i wyładunku. 

4.2 Składowanie geowłókniny 

Rolki geowłókniny należy składować następująco: 

- w suchym miejscu, 

- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 

- nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej, 

- nie krzyżować rolek, 

- nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień. 

Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 

 5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do zabezpieczenia skarpy należy wykonać: 

- prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna być przed wytyczeniem uzgodniona 

i zaakceptowana przez Inżyniera, 

- plantowanie i zagęszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia odpowiadała 

wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej, 

- plan układania, który powinien określać miejsce ułożenia każdej rolki geowłókniny i kolejność 

układania, powinien określać sposób zachodzenia na siebie pasów, uwzględniając nachylenie 

podłoża, szerokość pasów i mocowania geowłókniny do podłoża. 

5.2 Rozkładanie geowłókniny 

Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane 

ręcznie lub wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń 
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(tuba papierowa lub rura stalowa), możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu 

zawiesi do ładowarek, koparek itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub 

prostopadłymi do osi koryta rzeki. Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą 

powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki. Przy gruntach 

o umiarkowanej nośności (CBR>5) zakład wynosi L=0.3 m. 

Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza 

się z warunku 

 

w którym, 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być 

podawana przez producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ułożenia geowłókniny powinny być wcześniej przygotowane. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

6.1 Kontrola jakości w czasie wykonywania robót 

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z Dokumentacją Projektową, 

- równości układanej warstwy (brak sfałdowań, załamań itp.), 

- wielkości zakładu przyległych pasm, 

- ciągłości warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 – ułożonej geowłókniny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt 6. dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wykonanie geowłókniny obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i transport na miejsce robót materiałów niezbędnych do ich wykonania, 

- ułożenie geowłókniny. 

10. Przepisy związane 

Nie występują. 
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SST - 8 FORMOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z formowaniem i zagęszczaniem podłoża 

podczas realizacji inwestycji „Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego” 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania jak na stronie tytułowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano ST-0. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy wyrównawczej jest: 

− pospółka – materiał stosowany do podsypek wyrównawczych pod budowle wodne. Zawiera 

kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o nienormowanym składzie ziarnowym ale o ustalonej 

górnej granicy wielkości ziaren (63 mm). 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Pospółka stosowana jako materiał podłoża powinna spełniać wymagania normy 

PN-EN-13043:2004 

2.4. Składowanie kruszywa 

Materiały należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

oraz zmieszaniem z innymi rodzajami, gatunkami, frakcjami lub klasami. 
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3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem formowania korpusu zapory, prowadzone będą 

ręcznie i przy użyciu niżej wymienionego sprzętu mechanicznego:  

1) koparki do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych 

z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym.  

2) spycharki do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie 

budowy,  

3) koparko – spycharki,  

4) zgarniarki samojezdne do przemieszczania gruntu,  

5) ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości 

do 2,0 m, spychania i zwałowania,  

6) równiarki samojezdne,  

7) głębiarki,  

8) walce statyczne i wibracyjne (gładkie i okołkowane) samojezdne,  

9) zagęszczarki wibracyjne kroczące do zagęszczania nasypów i zasypów fundamentowych lub 

inny Sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót 

w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego 

zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.  

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp mogą być stosowane 

następujące środki 

transportu: 

- samochody samowyładowcze, 

- zgarniarki. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST-0. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 
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Nasypy należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań 

dotyczących dokładności określonych w niniejszej Specyfikacji.  

Sposób wykonania skarp nasypu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robot, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp nasypu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża 

Wykonawcę robot ziemnych. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie 

z ustaloną w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 

kontrolnych. 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcą 

(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy jednoznacznie określić sposób 

postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez 

Inżyniera. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz 

przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ. 

5.3.2. Ogólne zasady wykonania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 

które określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 

Ponieważ wykonanie nasypów w realizowanym obiekcie dotyczy jedynie regulacji 

(nadsypywania) rowów, korekty istniejącego nasypu oraz uzupełnienia poboczy gruntowych, do 

wykonania nasypów w celu zapewnienia jego stateczności i równomiernego osiadania przyjęto 

zgodnie z Przedmiarem Robot wstępne przygotowanie powierzchni skarp poprzez 

schodkowanie.  

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 

wykonanych z gruntów o rożnych właściwościach lub w rożnym czasie.  

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania tak aby po zagęszczeniu warstwa posiadała 

projektowaną grubość oraz spadki.  

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia 
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jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi 

nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie 

górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu 

w gruncie tworzącym nasyp. 

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia 

przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3. Wykonanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa o więcej niż 10% od wartości wilgotności optymalnej. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszanie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 

z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 

oraz korona nasypu po zakończeniu robot ziemnych powinny być równe i mieć spadki 

wymagane dla prawidłowego odwodnienia. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 

Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 

osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera , to może on nakazać 

Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 

ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na jej następnych warstw. 
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5.2.5. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 

się określić doświadczalnie w zależności od rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 

tolerancją: 

- w gruntach niespoistych ±2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych +0%, -2%. 

5.2.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Kontrolę zagęszczania warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika 

zagęszczania gruntu Is według BN-77/8931-12. 

Wskaźnik zagęszczania gruntów w nasypach dla przedmiotowego zadania, określony według 

powyższej normy, powinien być nie mniejszy niż Is > 0,97. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 

powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o 

ile Inżyniera nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczania warstwy. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 

6.2 Kontrola wykonania nasypów 

Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c) badania zagęszczenia nasypu, 
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d) pomiary kształtu nasypu 

e) odwodnienie nasypu 

6.2.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 

wbudowania. 

Każde badanie powinno określać: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 

− zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą 

dwuchromianu potasu, lub przez wypalenie, 

− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481, 

− kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 

− wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, 

− wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03. 

6.2.2. Badania prawidłowości wykonania nasypów: 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania nasypów polegają na sprawdzeniu: 

− odwodnienia nasypu, 

− grubości warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu - nie rzadziej niż jeden raz na 1 odcinek 

warstwy. 

Kontrolę należy prowadzić z częstotliwością, gwarantującą należyte wykonanie robot. 

Wartość tolerancji: 

− szerokość korpusu ziemnego nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10cm, 

− rzędne powierzchni korpusu ziemnego nie mogą się różnić od projektowanych o więcej niż 

+0cm i -2cm, 

− nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 

3cm, 
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− spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 

większych niż -2 cm i +0cm. 

− wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być nie mniejszy 

niż określony w niniejszej ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robot jest m3 (metr sześcienny) wykonanych nasypów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST-0. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

Cena wykonania robot obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robot, 

- zakup, pozyskanie i transport gruntu z dokopu, 

- formowanie nasypów z gruntu z wykopu, 

- formowanie nasypów z gruntu z dokopu, 

- zagęszczenie nasypów, 

- profilowanie powierzchni nasypów, rowów i skarp, 

- odwodnienie terenu robot, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robot. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Nie występują. 
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SST – 9 NARZUTY KAMIENNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot opracowania SST  

Przedmiotem tej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania umocnień z wykorzystywaniem kamienia łamanego, dla realizacji w formie narzutów 

kamiennych, gabionów (koszy siatkowych wypełnionych kamieniem) oraz materacy siatkowo-

kamiennych podczas realizacji inwestycji „Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania jak na stronie tytułowej. 

1.3. Zakresy robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w tej SST dotyczą wykonania następujących umocnień:  

 narzutów jako określonej warstwy kamienia łamanego, ciężkiego o odpowiedniej 

granulacji na skarpach i półkach brzegowych oraz w dnie koryta rzecznego, a także na 

skarpach budowli ziemnych,  

Powyższe umocnienia są wykonywane na wcześniej wbudowanych powłokach z geowłókniny 

igłowanej, ewentualnie dodatkowo wzmocnionej geokratą o projektowanych parametrach.  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane w niniejszej SST określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami 

polskimi.  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót zawiera ST-0.  

Wykonawca jest bezwzględnie odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, a w tym umocnień 

lub ubezpieczeń oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową (DP), przy uwzględnieniu 

zasad SST. Dotyczy to także narzutów kamiennych wykonanych z gruzu betonowego lub 

kamienia pozyskanego.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawiono w ST-0.  

Kamień łamany, ciężki wykonany ze skał magmowych o ciężarze objętościowym większym od 

2,0t/m3 powinien posiadać granulację określoną w DP dla narzutów kamiennych. Dostarczony 
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na budowę kamień łamany nie może być zanieczyszczony i powinien odpowiadać normie 

PN-EN 13383-1:2003.  

Kruszywo do zapiaszczenia  

Do wykonania zapiaszczenia należy stosować kruszywo naturalne, kruszywo łamane lub 

mieszankę kruszywa naturalnego i łamanego. Kruszywa te powinny spełniać następujące 

warunki:  

 warunek zagęszczalności określony jest zależnością:  

 

gdzie:  

- U - wskaźnik różnorodności  

- d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa  

- d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa  

 zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,075 mm max 3%  

 zawartość kruszywa o uziarnieniu > 2 mm max 80%  

 zawartość kruszywa o uziarnieniu od 0,075 do 2 mm max 25%  

 maksymalna średnica ziaren kruszywa - 45 mm  

3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

3.2. W zakresie szczegółowych wymagań ustala się co następuje:  

1) Do wykonania narzutów kamiennych należy wykorzystać:  

 koparki chwytakowe o wysięgniku do 14m i pojemności łyżki lub polipa 1,0÷ 1,2 m3, 

w tym na pontonie,  

 koparki przedsiębierne o wysięgniku 12m i pojemności łyżki 1,0÷ 1,2 m3, w tym na 

pontonie,  

 koparki podsiębierne z długim wysięgnikiem teleskopowym (14÷16m) do wyrównania 

narzutu, ewentualnie na pontonie.  
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4. TRANSPORT  

Ogólne wzmagania dotyczące transportu i środków transportowych zawiera ST-0.  

Do transportu zewnętrznego kamienia łamanego należy wykorzystać ciągniki siodłowe 

z naczepami lub przyczepami samowyładowcze o ładowności powyżej 15t do 30t, a także 

samochody samowyładowcze o ładowności powyżej 15t do 25t,  

Do transportu wewnętrznego w obrębie budowy mogą być wykorzystane samochody 

samowyładowcze o ładowności 10÷15t lub duże ładowarki o pojemności 3m3 dla przewozu 

kamienia łamanego, a także koszy gabionów i skrzynek siatkowych materacy. Technologia 

realizacji robót umocnieniowych lub ubezpieczeniowych decyduje o zastosowanych środkach 

transportowych wraz ze sprzętem towarzyszącym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w ST-0.  

5.1. Wykonanie narzutów kamiennych  

Zakłada się realizację następujących narzutów kamiennych:  

 z kamienia łamanego, grubego o granulacji 50÷85cm, klinowanym kamieniem 

mniejszym o granulacji 20÷50cm jako ubezpieczenie w formie przypory, opaski 

kamiennej wzdłuż nabrzeży w korycie rzecznym na geowłókninie,  

 z kamienia łamanego, grubego o granulacji >80cm, klinowanym kamieniem mniejszym o 

granulacji 20÷50cm na geowłókninie jak ubezpieczenie grobli,  

 jako ubezpieczenie skarpy przed przelewem z kamienia łamanego, grubego o granulacji 

>80cm, klinowanym kamieniem mniejszym o granulacji 20÷50cm  

 jako ubezpieczenie dna i skarp narzutem kamienny o grub. 50cm (granulacji 20-50cm) w 

wypełnieniem przestrzeni między kamieniami chudym betonem (np. betonem C12/15)  

Wykonanie narzutu kamiennego, niezależnie od formy projektowanego umocnienia lub 

ubezpieczenia wymaga sprawdzenia jakości i poprawności przygotowania podłoża 

z geowłókniną. 

Kamień należy układać w taki sposób, aby w licu ubezpieczeń lokować w miarę płaskie 

powierzchnie kamienia, wyrównywane na bieżąco do projektowanego profilu. Nie dopuszczalne 

jest jednakże lokowanie w licu płaskich kamieni „na płask”: kamienie licowe muszą mieć 

odpowiedni wymiar prostopadły do lica ubezpieczeń – tak, aby uzyskały solidne zakotwienie 

w całości konstrukcji, zabezpieczające je przed wypłukaniem przez nurt wody,  
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Kamień można wbudować mechanicznie lub ręcznie tylko na właściwie przygotowane podłoże 

z geowłókniną. Zawsze w pierwszej kolejności wykonuje się warstwę podwodną 

projektowanego umocnienia lub ubezpieczenia. Wbudowany narzut kamienny wymaga 

powierzchniowego wyrównania, które w części podwodnej wykonuje się mechanicznie 

(np. koparką podsiębierną z długim wysięgnikiem teleskopowym), zaś nad zwierciadłem wody 

także ręcznie.  

W celu wytworzenia zwartego korpusu ubezpieczenia, wolne przestrzenie pomiędzy dużymi 

blokami kamienia należy wypełniać kamieniem drobniejszym o granulacji 20-50cm – w miarę 

możliwości ściśle.  

Partie drobniejszego kamienia wypełniającego, które znajdą się w licu ubezpieczenia, należy 

układać w taki sposób, aby w licu ubezpieczeń lokować w miarę płaskie powierzchnie kamienia, 

wyrównywane na bieżąco do projektowanego profilu  

Grubość warstwy narzutu kamiennego po powierzchniowym wyrównaniu nie może być 

mniejsza od projektowanej w Dokumentacji Projektowej, przy uwzględnieniu dopuszczalnych 

odchyłek.  

Ze względu na nieregularne kształty kamienia łamanego, dopuszcza się powstawanie podczas 

układania kamienia – lokalnych odchyłek od płaszczyzny lica – nie przekraczających ±5 cm. 

Wystąpienie odchyłek większych będzie możliwe jedynie po uzyskaniu akceptacji od Inspektora 

nadzoru.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-0.  

6.1. Kontrola jakości materiałów dostarczanych na budowę  

Kamień łamany wraz z materiałami pomocniczymi nie mogą być gorszej jakości od wymagań 

określonych w Dokumentacji Projektowej lub wynikających z Przedmiaru Robót.  

W ramach badań kontrolnych materiałów (produktów) Wykonawca wraz z Nadzorem 

Inwestorskim powinni sprawdzić:  

 czy kamień łamany posiada wymagane gabaryty do wykonania projektowanych 

umocnień lub ubezpieczeń  

 czy wyroby jak wyżej posiadają wymagane certyfikaty jakości od Producenta oraz 

świadectwa dopuszczenia lub ważne aprobaty techniczne, które to dokumenty powinien 

otrzymać Wykonawca wraz z materiałami dostarczonymi na budowę  

Wyniki z takich badań Wykonawca wpisuje do Dziennika Budowy, a dane te po kontroli 

potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  
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Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów o niewłaściwej jakości, niezgodnej 

z wymaganiami DP lub nieznanego pochodzenia.  

Dopuszcza się jednak stosowanie kamienia z odzysku lub gruzu betonowego o odpowiedniej 

granulacji i bez zbrojenia stalowego do wykonania narzutów kamiennych, jeżeli takie działania 

wynikają z decyzji Inżyniera opartych na opiniach Nadzoru Inwestorskiego, np. w protokołach 

pozysku kamienia względnie wykorzystania gruzu betonowego na budowie.  

6.2. Kontrola jakości wykonania umocnień lub ubezpieczeń  

Prawidłowa realizacja narzutów kamiennych zależna jest od właściwego przygotowania powłok 

z geowłókniny igłowanej na wcześniej wyprofilowanym podłożu gruntowym zgodnie 

z rozwiązaniami według Dokumentacji Projektowej.  

Jakość przygotowania podłoża z geowłókniną i ewentualnie z dodatkową geokratą wymaga 

kontroli ze strony Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego, a wyniki badań i pomiarów 

kontrolnych, które odbiegają od dopuszczalnych tolerancji wymagają prac poprawkowych 

z winy Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji projektowanych umocnień lub 

ubezpieczeń.  

Niedopuszczalnym jest, ażeby projektowane grubości warstw narzutów kamiennych nie zostały 

osiągnięte, m.in. na skutek niestarannego wykonawstwa robót. Takie sytuacje wymagają 

bezwzględnie prac poprawkowych w winy Wykonawcy. Równocześnie wbudowanie większych 

ilości kamienia łamanego w umocnieniach lub ubezpieczeniach, stwierdzone w wyniku 

pomiarów kontrolnych, nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu, natomiast może wymagać 

prac poprawkowych z winy Wykonawcy.  

Odstępstwa realizacyjne w stosunku do rozwiązań według Dokumentacji Projektowej oraz 

przekraczające dopuszczalne tolerancje, a także niniejszej SST, oznaczają wadę, która 

wymaga likwidacji na koszt Wykonawcy. O zakresie robót rozbiórkowo- poprawkowych w takich 

sytuacjach decyduje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje te nie podlegają dyskusji lub 

zaskarżeniu ze strony Wykonawcy, po ich wpisaniu do Dziennika Budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne warunki i zasady związane z przedmiarami oraz obmiarami robót określa ST-0.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

8. ODBIORY ROBÓT  

Ogólne zasady i warunki dotyczące odbioru robót przedstawia ST-0.  
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Specyfikacja realizacyjna w/w umocnień i ubezpieczeń wymaga przeprowadzenia 

następujących odbiorów technicznych:  

 po rozścieleniu geowłókniny igłowanej zgodnie z rozwiązaniami według rozwiązań 

projektowych na podstawie pomiarów kontrolno – inwentaryzacyjnych, w formie wpisu 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dzienniku Budowy – analogicznie należy 

postąpić z odbiorem geokrat;  

 po wykonaniu umocnień lub ubezpieczeń z narzutów kamiennych zgodnie 

z rozwiązaniami według DP oraz przy uwzględnieniu pomiarów inwentaryzacyjnych 

SGW, sprawdzonych przez Nadzór Inwestorski, w formie protokólarnej z udziałem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy, a ponadto poprzez wpisy 

w Dzienniku Budowy.  

Stwierdzenie wad lub niedoróbek w wykonanych umocnieniach lub ubezpieczeniach oznacza 

konieczność przerwania czynności odbioru z winy Wykonawcy a równocześnie potrzebę 

zrealizowania robót rozbiórkowo – poprawkowych na koszt Wykonawcy przed ponownym ich 

odbiorem technicznym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

Ceny jednostkowe wykonania narzutów kamiennych (m3 lub m2 o określonej grubości warstwy) 

obejmują:  

 roboty pomiarowe i przygotowawcze  

 przygotowanie podłoża do wbudowania narzutów  

 zakup i dostarczenie kamienia łamanego na budowę,  

 ułożenie geowłókniny jeżelui jest wymagana w Dokumentacji Projektowej,  

 wbudowania kamienia jak wyżej,  

 powierzchniowe wyrównanie narzutu kamiennego,  

 klinowanie narzutu kamiennego kamieniami mniejszymi określonymi wg DP oraz 

w niniejszej SST,  

 prace porządkowe po zakończeniu robót.  

Cena jednostki obmiarowej wykonania zapiaszczenia obejmuje:  

 dostarczenie niezbędnego sprzętu wraz z jego obsługą,  

 zakup i dostarczenie Materiałów,  
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 zapiaszczenie narzutu,  

 prace porządkowe po zakończeniu robót.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane 

towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów zgodnie z pkt 4.3 ST-0.  

 Informacje handlowe i wytyczne budowania koszy oraz skrzynek siatkowych oraz 

wykonania gabionów lub materacy siatkowo- kamiennych, dostarczone przez 

producentów koszy oraz skrzynek siatkowych.  
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SST – 10 KONSTRUKCJE STALOWE, ZABEZPIECZENIE 

ANTYKOROZYJNE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot opracowania SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji stalowych podczas realizacji inwestycji „Przebudowa i umocnienie Kanału 

Tałckiego”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy będący 

jednocześnie podstawą zlecenia i wykonania objętego nią zakresu robót budowlanych 

w ramach zdania.  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie warsztatowe i montaż na budowie konstrukcji stalowych wraz z wykonaniem 

zabezpieczających powłok antykorozyjnych.  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  

Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez 

nią zakładanych właściwości użytkowych.  

Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu 

składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.  

Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 

wszystkim funkcję ochronną.  

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w celu 

uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz 

uszkodzenia mechaniczne.  

Punkt rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po 

obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje 

wykraplanie się wody zawartej w powietrzu.  

Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do 

wartości przewidzianej dla danego wyrobu.  
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System materiałów malarskich do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych – 

zestaw materiałów z których wykonuje się poszczególne warstwy powłoki malarskiej 

gwarantujący uzyskanie powłoki o wymaganej trwałości.  

Trwałość systemu zabezpieczenia – oczekiwany czas działania ochronnego systemu 

malarskiego do pierwszej większej renowacji. Okres trwałości nie jest okresem gwarancji.  

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane środki zwiększające odporność 

obiektu lub jego elementu na działanie korozji.  

Chropowatość powierzchni – cecha charakteryzująca powierzchnię przejawiająca się 

występowaniem wzniesień i wgłębień o małej wysokości w niewielkiej odległości od siebie.  

Czyszczenie - wszelkie, celowo zastosowane środki mające na celu usunięcie zanieczyszczeń 

z powierzchni przeznaczonych do malowania w celu nadania powierzchni stopnia czystości 

(stanu powierzchni) wymaganego przez normy i/lub producentów farb. Właściwe oczyszczenie 

powierzchni jest podstawowym warunkiem przygotowania powierzchni do malowania.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne wobec materiałów  

Wymagania ogólne określono w ST-0.  

2.2 Wymagania szczegółowe  

- Stal profilowa S235, S275, S355;  

- Elektrody spawalnicze;  

- Zestawy malarskie do zabezpieczeń antykorozyjnych wg PN-EN ISO 12944.  

3. SPRZĘT  

3.1 Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne wobec sprzętu zawarto w ST-0.  

3.2 Wymagania szczegółowe  

Wobec sprzętu do wykonania prac objętych niniejszą ST nie wprowadza się specjalnych 

wymagań, a dobór środków sprzętowych pozostawia Wykonawcy, wymagając jedynie, aby 

sprzęt użyty przez Wykonawcę zapewniał osiągnięcie założonych w niniejszej SST standardów 

jakościowych i bezpieczeństwa pracy oraz nie wywierał negatywnego wpływu na inne prace 
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wykonywane w ramach zadania a jego użycie na budowie zostało poprzedzone uprzednim 

uzgodnieniem z Inżynierem.  

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące wymaganej jakości wykonania, nie posiadający 

odpowiednich atestów, świadectw dopuszczenia oraz nie zapewniający bezpiecznej pracy, nie 

zostanie dopuszczony do użycia przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT  

4.1 Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne wobec środków i metod transportu zawarto w ST-0.  

4.2 Wymagania szczegółowe  

4.2.1 Transport, dostawa i składowanie  

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby 

mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji 

lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej będzie 

eksploatowana. Szczególną uwagę należy zwracać w trakcie transportu następujących 

elementów:  

- łączniki,  

- elementy muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia, zniekształcenia, 

przewrócenia się lub ześlizgnięcia w trakcie transportu,  

- ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas 

załadunku i transportu,  

- drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu 

zamocowania przy pomocy śrub montażowych,  

- elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki powinny być przewożone w zamkniętych 

pojemnikach,  

W trakcie transportu przewożone elementy powinny spełniać wymagania dotyczące wymiarów 

skrajni dla ruchu drogowego i kolejowego. Elementy powinny być ładowane przy spełnieniu 

wymagań dotyczących skrajni pionowych podanych w PN-K-02057 i PN-K-02056.  

W przypadku konieczności przekroczenia skrajni Wykonawca musi uzyskać na transport takich 

elementów zgodę odpowiednich władz.  

Stalowe elementy konstrukcyjne powinny być:  

- w czasie załadunku, transportu, rozładunku i składowania utrzymywane w stanie suchym 

i wolnym od substancji powodujących korozję,  
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- składowane na podkładach ponad powierzchnią gruntu i chronione przed opadami 

atmosferycznymi,  

- składowane wg asortymentów i oddzielone od innych elementów.  

4.2.2 Likwidacja uszkodzeń transportowych  

Jeśli w trakcie odbioru konstrukcji zostaną ujawnione wady lub uszkodzenia powstałe w trakcie 

transportu, których usunięcie zarządzający realizacją przedmiotu umowy uzna za konieczne, to 

Wytwórca przedstawi harmonogram usuwania odchyłek, poparty, jeśli zajdzie taka potrzeba, 

projektem technologicznym. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez 

obecności jego przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania 

powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu 

prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inżyniera.  

Jeśli po robotach naprawczych występują dalsze uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje 

zdyskwalifikowany.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne w zakresie wykonania robót zawarte zostały w ST-0.  

Konstrukcje stalowe powinny być wykonywane zgodnie z:  

- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe.”  

- PN-EN 10025-1:2007 „Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy”  

5.2 Przygotowanie elementów w wytwórni  

Przygotowanie elementów (prefabrykatów) w wytwórni obejmuje:  

- trasowanie cięć,  

- cięcie,  

- wyrównanie i szlifowanie krawędzi,  

- montaż próbny,  

- łączenie elementów za pomocą spawania w większe elementy (prefabrykaty), ale nie 

przekraczające możliwości transportu z wytwórni na plac budowy,  

- zabezpieczenie antykorozyjne,  
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- zdjęcie wewnętrznych i zewnętrznych powłok antykorozyjnych w odległości 150 mm od 

krawędzi przeznaczonych do spawania,  

- znakowanie elementów konstrukcji po zakończeniu próbnego montażu dla ułatwienia montażu 

na budowie.  

Rozwiązania dotyczące wszystkich detali, jakość wykonania poza placem budowy, jak i na jego 

terenie oraz kontrole będą w pełni zgodne z odpowiednią Polska Normą.  

Cięte krawędzie będą wykończone na czysto bez zadziorów i wyszczerbień.  

Wszystkie prace spawalnicze należy prowadzić zgodnie z technologią spawania, opracowaną 

przez Wytwórnię oraz zgodnie z:  

- PN-78/M-69011 „Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział 

i wymagania”;  

- PN-75/M-69014 „Spawalnictwo łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania”.  

5.3 Przechowywanie  

Konstrukcje na placu budowy należy układać na podkładkach (np. podkładkach kolejowych) 

izolujących ją od bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą.  

Konstrukcje należy układać w taki sposób, aby uniemożliwić gromadzenie się wewnątrz niej 

wód opadowych, śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed odkształceniem, 

szczególnie przy układaniu elementów w stosy.  

W razie uszkodzenia podczas transportu lub składowania powłoki antykorozyjnej należy 

uszkodzone miejsce ponownie zabezpieczyć.  

5.4 Montaż konstrukcji na budowie  

Montaż konstrukcji na budowie obejmuje:  

- geodezyjne określenie lokalizacji  

- przygotowanie podłoża (posadowienia, zamocowania),  

- dostarczenie elementów z wytwórni na miejsce montażu,  

- połączenie kolejnych elementów, aż do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegającej 

czynnościom pośrednim kontroli i odbioru,  

- zabezpieczenie antykorozyjne spoin i innych miejsc nie zabezpieczonych w wytwórni,  

- montaż elementów prostych (okucia, kotwy, łączniki) zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
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Montaż powinien być zgodny z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej 

fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu montażu.  

Dodatkowo śruby kotwiące zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu przez zastosowanie 

szablonów lub innej zatwierdzonej metody. Po zabetonowaniu śrub kotwiących należy 

odczekać odpowiednio długo, aby stwardniał beton, a następnie zamontować podkładki 

regulujące i wstrzyknąć zaprawę.  

Każda część konstrukcji stalowej będzie ustawiona dokładnie z wymiarami na zatwierdzonych 

rysunkach, z maksymalną tolerancją ±5mm.  

W czasie montażu elementy konstrukcji zostaną połączone ze sobą za pomocą śrub lub w inny 

sposób, i jeśli to konieczne, tymczasowo stężone, aby zabezpieczyć konstrukcję przed 

nieprzewidzianymi obciążeniami montażowymi. Do czasu uzyskania prawidłowej geometrii nie 

będzie przeprowadzane żadne połączenia śrubami na stałe a tym bardziej spawanie.  

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami 

przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonać 

w sposób zabezpieczającym je przed uszkodzeniem. Łączniki i elementy złączne powinny być 

odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.  

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 

uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.  

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna być zdolna do przenoszenia sił wywołanych 

wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.  

Połączenia na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy słupa 

w czasie montażu bez sprawdzenia rachunkowego.  

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 

przeciążona lub trwale odkształcona.  

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu 

styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części.  

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali 

o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 

przed wypadnięciem. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze od 2 mm.  

W przypadkach, w którym zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, 

konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu 

z projektantem.  



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2669 

717/IR-R/17 

Nr arch. 

1 410 269_01 
Prac. Str. 

PEW 129/177 

 

 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Inżyniera o jakichkolwiek błędach w wytworzonych 

elementach lub deformacjach wynikających ze składowania lub transportu, a które nie 

pozwalają na dokładne zmontowanie i dopasowanie elementów konstrukcji.. Przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek poprawek, metodę naprawy (usuwanie zarówno błędów jak 

i deformacji) należy uzgodnić z Inżynierem.  

5.5 Montaż elementów stalowych w betonie  

Montaż elementów stalowych należy prowadzić w trakcie robót betonowych i żelbetowych.  

Elementy montowane w betonie pierwotnym, takie jak marki stalowe, płaskowniki, ceowniki 

i kątowniki należy mocować do wewnętrznej powierzchni deskowania przed wylaniem 

mieszanki betonowej.  

Jeżeli jest to określone w Dokumentacji Projektowej elementy te należy dodatkowo spawać 

(przyspawanymi do nich prętami) do zbrojenia.  

Elementy te, po demontażu deskowania, powinny być trwale połączone z konstrukcją betonową 

i ściśle do niej przylegać.  

Elementy montowane w betonie pierwotnym, prostopadle do jego powierzchni, takie jak rurki 

osłonowe itp., należy osadzać przed betonowaniem na odpowiednią głębokość zgodną 

z Dokumentacją Projektową.  

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana tak, aby:  

- nie utrudniała podawania mieszanki betonowej do szalunku,  

- istniała możliwość jej demontażu po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości przez beton,  

- ustawiała element w sposób stabilny, zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

- przenosiła obciążenie związane z ciężarem elementu i mieszanki betonowej.  

Po wykonaniu konstrukcji betonowej i uzyskaniu przez nią odpowiedniej wytrzymałości 

konstrukcję wsporczą należy zdemontować.  

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne  

Powierzchnie stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Powierzchnia elementów stalowych 

powinna być oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną. Zabezpieczenie antykorozyjne 

powinno spełniać wymogi, jak dla konstrukcji narażonych na tarcie, przeznaczone do pracy 

w ciągłym lub zmiennym zanurzeniu i odpornych na działanie promieni UV.  

Grubości i ilości poszczególnych warstw mogą się różnić w zależności od producenta farb. 

Należy stosować się do wytycznych producenta.  

Dobór systemu zabezpieczenia antykorozyjnego winien zapewnić: 



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2669 

717/IR-R/17 

Nr arch. 

1 410 269_01 
Prac. Str. 

PEW 130/177 

 

 

a) dla zabezpieczenia pracującego w środowisku zanurzenia w wodzie tj. konstrukcji zasuw 

i elementów uszczelnień oraz cięgien napędowych dobrany przez Wykonawcę system 

zabezpieczenia antykorozyjnego spełnienie wymagania dla środowiska klasy Im 1 wg normy 

PN-EN 12944-2 i oczekiwanym okresie trwałości długim według wymagań normy PN-EN 12944 

(okres H)  

b) dla zabezpieczenia nie pracującego w środowisku zanurzenia w wodzie, tj. konstrukcji 

pomostów obsługowych napędów zasuw, oraz elementów mechanizmów napędowych 

spełnienie wymagań dla środowiska klasy C4 wg normy PN-EN 12944-2 i oczekiwanym okresie 

trwałości długim według wymagań normy PN-EN 12944( okres H)  

Do wykonania powłok malarskich dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych 

zestawów malarskich pochodzących od jednego producenta, posiadających aktualne 

dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną wydane przez stosowne w tym zakresie jednostki!  

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach technologicznych zastosowanych farb 

szczególnie co do warunków malowania takich, jak przygotowanie powierzchni, temperatura 

otoczenia, temperatura konstrukcji, wilgotność, punkt rosy itd.  

Wymagany stopień czystości powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta farb dla 

określonego typu farby. Farby należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta ujętymi w 

instrukcjach stosowania. Ze względu na duży wpływ warunków atmosferycznych na trwałość 

powłoki malarskiej, należy ściśle przestrzegać wymagań w tym zakresie podczas malowania.  

5.6.1 Przygotowanie powierzchni do malowania  

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu 

z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, 

pyłu, wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny 

i rdzy, co należy wykonać przy pomocy metody obróbki strumieniowo - ściernej (śrutowanie). 

Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne 

(tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do tego celu rozcieńczalników, przy czym dopuszcza 

się używanie innych środków o podobnej skuteczności.  

W miejscach spoin w celu usunięcia topnika po spawaniu, wyprysków i wygładzenia ostrych 

krawędzi należy wykonać szlifowanie.  

Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy 

pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, 

odoliwionego powietrza bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych.  

Przygotowanie powierzchni stali do malowania musi być zgodne z normą PN-ISO 8501.  
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Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farbą do gruntowania nie później niż po upływie 

3 godzin od czyszczenia.  

Dla nowych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do stopnia czystości Sa 2½ 

wg PN-ISO 8503.  

Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy. Zabrania się stosowania do 

oczyszczania piasku kwarcowego, zaleca się użycie śrutu kulistego (1,0-1,8mm), śrutu 

łamanego ostrokrawędziowego (0,7-1,4mm) lub śrutu ciętego Ø0,4- Ø0,6mm i długości 2mm. 

Oczyszczenie musi gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być 

zaakceptowany przez Inżyniera. Inżynier dokonuje odbioru oczyszczanych powierzchni i wyraża 

zgodę na nanoszenie powłoki malarskiej.  

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót związanych 

z czyszczeniem i malowaniem w celu zminimalizowania uciążliwości dla użytkowników 

przyległego systemu dróg i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi 

z oczyszczanych powłok, materiału czyszczącego, farb itp.  

5.6.2 Nanoszenie powłok malarskich  

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inżynier może 

zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w 

celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez 

Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej 

jakości robót.  

Warunki wykonywania prac malarskich 

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także 

temperatura i wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym 

w kartach technicznych poszczególnych produktów. Zwraca się uwagę na zróżnicowaną 

tolerancję poszczególnych produktów, na wilgotność powietrza oraz temperaturę powietrza 

i malowanej konstrukcji.  

Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy - 

temperatura powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Nie wolno 

nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze 

(4°Beauforta lub silniejszym). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15°C - 25°C.  

Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie 

schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych 

warstw.  

 



 

 
„ENERGOPROJEKT- 

WARSZAWA” SA 
 

Symbol Umowy:  
P-2669 

717/IR-R/17 

Nr arch. 

1 410 269_01 
Prac. Str. 

PEW 132/177 

 

 

Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu  

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich jakość i termin przydatności do 

aplikacji. Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, 

przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych 

w odpowiednich normach.  

Każdy materiał powłokowy należy przygotowywać do stosowania ściśle wg procedury podanej 

we właściwej dla danego materiału karcie technicznej. W ogólnym ujęciu na procedurę tą 

składają się:  

- mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia,  

- mieszanie ze sobą w określonych proporcjach i określony sposób poszczególnych składników 

(opakowań), dodawanie rozcieńczalnika o rodzaju i w ilościach dostosowanych do metody 

aplikacji (i ewentualnie do temperatury otoczenia).  

Zaleca się używanie mieszadeł mechanicznych.  

Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) należy myć bezpośrednio po 

użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producentów farb.  

Gruntowanie  

Farby do gruntowania należy nanosić w sposób określony w kartach technicznych 

odpowiadających tym farbom. Szczególną uwagę należy poświęcić starannemu zagruntowaniu 

spoin i krawędzi z tym, że krawędzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny mieć 

powłoki malarskiej w pasach o szerokości 50mm. Pasy te na okres transportu i składowania 

konstrukcji powinny być zabezpieczone spawalnym gruntem ochrony czasowej zapewniający 

ochronę na okres do 12 miesięcy. Grunt ten musi być zgodny z innymi stosowanymi gruntami.  

Nanoszenie następnej warstwy może się odbywać po upływie wymaganego podanego przez 

producenta dla danego gruntu czasu do nakładania następnej powłoki. Czas ten zależy głównie 

od temperatury i wilgotności w zależności od stosowanych preparatów.  

Nanoszenie farb nawierzchniowych  

Farby nawierzchniowe należy nanosić na konstrukcje już pokryte farbą gruntującą. 

Powierzchnia nowych elementów po transporcie i składowaniu musi zostać oczyszczona. 

W przypadku gdy został przekroczony okres jaki producent farb przewiduje pomiędzy 

nakładaniem gruntującej a nakładaniem nawierzchniowej farby należy przeprowadzić zalecane 

przez niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie powierzchni odpowiednim 

rozcieńczalnikiem. Farby nawierzchniowe należy nanosić w sposób określony w kartach 

technicznych, odpowiadających tym farbom.  
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Malowanie konstrukcji w miejscach styku  

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegających 

powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze należy wyrównać przez oszlifowanie i natychmiast po 

oczyszczeniu nałożyć warstwę farby do gruntowania, a następne warstwy nanosić wg zasad 

niniejszej Specyfikacji.  

Powierzchnie przeznaczone do zabetonowania  

Powierzchni przeznaczonych do późniejszego zabetonowania nie należy pokrywać powłokami 

malarskimi.  

Powierzchnie te bezpośrednio przed ułożeniem betonu należy oczyścić szczotkami.  

Użytkowanie powłok malarskich  

Konstrukcjom pomalowanym należy w czasie ich składowania zapewnić odpowiednie warunki, 

chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. Powłoki malarskie winny być chronione w 

czasie transportu elementów przez odpowiednie przekładki z gumy lub filcu, a elementy muszą 

być odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny być zaopatrzone w uchwyty 

ułatwiające 

załadunek i rozładunek. Nie dopuszcza się składowania elementów konstrukcji bezpośrednio na 

ziemi, winny być składowane na podkładkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej 300 mm 

nad poziomem terenu.  

Elementy pomalowane można transportować po całkowitym wyschnięciu powłoki.  

Nanoszenie betonu na elementy, układanie prefabrykatów bądź asfaltu lanego, może mieć 

miejsce dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powłoki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 

i dostarczać wyniki tych badań Inżynierowi. Inżynier może pobrać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykonanych przez 

Inżyniera wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić 

Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

Materiałów i Robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych badań zostaną 

poniesione przez Wykonawcę.  
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Kontrola jakości obejmuje:  

- badania przydatności Materiałów,  

- kontrolę wytwarzania Materiałów,  

- kontrolę wykonywania Robót.  

6.2 Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do 

akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych, wykonywanych w ramach 

nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Za wbudowane materiały oraz 

badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.  

6.3 Badania w trakcie wykonywania robót  

6.3.1 Sprawdzenie jakości materiałów  

Należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej oraz 

Specyfikacji. Ponadto należy sprawdzić, czy użyte elementy stalowe jak blachy, płaskowniki, 

kształtowniki są zgodne z Dokumentacją Projektową co do gatunku i odpowiadają właściwym 

normom przedmiotowym dotyczącym tychże elementów.  

Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub 

i nakrętek. Do każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie 

zawierające co najmniej:  

- datę wystawienia zaświadczenia,  

- nazwę i adres Wytwórni,  

- oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,  

- masę netto wyrobu lub liczbę sztuk,  

- wyniki badań,  

- podpis i pieczęć Wytwórni.  

Wykonawca powinien sprawdzić atesty producenta i porównać je z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej.  

Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione 

przez Wytwórcę tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału 

z normami przedmiotowymi oraz niniejszą ST oraz zgodność okresu gwarancji dla danego 

wyrobu.  
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6.3.2 Tolerancje  

Tolerancje wymiarów konstrukcji powinny odpowiadać warunkom obowiązujących norm oraz 

tolerancjom podanym na rysunkach.  

6.3.3 Sprawdzenie robót spawalniczych  

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane 

w systemie kwalifikacji kierowanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Wszystkie prace 

spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien zbierać wszystkie wyniki badań i dokumentację zawierającą protokoły 

w celu przedstawienia ich Inżynierowi dla prowadzenia procedury odbiorczej oraz włączenia ich 

do dokumentacji odbioru konstrukcji.  

Kontroli podlegają wszystkie elementy przed i po spawaniu.  

6.3.4 Łączniki  

Kontroli podlegają:  

- zgodność materiałów (atest) i parametrów łączników (kotwy, śruby, nakrętki) z dokumentacją 

projektową i zaleceniami Inżyniera,  

- zgodność rozmieszczenia łączników z dokumentacja projektową,  

- zgodność stosowanego iniektu (żywicy - w przypadku kotew) z dokumentacją projektową 

i zaleceniami Inżyniera,  

- prawidłowość zamocowania łączników (a także wykonywania robót, w przypadku robót 

zanikających),  

- minimalny okres od czasu zainiektowania (wklejania) kotwy do momentu jej obciążenia.  

Śruby, nakrętki i podkładki będą zgodne z odpowiednią Polską Normą, przy zastosowaniu 

odpowiednich podkładek umożliwiającą regulację naprężenia w śrubie.  

6.3.5 Montaż elementów stalowych w betonie  

Kontrolę osadzenia elementów montowanych w betonie pierwotnym należy przeprowadzić 

zarówno przed wylaniem mieszanki betonowej jak i po rozebraniu deskowania.  

 

Przed wylaniem mieszanki betonowej należy sprawdzić:  

  zgodność lokalizacji montowanych elementów z Dokumentacją Projektową  

 sposób mocowania elementów  
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 czy wszystkie elementy, dla których w Dokumentacji Projektowej narzucono 

zabezpieczenie dodatkowym materiałem antykorozyjnym są nim pomalowane  

 

Po rozebraniu deskowania należy sprawdzić:  

 czy elementy trwale i ściśle przylegają do betonu  

 czy nie nastąpiło ich przesunięcie pod wpływem podawania mieszanki betonowej i 

procesu wiązania.  

 

6.3.6 Powłoki antykorozyjne  

Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania  

Ocenę przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza się w oparciu o normę PN-

ISO 8501 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych 

w niniejszej Specyfikacji. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystości i chropowatości 

powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (suchość, brak zapyleń i zanieczyszczeń 

olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po 

przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach oraz dodatkowo 

bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości przeprowadza się 

w oparciu o normy PN ISO 8501 oraz PN-ISO 8503.  

Kontrola nakładania powłok malarskich  

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego 

sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego i stosowanych parametrów technologicznych 

oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo 

wykonanych powłok a także przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.  

Inżynier może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych 

warstw.  

Sprawdzeniu podlega liczba i grubość wykonanych warstw powłok malarskich.  

Sprawdzenie jakości wykonanych powłok  

Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po zagruntowaniu przed wysyłką elementów 

konstrukcji na budowę oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocenę dokonuje się pod 

kątem grubości i przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki malarskiej. Badania 

przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach.  
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Grubość powłoki winna być zgodna z niniejszą Specyfikacją. Grubość mierzy się ją przy 

pomocy metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów magnetyczno – indukcyjnych lub 

innych zapewniających dokładność pomiaru 10%.  

Pomiar należy wykonać w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru 

należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z 5 pomiarów, po odrzuceniu 

2 najwyższych 

odczytów z 7 pomiarów. Średnia ta nie może wynosić mniej niż grubość ustalona dla danej 

powłoki.  

Badanie przyczepności pokryć malarskich należy przeprowadzić wg PN-EN ISO 2409  

Powłoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczeń powinna być naprawiona pędzlem, 

z zastosowaniem farb wg niniejszej Specyfikacji.  

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym 

o mocy 100 W z odległości 30-40cm od powierzchni.  

Warstwy gruntowe nie powinny mieć pomarszczeń i zacieków oraz wygląd matowy.  

Warstwy nawierzchniowe powinny mieć powierzchnię gładką bez pomarszczeń, zacieków 

i chropowatości.  

Powłoka nie może odstawać od podłoża i mieć wtrąceń ciał obcych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami przedmiarowania opisanymi w ST-0.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

Zakres kontroli należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości.  

Wszystkie badania, kontrole i korekty powinny być udokumentowane.  

Odbiór końcowy robót powinien obejmować sprawdzenie dokumentów z całego okresu 

realizacji w celu ustalenia zgodności z Dokumentacją Projektową i ST.  

W szczególności powinny być sprawdzone:  

- podpory konstrukcji  

- odchyłki geometryczne układu  

- jakość materiału i spoin  
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- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  

- stan i kompletność połączeń.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

9.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostki obmiarowej wykonania danej konstrukcji stalowej obejmuje:  

- zakup lub wyprodukowanie oraz dostarczenie wyrobu zabezpieczonego antykorozyjnie wg 

wymogów Dokumentacji Projektowej, na Teren Budowy do miejsca montażu,  

- transport elementów mobilnych z miejsca montażu do miejsca składowania,  

- wykonanie niezbędnych pomiarów kontrolnych i badań jakości prac wg p. 6 niniejszej SST  

- wykonanie prac związanych z montażem elementu konstrukcji oraz wykonaniem 

zabezpieczenia antykorozyjnego po zakończeniu prac montażowych, w/g wymogów projektu 

Dokumentacji Projektowej,  

- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,  

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 

Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane 

towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów zgodnie z pkt. 4.3 ST-0.  

10.1. Normy:  

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość.  

PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.  

PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.  

PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.  

PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  

PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.  
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PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.  

PN-75/H-69014 Przygotowanie brzegów do spawania.  

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości  

i niskostopowej.  

PN-83/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.  

PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na  

gorąco.  

PN-85/H-93001 Walcówka i pręty walcowane na gorąco ze stali węglowej wyższej jakości  

i stopowej konstrukcyjnej.  

PN-84/H-69430 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.  

PN-91/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.  

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.  

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.  

PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.  

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie  

radiogramów.  

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.  

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 1: Ogólne wprowadzenie  

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk  

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 3: Zasady projektowania  

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni  
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PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie  

PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości  

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich  

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej 

nowych prac i renowacji  

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania 

i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok  

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie przygotowania wcześniej 

pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok 

PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie 

przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni.  

PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 4: Stany wyjściowe 

powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem 

strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem  

PN-EN ISO 8502-2:2006 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 2: 

Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach  

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Ocena pozostałości 

kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą 

samoprzylepną)  

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Wytyczne dotyczące 

oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby  
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PN-EN ISO 8502-5:2005 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 5: Oznaczanie 

chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki do 

oznaczania jonów)  

PN-EN ISO 8502-6:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 6: Ekstrakcja 

rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle'a  

PN-EN ISO 8502-8:2006 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Część 8: Terenowa 

metoda refraktometrycznego oznaczania wilgoci  

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Część 9: Terenowa 

metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie  

PN-EN ISO 8502-11:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Część 11: Terenowa 

metoda turbidymetrycznego oznaczania siarczanów rozpuszczalnych w wodzie  

PN-EN ISO 8502-12:2006 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Część 12: Terenowa 

metoda miareczkowego oznaczania rozpuszczalnych w wodzie jonów żelaza(II)  

PN-EN ISO 8503-1:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 

obróbce strumieniowo-ściernej - Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni 

do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej  

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 

obróbce strumieniowo-ściernej - Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce 

strumieniowo-ściernej - Sposób postępowania z użyciem wzorca  

PN-EN ISO 8503-3:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 

obróbce strumieniowo-ściernej - Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do 

określania profilu powierzchni - Sposób postępowania z użyciem mikroskopu  

PN-EN ISO 8503-4:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 
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obróbce strumieniowo-ściernej - Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do 

określania profilu powierzchni - Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego  

PN-EN ISO 8503-5:2006 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 

obróbce strumieniowo-ściernej. Część 5: Metoda oznaczania profilu powierzchni taśmą 

replikacyjną  

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 1: Zasady ogólne  

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 2: Obróbka strumieniowo-

ścierna  

PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 3: Czyszczenie narzędziem 

ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym  

PN-84/C-81512 Wyroby lakierowe - Oznaczanie zawartości składników podstawowych  

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe - Sposoby otrzymywania powłok do badań  

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe - Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych  

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe - Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania  

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe - Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody 

oraz oznaczanie nasiąkliwości  

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe - Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej  

PN-88/C-81525 Wyroby lakierowe - Badanie odporności powłok na działanie atmosfery 

nasyconej parą wodną  

PN-93/C-81533 Wyroby lakierowe - Oznaczanie objętości suchej powłoki (substancji nielotnej) 

otrzymanej z danej objętości ciekłego produktu na podłożu  

PN-89/C-81536 Wyroby lakierowe - Oznaczanie krycia  

PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe - Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 

zmiennych temperatur  

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery - Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia  

PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery - Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań  

PN-EN ISO 1514:2006 Farby i lakiery - Znormalizowane płytki do badań  
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PN-EN ISO 1517:1999 Farby i lakiery - Badanie schnięcia powierzchniowego - Metoda z 

kuleczkami szklanymi  

PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery - Próba zarysowania  

PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery - Próba zginania (sworzeń cylindryczny)  

PN-EN ISO 1520:2007 Farby i lakiery - Badanie tłoczności  

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery - Próba tłumienia wahadła  

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć  

PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków 

wypływowych  

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki  

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery - Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych - 

Ekspozycja i ocena  

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 1: Metoda 

piknometryczna  

PN-EN ISO 2811-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 2: Metoda zanurzenia 

sondy  

PN-EN ISO 2811-3:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 3: Metoda oscylacyjna 

PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 4: Metoda kubka 

ciśnieniowego  

PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 1: 

Zanurzenie w cieczy innej niż woda  

PN-EN ISO 2812-2:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 2: Metoda 

zanurzenia w wodzie  

PN-EN ISO 2812-3:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 3: Metoda z 

użyciem materiału absorbującego  

PN-EN ISO 2812-4:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 4: Metody 

plamienia  

PN-EN ISO 2812-5:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 5: Metoda z 

użyciem pieca z gradientem temperatury  

PN-EN ISO 2813:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetalicznych 

powłok lakierowych pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni  
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PN-EN ISO 2814:2006 Farby i lakiery - Porównanie współczynnika kontrastu (krycia) farb tego 

samego typu i o tej samej barwie  

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery - Próba wciskania według Buchholza  

PN-EN ISO 2884-1:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierzy 

rotacyjnych - Część 1: Lepkościomierz stożek-płytka o wysokiej szybkości ścinania  

PN-EN ISO 2884-2:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierzy 

rotacyjnych - Część 2: Lepkościomierz z dyskiem lub kulą pracujący przy ustalonej szybkości  

PN-EN ISO 3231:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery 

zawierające ditlenek siarki  

PN-EN ISO 3248:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie wpływu ciepła  

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb  

PN-EN ISO 3678:1999 Farby i lakiery - Badanie odporności na wgniecenie  

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i definicje  

PN-EN ISO 4622:2000 Farby i lakiery - Próba ciśnieniowa oznaczania zdatności do układania w 

stosy  

PN-EN ISO 4623-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na korozję nitkową - Część 1: 

Podłoże stalowe  

PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na korozję nitkową - Część 2: 

Podłoża aluminiowe  

PN-EN ISO 4623-2:2005/AC:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na korozję nitkową - 

Część 2: Podłoża aluminiowe  

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności  

PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 

rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - Część 1: 

Wprowadzenie ogólne i system określania  

PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 

rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - Część 2: Ocena 

stopnia spęcherzenia  

PN-EN ISO 4628-3:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 

rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - Część 3: Ocena 

stopnia zardzewienia  
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PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 

rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - Część 4: Ocena 

stopnia spękania  

PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5: Ocena stopnia 

złuszczenia 

PN-EN ISO 4628-6:2008 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 6: Ocena stopnia 

skredowania metodą taśmy  

PN-EN ISO 4628-7:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 7: Ocena stopnia 

skredowania metodą aksamitu  

PN-EN ISO 4628-8:2006 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 8: Ocena stopnia 

odwarstwienia i skorodowania wokół rysy  

PN-EN ISO 4628-10:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i 

rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 10: Ocena 

stopnia korozji nitkowej  

PN-EN ISO 6270-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć - Część 1: 

Kondensacja ciągła  

PN-EN ISO 6270-2:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć - Część 2: Metoda 

eksponowania próbek do badań w atmosferach z wodą kondensacyjną  

PN-EN ISO 6272-1:2005 Farby i lakiery - Badania nagłego odkształcenia (odporność na 

uderzenie) - Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni  

PN-EN ISO 6272-2:2007 Farby i lakiery - Badania nagłego odkształcenia (odporność na 

uderzenie) - Część 2: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o małej powierzchni  

PN-EN ISO 6504-1:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie krycia - Część 1: Metoda Kubelki-Munka 

dla farb białych i o jasnych barwach  

PN-EN ISO 6504-3:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie krycia. Część 3: Oznaczanie 

współczynnika kontrastu farb o jasnych barwach przy ustalonej wydajności  

PN-EN ISO 6860:2006 Farby i lakiery - Próba zginania (sworzeń stożkowy)  

PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej - 

Część 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powłok  
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PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton - Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary 

wodnej (przepuszczalności)  

PN-EN ISO 7784-1:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 1: 

Metoda obracającego się krążka pokrytego papierem ściernym  

PN-EN ISO 7784-2:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 2: 

Metoda obracającego się gumowego krążka ściernego  

PN-EN ISO 7784-3:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 3: 

Metoda badania płytek w ruchu posuwisto-zwrotnym  

PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej 

solance.  

PN-EN ISO 9514:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie przydatności do stosowania 

wieloskładnikowych systemów powłokowych - Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz 

wytyczne do badań  

PN-EN ISO 11341:2005 Farby i lakiery - Sztuczne warunki atmosferyczne i ekspozycja na 

sztuczne promieniowanie - Ekspozycja na filtrowane promieniowanie lampy ksenonowej 

łukowej  

PN-EN ISO 11507:2008 Farby i lakiery -- Ekspozycja powłok na sztuczne warunki 

atmosferyczne -- Ekspozycja na promieniowanie lamp fluorescencyjnych UV i wodę  

PN-EN ISO 11890-1:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości lotnych substancji 

organicznych (VOC) - Część 1: Metoda różnicowa  

PN-EN ISO 11890-2:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości lotnych substancji 

organicznych (VOC) - Część 2: Metoda chromatografii gazowej  

PN-EN ISO 11997-1:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na cykliczne warunki 

korozyjne - Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno 

PN-EN ISO 11997-2:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na cykliczne warunki 

korozyjne - Część 2: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno/promieniowanie UV  

PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na 

mokro i ich podatność na czyszczenie  

PN-EN ISO 13803:2005 Farby i lakiery - Oznaczanie zamglenia odbiciowego powłok 

lakierowych pod kątem 20 stopni  
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PN-EN ISO 14680-1:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości pigmentu - Część 1: Metoda 

wirówkowa  

PN-EN ISO 14680-2:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości pigmentu - Część 2: Metoda 

spopielania  

PN-EN ISO 14680-3:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości pigmentu - Część 3: Metoda 

filtracji  

PN-EN ISO 16862:2007 Farby i lakiery - Ocena odporności na zacieki  

PN-EN ISO 17895:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości lotnych substancji 

organicznych w farbach dyspersyjnych o niskiej zawartości VOC (VOC z pojemnika)  

PN-EN ISO 21227-1:2004 Farby i lakiery - Ocena uszkodzeń powłok z zastosowaniem cyfrowej 

obróbki obrazu - Część 1: Informacje ogólne  

PN-EN ISO 21227-2:2007 Farby i lakiery. Ocena uszkodzeń powłok z zastosowaniem cyfrowej 

obróbki obrazu. Część 2: Procedura oceny próby wielouderzeniowej kamieniami  

PN-EN ISO 21227-3:2008 Farby i lakiery. Ocena uszkodzeń powłok z zastosowaniem cyfrowej 

obróbki obrazu. Część 3: Ocena odwarstwienia i skorodowania wokół rysy  

PN-EN ISO 21227-4:2009 Farby i lakiery. Ocena uszkodzeń powłok z zastosowaniem cyfrowej 

obróbki obrazu. Część 4: Ocena korozji nitkowej  

PN-ISO 6441-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie mikrotwardości - Część 1: Twardość Knoopa 

oznaczana na podstawie pomiaru długości odcisku  

PN-ISO 6441-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie mikrotwardości - Część 2: Twardość Knoopa 

oznaczana pod obciążeniem na podstawie pomiaru głębokości odcisku  

PN-ISO 7724-1:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 1: Podstawy  

PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 2: Pomiar barwy  

PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 3: Obliczanie różnic barwy  

PN-ISO 11503:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć (kondensacja nieciągła)  

PN-ISO 12137-1:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na uszkodzenie - Część 1: 

Metoda z zastosowaniem zaokrąglonego rylca  

PN-ISO 12137-2:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na uszkodzenie - Część 2: 

Metoda z zastosowaniem spiczastego rylca  

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową 
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SST – 11 UMOCNIENIE SKARP FASZYNĄ I DARNIOWANIEM 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące umocnienia skarp 

faszyną i darniowaniem, w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa i umocnienie Kanału 

Tałckiego” 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja technicznej stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp rowów następującymi sposobami:  

- darniowaniem  

- faszyną  

1.4. Określenia podstawowe  

Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę  

Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej  

Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni skarpy lub terenu płaskiego w taki sposób, aby 

darnina w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie 

kożuchowe wykonuje się na płask pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych 

z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) 

wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45° ograniczających 

powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa 

trawą.  

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych  

Humusowanie – zespól czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczanie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczaniem  

Kiszka faszynowa – faszyna leśna związana w walec grubości 20 cm drutem wiązałkowym  

Kołki i szpilki faszynowe – kołki drewniane do umocowania kiszki faszynowej  
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Szpilki do darniny – szpilki z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego średnicy 1,5 – 2,5 cm 

i długości 0,2 – 0,3 m  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0.  

2.1. Darnina  

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 

przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej darniny, w 

zależności od gruntu, na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm 

i grubość od 6 do 10 cm. Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. Darninę, 

jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, 

na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym 

w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni.  

2.2. Ziemia urodzajna (humus)  

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych.  

Zakłada się wykorzystanie humusu miejscowego.  

2.3. Szpilki do przybijania darniny  

Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. 

Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 

cm, a długość od 20 do 30 cm.  

2.4. Kołki i szpilki faszynowe  

Kołki i szpilki faszynowe do przybijania kiszek faszynowych powinny być wykonane z pali 

sosnowych niekorowanych zaostrzonych o średnicy 4-5 cm.  

2.5. Faszyna i kiszki faszynowe  

Na ściółkę faszynową należy stosować świeżą faszynę wiklinową mającą pełną giętkość 

i zdolność wypuszczania pędów i korzeni lub inną o średnicy pędów do 2 cm w odziomku.  
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Faszynę w kiszkach należy układać kolejno pojedynczymi prętami w ten sposób, żeby odziomki 

były skierowane w jednym kierunku i zachodziły na cieńsze końce prętów co najmniej na 

długość dwóch wiązań oraz były schowane wewnątrz kiszki. Ułożoną faszynę należy związać 

drutem w ten sposób, aby przekrój kiszki w miejscu wiązania był jak najbardziej zbliżony do 

przekroju kołowego, a końce drutu były zagięte i schowane do środka kiszki. Odległość 

pierwszego wiązania od początku powinna wynosić 0,5 odległości między dwoma sąsiednimi 

wiązaniami kiszki. Odległość między sąsiednimi wiązaniami kiszki powinna wynosić 33 ±3 cm. 

Kiszki należy wiązać drutem ocynkowanym średnicy 2 mm.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- ciągniki rolnicze z przyczepami  

- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania miejsc 

niedostępnych  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.  

4.1. Transport darniny  

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi 

uszkodzeniami.  

4.2. Transport materiałów z drewna  

Szpilki, paliki i kiszki faszynowe można dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0.  

5.2. Umocnienie faszynowe  

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę ściółki faszynowej, którą należy układać 

zaczynając od góry podłoża, kierując pędy faszyny odziomkami zgodnie z kierunkiem spadku 

podłużnego rowu, równolegle do dolnego skraju skarpy. Następnie należy ułożyć kiszkę 

faszynową na odziomkach pędów faszyny stanowiących warstwę prostopadłą do dolnego 
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skraju skarpy tak, aby odległość między osią kiszki a końcami odziomków nie była mniejsza od 

20 cm. Końce kiszki o długości około 1,0 m należy zagiąć w górę rowu.  

Kiszkę należy przybić do podłoża palikami w środku między wiązaniami. Paliki po wbiciu 

powinny wystawać 5 +1 cm nad powierzchnię grzbietową kiszki faszynowej. Po przybiciu kiszkę 

faszynową wraz z odziomkami należy przykryć ziemią urodzajną o zwięzłej konsystencji do 

wysokości grzbietu kiszki.  

Grubość wyściółki – zgodnie z projektem.  

5.3. Darniowanie  

Przygotowanie powierzchni pod darniowanie polega na dokładnym jej wyrównaniu i pokryciu 

w niezbędnych przypadkach warstwą humusu. Grubość warstwy humusu powinna być 

następująca:  

 5 cm – na gruntach drobnoziarnistych spoistych ciężkich (gliny ciężkie) i bardzo 

spoistych (iły) oraz marglach  

 8-10 cm – na gruntach żwirowych sypkich oraz łupkach  

Inne grunty nie wymagają pokrycia warstwą humusu.  

W skarpach, na które ma być nakładana warstwa humusu, należy wykonać poziomo rowki 

trójkątne w  

odstępach 1 m, o głębokości nie mniejszej niż 5 cm. 

Darniowanie na mur należy wykonywać poziomymi warstwami z dokładnym uklepaniem 

i przybiciem szpilkami każdej warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny należy nakładać na 

siebie z zachowaniem mijania się styków płatów i należy przybijać szpilkami. Szpilki należy 

wbijać pionowo w odstępach ok.25cm, nie mniej jednak niż 2 sztuki na płat. Grubość tak 

wykonanego darniowania nie powinna przekraczać szerokości płata.  

W okresach suchych powierzchnie darniowane należy w ciągu najbliższych 2-3 tygodni po 

wykonaniu  

darniowania polewać wodą w godzinach popołudniowych. Można stosować inne zabiegi 

chroniące darń przed wysychaniem (np. przysypywać cienką warstwą ziemi rodzimej).  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.  
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6.2. Wymagania szczegółowe  

Kontrola umocnienia faszynowego polega na sprawdzeniu:  

 użytych materiałów (faszyna, kołki)  

 wykonania wyściółki z faszyny, a zwłaszcza jej grubości  

 grubości warstwy przykrycia ziemią urodzajną  

Dopuszczalna odchyłka od wymiarów z Dokumentacji projektowej wynosi +/- 10%.  

Kontrola jakości darniowania polega na wizualnej ocenie powierzchni darniowanej – czy jest 

równa, nie ma widocznych szczelin, obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają 

się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 

Na powierzchni ok.1 m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów 

darniny do siebie i do powierzchni gruntu.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych 

w Przedmiarze Robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostki obmiarowej wykonania ubezpieczenia skarp rowu faszyną obejmuje:  

- prace pomiarowe i przygotowawcze  

- zakup i dostarczenie niezbędnych narzędzi, sprzętu i Materiałów  

- ułożenie i zamocowanie faszyny zgodnie z pkt. 5.2 niniejszej SST.  

- humusowanie  

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera  
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- oczyszczenie terenu robót  

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 

Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostki obmiarowej wykonania ubezpieczenia skarp darniną rębem obejmuje:  

- prace pomiarowe i przygotowawcze  

- dostarczenie niezbędnych narzędzi, sprzętu i Materiałów  

- wyrównanie podłoża i zahumusowanie go w razie potrzeby  

- wykonanie darniowania zgodnie z pkt. 5.3 niniejszej SST  

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera  

- oczyszczenie terenu robót  

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 

Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają Materiały, Sprzęt i inne dostarczane 

towary oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów zgodnie z pkt 4.3 ST-0.  

1. PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

2. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań.  

3. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa  

4. PN-96/B-12082 Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze  

5. BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa  

6. BN-63/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe  
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SST - 12 ŚCIANKI SZCZELNE WINYLOWE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, 

ścianki szczelnej z grodzic winylowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wbijanie ścianek szczelnych z grodzic winylowych związanych z wykonaniem przegrody 

przeciwfiltracyjnej/ścianki oporowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST - „Wymagania Ogólne” Określenia szczegółowe podane w 

niniejszej ST: 

Grodzica  – kształtownik stalowy lub z  tworzywa sztucznego z brzegami ukształtowanymi 

w zamki w celu połączenia sąsiadujących kształtowników w ścianę do grodzenia 

wodoszczelnego lub w ścianę przenoszącą parcie gruntu. 

Grodzica winylowa – grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu (PCV) z dodatkiem 

stabilizatorów i wypełniaczy. 

Zamek – skrajny element grodzicy, służący do połączenia sąsiadujących grodzic w ściankę. 

Łącznik – samodzielny element, służący do łączenia grodzic w ściance załamanej, np. pod 

kątem prostym. 

Ścianka szczelna – konstrukcja, składająca się z grodzic wpuszczonych w grunt, których zamki 

uszczelniają ściankę. Ściankę szczelną stosuje się do zabezpieczenia terenu nią ogrodzonego 

przed dopływem wody. 

Ściana oporowa – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów 

rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych (bez wody gruntowej lub 

napływowej). 
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Ściana grodziowa – ściana oporowa, utrzymująca różnicę poziomu wody po jednej ze stron 

ściany. 

Ściana wolnonośna – ściana z grodzic wspierająca się na otaczającym gruncie (bez urządzeń 

kotwiących). 

Ściana zakotwiczona – ścianka z grodzic, opierająca się na współdziałaniu otaczającego gruntu 

i układu kotwiącego, blokującego ruch ścianki. 

Zakotwiczenie – mechaniczne wyposażenie, składające się z podłużnic, ściągów i kotwic, które 

wzmacniają zamocowanie ścianki w gruncie. 

Kotwica – element ze sztywnego materiału, umieszczony w gruncie, służący do przeniesienia sił 

ze ścianki poprzez ściąg na grunt. 

Podłużnica – pozioma belka drewniana lub stalowa, przymocowana do ściany z grodzic, 

przenosząca siłę zakotwiczenia ze ściągów na ścianę lub służąca do montażu ściany. 

Ściąg – stalowy pręt lub stalowa lina, przenosząca siłę reakcji z kotwic poprzez podłużnice lub 

pale czołowe na ścianę z grodzic. 

Kołpak ochronny – osłona górna wbitej ścianki, zabezpieczająca ostre krawędzie grodzic, 

zasłaniająca możliwe nierówności wysokościowe pomiędzy poszczególnymi grodzicami 

i nadająca estetyczny wygląd budowli. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-

cją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonawstwo ścianki szczelnej, powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny powinni się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym 

przez Wykonawcę lub Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 

robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na: 

 stateczność skarp 
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 na przyszłą eksploatację, 

należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Wejście w teren powinno być poprzedzone 

robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsc składowania ziemi. 

Tyczenie umocnień i budowli inżynierskich jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po 

stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla inwestycji. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w ST „Wymagania ogólne” 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną. 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

ST oraz z Aprobatą Techniczną. 

2.2.2. Materiały do wykonania ścianki z grodzic winylowych. 

Do wykonania ścianki z grodzic winylowych można zastosować następujące materiały: 

– grodzice winylowe, tj. kształtowniki wyposażone w skrajne elementy zamka (gniazdo 

i zakończenie kulowe), z których wykonuje się szczelną ściankę, 

– ew. łączniki winylowe, będące samodzielnymi elementami, służącymi do łączenia grodzic 

w ścianie załamanej (np. pod katem prostym), 

– podłużnice, tj. poziome belki przymocowane do ściany z grodzic, służące do przenoszenia siły 

zakotwiczenia na ściankę z grodzic lub wykorzystywane pomocniczo przy montażu ścianki, 

– słupki i pale, służące do wyznaczania przebiegu ściany i jej montażu, 

– ściągi z prętów i lin stalowych, łączące ściankę z kotwicą gruntową, 

– kotwice z płyt, bloków i innych elementów, służące do przeniesienia sił ze ściągów na grunt, 

– kołpaki ochronne, mocowane na wierzchu ścianki, wieńczące konstrukcję i nadające ściance 

estetyczny wygląd, 

– śruby i wkręty do mocowania elementów pomocniczych ścianki oraz do naprężania ściągów, 

– inne materiały, tj. materiały pomocnicze jak linki, sznurek, dodatkowe ramki prowadzące 

z kantówki drewnianej, prowadnice stalowe itp. 
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2.2.3. Grodzice winylowe  

Powierzchnia grodzic powinna być gładka, a kolor szary lub uzgodniony z Zamawiającym. Do 

grodzic powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące informację: 

- nazwę lub znak producenta 

- nazwę wyrobu 

- rok produkcji 

 

Właściwości fizyko-mechaniczne grodzic winylowych powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w opisie technicznym projektu. 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów grodzic winylowych do planowanych prac, lecz 

o parametrach równych lub lepszych od przewidzianych materiałów.  

Grodzice winylowe muszą posiadać  Aprobatę Techniczną. W celu zapewnienia, iż dostarczane 

wyroby będą posiadały tą samą stałą jakość w trakcie całego okresu dostaw, producent tych 

materiałów musi posiadać aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością wg Normy 

PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważny. 

2.2.4. Podłużnice 

Jako podłużnice mogą być stosowane: 

a) kantówki drewniane o przekroju poprzecznym od 8 × 4 cm do 24 × 24 cm i długości od 3 m 

do 6 m, 

b) ocynkowane stalowe kształtowniki zamknięte o przekroju od 60×40 mm do 120×80 mm, 

grubości ścianki od 2 mm do 6 mm i długości od 4 m do 12 m, (Orientacyjna wytrzymałość 

stalowego kształtownika zamkniętego 100×100×3 mm odpowiada wytrzymałości belki 

drewnianej o przekroju 16×20 cm), 

c) ceowniki lub dwuteowniki stalowe, powlekane, galwanizowane lub lakierowane, o szerokości 

i wysokości zbliżonej do wymiarów kształtowników zamkniętych. 

 

Wymiary podłużnic i rodzaj zastosowanego na nie materiału, jeśli nie są określone 

w dokumentacji projektowej, proponuje Wykonawca, przedstawiając je do aprobaty Inżyniera. 
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2.2.5. Pale i słupki drewniane 

Pale i słupki, wykonane z drewna, służące do wyznaczenia trasy przebiegu ściany z grodzic 

mogą być wykonane jako: 

a) pale czołowe, o przekroju poprzecznym (średnicy) i długości (od 2,5 m do > 3,5 m) ustalonej 

w dokumentacji projektowej, SST lub zaproponowane przez Wykonawcę do aprobaty Inżyniera, 

b) słupki o przekroju 10 × 10 cm i długości od 150 cm do 180 cm, wbijane na obu końcach trasy 

ściany z grodzic lub w odstępach co 3÷5 m wzdłuż ściany. 

2.2.6. Ściągi 

Jako ściągi mogą służyć: 

a) pręty stalowe, ew. gwintowane z zestawem podkładek stożkowych i stożkową nakrętką 

kołnierzową, 

b) pręty i liny stalowe z naciągiem uzyskiwanym przy użyciu skrętnych złączek rurowych lub 

śrub rzymskich, galwanizowane. Średnice ciągów wynoszą od 16 mm do 32 mm, a długość od 

3 m do 10 m. 

2.2.7. Kotwice 

Kotwice mogą być wykonane z: 

– pali lub słupków betonowych, np. o wymiarach 8 × 20 cm i długości 3÷6 m, 

– płyt betonowych lub bloków betonowych o wymiarach dostosowanych do siły naciągowej, 

– belek, szyn i rur ze stali kwasoodpornych lub stali węglowych, galwanizowanych, 

– żeliwnych, płaskich lub stożkowych, kotwic odciągowych, 

– pali i słupków drewnianych, np. o średnicy 16÷32 cm, długości 3÷6 m, 

– innych materiałów. 

Rodzaj materiału kotwic, ich kształt, wymiary i wymagania techniczne ustala 

dokumentacja projektowa lub ST. 

2.2.8. Kołpaki ochronne 

Kołpak grodzicy, chroniący wierzch ścianki, powinien być wykonany z materiału ustalonego w 

dokumentacji projektowej lub SST, np. z drewna, blachy lub tworzywa sztucznego, w tym np. z 

części kształtownika grodzicy winylowej. 
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2.2.9. Śruby i wkręty 

Do mocowania i skręcania podłużnic z grodzicami należy stosować ocynkowane lub azotowane 

śruby (np. M16, M20) i wkręty, a do naprężania ściągów azotowane lub cynkowane nakrętki 

z podkładkami i nierdzewne lub galwanizowane śruby rzymskie. 

2.3. Składowanie materiałów 

Grodzice  należy  składować  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zniszczeniem  lub  

uszkodzeniem w postaci:  

a)  dostarczonej z wytwórni, tj. ułożonych w ramkach zbitych deską przy pomocy gwoździ 

w czterech sztukach w rzędzie zamkami żeńskimi do środka lub w ośmiu warstwach w górę, 

z tym, że ostatnia warstwa zamkami żeńskimi na zewnątrz; można je układać po 4 sztuki w górę 

z ewentualnym spięciem taśmą polietylenową lub poliestrową,  

b)  układanej luzem  na  podeście  z  palet  dowolnej  długości,  z  tym  że  każda  warstwa 

przełożona  jest  poprzeczką  o  wymiarach  15  ×  50  ×  6000  mm,  a  maksymalna  liczba 

warstw wyrobów wynosi 12.  

Elementy drewniane należy składować na równym podłożu w sposób odizolowany od wilgoci, 

zanieczyszczeń i uszkodzeń.  

Elementy metalowe należy składować w sposób  izolowany od podłoża gruntowego,  

zabezpieczone od wilgoci, chronione przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.  

Inne  materiały  należy  składować  w  pojemnikach  fabrycznych  dostarczanych  na budowę,  

np.  w  workach,  pudłach  kartonowych  lub  luzem  w  taki  sposób,  aby  nie  uległy 

mechanicznemu uszkodzeniu. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST –„Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a) do instalowania grodzic w gruncie:  

młoty udarowe wibracyjne (z napędem mechanicznym, pneumatycznym, spalinowym 

i hydraulicznym) obsługiwane ręcznie względnie na wysięgnikach koparek lub dźwigów, 

b) do robót pomocniczych: 
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nakładki ochronne (osłony nakładane na szczyt grodzic), zabezpieczające przed uszkodzeniem 

grodzic przy ich wbijaniu, 

zabezpieczenia zapewniające utrzymanie pionu przy wbijaniu i ograniczające boczne drgania 

grodzic, 

prowadnice stalowe do instalowania grodzic w gruncie. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Transport grodzic 

Grodzice winylowe należy transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta uwzględniającymi wymagania przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym przy przewożeniu tego typu wyrobów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 

specyfikacji oraz z informacji podanych w instrukcji producenta. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. montaż ścianki z grodzic, 

3. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 

Inżyniera: ustalić lokalizację terenu robót, przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, usunąć 
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przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd. dokonać oczyszczenia 

terenu robót. 

5.4. Montaż ściany z grodzic winylowych. 

5.4.1. Wbijanie ścianki szczelnej z grodzic winylowych 

Do wbijania grodzic powinny być stosowane wibromłoty o  dużej częstotliwości uderzeń. 

Stosowane urządzenia powinny posiadać następujące parametry: 

Siła odśrodkowa  50 ÷ 300 kN 

Częstotliwość          2000 ÷ 3000 obr/min 

Ciśnienie   180 ÷ 300 bar 

Przepływ               100 ÷ 250 l/min 

Ściankę szczelną z grodzic winylowych zaleca się montować w sposób następujący: 

1. należy wyznaczyć trasę przebiegu ściany za pomocą drewnianych słupków (o przekroju 10 x 

10 cm i długości 150 - 180 cm) wbitych na obu końcach ściany i sznurka lub linki rozciągniętej 

pomiędzy nimi, 

2. przy montażu grodzic o znacznej długości, przekraczającej 6 m, zaleca się stosowanie 

dodatkowej poziomej ramki prowadzącej wykonanej z kantówki drewnianej o wysokości co 

najmniej 150 cm nad poziomem gruntu  

3. przy słupku początkowym należy ustawić wzorcowy odcinek grodzicy o długości 100 -150 cm 

zakończeniem kulkowym w kierunku końca ściany i po starannym wyrównaniu w pionie 

i poziomie przykręcić go kilkoma wkrętami (M 10 x 50- 65 mm) do słupka początkowego, 

4. należy nasunąć grodzicę właściwej długości, zakończeniem w postaci gniazda, na panel 

początkowy i wbić go na 1/4 ÷ 1/3 wymaganego zagłębienia przy pomocy młota, 

5. należy wykręcić wkręty i usunąć panel początkowy, 

6. proces wbijania dla kolejnych paneli należy powtórzyć wzdłuż całej trasy, wbijając je nie 

więcej jak na 1/4 ÷ 1/3 , wymaganego zagłębienia, 

7. stosując wbijanie krokowe, jednorazowo po ok. 0,5 do l m (wykorzystując sąsiednie grodzice 

jako prowadnice) należy wbić do końca wszystkie grodzice. Przy wbijaniu w grunty żwirowe lub 

bardzo zwięzłe zaleca się stosować osłony czoła grodzicy i prowadnice stalowe, 

8. przy montażu należy kontrolować wyrównanie paneli i liniowość montowanej ściany. 

5.4.2. Tolerancje montażowe ścianki z grodzic 
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Dopuszczalne odchylenie w zagłębieniu poszczególnych grodzic w ścianach instalowanych 

techniką wbijania wynosi 4 cm, a odchylenie wzdłuż całej trasy przebiegu ściany nie może 

w żadnym miejscu przekraczać 3 cm na 1 m długości ściany. 

5.5 Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

Odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. umocnień skarp, parkanów, ogrodzeń itp. 

Roboty porządkujące otoczenie terenu robót, z wyrównaniem powierzchni i ew. robotami 

ziemnymi. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie nr PN-B-06050/1999. 

Część wykopów należy wykonać ręcznie – zgodnie z przedmiarem robót. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności,  ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową (rzędna górnej krawędzi ścianki, linia zabicia 

ścianki) 

ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone przez Inżyniera, 

sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy kontrolować: 
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Lokalizacje i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową wg punktu 5 ST 

i dokumentacji projektowej. 

Montaż ściany z grodzic wg punktu 5.4 ST 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Ścianki szczelne, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfi-

kacji, zostaną odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt. 5 specyfikacji, 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia 

stworzyć przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wyko-

nawcę, na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie 

mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 

i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej ścianki szczelnej.  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - „Wymagania Ogólne''.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.2.Płatności-ścianka szczelna 

Podstawą płatności wykonania ścianki szczelnej m2 (metr kwadratowy) wykonanej ścianki. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- oznakowanie robót 

- wbicie ścianki szczelnej z grodzic winylowych typu ustalonego w dokumentacji projektowej, z 

właściwym zainstalowaniem jej w gruncie, w sposób odpowiadający wymaganiom dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i instrukcji montażowej producenta 

- przeprowadzenie pomiarów i badań, wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej 
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- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

10. Przepisy związane 

- Aprobata techniczna  

 - Deklaracja zgodności 

 - Materiały informacyjne producenta grodzic winylowych. 

 - Instrukcja montażowa 
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SST - 13 ROBOTY POGŁĘBIARSKIE 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 

z pogłębianiem kanału dotyczących realizacji inwestycji: „Przebudowa i umocnienie Kanału 

Tałckiego”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu odmulenie i pogłębienie kanału oraz wejścia do kanału. 

1.4. Określenia podstawowe 

Refulacja – pogłębienie lub odmulenie dna rzeki lub zbiornika wodnego polegające na ssaniu 

a następnie tłoczeniu rozwodnionego i rozdrobnionego urobku (pulpy) z dna zbiornika 

rurociągiem odprowadzającym z miejsca poboru przy pomocy pompy ssaco – tłoczącej oraz 

rurociągów refulacyjnych na powierzchni wody, a następnie na ladzie do miejsca składowania. 

Deponator – miejsce tymczasowego zmagazynowania pobranego osadu dennego (pulpy 

mułowej) w celu jego odsączenia, dla osiągniecia wymaganego uwilgotnienia i konsystencji 

plastycznej na bardziej zwarta, co ma umożliwić dalsze przetransportowanie i wbudowanie 

urobku na wskazane miejsce docelowe. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne” 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Jako materiały pomocnicze przy pogłębianiu mogą zostać wykorzystane m.in.: 

 rury stalowe, 

 rury aluminiowe, 
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 wąż giętki tłoczny do połączenia z pompą, 

 tablice ostrzegawcze lub znaki, 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST –„Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Do prac pogłębiarskich może zostać użyty dowolny sprzęt pogłębiarski ssąco-refulujący, 

z sugerowanym użyciem pogłębiarki pływającej o dowolnej wydajności ( optymalnie 100m3/h) 

oraz niezbędny sprzęt towarzyszący jak: 

 Pompa na pontonie  

 Pompa wirnikowa spalinowa 

 Krypa  

 Łódź robocza 

 Baza nurka  

 Sprężarka spalinowa do 5 m3 

 Ciągnik kołowy 

 Samochód dostawczy 

 Przyczepa dłużycowa 

 Koparka kołowa 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – z uwzględnieniem warunków 

ochrony środowiska oraz wskazań właścicieli i administratorów terenu. 

Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem.  

Do transportu materiałów budowlanych można wykorzystać istniejące drogi (alejki), ale tylko 

przy wykorzystaniu lekkiego sprzętu transportowego i budowlanego. 

Miejsce urządzenia ew. placu budowy należy uzgodnić z Inwestorem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Przeprowadzenie prac budowlanych polegających na odmuleniu i oczyszczeniu dna kanału 

należy wykonać w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały one w środowisko 

naturalne i ekosystem stawów, z wykluczeniem użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. 

Ze względu na specyfikę kanału, wszelkie roboty budowlane, na tym terenie wykonane będą 

w sposób, który będzie gwarantował w jak najmniejszym stopniu ingerencje w środowisko 

naturalne i ekosystem stawów, reżim hydrologiczny na kanale, jak również nie spowoduje 

zakłócenia warunków hydrologicznych dla bytowania ryb. 

Wobec powyższego przewidziano odmulenie dna stawu metoda refulacji namułów, która 

umożliwia wykonanie robót związanych z pogłębieniem i oczyszczeniem dna kanału bez 

konieczności spuszczania lub obniżenia poziomu wody w kanale, a także bez wyłączenia 

kanału oraz terenów okolicznych z możliwości ich użytkowania. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót refulacyjnych należy przeprowadzić gruntowne 

oczyszczenie dna stawu z wszelkich zanieczyszczeń, śmieci, gruzu, korzeni, konarów i pni 

drzew itp. Czynności te należy również wykonać przy pomocy zespołu nurków z użyciem 

przystosowanej dla tych celów platformy na pontonach. Wydobyte z dna stawu 

zanieczyszczenia zostaną po odsączeniu wody przewiezione na składowisko odpadów. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Kontrola wykonania prawidłowego odmulenia oraz pogłębienia dna stawu polegać będzie na 

sondowaniu dna stawu w celu sprawdzania na bieżąco wyników odmulania, oraz na 

geodezyjnym zinwentaryzowaniu powykonawczym otrzymanych rzędnych (głębokości). 

Sprawdzenie jakości robót refulacyjnych polegają głównie na wykazaniu rzeczywistej objętości. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1m3 wykonanego odmulenia (refulacji). 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - „Wymagania Ogólne''.  
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Odbiór robót pogłębiarskich 

Odbiór częściowy i końcowy dokonuje się na podstawie objętości wykonanych wykopów wg 

obmiarów (pkt.7). 

9. Podstawa płatności 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

10. Przepisy związane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 

poz.401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz.2072) 

 Rozporządzenie Ministra żeglugi, Zdrowia i Opieki Społecznej i Prezesa Centralnego 

Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 25 stycznia 1965r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy nurków W dokumencie tym zawarto podstawowe wymagania dotyczące 

m. innymi : 

 - kwalifikacji i badan nurków 

 - wyposażenia bazy i ekip nurków 

 - prowadzenie prac podwodnych przez nurków 
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SST – 14 HUMUSOWANIE, OBSIEW MIESZANKĄ TRAW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z humusowaniem i obsiewem skarp podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa i umocnienie 

Kanału Tałckiego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu umocnień 

poprzez humusowanie i obsianie skarp. 

1.4. Określenia podstawowe 

Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu, obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

i dogęszczeniem. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-0 

2.2. Humus 

Humus do humusowania skarp zakupić lub wykorzystać miejscowy jeśli taki występuje.   

2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R 65023 

i PN-B-12074. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-0. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykazać się 

możliwością zastosowania zagęszczarek powierzchniowych mechanicznych lub ręcznych do 

zagęszczania ziemi roślinnej, oraz narzędziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie 

metalowe, walce gładkie czy wiadra. Sam obsiew może być wykonywany ręcznie. 

Używany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST-0. 

4.2. Transport materiałów 

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez 

Wykonawcę. Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem. 

Darninę należy przewozić dowolnymi środkami transportu wybranymi przez Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0. 

5.2. Humusowanie 

Przed przystąpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna 

splantowana. Warstwę ziemi roślinnej (humusu) o grubości 10 cm należy lekko zagęścić przez 

ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Obsianie trawą 

Obsianie powierzchni terenu trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie 

rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić 

prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. 

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsianą powierzchnię zahumusowaną. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 

2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 

powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 

erozyjne ani lokalne zsuwy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie z obsianiem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 

 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez humusowanie 

i obsianie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw), 

- wbudowanie materiałów, 

- konserwację i pielęgnację umocnień. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

2. PN-B-12082:1996 Darnina 
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SST – 15 MONTAŻ I DEMONTAŻ OZNAKOWANIA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem oznakowania tymczasowego robót w ramach zadania pn.: 

„Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu 

oznakowania tymczasowego na czas prowadzonych robót na kanale oraz demontażu i 

wykonaniu oznakowania stałego obejmują: 

- wykonanie i ustawienie znaków pionowych, 

- utrzymanie wszystkich znaków w okresie prowadzonych robót, 

- demontaż wszystkich znaków oznakowania tymczasowego oraz doprowadzenie stałego 

oznakowania i terenu do stanu pierwotnego, 

1.4. Określenia podstawowe 

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, 

umieszczony na słupkach stalowych ocynkowanych. 

Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. 

Konstrukcja wsporcza znaku – słup, wysięgnik, wspornik na którym zamocowana jest tarcza 

znaku wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
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2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać deklarację zgodności z odpowiednią 

normą lub aprobatą techniczną. 

2.3. Słupki znaków 

Rury stalowe ocynkowane wg projektu wykonawczego. 

2.4. Tarcze znaków 

Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości minimum 2 mm. 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 

przesunięcie lub obrót. 

2.5. Powierzchnia odblaskowa 

Symbole na powierzchni lica powinny być naniesione metodą sitodruku. 

Lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2. 

Wszystkie materiały znaków i tablic winny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.6. Fundamenty znaków 

Do posadowienia oznakowania stałego zostaną wykorzystane istniejące fundamenty, które są w 

stanie dobrym i wymagają jedynie napraw powierzchniowych. 

Do posadowienia fundamentów oznakowania tymczasowego należy wykorzystać naturalne 

warunki terenowe lub posadowić oznakowanie na fundamentach betonowych. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

3.2. Dobór sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera: 

- wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, 

- betoniarki do wykonywania fundamentów betonowych, 

- środki transportowe do przewozu materiałów, 

- drobny sprzęt pomocniczy 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały do wykonania oznakowania tymczasowego robót można przewozić dowolnym 

środkiem transportu w warunkach zabezpieczających przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaków tymczasowej organizacji ruchu powinny być 

zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.2. Wykonanie wykopów i fundamentów 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 

wymaganej głębokości i rodzaju gruntu. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 

było przystąpić natychmiast do wykonania w nich fundamentów dla znaków. W wykonanych 

fundamentach z betonu C12/15 (B15) należy osadzić słupki znaków pionowych. 

5.3. Ustawienie znaków 

Wszystkie urządzenia zabezpieczające należy ustawić zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i 

rozporządzeniami dotyczącymi oznakowania robót. 

5.4. Utrzymanie oznakowania tymczasowego 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w dobrym stanie oznakowania tymczasowego 

podczas trwania robót. 

5.5. Likwidacja oznakowania 

Po zakończeniu robót Wykonawca za zgodą Inżyniera zdemontuje wszystkie elementy 

tymczasowej organizacji ruchu  oraz doprowadzi teren do stanu pierwotnego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. materiałów 

przewidzianych do użycia przy tymczasowej organizacji ruchu), 

- przedstawić dokumenty Inżynierowi do akceptacji. 

6.2. Kontrola wykonania robót 

Przy wykonaniu tymczasowej organizacji ruchu kontroli podlegają: 

- jakość użytych materiałów, 

- zamocowanie i ustawienie słupków, 

- zamocowanie znaków, 

- utrzymanie wszystkich elementów tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzonych 

robót, 

- demontaż wszystkich elementów tymczasowej organizacji ruchu wraz z uporządkowaniem 

terenu robót 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) oznaczająca ilość wykonanych znaków licząc osobno 

montaż i demontaż oznakowania. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami, 

Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0. 
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Płatność za zaprojektowanie, wykonanie, utrzymanie oraz rozebranie oznakowania 

tymczasowego wg zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, oceny i jakości wykonanych robót 

oraz wbudowanych materiałów. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

- wykonanie i ustawienie znaków, 

- utrzymywanie oznakowania tymczasowego przez okres budowy, 

- demontaż tymczasowego oznakowania pionowego, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

1. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, 

poz. 2181) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 

2497) 

4. Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.58.z 2003r. poz. 515 z późn. zm./, 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

/Dz.U. Nr 177 z 2003r poz. 1729/ 


