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Nazwa obiektu budowlanego KANAL TALCKI

w km 33+00 — 34+60 szlaku gtownego Pisz - Wegorzewo
kategoria obiektu XXVII

Faza

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut projektu

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z
budowa $luzy ,,Guzianka II” i remontem $luzy ,,Guzianka I’ / Etap Il B -
przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka

Przebudowa i umocnienie Kanatu Talckiego.

PROJEKT BUDOWLANY

Tom

Zeszyt

Branza

BH

Konstrukcyjno-budowlana (hydrotechniczna)

Jednostka ewidencyjna,
obreb i numery dziatek
ewidencyjnych

obreb tawki, gm. Ryn, pow. gizycki Dziatka Nr 1
obreb Rybical, gm. Ryn, pow. gizycki Dziatki Nr 1, Nr 117/4, Nr 133/3
obreb Tatty, gm. Mikotajki, pow. mragowski Dziatki Nr 1, Nr 113, Nr 1000

Adres obiektu budowlanego

KANAL TALCKI
w km 33+00 — 34+60 szlaku gléwnego Pisz - Wegorzewo
gm. Ryn, pow. gizycki oraz gm. Mikotajki pow. mragowski
woj. warminsko-mazurskie

Nazwa Inwestora

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres Inwestora

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Spis zawartosci

str.

. Wykazy uzgodnien, pozwolen, opinii, oéwiadczen, koordynacja
Fi 3

str.

Nizej podpisani autorzy projektu o$wiadczaja, e niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wykonana jako kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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KANAL TALCKI
w km 33400 + 34+60 szlaku gtdwnego Pisz - Wegorzewo

gm. Ryn, pow. gizycki oraz gm. Mikotajki, pow. mragowski
wojewodztwo warminsko-mazurskie

Kategoria obiektu XXVII

RESINWESTOR A

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

reprezentowane przez:

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Warszawa
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA
00-950 WARSZAWA
ul. KRUCZA 6/14
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych. 1409 865_01 str. 24
Arkusz 1/2 (oryginat) ‘
2 Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych. 1409 865_01 str. 25
Arkusz 2/2 (oryginaf)
3 Plan zagospodarowania terenu. Arkusz 1/2. 1 409 865 _01 str. 26
4 Plan zagospodarowania terenu. Arkusz 2/2. 1 409 865_01 sir. 27
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
5 Plan sytuacyjny. Arkusz 1/2. 1 409 865_01 str. 55
6 Plan sytuacyjny. Arkusz 2/2. 1 409 865_01 str. 56
7 Przekréj podtuzny w osi kanatu A-B 1409 865_01 str. 57
8 Przekroj podtuzny przez kanat 1-1a 1409 865 01 str. 58
9 Przekroj podtuzny przez kanat 2-2a 1409 865_01 str. 59
10 |Przekroje poprzeczne przez kanat 3-3, 4-4 1409 865 01 str. 60
11  |Przekroje poprzeczne przez kanat 5-5, 6-6 1409 865 _01 str. 61
12 |Przekroje poprzeczne przez kanat 7-7, 8-8 1409 865 01 str. 62
13  |Przekroje poprzeczne przez kanat 9-9, 10-10 1 409 865_01 str. 63
14  |Przekroje poprzeczne przez kanat 11-11, 12-12 1409 865 01 str. 64
15 |Przekroje poprzeczne przez kanat 13-13, 14-14 1 409 865 01 str. 65
16 |Glowki kanatu. Przekroje. 1409 865_01 str. 66
17  |Szczegodly ubezpieczen brzegdw. 1409 865 01 str. 67
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TYTUL PROJEKTU:

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem fUnkcji'
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz
z budowg $luzy ,Guzianka II” i remontem sluzy ,Guzianka I” / Etap || B —

przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka

Przebudowa i umocnienie Kanatu Talckiego.

Kategoria obiektu XXVII
PROJEKT BUDOWLANY

Dziatka Nr 1 obreb tawki, gmina Ryn, powiat gizycki;
Dziatki Nr 1, Nr 117/4, Nr 133/3 obreb Rybical, gmina Ryn, powiat gizycki;

Dziatki Nr 1, Nr 113, Nr 1000 obreb Tatty, gmina Mikotajki, powiat mraggowski;

OPIS TECHNICZNY | RYSUNKI

PRAWA AUTORSKIE | WEASNOSCI PRZEMYStOWEJ PRAWEM CHRONIONE
I REGULOWANE UMOWA Z ZAMAWIAJACYM.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZESC OPISOWA | RYSUNKI str. 9

CZESC |. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2. PODSTAWOWE DANE INWESTYCYJNE

3. MATERIALY WYJSCIOWE

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

6. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7. POWIAZANIA KOMUNIKACYJNE

8. DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10. ZAGADNIENIA OCHRONY ZABYTKOW | PRZYRODY ORAZ POZYSKANIA

SUROWCOW
11. WPLYW OBIEKTU NA OTOCZENIE
12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

13. RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

14, PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
15. PARAMETRY TECHNICZNE
16. FORMA ARCHITEKTONICZNA

17. OPIS STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJACYCH

18. ZAGADNIENIA GEOTECHNICZNE

13
14
14
16
16
18
18
19

19

19
22
22

23

28
28
28
29

31
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18.1. Warunki geotechniczne 31
18.2. Warunki gruntowo-wodne. 34
19. ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE | STATYCZNE 35
20. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH 37
20.1. Ogéine zalozenia rozwigzan projektowych i zakres planowanych robot 37
20.2. Organizacja przepuszczania wody 38

20.3. Wycinka drzew i krzew6w oraz usuniecie karp bedacych w kolizji z prowadzonymi

robotami 38
20.4. Zasadnicze prace remontowe 45
20.4.1. Remont umocnienia brzegéw kanatu 45
20.4.2. Odtworzenie gtowek na wlotach do kanatu 45
20.4.3. Udroznienie rowow melioracyjnych w granicach dziatek RZGW
wraz z wylotami do kanaiu 46
20.4.4. Wykonanie przej$¢ ( brodéw ) dla zwierzat 47
20.4.5. Remont masztéw nawigacyjnych 47
20.4.6. Udroznienie kanatu oraz jezior na wejsciach do kanatu 47
20.4.7. Odtworzenie terenu wzdtuz kanatu 48
20.4.8. Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego 48
20.4.9. Ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas trwania robot 48
20.4.10. Aparatura kontrolno — pomiarowa 48
21. ZAGADNIENIA MATERIALOWE 49

22, ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -

INSTALACYJNEGO | TECHNOLOGICZNEGO 49
23. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 49
24. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI 50
24.1. Wplyw na srodowisko 50
24.2. Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne. 50
24.3. Rozwiazania chronigce srodowisko 50

24.4. Przewidywana iloé¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz
energii 51

24.5. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii 52

24.6. Warunki prowadzenia i eksploatacji przedsiewziecia zgodnie z Decyzja
Srodowiskowa 53
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25. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

26. RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

54

54
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CZESC I.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
zgodnie z umowg P-2669/717/IR-R/17 z dnia 22.08.2017 r na prace projektowe niezbedne dla
realizacji zadania p. n. ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego” — stanowi ono poz. VI.12.

zatgcznika nr 1 do wyzej wymienionej umowy.

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie materiatéw i informacji, ktére zgodnie z Prawem

Budowlanym stanowig podstawe do wydania decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

Niniejszy Projekt Budowlany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z 2012r poz. 462 z pdézniejszymi

zmianami ), oraz uwzgledniajgc specyfike obiektu przedstawia:

¢ dane o lokalizacji obiektu, inwestorze i autorach projektu,

+ spis zawarto$ci projektu,

+ okreslenie przedmiotu inwestycji,

+ opis stanu istniejgcego terenu objetego projektem,

+ opis docelowego zagospodarowania terénu objetego projektem,

+ zestawienie powierzchni,

+ istniejgce i projektowane powigzania komunikacyjne,

+ dane z zakresu ochrony zabytkéw i przyrody,

+ dane o wplywie projektowanych robét na otoczenie,

+ opis przeznaczenia i programu uzytkowego poszczegoinych konstrukcji i urzadzen oraz
ich charakterystyczne parametry,

+ opis formy architektonicznej projektowanych obiektow,

+ opis zagadnien konstrukcyjnych, materiatowych i statycznych,

+ opis wyposazenia technologicznego,

+ energetyczng charakterystyke obiektow,

+ warunki ochrony przeciwpozarowej,

¢ dane o wplywie obiektu na érodowiéko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie,

» plany i przekroje projektowanych budowli i urzadzen.
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Symbol Umowy: " 409 865_01

Ze wzgledu na specyfike obiektu ( budowla hydrotechniczna ) oraz prac na nim ( prace

modernizacyjne w obrebie istniejacego obiektu — kanatu zeglugowego ) cze$¢ ww. zagadnien

praktycznie nie wystepuje i wspomniano o nich tylko ze wzgledu na kompletno$¢ projektu.

2.

3.

PODSTAWOWE DANE INWESTYCYJNE

+ Nazwa obiektu budowlanego
Kanat Talcki w km 33+00 — 34+60 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo,
gmina Ryn, powiat gizycki, wojewédztwo warminsko-mazurskie
gmina Mikotajki, powiat mragowski, wojewéddztwo warmifnsko-mazurskie
+ Inwestor i uzytkownik
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Reprezentowane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Warszawa

ul. Zarzecze 13B,.03-194 Warszawa
tel. 22 58 70 211 (sekretariat)
¢ Jednostka projektowa

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA

ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa
tel. 22 621 02 81 ( centrala)

MATERIALY WYJSCIOWE

Obowiagzujace przepisy prawne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

USTAWA Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami ( tekst jednolity
Dz.U.2018.1202 ), '

ROZPORZADZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( tekst jednolity
Dz.U.2012.462 z p6zniejszymi zmianami ),

ROZPORZADZENIE Ministra Srodowiska z 20.04.2007 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ( Dz.U.07.86.579),

ROZPORZADZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463 ),

ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126 ),

USTAWA z dn. 27.04.2001 - Prawo Ochrony Srodowiska z pézniejszymi zmianami ( tekst
jednolity Dz.U. 2018.799 ),
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7) ROZPORZADZENIE Rady Ministréw z 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko z pdzniejszymi zmianami ( tekst jednolity
Dz.U.2016.71),

8) USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne z p6zZniejszymi zmianami ( tekst jednolity
Dz.U. 2017.1566 ),

9) USTAWA z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdzniejszymi zmianami ( tekst
jednolity Dz.U. 2018.142 ), '

10) USTAWA z 3.10.2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z pbzniejszymi zmianami ( tekst jednolity Dz.U.2017.1405 ),

11) Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U.2018.1945).

Obowiazujace pozwolenia i uzgodnienia:

1) Pozwolenie Wodnoprawne na szczeg6lne korzystanie z wod Systemu Wielkich Jezior
Mazurskich — Decyzja Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2001,
nr OSR/O.L 6811/2/01.

2) Wypis z rejestru gruntéw i mapa ewidencyjna,

3) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych opracowana przez uprawnionego
geodete mgr inz. Jana Olchdwke ( przyjeta do zasobu powiatowego 11.12.2017),

4) Decyzja Burmistrza Miasta Mikotajki nr 05.6220.21.2017.2018 z dnia 09.04.2018 r
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,

5) Decyzja Burmistrza Miasta Mikotajki nr 15/2018 z dnia 04.07.2018 r o ustaleniu lokalizac;ji
inwestycji celu publicznego,

6) Pozwolenie Wodnoprawne na wykonanie robét zwigzanych z przebudows i umocnieniem
kanatu Tafckiego — Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
5 lutego 2019 r. nr DOK.DOKS3.9700.108.2018.LL (PW:72973).

Opracowania:

1) Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg $Sluzy ,Guzianka Il
i remontem $luzy ,Guzianka I" / Etap Il B — przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku
od Mikotajek do Gizycka Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego. Inwentaryzacja stanu
istniejgcego — opracowanie Energoprojekt — Warszawa SA — pazdziernik 2017r.,

2) J.w. Wielowariantowa koncepcja rozwigzan projektowych — opracowanie Energoprojekt -
Warszawa SA - pazdziernik 2017r.,

3) J.w. Szczegétowa gatunkowa inwentaryzacja drzew i zakrzaczen w obrebie projektowanych
robét budowlanych — opracowanie Energoprojekt — Warszawa SA — pazdziernik 2017r

4) J.w. Karta Informacyjna Przedsiewziecia — opracowanie Energoprojekt — Warszawa SA —
pazdziernik 2017r,

5) J.w. Geotechniczne warunki posadowienia — opracowanie Geotech Sp. z 0.0. — pazdziernik
2017,

6) J.w. Dokumentacja geologiczno-inzynierska — opracowanie Geotech Sp. z 0.0. — grudzien
2017, .

7) J.w. Projekt Geotechniczny — opracowanie Geotech Sp. z 0.0. — styczeh 2018,
8) J.w. Operat Wodnoprawny — opracowanie Energoprojekt — Warszawa SA — lipiec 2018,
9) Materiaty archiwalne otrzymane od Inwestora.
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4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem przedsiewziecia jest odtworzenie umocnien brzegéw oraz udroznienie Kanatu

Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewb.

Przedsigwzigcie polega na remoncie/odbudowie umocnien brzegéw i udroznieniu zeglownego
Kanatu Talckiego na catej jego diugosci wynoszacej 1600m. W ramach przedsiewziecia
przewiduje sie zapewnienie statecznosci brzegdw kanatu, remont ( odbudowe ) istniejgcego
obustronnego ubezpieczenia brzegéw na catej dtugosci kanalu bez zmiany lokalizacji
i parametrow kanatu, remont ( odbudowe ) istniejacych ubezpieczen wejs¢ do kanatu od strony
Jeziora Talckiego i Jeziora Tattowisko oraz wykonanie robét poprawiajgcych droznos¢ kanatu
dla lepszego wykorzystania do celéw Zzeglugowych. Dodatkowo ma na celu poprawe
bezpieczenstwa zeglugi i zabezpieczenie brzegéw kanalu przed rozmywaniem falami
powstatymi na skutek przeptywu jednostek ptywajacych. Prace wykonywane w ramach w/w
przedsiewziecia nie zmieniajg przeznaczenia, lokalizacji i parametréw geometrycznych kanatu,
a takze pozioméw wody i przeptywow w kanale i majg charakter prac remontowo -

odtworzeniowych.

Wszystkie prace wykonywane beda jako realizacja obowiazkéw wynikajacych
z udzielonego Pozwolenia Wodnoprawnego — Decyzja nr OSR/O.L 6811/2/01 z dnia 12
stycznia 2001r. '

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Kanat Talcki jest kanatem zeglownym na szlaku gtéwnym Pisz — Wegorzewo.

Znajduje sie on w km 33+00 — 34+60 w/w szlaku w gminie Ryn, powiat gizycki, wojewé6dztwo
warminsko-mazurskie oraz gminie Mikotajki, powiat Mragowo, wojewoédztwo warmitisko-

mazurskie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikaciji
srédlgdowych drég wodnych Kanat Tatcki zalicza sie do drogi wodnej klasy la, tzn. jest to droga

wodna 0 znaczeniu regionalnym.

Kanat Talcki taczy jezioro Talty z jeziorem Tattowisko. Kanat przecina droga ze Skorupek do
Talt. Przy wylocie kanatu do jeziora Taftowisko znajduje sie most drogowy na w/w drodze,

a obok mostu nad kanatem przebiega rura gazowa w ksztatcie tuku.

Teren planowanej inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego” obejmuje swym
zasiegiem dziatki: Nr 1 ( jezioro Tattowisko ) obreb tawki gmina Ryn powiat Gizycko, Nr 1
(jezioro Tatty ), Nr 117/4, Nr 133/3 obreb Rybical gmina Ryn powiat Gizycko, Nr 1 ( Kanat ), Nr
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113, Nr 1000 ( jezioro Talty ) obreb Tatty gmina Mikotajki powiat Mrggowo stanowigce

witasno$¢é Skarbu Panstwa w trwatym zarzgdzie RZGW w Warszawie.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety opracowaniem miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Dla danego terenu zostata wydana przez Burmistrza Miasta Mikotajki Decyzja o Lokalizacji Celu
Publicznego nr 15/2018 z dnia 04.07.2018 ( w zatgczeniu ).

Wi/w decyzja lokalizacyjna zostata zgodnie z trescig art. 53 ust 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydane po uzgodnieniu z instytucjami:

¢ Ministrem Srodowiska,
¢ Marszatkiem Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego,
¢ Zarzgdem Drég Powiatowych,

¢ Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska,

+ Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

"
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6. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skarpy kanalu sg miejscami wysokie i o duzym nachyleniu. Brzegi kanatu na catej jego dtugosci
zostaly w potowie XX wieku ubezpieczone obustronnie $ciankg drewniang samonosng ze
stalowymi odciggami i zelbetowym oczepem. Za umocnieniem brzegowym wzdiuz catego
kanatu zastosowano zasypke tluczniowa. Skarpy kanatu sg poro$niete trawg, wzdtuz kanatu na

czesci diugosci znajduje sie rzad drzew.

Odnotowane gatunki to: lipy, klony, jesiony, brzozy, olchy, sosny, wierzby, topole i kasztanowce.

Ponadto na danym terenie znajdujg sie takze suche pnie, karpy i zakrzaczenia.

Na prawym i lewym brzegu na wlocie do kanatu od strony jeziora Tafty znajdujg sig gtowki
ubezpieczone obustronnie $ciankg drewniang z zelbetowym oczepem, na koronie giowek piyty
zelbetowe, na prawobrzeznej giéwce znajduje sie maszt stalowy rurowy systemu ostrzegania

burzowego oraz maszt stalowy kratowy nawigacyjny.

Na prawym i lewym brzegu na wlocie do kanatu od strony jeziora Tattowisko znajdujg sie gtowki
ubezpieczone obustronnie sciankg drewniang z zelbetowym oczepem, na koronie gtéwek piyty

zelbetowe, na prawobrzeznej gtéwce znajduje sie maszt stalowy rurowy nawigacyjny.

Istniejacy most drogowy nad kanatem ma przyczotki z oktadzing kamienng, jako ubezpieczenie

brzegu wokot przyczotkdéw zastosowano cianke szczelng stalowa.
Remont przyczotkdéw mostowych poza zakresem remontu ubezpieczen kanatu.

Nad kanafem w poblizu mostu drogowego przechodzi rura gazowa, zelbetowe fundamenty rury
gazowej znajdujg sie poza zasiegiem prac zwigzanych z przebudowg i umocnieniem Kanatu

Talckiego.

Pod kanatem w pobiizu mostu drogowego przebiegajg przewody elekiryczne (3eSN). Nad
kanatem przebiega linia energetyczna. Przewody elektryczne przebiegajgce pod kanatem oraz

linia energetyczna przechodzgca nad kanatem poza zakresem remontu ubezpieczen kanatu.

7. POWIAZANIA KOMUNIKACYJNE

Dojazd do kanatu jest mozliwy drogg ze Skorupek do Tatt przecinajgcg kanat. Most drogowy na
w/w drodze znajduje sie przy wylocie kanatu do jeziora Tattowisko. Wzdtuz kanatu na jego
lewym ( pétnocnym ) brzegu przebiega droga gruntowa odchodzgca od w/w drogi ze Skorupek
do Tatt.
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8. DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ogélnym zatozeniem prac budowlanych jest zachowanie istniejacego przebiegu kanatu oraz
istniejgcej szerokosci z niewielkimi korektami wykonanymi w celu poprawy geometrii kanatu
oraz udroznienie kanatu, tak aby dla istniejacej szerokosci kanatu byta w nim zachowana
minimalna gtebokos¢ 1,60 m dla minimalnego poziomu wody w kanale wynoszgcego 115,55 m
n.p.m. [Kr60].

Projektowane prace nie prowadzg do istotnych trwalych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Istniejace ubezpieczenia brzegéw zostahq rozebrane i nastepnie odtworzone w tej samej
lokalizacji i bez zmiany ksztattu i wymiaréw. Zmiany w docelowym zagospodarowaniu terenu
polegaja na zastgpieniu istniejgcych ubezpieczen ubezpieczeniem w postaci $cianek
szczelnych z oczepem zelbetowym. Teren wzdiuz brzegéw kanatu pozostanie jak w stanie

istniejgcym.

Wykonanie robot bedzie wymagato wycinki niewielkiej ilosci drzew i krzewdw oraz usuniecia
karp w obszarze kolidujgcym z prowadzonymi robotami. Projekt wycinki drzew stanowi odrebne

opracowanie.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Powierzchnia terenu w_granicach zadania obejmujaca teren kanatu oraz teren bezposrednio

przylegajacy wynosi ok. 6,36 ha, w tym:

+ Powierzchnia pokryta woda ok 4,13ha
+ teren wzdtuz kanatu porosniety trawami, trzcinami, krzewami i drzewami ok 2,23ha

Po wykonaniu robdt ww. wielko$ci nie ulegng zmianie.

10. ZAGADNIENIA OCHRONY ZABYTKOW | PRZYRODY
ORAZ POZYSKANIA SUROWCOW

Na terenie gminy Mikotajki (miejskiej i wiejskiej) znajduja sie obszary objete ochrong, sg nimi:
— Mazurski Park Krajobrazowy

—~ rezerwaty przyrody: Rezerwat Czapliniec, Rezerwat Jezioro Lisiny, Rezerwat Jezioro

tuknajno, Rezerwat Krutynia Doina

— obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior
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Mazurskich (85 527 ha), Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku
Krajobrazowego — Wschod (9 250 ha), Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny
Mazurskiego Parku Krajobrazowego — Zachéd (7 381 ha)

—~ obszary Natura 2000:

¢ Obszar specjalnej ochrony ptakéw PLB280001 Bagna Nietlickie (4 080,76 ha)
e Obszar specjalnej ochrony ptakéw PLB280003 Jezioro tuknajno (1 380,25 ha)
e Obszar specjalnej ochrony ptakéw PLB280008 Puszcza Piska (172 802,21 ha)

e Specjalny obszar ochrony siedlisk PLH280055 Mazurska Ostoja Zoétwia Baranowo
(4 305,1 ha)

e Specjalny obszar ochrony siedlisk PLH2800480 stoja Piska (57 826,61 ha)

— Z pozostatych form ochrony przyrody na terenie gminy Mikofajki znajduje sie 17
pomnikéw przyrody, m.in. glaz narzutowy na pétwyspie Kusnort oraz uzytki ekologiczne:

"Bazyna", "Osa", "Polder Woznice", "Prawdowskie Wzgérze", "Torfowisko Zetwaga".

Obszar planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
,Krainy Wielkich Jezior Mazurskich". Obszar Chronionego Krajobrazu ,Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich" obejmuje areat 85 527 ha, wyr6zniajgcy sig¢ urozmaicong rzezbg terenu, wysokimi
walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi. Rozcigga sie na
péinoc od Mazurskiego Parku Krajobrazowego a w jego zasiegu znajduje si¢ wigkszo$¢

wielkich jezior mazurskich.

Jest potozony jest w wojewddztwie warmifisko-mazurskim, w powiecie wegorzewskim na
terenie gmin: Pozezdrze, Wegorzewo i miasta Wegorzewo, w powiecie gizyckim na terenie
gmin Gizycko, miasta Gizycko, Ryn i miasto Ryn, Kruklanki, Mitki, Wydminy oraz w powiecie
mragowskim na terenie gmin Mragowo i Mikotajki oraz w powiecie piskim na terenie gminy

Orzysz.

Ze wzgledu na odtworzeniowy charakter oraz lokalizacje przedsigwzigcia nie bedzie ono miato

negatywnego wptywu na funkcjonowanie OCHK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
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BagnalNieticKie

Rys. 1 . Lokalizacja obszaru Inwestycji na tle obszaréw Natura 2000.

Teren Inwestycji nie lezy w bezposrednim zasiegu obszaréw chronionych w ramach ochrony

obszaréw objetych programem Natura 2000.

Najblizej potozonym tj w odlegtosci ok. 1,7 km obszarem objetym programem Natura 2000 jest
Mazurska Ostoja Zoétwia Baranowo PLH280055 — specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach
sieci Natura 2000, powotany w celu ochrony populacji zétwia btotnego. Obszar potozony w
mezoregionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na Pojezierzu Mazurskim, na pétnoc od drogi
K16 (trasa Mraggowo—Mikotajki). Ostoja znajduje sie na terenie gmin Mikotajki i Mrggowo. Teren
ostoi jest pagérkowaty, ma liczne zagtebienia. Wiekszo$¢ jego powierzchni stanowig grunty

rolnicze: pola, taki, nieuzytki. Licznie wystepuja tu érodlesne i srédpolne oczka wodne

Obszar zostat powotany ze wzgledu na ochrone zétwia btotnego. Obecnie najliczniejsze
stanowiska tego gatunku odnotowano w okolicach wsi: Zawady, Cudnochy oraz Nadawki.
Gtownym zagrozeniem dla z6twia btotnego na tym terenie jest silna antropopresja ( rolnictwo,
turystyka, zalesienia nieuzytkéw ) oraz samoczynne wysychanie oczek wodnych wskutek
obnizenia wéd gruntowych. Jeziora i ich zlewnie na tym obszarze sg narazone na silng

eutrofizacje ze wzgledu na charakter rolniczy okolicy.

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter planowanego przedsigewzigcia nie stanowi ono zagrozenia

dla funkcjonowania wskazanych obszaréw Natura 2000.
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11. WPLYW OBIEKTU NA OTOCZENIE

Istniejgcy Kanat Tatcki sam w sobie jest elementem systemu wodnego Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich.' Planowane prace majg charakter prac remontowych. Przedsiewzigcie jest
usytuowane poza strefami ochronnymi ujeé wéd i obszaréw ochronnych zbiornikow wod
srédladowych. Miejsce inwestycji znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong. Obszar
inwestycji nie znajduje sie w strefie ochronnej GZWP 206 Ketrzyn dla obszaru Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich. Wiw GZWP jest w naturalny sposéb izolowany od powierzchni terenu
osadami o stabej przepuszczalnosci i grubosci ( osady morenowe ) na ogét przekraczajgcej
20m, o bardzo diugim czasie przenikania do warstwy wodono$nej, ok. 20 — 25 lat. Planowane
przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami leSnymi oraz poza obszarami o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Istniejgcy kanat Taicki tgczy

jeziora Talty i Tattowisko i jest elementem istniejgcego systemu wodnego.

Na etapie eksploatacji kanatu Tatckiego zadanie: Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego
nie zmieni wptywu istniejacego od wielu lat obiekiu kanatu Tatckiego na flore i faung w tym
ptazy, gady i ssaki oraz ptaki mogace sie na tym terenie znajdowad.

Na etapie realizacji ze wzgledu na wykonywanie wszystkich podstawowych robét z wody
zadanie: Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego nie bedzie miato wptywu na faune oraz
flore wokdt kanatu ( poza kilkumetrowym obszarem skarp wzdtuz brzegéw kanatu ). Drobne
ucigzliwosci z tytutu przejazdu samochodéw ciezarowych i maszyn budowlanych, oraz pracy

sprzetu ( hatas ) sg nie do uniknigcia przy robotach budowlanych.

Z zagospodarowania przylegtego terenu nie wynikajg istotne uwarunkowania dla
bezpieczenstwa oséb z tym, ze w poblizu budowli wodnych nalezy zachowa¢ odpowiednig

ostroznose.

Inwestycja nie spowoduje Zzadnego negatywnego trwalego oddzialywania na $rodowisko
— nie spowoduje zagrozen dla srodowiska pod wzgledem zanieczyszczen i zmiany

stosunkéw wodnych.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowane przedsigwziecie: ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego” obejmuje swym
zasiegiem dziatki: Nr 1 ( jezioro Taltowisko ) obreb tawki gmina Ryn powiat Gizycko, Nr 1
(jezioro Tatty ), Nr 117/4, Nr 133/3 obreb-Rybical gmina Ryn powiat Gizycko, Nr 1 ( Kanat ), Nr
113, Nr 1000 ( jezioro Talty ) obreb Talty gmina Mikotajki powiat Mragowo stanowigce
wtasnos¢ Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie RZGW w Warszawie.
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Inwestycja nie zmienia pozioméw wody w kanale Tatckim. Obszar oddziatywania
projektowanych prac ogranicza sie jedynie do terenu zamierzonych robét tj. w/w dziatek

nalezgcych do Inwestora.

Planowane prace sg zgodne z Decyzja Burmistrza Miasta Mikotajki o Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego nr B15/2018 z dnia 04.07.2018 i zgodnie z Decyzjg Burmistrza Miasta Mikotajki
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia nr 0$.6220.21.2017.2018
zdnia 09.04.2018 nie wymagajg przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
( w oparciu o Ustawe o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie — tekst jednolity
Dz.U.2017.1405).

Dla inwestycji zostatlo wydane: Pozwolenie Wodnoprawne na wykonanie robét zwigzanych
z przebudowg i umocnieniem kanatu Taickiego — Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 5 lutego 2019 r. nr DOK.DOK3.9700.108.2018.LL (PW:72973).

13. RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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CZESC Il
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

14. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Przewidziany do przebudowy i umocnienia kanat Taicki jest kanatem zeglownym na szlaku
gtéwnym Pisz — Wegorzewo.

Kanat Tatcki tgczy jezioro Talty z jeziorem Taftowisko.

Zadaniem kanatu Tafckiego jest utrzymanie zeglugi na odcinku jezioro Tafty — jezioro Tattowisko

szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo.

Program uzytkowy obiektu w zakresie hydrotechnicznym sprowadza si¢ do potgczenia wiw

jezior i umozliwienia swobodnego przeptywu wody pomigdzy nimi.

15. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe dane techniczne kanatu Tatckiego:

+ Potozenie km 33+00 — 34+60 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo
+ Dilugos¢ 1600 m

¢ Szerokosé 21,0-25,0

+ Gilebokosé 1,8-20m

16. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Kanat ma prostg forme wynikajaca wytacznie z funkgji technologicznej ( potgczenie jezior Tatty
i Tattowisko umozliwiajace swobodny przeplyw wody pomiedzy nimi i umozliwiajacymi zegluge

na szlaku gtéwnym Pisz — Wegorzewo na odcinku pomiedzy w/w jeziorami ).

Skarpy kanatu sg miejscami wysokie i o duzym nachyleniu. Brzegi kanatu na catej jego dtugosci
zostaly w potowie XX wieku ubezpieczone obustronnie $ciankg drewniang samonosng ze
stalowymi odciggami i zelbetowym oczepem. Za umocnieniem brzegowym wzdiuz catego
kanatu zastosowano zasypke ttuczniowg. Skarpy kanalu sg poro$niete trawa, wzdtuz kanatu na

czesci diugosci znajduje sie rzad drzew.

Na prawym i lewym brzegu na wlocie do kanatu od strony jeziora Tatty znajdujg sie gtowki

ubezpieczone obustronnie $cianka drewniang z zelbetowym oczepem, na koronie gtowek piyty
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zelbetowe, na prawobrzeznej gtéwce znajduje sie maszt stalowy rurowy systemu ostrzegania

burzowego oraz maszt stalowy kratowy nawigacyjny.

Na prawym i lewym brzegu na wlocie do kanatu od strony jeziora Tattowisko znajdujg sig gtowki
ubezpieczone obustronnie $ciankg drewniang z zelbetowym oczepem, na koronie gtowek piyty

zelbetowe, na prawobrzeznej gtéwce znajduje sie maszt stalowy rurowy nawigacyjny.

Istniejgcy most drogowy nad kanatem ma przyczétki z oktadzing kamienng, jako ubezpieczenie

brzegu wokot przyczotkoéw zastosowano Scianke szczelng stalows.
Remont przyczdtkodw mostowych poza zakresem remontu ubezpieczen kanatu.

Nad kanatem w poblizu mostu drogowego przechodzi rura gazowa, zelbetowe fundamenty rury
gazowej znajdujg sie poza zasiegiem prac zwigzanych z przebudowg i umocnieniem Kanatu

Tatckiego.

Pod kanatem w poblizu mostu drogowego przebiegajg przewody elekiryczne (3eSN). Nad
kanatem przebiéga linia energetyczna. Przewody elektryczne przebiegajace pod kanatem oraz

linia energetyczna przechodzgca nad kanatem poza zakresem remontu ubezpieczen kanatu.

Projektowane prace nie naruszajg istniejacej formy architektonicznej, mimo pewnych zmian

konstrukcyjnych.

17. OPIS STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJACYCH

Kanat

Stan techniczny oczepow zelbetowych jest bardzo zly, na wielu odcinkach wykruszony beton
odstonit zbrojenie, miejscami nastgpito catkowite wykruszenie betonu ( pozostato tylko

zbrojenie ), miejscami catkowite zniszczenie oczepow.

Skarpy za ubezpieczeniami brzegowymi wykazujg liczne lokalne zapadliska i wymagajg

reprofilacji oraz cze$ciowego odtworzenia.
Wilot do kanatu od strony jeziora Talty

Brzeg prawy — oczepy zelbetowe w stanie bardzo ztym, wykruszony beton praktycznie na catej
dtugoéci odstonit zbrojenie. Plyty zelbetowe na koronie gtéwki czgéciowo poprzemieszczane
w stanie generalnie dobrym, wykazujg niewielkie uszkodzenia powierzchni, dylatacje pomigdzy
ptytami w niewielkim stopniu poprzerastane roslinnoscig. Fundament Zelbetowy oraz maszt
rurowy systemu ostrzegania burzowego w stanie bardzo dobrym. Fundament zelbetowy masztu
nawigacyjnego w stanie dobrym, maszt nawigacyjny kratowy wykazuje niewielkg korozje na

styku masztu z fundamentem.
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Stan techniczny ubezpieczen gtowki prawobrzeznej kwalifikuje je do catkowitej rozbiorki
i wykonania nowych. Plyty zelbetowe na koronie gtowki prawobrzeznej takze powinny zostac

catkowicie rozebrane i nastepnie odtworzone.

Fundament pod maszt kratowy nawigacyjny wymaga jedynie drobnych napraw
powierzchniowych, maszt kratowy nawigacyjny wymaga wymiany elementéw skorodowanych

oraz odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Brzeg lewy — oczepy zelbetowe w stanie bardzo zlym, wykruszony beton na czgsci diugosci
odstonit zbrojenie. Plyty zelbetowe na koronie gtéwki poprzemieszczane w stanie ztym,
wykazujg uszkodzenia powierzchniowe i spekania, dylatacje pomigdzy ptytami w stanie ztym,

znacznie poprzerastane roslinnoscia.

Stan techniczny ubezpieczen gitoéwki lewobrzeznej kwalifikuje je do catkowitej rozbiorki
i wykonania nowych. Plyty zelbetowe na koronie gtéwki lewobrzeznej takze powinny zostac

catkowicie rozebrane i nastepnie odtworzone.
Wiot do kanatu od strony jeziora Tattowisko

Brzeg prawy — oczepy zelbetowe w stanie dobrym. Piyty selbetowe na koronie gtéwki w stanie
dobrym bez przemieszczen, wykazujg niewielkie uszkodzenia powierzchni, dylatacje pomigdzy
ptytami w niewielkim stopniu poprzerastane roslinnoscia. Ubezpieczenie brzegu i korona gtowki
prawobrzeznej wymaga jedynie napraw powierzchniowych oraz oczyszczenia i odtworzenia

dylatacji.

Fundament zelbetowy masztu rurowego nawigacyjnego w stanie dobrym, maszt nawigacyjny
rurowy wykazuje niewielkg korozje. Fundament pod maszt rurowy nawigacyjny wymaga jedynie
drobnych napraw powierzchniowych, maszt rurowy nawigacyjny wymaga odtworzenia

zabezpieczenia antykorozyjnego.

Brzeg lewy — oczepy zelbetowe w stanie generalnie dobrym, miejscami powierzchniowo
wykruszony beton bez odstonietego zbrojenia. Plyty zelbetowe na koronie gtéwki w stanie
dobrym bez przemieszczen, wykazujg niewielkie uszkodzenia powierzchni, dylatacje pomiedzy

ptytami w niewielkim stopniu poprzerastane roslinnoécia.

Ubezpieczenie brzegu gtowki lewobrzeznej wymaga naprawy betonéw na fragmencie
wykruszonym oraz powierzchniowych napraw, korona gtéwki lewobrzeznej wymaga jedynie

napraw powierzchniowych oraz oczyszczenia i odtworzenia dylataciji.
Most nad kanatem

Stan przyczdtkéw z oktadzing kamienng i $cianki szczelnej dobry, wymaga jedynie drobnych

napraw powierzchniowych. Stozki ziemne za przyczoétkami czgsciowo zapadniete z wyrwami
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wymagaja odtworzenia, na prawym brzegu betonowe schody skarpowe w stanie bardzo ztym

wymagaja rozbidrki i wykonania nowych.

Ewentualny remont przyczotkéw mostowych poza zakresem remontu ubezpieczen kanatu.

18. ZAGADNIENIA GEOTECHNICZNE

Szczegdtowe warunki gruntowo-wodne i geotechniczne podfoza zostaly przedstawione
w opracowaniach: ,Geotechniczne warunki posadowienia” — opracowanie Geotech Sp. z o.0.
pazdziernik 2017, ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska” — opracowanie Geotech Sp. z o.0.

grudzien 2017, ,Projekt geotechniczny” — opracowanie Geotech Sp. z 0.0. styczen 2018.

Kategorie geotechniczng, wynikajagca ze stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo -

wodnych okreslono na .

18.1. Warunki geotechniczne

Zgodnie z w/w opracowaniami w podiozu mozna wydzielié nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa |.

Warstwe tg stanowig przypowierzchniowo wystepujgce wspéiczesne nasypy zbudowane
zaréwno z gruntéw niespoistych ( piaskow drobnych, piaskéw $rednich, pospotek ), jak
i spoistych ( piaskéw gliniastych ) oraz organicznych ( gleby préchniczej ). Z uwagi na ich
bardzo zréznicowany skiad nie wyznaczono dla nich parametru geotechnicznego. Sg to grunty
watpliwe do wykorzystania jako podioze budowlane bez zastosowania ulepszen lub $rodkow

wzmacniajgcych.

Warstwa Il.

Warstwe tg stanowig holocenskie utwory organiczne w postaci gleby préchniczej, namutow
gliniastych, namutéw piaszczystych, torfu oraz kredy jeziornej. Grunty warstwy |l cechuje bardzo
duza zmienno$¢ wiasciwosci cech fizycznych i mechanicznych. Sa to grunty nie nadajgce si¢ do
bezpoéredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sktad, wystgpowanie czesci
organicznych, bardzo zmienne wartosci parametréw geotechnicznych, matg nosnos¢ oraz duzg

odksztatcalno$é. W obrebie warstwy 1l wydzielono pie¢ podwarstw:
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Podwarstwa lla.

Przypowierzchniowo zalegajaca gleba préchnicza (humus), ktorej szkielet mineralny zbudowany

jest z piaskow drobnych, piaskéw $rednich, piaskéw gliniastych oraz torfow.
Podwarstwa llb.

Namuly piaszczyste o parametrach: yn¥1 1,50kN/m?®,
Podwarstwa llc.

Namuly gliniaste z domieszkami torféw i gliny pylastej o parametrach: vo=10,80kN/m®.
Podwarstwa lld.

Torfy z domieszkami gleby préchniczej oraz kredy jeziornej o parametrach: ¥n=8,00kN/m?..
Podwarstwa lle.

Kreda jeziorna o parametrach: y,=12,80kN/m?.

Warstwa lll.

Warstwe tg stanowig plejstocenskie utwory jeziorne wyksztatcone w postaci pytdw
piaszczystych. Dla utworéw warstwy Ill przyjeto grupe konsolidacji geologicznej C. Grunty tej
warstwy charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie twardoplastycznym
o $redniej wartosci stopnia plastycznosci  1,=0,21 i parametrach: ¥n=20,83kN/m?,
$,=14,6°,C,=17kPa. |

Warstwa IV.

Warstwe tg stanowig utwory reprezentowane przez piaski drobne. Ze wzgledu na zréznicowane

zageszczenie w obrebie IV warstwy wyrdzniono trzy podwarstwy:
Podwarstwa IVa.

Piaski drobne z domieszkami namutéw piaszczystych. Grunty tej podwarstwy wystepujg
w stanie luznym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia [p=0,31 i parametrach: vn=17,1kN/m?,
$,=29,6°.

Podwarstwa IVb.

Piaski drobne z domieszkami otoczakow, piaskow S$rednich i piaski gliniaste. Grunty tej
podwarstwy wystepujg w stanie sredniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia
15=0,51 i parametrach: y,=19,0kN/m?, $,=30,6°.
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Podwarstwa IVc.

Piaski drobne z domieszkami piaskéw $rednich, lokalnie z przewarstwieniami piaskéw
gliniastych. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie zaggszczonym o $redniej wartosci

stopnia zageszczenia 1,=0,74 i parametrach: y,=19,6kN/m®, ¢,=31,7°.

Warstwa V.

Warstwe tg stanowig utwory reprezentowane przez piaski $rednie. Ze wzgledu na zréznicowane

zageszczenie w obrebie V warstwy wyrézniono trzy podwarstwy:
Podwarstwa Va.

Piaski $rednie z domieszkami piaskow drobnch. Grunty tej podwarstwy wystepuja w stanie
luznym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,12 i parametrach: va=18,2kN/m?,
$,=30,5°.

Podwarstwa Vb.

Piaski $rednie z domieszkami piaskéw drobnych, grubych i pospotek. Grunty tej podwarstwy
wystepujg w stanie $redniozageszczonym o $redniej warto$ci stopnia zageszczenia 1p=0,46
i parametrach: y,=19,8kN/m®, ¢,=32,7°.

Podwarstwa Vc.

Piaski $rednie z domieszkami piaskéw grubych oraz przewarstwieniami pospétek. Grunty tej
podwarstwy wystepujg w stanie zageszczonym o $redniej wartodci stopnia zageszczenia
I5=0,71 i parametrach: y,=20,4kN/m®, ¢,=34,4°.

Warstwa VI.

Warstwe tg stanowig utwory reprezentowane przez pospotki i zwiry. Ze wzgledu na

zréznicowane zageszczenie w obrebie VI warstwy wyrdézniono dwie podwarstwy:
Podwarstwa Via.

Pospotki i zwiry. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie $redniozageszczonym o $redniej

warto$ci stopnia zageszczenia 1p=0,51 i parametrach: y,=20,5kN/m®, ¢,=38,5°.
Podwarstwa Vib.

Pospdtki z domieszkami zwiréw. Grunty tej podwarstwy wystepuja w stanie zageszczonym o

$redniej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,70 i parametrach: yn=20,8kN/m3, $,=39,9°.
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Warstwa VII.

Warstwe tg stanowig plejstocenskie utwory lodowcowe wyksztatcone w postaci glin zwatowych.
Reprezentowane sg przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Dla utworéw warstwy VIl przyjeto
grupe konsolidacji geologicznej B. Utwory spoiste warstwy VIl sg wrazliwe na zmiany
wilgotnoéci oraz naruszenie naturalnej. struktury. Wzrost wilgotno$ci lub naruszenie naturalnej
struktury moga prowadzi¢ do zwigkszenia plastycznoéci tych gruntéw. Do uplastycznienia tych
gruntéw dochodzi szczegodlnie tatwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzysza drgania, wywotane
na przyktad drganiami ciezkiego sprzetu budowlanego. Ze wzglgdu .na swéj sktad minerainy
grunty warstwy VIl nalezy zaliczy¢ do wysadzinowych. Ze wzgledu na zréznicowane wartosci

stopnia plastycznosci w obrebie VIl warstwy gruntéw wyodrebniono trzy podwarstwy:
Podwarstwa Vlla.

Piaski gliniaste z domieszkami glin piaszczystych. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg sie
konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie miekkoplastycznym o $redniej wartosci stopnia

plastycznosci wynoszacym 1,.=0,59 i parametrach: y,=20,63kN/m®, ¢,=11,0°,C,=19,0kPa.
Podwarstwa Vlib.

Piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami piaskow drobnych i otoczakéw oraz
z przewarstwieniami piaskéw drobnych. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg sig konsystencjg
plastyczng i wystepujg w stanie plastycznym o éredniej wartosci stopnia plastycznosci
wynoszacym 1,=0,33 i parametrach: y,=21,15kN/m?, ¢,=15,8°,C,=27,0kPa.

Podwarstwa Vlic.

Piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami otoczakéw i przewarstwieniami piaskéw
grubych. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepujg
w stanie twardoplastycznym o $redniej wartosci stopnia plastyczno$ci wynoszgacym 1.=0,15
i parametrach: v,=21,7kN/m?, ¢,=19,2°,C,=33,0kPa.

18.2. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie wykonanych otworéw wiertniczych nawiercono pierwszy poziom wody gruntowej na
gtebokosci od 0,8 m p.p.t. do 5,5 m p.p.t. ( na rzednej od 116,38 do 110,73 m n.p.m. ). Woda
gruntowa ma charakter swobodny oraz napiety. Woda gruntowa stabilizuje si¢ na gtgbokosci od
0,8 do 1,8 m p.p.t. ( na rzednej od 116,69 do 114,59 m n.p.m. ). Warstwe napinajgcg stanowig
grunty organiczne oraz grunty spoiste ( piaski gliniaste, gliny piaszczyste ). Lokalnie, w obrebie

gruntéw organicznych stwierdzono sgczenia.
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19. ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE | STATYCZNE

Ze wzgledu na charakter robdt i przyjete rozwigzania techniczne obliczen statyczno-

wytrzymatoéciowych wymagaja jedynie $cianki szczelne ubezpieczenia brzegow.

Jako schematy statyczne do obliczer’i écianek szczelnych przyjeto $cianki swobodne ( bez
rozpor ) obcigzone od strony zewnetrznej ( teren otaczajgcy kanat ) parciem gruntu z woda
gfuntowa z obcigzeniem naziomu z odporem od strony wewnetrznej ( kanat ) gruntu z wodg
gfuntowq i wody w kanale. Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny uktad obcigzen —
maksymalny poziom wody gruntowej poza $ciankami oraz minimainy poziom wody w kanale.
Obliczenia przyjeto dla stanu eksploatacyjnego kanatu, dla stanu budowlanego i remontowego
ze wzgledu na prowadzenie robo6t przy napetnionym kanale obliczenia nie sg potrzebne

( warunki identyczne jak dla stanu eksploatacyjnego ).

Parametry gruntu do obliczern przyjgeto na podstawie opracowania: ,Geotechniczne warunki

posadowienia” — opracowanie Geotech Sp. z 0.0. pazdziernik 2017.

Wyniki obliczer przedstawiono w tabeli>poni2ej

Nr otworu d%ugpéc’; épianki e wspotczynnik
. obliczeniowa profil scianki stal . .
geologicznego [m] bezpieczenstwa
brzeg lewy
T 3.53 GU18N S240GP 14.95
T2 6.45 GU18N S240GP 2.92
T3 8.69 GU18N S240GP 1.83
T4 7.30 GU18N S240GP 1.92
T5 7.78 GU18N S240GP 2.74
T6 6.93 GU18N S240GP 2.92
T7 7.84 GU18N S240GP 2.26
T8 6.87 GU18N S240GP 12.83
T9 7.54 GU18N S240GP 2.85
T10 6.44 GU18N S240GP 3.13
T11 6.69 GU18N S240GP 3.02
T12 3.99 GU18N S240GP 8.21
T13 5.48 GU18N S240GP 4.16
T14 491 GU18N S240GP 6.32
T15 5.13 GU18N S240GP 4.69
T16 5.69 GU18N S240GP 3.68
Nmin 1.83

PRZYJETO GU18N S$240GP
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brzeg prawy
T17 4.21 GU18N S240GP 8.06
T18 5.92 GU18N S240GP 3.38
T19 7.48 GU18N S240GP 2.68
T20 7.51 GU18N S240GP 2.22
T21 7.54 GU18N S240GP 2.82
T22 8.29 GU18N S240GP 2.01
T23 3.82 GU18N S240GP 10.07
T24 9.44 GU18N S240GP 1.56
T25 572 GU18N S240GP 3.16
T26 6.48 GU18N S240GP 3.00
T27 7.36 GU18N S240GP 2.67
T28 4.48 GU18N S240GP 5.82
T29 4.16 GU18N S240GP 7.28
T30 4.14 GU18N S240GP 8.34
T31 5.59 GU18N S240GP 4.15
T32 7.61 GU18N S240GP - 2.1
Nemin 1.56
PRZYJETO GU18N S$240GP
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20. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH

20.1. Ogolne zalozenia roniqzar’\ projektowych i zakres

planowanych robét

Ogélnym zatozeniem prac budowlanych jest zachowanie istniejacego przebiegu kanatu

oraz istniejacej szerokosci z niewielkimi korektami wykonanymi w celu poprawy

geometrii kanalu oraz udroznienie kanatu, tak aby dla istniejacej szeroko$ci kanatu byla

w nim zachowana minimalna gigboko$¢ 1,60 m dla minimalnego poziomu wody w kanale

wynoszacego 115,55 m n.p.m. [Kr60].

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewidywane sg nastepujgce roboty budowlane:

L4

¢

¢

¢

remont ( odtworzenie ) umocnienia brzegéw kanatu na catej jego diugosci,

remont ( odtworzenie ) gtéwek na wejsciu do kanatu od strony jeziora Talty i jeziora
Taltowisko,

wykonanie drabinek wej$ciowych wkomponowanych w konstrukcjg ubezpieczen
brzegdw,

udroznienie kanalu tak, aby uzyska¢ dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55
m n.p.m. [Kr60] ) minimalna gteboko$¢ 1,60 m,

udroznienie wlotéw do kanatu od strony jeziora Tatty i jeziora Tattowisko na szerokoSci
20-30 m i diugosci do 50 m w gigb jezior tak, aby uzyskaé w tym obszarze dla
minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55 m n.p.m. [Kr60] ) minimaing gtebokos¢
1,60 m,

udroznienie odcinkéw rowéw melioracyjnych w granicach dziatek RZGW Warszawa
wraz z wylotami do kanatu,

wykonanie przej$¢ ( brodéw ) dia zwierzat,

remont masztu kratownicowego nawigacyjnego od strony jeziora Tatty,

remont masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Tattowisko,

wycinka drzew i krzewdw oraz usunigcie karp bedgcych w kolizji z planowanymi
robotami,

formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanka traw,

ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego.

Roboty budowlane beda wykonywane z wody przy uwzglednieniu otwarcia kanatu dla zeglugi

w okresie zeglugowym ( 1 kwiecien — 31 pazdziernik ).

Wigze

sie to z koniecznoscig wykonania tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas

prowadzenia robot.
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20.2. Organizacja przepuszczania wody

Wszystkie prace budowlane beda prowadzone przy normalnie funkcjonujgcym kanale, w trakcie
robot nie zostanie przerwany przeptyw wody przez kanat, poziomy wody w kanale bedg takie

jak w trakcie normalnej eksploatacji, na czas remontu kanat nie bedzie zamkniety dla zeglugi.

20.3. Wycinka drzew i krzewéw oraz usuniecie karp bedacych

w kolizji z prowadzonymi robotami

W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano 345 drzew, z ktérych wprawdzie Zzadne nie
znajduje sie Scisle w zakiadanym obrysie konstrukcji, ale rosngcych na tyle blisko, ze
przeszkadzatyby w pracy kafara i innych maszyn oraz iagraZa{yby dalszemu prawidtowemu
funkcjonowaniu i utrzymaniu kanalu a takze bezpieczenstwu uzytkownikéw kanatu.
Odnotowane gatunki to: lipy, klony, jesiony, brzozy, olchy, sosny, wierzby, topole i kasztanowce.
Ponadto na danym terenie znajdujg sie takze suche pnie, karpy i zakrzaczenia.

Zestawienie obejmuje 345 drzew z wyszczegdinieniem obwodu.

Z nizej zamieszczonego zestawienia drzew, suchych pni i karp przeznaczono do wycinki 63
sztuki drzew, oraz do usuniecia 41 suchych pni i karp. Moze takze zaistnie¢ koniecznosé

przyciecia gatezi drzew nad linig umocnien uniemozliwiajgcych prace kafara.

Wycinka odbedzie sie poza okresem legowym ptakow czyli od 16 pazdziernika do korica lutego.
Drzewa, suche pnie i karpy do wycinki/usuniecia pokazano na planie sytuacyjnym.

Nr drzewa Gatunek Nazwa tac. Piersnica [cm] Uwagi
1 olcha Alnus 45 Do wycinki
2 olcha Alnus 26 Do wycinki
3 olcha Alnus 36 Do wycinki
4 olcha Alnus 36 Do pozostawienia
5 olcha ' Alnus 36 Do pozostawienia
6 olcha Alnus 20 Do wycinki
7 olcha Alnus 35 Do wycinki
8 olcha Alnus 30 Do wycinki
9 oicha Alnus 52 Do wycinki
10 olcha Alnus 38 Do pozostawienia
11 olcha Alnus 33 Do pozostawienia
12 olcha Alnus 35 Do pozostawienia
13 olcha Alnus 35 Do pozostawienia
14 olcha Alnus 35 Do pozostawienia
15 olcha Alnus 40 Do wycinki
16 olcha Alnus 35 Do pozostawienia
17 olcha Alnus 35 Do pozostawienia
18 olcha -Alnus 25 Do pozostawienia
19 olcha Alnus 34 Do pozostawienia
20 olcha Alnus 50 Do wycinki
21 jesion Fraxinus 35 Do pozostawienia
22 jesion Fraxinus 43 Do pozostawienia
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23 jesion Fraxinus 28 Do pozostawienia
24 jesion Fraxinus 30 Do pozostawienia
25 jesion Fraxinus 37 Do pozostawienia
26 jesion Fraxinus 25 Do pozostawienia
27 jesion Fraxinus 26 Do pozostawienia
28 brzoza Betula 25 Do pozostawienia
29 jesion Fraxinus 42 Do pozostawienia
30 jesion * Fraxinus 42 Do pozostawienia
31 sosna Pinus 42 Do pozostawienia
32 sosna Pinus 40 Do pozostawienia
33 sosna Pinus 47 Do pozostawienia
34 sosna Pinus 60 Do pozostawienia
35 jesion Fraxinus 25 Do pozostawienia
36 wierzba Salix 30 Do pozostawienia
37 wierzba Salix 50 Do pozostawienia
38 jesion Fraxinus 36 Do pozostawienia
39 jesion Fraxinus 28 Do pozostawienia
40 sosna Pinus 30 Do pozostawienia
41 brzoza Betula 48 Do pozostawienia
42 sosna Pinus 28 Do pozostawienia
43 sosna Pinus 40 Do pozostawienia
44 brzoza Betula 57 Do pozostawienia
45 brzoza Betula 44 Do wycinki

46 brzoza " Betula 48 Do pozostawienia
47 brzoza Betula 31 Do pozostawienia
48 brzoza Betula 43 Do pozostawienia
49 brzoza Betula 46 Do pozostawienia
50 brzoza Betula 35 Do pozostawienia
51 brzoza Betula 41 Do pozostawienia
52 brzoza Betula 58 Do pozostawienia
53 brzoza Betula 43 _ Do pozostawienia
54 brzoza Betula 30 Do pozostawienia
55 brzoza Betula 32 Do pozostawienia
56 brzoza Betula 37 Do pozostawienia
57 brzoza Betula 32 Do pozostawienia
58 brzoza Betula 32 Do pozostawienia
59 brzoza Betula 33 Do pozostawienia
60 brzoza Betula 22 Do pozostawienia
61 brzoza Betula 34 Do pozostawienia
62 brzoza Betula 30 Do pozostawienia
63 brzoza Betula 28 Do wycinki

64 brzoza Betula 17 Do wycinki

65 brzoza Betula 20 Do wycinki

66 brzoza Betula 15 Do wycinki

67 brzoza Betula 30 Do wycinki

68 brzoza Betula 30 Do wycinki

69 brzoza Betula 35 Do pozostawienia
70 brzoza Betula 54 Do pozostawienia
71 jesion Fraxinus 57 Do wycinki

72 jesion Fraxinus 18 Do wycinki

73 jesion Fraxinus 24 Do wycinki

74 jesion Fraxinus 43 Do wycinki

75 jesion Fraxinus 20 Do pozostawienia
76 jesion Fraxinus 26 Do pozostawienia
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77 jesion Fraxinus 37 Do pozostawienia
78 jesion Fraxinus 48 Do pozostawienia
79 jesion Fraxinus 65 Do wycinki

80 jesion Fraxinus 50 Do wycinki

81 jesion Fraxinus 49 Do pozostawienia
82 jesion Fraxinus 15 Do pozostawienia
83 jesion Fraxinus 57 Do pozostawienia
84 pien - 70 Do usunigcia
85 jesion Fraxinus 32 Do pozostawienia
86 pien - 70 Do usuniecia
87 jesion Fraxinus 46 Do wycinki

88 jesion Fraxinus 55 Do wycinki

89 jesion Fraxinus 75 Do pozostawienia
90 jesion Fraxinus 60 Do pozostawienia
91 jesion Fraxinus 90 Do pozostawienia
92 jesion Fraxinus 76 Do pozostawienia
93 jesion Fraxinus 52 Do pozostawienia
94 jesion Fraxinus 58 Do pozostawienia
95 jesion Fraxinus 45 Do pozostawienia
96 pien - 70 Do usuniecia
97 jesion Fraxinus 100 Do pozostawienia
98 pier - 60 Do usuniecia
99 klon Acer 15 Do pozostawienia
100 klon Acer 20 Do pozostawienia
101 jesion Fraxinus 45 Do pozostawienia
102 klon Acer 18 Do pozostawienia
103 jesion Fraxinus 57 Do pozostawienia
104 pieft - 60 Do usuniecia
105 jesion Fraxinus 49 Do pozostawienia
106 jesion Fraxinus 56 Do pozostawienia
107 pien - 120 - Do usuniecia
108 jesion Fraxinus 100 Do pozostawienia
109 jesion Fraxinus 52 Do pozostawienia
110 jesion Fraxinus 30 Do pozostawienia
111 pien - 70 Do usunigcia
112 jesion Fraxinus 55 Do pozostawienia
113 jesion Fraxinus 60 Do pozostawienia
114 jesion Fraxinus 83 Do pozostawienia
115 jesion Fraxinus 130 Do pozostawienia
116 jesion Fraxinus 57 Do pozostawienia
117 jesion Fraxinus 46 Do pozostawienia
118 jesion Fraxinus 45 Do pozostawienia
119 piert - 120 Do usuniecia
120 jesion Fraxinus 18 Do pozostawienia
121 jesion Fraxinus 21 Do pozostawienia
122 jesion Fraxinus 25 Do pozostawienia
123 jesion Fraxinus 24 Do pozostawienia
124 jesion Fraxinus 27 Do pozostawienia
125 brzoza Betula 86 Do pozostawienia
126 pien - 100 Do usuniecia
127 piert - 100 Do usunigcia
128 jesion Fraxinus 44 Do pozostawienia
129 jesion Fraxinus 49 Do pozostawienia
130 piert - 80 Do usunigcia




Symbol Umowy: Nr arch.
1 409 865_01
ENERGOPROJEKT®- P-2669 Prac. Str
WARSZAWA SA 717/IR-RM17 PEW 41/67

131 jesion Fraxinus 52 Do pozostawienia
132 jesion Fraxinus 82 Do pozostawienia
133 pien - 100 Do usunigcia
134 jesion Fraxinus 70 Do pozostawienia
135 jesion Fraxinus 90 Do pozostawienia
136 pier - 70 Do usuniecia
137 jesion Fraxinus 105 Do pozostawienia
138 jesion " Fraxinus 30 Do pozostawienia
139 jesion " Fraxinus 50 Do pozostawienia
140 jesion Fraxinus 52 Do pozostawienia
141 jesion Fraxinus 60 Do pozostawienia
142 jesion Fraxinus 137 Do pozostawienia
143 jesion Fraxinus 85 Do pozostawienia
144 jesion Fraxinus 46 Do pozostawienia
145 jesion Fraxinus 36 Do pozostawienia
146 jesion Fraxinus 90 Do pozostawienia
147 jesion Fraxinus 46 Do pozostawienia
148 jesion Fraxinus 160 Do pozostawienia
149 jesion Fraxinus 60 Do pozostawienia
150 jesion Fraxinus 70 Do pozostawienia
151 pien - 100 Do usunigcia
152 pien - 100 Do usuniecia
153 jesion Fraxinus 47 Do pozostawienia
154 jesion " Fraxinus 28 Do pozostawienia
155 pier - 130 Do usuniecia
156 jesion Fraxinus 80 Do pozostawienia
157 jesion Fraxinus 115 Do pozostawienia
158 pied - 120 Do usuniecia
159 jesion Fraxinus 105 Do pozostawienia
160 jesion Fraxinus 65 Do pozostawienia
161 jesion Fraxinus 38 Do pozostawienia
162 jesion Fraxinus 42 Do pozostawienia
163 pien - 40 Do usuniecia
164 jesion Fraxinus 60 Do wycinki
165 jesion Fraxinus 60 Do wycinki
166 pien - 120 Do usuniecia
167 pien - 120 Do usunigcia
168 pien - 70 Do usunigcia
169 jesion Fraxinus 43 Do pozostawienia
170 jesion Fraxinus 50 Do pozostawienia
171 jesion Fraxinus 58 Do pozostawienia
172 pien - 70 Do usuniecia
173 pient - 90 Do usuniecia
174 jesion Fraxinus 40 Do pozostawienia
175 pien - 170 Do usuniecia
176 jesion Fraxinus 44 Do pozostawienia
177 jesion Fraxinus 42 Do pozostawienia
178 jesion Fraxinus 85 Do pozostawienia
179 jesion Fraxinus 41 Do pozostawienia
180 jesion Fraxinus 44 Do pozostawienia
181 pief - 90 Do usuniecia
182 jesion Fraxinus 31 Do pozostawienia
183 pieri - 80 Do usuniecia
184 pien - 120 Do usuniecia
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185 jesion Fraxinus 55 Do pozostawienia
186 pien - 80 Do usuniecia
187 pief - 70 Do usuniecia
188 jesion Fraxinus 60 Do pozostawienia
189 pien - 120 Do usuniecia
190 pien - 100 Do usuniecia
191 jesion Fraxinus 73 Do pozostawienia
192 brzoza Betula 85 Do pozostawienia
193 jesion Fraxinus 60 Do pozostawienia
194 jesion Fraxinus 58 Do pozostawienia
195 jesion Fraxinus 49 Do pozostawienia
196 jesion Fraxinus 55 Do pozostawienia
167 jesion Fraxinus 58 Do pozostawienia
198 jesion Fraxinus 76 Do wycinki
199 brzoza Betula 46 Do wycinki
200 brzoza Betula 49 Do pozostawienia
201 jesion Fraxinus 31 Do wycinki
202 brzoza Betula 58 Do wycinki
203 jesion Fraxinus 50 Do pozostawienia
204 olcha Alnus 44 Do pozostawienia
205 jesion Fraxinus 26 Do pozostawienia
206 jesion Fraxinus 44 Do pozostawienia
207 jesion Fraxinus 35 Do pozostawienia
208 jesion Fraxinus 76 Do pozostawienia
209 jesion Fraxinus 38 Do pozostawienia
210 jesion Fraxinus 26 Do wycinki
211 jesion Fraxinus 42 Do wycinki
212 jesion Fraxinus 31 Do wycinki
213 jesion Fraxinus 54 Do wycinki
214 brzoza Betula 55 Do wycinki
215 jesion Fraxinus 35 Do wycinki
216 jesion Fraxinus 33 Do wycinki
217 jesion Fraxinus 44 Do wycinki
218 jesion Fraxinus 28 Do wycinki
219 brzoza Betula 49 Do wycinki
220 jesion Fraxinus 59 Do wycinki
221 jesion Fraxinus 35 Do wycinki
222 brzoza Betula 56 Do pozostawienia
223 jesion Fraxinus 32 Do wycinki
224 jesion Fraxinus 47 Do wycinki
225 brzoza Betula 67 Do wycinki
226 brzoza Betula 36 Do wycinki
227 brzoza Betula 37 Do pozostawienia
228 brzoza Betula 26 Do pozostawienia
229 brzoza Betula 43 Do pozostawienia
230 brzoza Betula 41 Do pozostawienia
231 brzoza Betula 30 Do pozostawienia
232 brzoza Betula 53 Do pozostawienia
233 jesion Fraxinus 44 Do wycinki
234 jesion Fraxinus 19 Do wycinki
235 brzoza “Betula 25 Do pozostawienia
236 brzoza Betula 49 Do pozostawienia
237 jesion Fraxinus 20 Do wycinki
238 jesion Fraxinus 39 Do wycinki
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239 jesion Fraxinus 41 Do wycinki
240 jesion Fraxinus 49 Do pozostawienia
241 jesion Fraxinus 33 Do pozostawienia
242 olcha Alnus 41 Do pozostawienia
243 olcha Alnus 35 Do pozostawienia
244 olcha Alnus 32 Do pozostawienia
245 jesion Fraxinus 57 Do pozostawienia
246 jesion - Fraxinus 33 Do pozostawienia
247 brzoza Betula 32 Do wycinki
248 jesion Fraxinus 56 Do wycinki
249 jesion Fraxinus 33 Do pozostawienia
250 jesion Fraxinus 38 Do pozostawienia
251 brzoza Betula 62 Do pozostawienia
252 jesion Fraxinus 49 Do pozostawienia
253 jesion Fraxinus 59 Do pozostawienia
254 jesion Fraxinus 56 Do pozostawienia
255 jesion Fraxinus 31 Do pozostawienia
256 lipa Tilia 25 Do pozostawienia
257 lipa Tilia 30 Do pozostawienia
258 lipa Tilia 65 Do pozostawienia
259 lipa Tilia 41 Do pozostawienia
260 lipa Tilia 28 Do pozostawienia
261 lipa Tilia 49 Do pozostawienia
262 lipa - Tilia 44 Do pozostawienia
263 lipa Tilia 32 Do pozostawienia
264 piert - 60 Do usuniegcia
265 pier - 70 Do usuniecia
266 wierzba Salix 160 Do pozostawienia
267 klon Acer 90 Do pozostawienia
268 jesion Fraxinus 47 Do pozostawienia
269 lipa Tilia 80 Do pozostawienia
270 pien - 80 Do usuniecia
271 pien - 120 Do usuniecia
272 jesion Fraxinus 37 Do wycinki
273 pien - 220 Do usunigcia
274 pien - 90 Do usuniecia
275 lipa Tilia 115 Do pozostawienia
276 jesion Fraxinus 44 Do wycinki
277 jesion Fraxinus 33 Do pozostawienia
278 brzoza Betula 65 Do pozostawienia
279 pien - 220 Do usuniecia
280 jesion Fraxinus 43 Do pozostawienia
281 jesion Fraxinus 30 Do pozostawienia
282 jesion Fraxinus 35 Do pozostawienia
283 jesion Fraxinus 27 Do pozostawienia
284 jesion Fraxinus 22 Do pozostawienia
285 jesion Fraxinus 17 Do pozostawienia
286 jesion Fraxinus 17 Do pozostawienia
287 jesion Fraxinus 18 Do pozostawienia
288 jesion Fraxinus 23 Do pozostawienia
289 jesion . Fraxinus 22 Do pozostawienia
290 piert - 200 Do usuniecia
291 jesion Fraxinus 36 Do pozostawienia
292 jesion Fraxinus 20 Do pozostawienia
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293 lipa Tilia 60 Do wycinki
294 lipa Tilia 25 Do wycinki
295 lipa Tilia 25 Do wycinki
296 topola Populus 134 Do pozostawienia
297 lipa Tilia 18 - Do pozostawienia
298 brzoza Betula 60 Do pozostawienia
299 jesion Fraxinus 15 Do pozostawienia
300 jesion Fraxinus 20 Do pozostawienia
301 pien - 200 Do usuniecia
302 jesion Fraxinus 40 Do pozostawienia
303 topola Populus 143 Do pozostawienia
304 kasztanowiec Aesculus 55 Do pozostawienia
305 jesion Fraxinus 39 Do pozostawienia
306 brzoza Betula 65 Do pozostawienia
307 topola Populus 156 Do pozostawienia
308 lipa Tilia 48 Do pozostawienia
309 brzoza Betula 65 Do pozostawienia
310 jesion Fraxinus 27 Do pozostawienia
311 pien - 200 Do usuniecia
312 topola Populus 127 Do pozostawienia
313 lipa Tilia 37 Do pozostawienia
314 brzoza Betula 45 Do pozostawienia
315 topola Populus 150 Do pozostawienia
316 lipa Tilia 75 Do pozostawienia
317 lipa Tilia 22 Do wycinki
318 lipa Tilia 15 Do pozostawienia
319 lipa Tilia 35 Do pozostawienia
320 topola Populus 153 Do pozostawienia
321 klon Acer 18 Do wycinki
322 jesion Fraxinus 23 Do pozostawienia
323 jesion Fraxinus 40 Do pozostawienia
324 topola Populus 90 Do wycinki
325 jesion Fraxinus 15 Do pozostawienia
326 jesion Fraxinus 15 Do pozostawienia
327 topola Populus 160 Do pozostawienia
328 jesion Fraxinus 15 Do pozostawienia
329 jesion Fraxinus 15 Do pozostawienia
330 jesion Fraxinus 17 Do pozostawienia
331 topola Populus 170 Do pozostawienia
332 jesion Fraxinus 35 Do pozostawienia
333 topola Populus 180 Do pozostawienia
334 kasztanowiec Aesculus 53 Do pozostawienia
335 topola Populus 153 Do pozostawienia
336 lipa Tilia 21 Do wycinki
337 jesion Fraxinus 38 Do pozostawienia
338 topola Populus 160 Do pozostawienia
339 jesion Fraxinus 27 Do pozostawienia
340 jesion Fraxinus 63 Do pozostawienia
341 lipa Tilia 80 Do wycinki
342 jesion Fraxinus 63 Do pozostawienia
343 jesion Fraxinus 44 Do pozostawienia
344 topola Populus 170 Do pozostawienia
345 klon Acer 53 Do pozostawienia

Projekt wycinki drzew stanowi odr¢bne opracowanie.
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20.4. Zasadnicze prace remontowe

20.4.1. Remont umocnienia brzeqoéw kanatu

Remont umocnienia brzegdéw kanatu bedzie polegat na likwidacji istniejacego umocnienia
palowo ptytowego z oczepem zelbetowym i nastgpnie wykonaniu nowego ubezpieczenia

w postaci $cianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym.

W ramach prac zwigzanych z likwidacjg istniejagcego ubezpieczenia nalezy rozebraé
mechanicznie zelbetowe oczepy ubezpieczenia, nastepnie zdemontowal Zzelbetowe piyty
zatozone za pale zelbetowe oraz na koncu usunaé pale Zelbetowe, zaréwno ubezpieczenia

brzegu, jak i pale kotwigce wraz ze $ciggami stalowymi.

Zdemontowane elementy ubezpieczenia nalezy wywiez¢é do zaktadu zajmujgcego sig utylizacja,
badZ wtérnym zagospodarowaniem. Cate elementy ( piyty, pale ) ze wzgledu na ich stan raczej
nie dadza sie powtérnie wykorzystaé, ale ewentualnie bedzie mozna wykorzysta¢ zaréwno
elementy stalowe ( zbrojenie ) po ich przetopieniu jako stal do ponownego uzycia, oraz

rozkruszony beton np. jako podbudowe drogows lub kruszywo do nowych betonow.

Ubezpieczenie brzegdéw zostanie odtworzone w postaci écianki szczelnej stalowej z oczepem
zelbetowym o przekroju 60x60cm. Rzedna gérnej krawedzi oczepu bedzie wynosi¢ 116,30 m
n.p.m. [Kr60].

W $Sciance szézelnej nalezy wykonaé na rzednej 115,40 m n.p.m. [Kr60] otwory drenazowe
srednicy 80mm w rozstawie co 120cm. Wzdtuz oczepu od strony naziomu nalezy wykonaé

zasypke drenazowg zwirowo-ttuczniowg w geowtokninie.

Projektowane ubezpieczenie bedzie sie taczyé z ubezpieczeniem przyczotkow istniejacego

mostu drogowego.

W nowe umochienie brzegdéw zostang wkomponowane w rozstawie co okoto 200mb drabinki

stalowe.

Przy wszystkich dylatacjach oczepu zelbetowego zostang umieszczone repery kontrolne.

20.4.2. Odtworzenie qk’)wék na wlotach do kanatu

Na wlotach do kanalu zaréwno od strony jeziora Tafty, jak i jeziora Taftowisko zostana

odtworzone gtowki.
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Odtworzenie gtéwek bedzie polegato na rozbiorce konstrukgji istniejgcych: lewobrzeznej gtowki
od strony jeziora Tatty oraz lewo i prawobrzeznej gtéwki od strony jeziora Tattowisko

i wykonaniu w tej samej lokalizacji nowych gtéwek.

Pozostatosci z rozbiorki gtowek nalezy zagospodarowaé tak, jak pozostatodci z rozbidrek

umochienia brzegéw kanatu.

Ze wzgledu na to, Zze na prawobrzeznej gtéwce od strony jeziora Tatty znajduje sig¢ maszt
rurowy systemu ostrzegania burzowego prace w obrebie tej gtéwki bedg wygladaty inaczej,
gdyz rozbidrka istniejgcej gtowki mogtaby zagrozi¢ statecznosci masztu ostrzegania burzowego.
W zwigzku z tym przewiduje sie w obrebie tej gtéwki w pierwszej kolejnosci wykonanie
umochienia ze $cianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym na zewnatrz istniejgcej gtéwki,
nastepnie rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych ( bez likwidacji pali ) uzupetnienie podtoza

gruntowego z zageszczeniem i wykonanie nowej nawierzchni.

Odtworzone gtowki zostang wykonane ze $cianki szczelnej stalowej z oczepem Zelbetowym
(jak umocnienia brzegébw kanalu ) z wypetnieniem wnetrza gruntem rodzimym
z zageszczeniem. Nawierzchnia czota gtowek zostanie wykonana z piyt zelbetowych
wylewanych na mokro na podsypce zwirowo-ttuczniowej, dalsza cze$C nawierzchni gtéwek
zastanie wykonana z narzutu kamiennego. Na czotach gtdwek od strony wody zostanie utozony

narzut kamienny o nachyleniu 1:2 - 1:4.

20.4.3. Udroznienie rowow melioracyjnych w granicach dziatek RZGW wraz

z wylotami do kanatu

W remontowanym ( przebudowywanym ) umocnieniu brzegéw zostang wykonane okna poprzez
obciecie $cianki szczelnej na rzednej dna istniejgcych rowdéw melioracyjnych oraz wykonanie
odcinkéw $cianek szczelnych z oczepami Zzelbetowymi ( konstrukcja analogiczna jak
konstrukcja ubezpieczenia brzegéw ) prostopadle do umocnienia brzegdéw kanatu ( beda to
krawedzie boczne wylotow wody z rowdéw melioracyjnych ). Wyloty z rowéw melioracyjnych
zostang przykryte plytami zelbetowymi ( umozliwi to w razie koniecznosci przejscie nad
wylotami ). Koricowe odcinki rowéw melioracyjnych o dnie i skarpach ubezpieczonych narzutem

kamiennym drobnym zostang doprowadzone do w/w konstrukcji wylotow.
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20.4.4. Wykonanie przej$¢ ( brodow ) dla zwierzat

W remontowane umochienie brzegéw zostang wkomponowane przejscia ( brody ) dla zwierzat.
Przewidziano wykonanie 8 par przej$¢ ( po obydwu stronach kanatu ) w odlegto$ci co okoto 200
mb kanatu. Konstrukcje przejécia stanowi okno w umocnieniu brzegu ( przerwa w oczepie
zelbetowym, obcigcie $cianki szczelnej umocnienia na rzednej 114,40 m n.p.m. [Kr60] )
z wytworzeniem -,pochylni” o nachyleniu 1:2,5 taczacej rzedng spodu okna z rzedng terenu
istniejgcego, krawedzie boczne przejscia dla zwierzat stanowi $cianka z PVC dtugoéci 3,50 m,
adno przejécia ubezpieczono ponizej minimalnego poziomu wody w kanale kamieniem
tamanym w geosiatce komérkowej do rzednej 116,30 m n.p.m. [Kr60] a powyzej brzegostonem
faszynowym krytym.

20.4.5. Remont masztow nawigacyjnych

Na gtéwce prawobrzeznej od strony » jeziora Talty znajduje sie maszt stalowy kratowy
nawigacyjny. Fundament pod maszt kratowy nawigacyjny w stanie dobrym — wymaga jedynie
drobnych napraw powierzchniowych, maszt kratowy nawigacyjny wymaga wymiany elementow

skorodowanych oraz odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Na gtéwce prawobrzeznej od strony jeziora Taltowisko znajduje sie¢ maszt stalowy rurowy
nawigacyjny. Fundament zelbetowy masztu rurowego nawigacyjnego w stanie dobrym -
wymaga jedynie drobnych napraw powierzchniowych, maszt nawigacyjny rurowy wykazuje

niewielkg korozje — wymaga odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego.

20.4.6. Udroznienie kanalu oraz jezior na wej$ciach do kanatu

Ze wzgledu na koniecznosé zachowania dla minimalnégo poziomu wody w kanale
wynoszgcego 115,55 m n.p.m. [Kr60] minimalnej gtebokosci w kanale oraz na wejsciach do
niego 1,60m nastapi konieczno$¢ miejscowego pogtebienia dna kanatu oraz jezior na wlotach
do kanatu, tak aby maksymalna rzedna dna wynosita 113,95 m n.p.m. [Kr60]. W/w rzgdna dna
musi by¢ zachowana na catej szerokosci kanatu oraz na szerokosci 30 m na odcinku 50 mb

jezior na wlotach do kanatu.
Miejscowe pogtebienie dna nastgpi po wykonaniu cato$ci umocnieh wraz z elementami w nich
wystepujgcymi ( przejscia dla zwierzat, wyloty rowéw melioracyjnych ).

Grunt wydobyty z dna nalezy w miare mozliwosci wykorzystaé do formowania terenu poza
umocnieniami brzegow ( piaski, Zwiry ). Ewentualny nadmiar gruntow oraz nanosy nienadajgce

sie do wykorzystania ( namuly ) nalezy wywiez¢ na zwatke.
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20.4.7. Odtworzenie terenu wzdluz kanatu

Po zakonczeniu wszystkich rob6t w obrebie kanatu nastgpi rekultywacja i odiworzenie terenu
wzdiuz kanatu w granicach dziatek RZGW. W ramach odtworzenia terenu wzdtuz kanatu
zostanie wykonane formowanie skarp oraz likwidacja zapadlisk terenowych w granicach dziatek

RZGW z humusowaniem i obsiewem mieszankami traw.

20.4.8. Ustawienie howeqo oznakowania nhawigacyjnego

Na wiotach do kanatu oraz wzdtuz kanatu ( migdzy innymi przy moscie drogowym ) znajdujg sie
znaki nawigacyjne. Tablice znakéw zostang wymienione na nowe, bez zmiany ich tresci.

Tablice powinny by¢ odblaskowe.

Stupki i kratownice wspierajgce tablice znakéw zostang zabezpieczone antykorozyjnie powtokg

malarska.

20.4.9. Ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjneqo na czas

trwania robo6t

Ze wzgledu na prowadzenie robét w okresie zeglugowym zaistnieje konieczno$é wykonania na
okres robo6t tymczasowego oznaczenia nawigacyjnego, ktére zostanie zdemontowane po

zakonczeniu prac realizacyjnych.

Przed przestgpieniem do robét budowlanych Wykonawca bedzie miat obowigzek uzgodnienia
oznakowania z administratorem drogi wodnej w celu dostosowania rodzaju oznakowania do
zastosowanej technologii robét. W przypadku robét na jednym brzegu kanatu, znaki
ograniczajace jego $wiatlo poziome winny znajdowaé sie w wodzie, wyznaczajgc tym samym
bezpieczne przejscie dla jednostek uprawiajacych zegluge.

W trakcie trwania robdt na wejsciach do kanalu nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze
o prowadzeniu robét w kanale i koniecznosci zachowania szczegélnej ostroznosci.

Wszystkie state znaki nawigacyjne beda obowigzywa¢ w okresie prowadzenia robét.

Nie wolno ich demontowaé na czas prowadzenia robét w kanale.

20.4.10. Aparatura kontrolno — pomiarowa

Nie przewiduje sie instalowania zadnych urzadzen pomiarowych na czas trwania robot.

Nie przewiduje sie wykonania dodatkowych docelowych elementéw aparatury kontrolno —

pomiarowej poza reperami umieszczonyhi przy dylatacjach oczepu zelbetowego.
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21. ZAGADNIENIA MATERIALOWE

Scianki szczelne.

Do wykonania $cianek szczelnych ubezpieczen brzegdw zostang uzyte grodzice stalowe
GU18N ze stali S240GP o granicy plastycznosci 240MPa, oraz GU8BN ze stali S240GP

o granicy plastycznosci 240MPa zabez'pieczone antykorozyjnie poprzez malowanie.
Roboty betonowe i Zelbetowe.

Jako beton konstrukcyjny przewiduje sie zastosowanie betonu hydrotechnicznego klasy
C30/37; o klasie ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zgodnie z normag PN-EN 206-1. Bedzie on zbrojony
stalg klasy A-ll (18G2). W razie trudnosci z uzyskaniem stal zbrojeniowg klasy A-ll mozna
zastapi¢ stalg klasy A-llIN.-

Drenaze
Przy wykonaniu drenazy bedg uzyte: piasek, zwir, geowtoknina filtracyjna.

Ponadto uzyty bedzie grunt naturalny na zasypki i obsypki.

22, ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
| TECHNOLOGICZNEGO

Kanat Tatcki nie posiada zadnych elementéw wyposazenia technologicznego ( mechanicznego,

elektrycznego, instalacyjnego ).

23. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Kanat Tatcki nie posiada urzadzen zuzywajgcych energie, ani pomieszczernn wymagajgcych
ogrzewania. Nie podlega wiec ocenie z punktu widzenia zrédet pozyskania lub oszczednosci

energii.
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24. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI

24.1. Wplyw na srodowisko

Planowane prace nie zmienig przeznaczenia obiektu, jego lokalizacji i parametrow
technicznych, ani oddziatywania na srodowisko, poprawig natomiast trwato$¢, bezpieczenstwo

i estetyke co umozliwi dalsze bezawaryjne funkcjonowanie przez kolejne lata.

W trakcie eksploatacji kanatu nie przewiduje sie wytwarzania zadnych odpadoéw mogacych

negatywnie wptywaé na Srodowisko.

24.2. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja w zaden sposéb nie zmieni wplywu istniejgcego Kanatu Taickiego na
jednolite czeéci wod powierzchniowych i podziemnych i nie bedzie przyczyng ewentualnego
nieosiggniecia celow srodowiskowych.

Odbudowa brzegoéw i udroznienie Kaha#u Talckiego ma na celu przywrécenie odpowiedniego

stanu technicznego Kanatu, poprawe droznosci kanatu oraz jego lepsze wykorzystanie dia

celéw zeglugowych.

Niniejsza inwestycja nie bedzie wplywata na stan woéd powierzchniowych, ani nie bedzie
zaburzata stosunkéw wodnych, ani warunkéw przeptywu wody.

Nie przewiduje sie wptywu wykonania obiektéw na wody podziemne.

Wykonanie obiektéw nie wptynie w zaden sposéb na stan wod zlewni.

Na etapie wykonania nie przewiduje sie wykorzystania wody z Kanatu, ani z Jezior Tafty

i Tattowisko.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata wplywu na sposéb gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly, poniewaz nie bedzie zmieniata stanu czystosci wody, ani nie bedzie zaburzata
warunkéw przeptywu wody. Inwestycja bedzie wpisywata si¢ w ogéine zatozenia programu

dotyczace utrzymania w dobrym stanie technicznym infrastruktury zwigzanej z wodami.

24.3. Rozwiazania chronigce srodowisko

Sprzet budowlany, wykorzystywany do-wykonania niezbgdnych prac budowlanych bedzie
charakteryzowat sie dobrym stanem technicznym, posiadat aktualne atesty i przeglady

techniczne, dopuszczajgce go do pracy w terenie oraz spetniat wymogi dotyczgce norm emisji
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substancji do $rodowiska, w tym emisji spalin. W celu ochrony siedlisk zlokalizowanych po obu
stronach Kanatu ustalono, ze wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, fj.
usuwanie starych ubezpieczen brzegéw oraz montaz nowych, transport materiatéw i wykonanie
pogtebien odbywaé sie beda z barki kursujgcej po Kanale. Prace pomocnicze mogg byé
wykonywane z brzegéw. Prace beda sie odbywaé w porze dziennej. Ze wzgledu na ulokowanie
zaplecza na barce nie dojdzie do zajecia obszardw przylegtych do Kanatu, stad nie postuluje sie
aby prace miaty sie odbywaé poza okresem wegetacyjnym oraz legowym. Nie jest réwniez
konieczne wydzielenie okresu przeprowadzanych robét poza okresem tarliskowym, poniewaz
nie dojdzie do zatamowania przeptywu w Kanale.

Pogtebienie zostanie wykonane z barki, urobek postuzy do wypetnienie przestrzeni miedzy
wykonanym oczepem a istniejgcym brzegiem, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (RZGW).
Odpady powstate na etapie prac budowlanych gromadzone bedg w odizolowanych
pojemnikach a nastepnie usuniete z placu budowy po zakonczeniu prac. W czasie eksploatacji

obiektu nie beda powstawaty zadne odpady ani szkodliwe emisje.

24.4. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow,

materiatéw, paliw oraz energii

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw do realizacji zaprojektowanych robét
budowlanych ( wielkosci orientacyjne na podstawie Koncepciji ):

—  Kruszywo naturalne w ilosci ok. 6 000 m®,

— Beton w iloci ok. 900.m?,

— Stal zbrojeniowa w ilosci ok. 14 ton

— Stal w grodzicach ( Scianka szczelna ) ok. 2 160 ton
- Narzut kamienny w iloéci ok. 520 m®

— Urobek z pogtebienia w ilosci ok. 3 900 m®

Ww. materialy sg przyjazne Srodowisku przyrodniczemu i sg dopuszczone do stosowania
w Srodowisku naturalnym oraz nie zanieczyszczajg gleby, wody i powietrza i nie powodujg
emisji. Wszystkie materialy uzyte do realizacji beda posiadaly niezbedne atesty i certyfikaty.
Ponadto przewiduje sie zuzycie podczas trwania rob6t remontowych:

Zuzycie wody — ok. 15 m®,

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie:
— elektryczng [kW/MW] — nie dotyczy
— cieplng [KW/MW] - nie dotyczy
— gazowg [m*h] - nie dotyczy

Paliwo do maszyn budowlanych w ilosci ok. 30 000 |
woda do celéw spozywczych bedzie dowozona w pojemnikach.
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Po wykonaniu prac remontowych, w czasie eksploatacji kanatu nie przewiduje sie poboru wody
( przeplyw wody w kanale jest naturalnym przeptywem pomiedzy jeziorami Tatty i Tattowisko
inie jest ani ograniczany, ani wymuszany przez eksploatacje kanatu ), nie bedg
wykorzystywane zadne surowce, materialy oraz paliwa. Nie bedzie takze poboru energii

elektrycznej.

24.5. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska

substanciji lub energii

Okres eksploatacji kanatu

W czasie eksploatacji kanatu nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska substancji,

nie bedzie takze poboru energii elektryczne;j.
Okres realizacji przedsiewziecia

a) llos¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw socjalno — bytowych:

W czasie realizacji Inwestycji dla pracownikéw ustawione zostang przenosne kontenery
socjalne oraz przeno$ne toalety z zamknietym obiegiem wody. Odbiorem nieczystosci ptynnych
i odpaddéw stalych gromadzonych w specjalnie wydzielonych pojemnikach zajmie sie
specjalistyczna firma.

b) llos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw technologicznych:

W przypadku opisywanej Inwestycji $cieki technologiczne nie wystepuja.

c) llo&¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych:

Nie dotyczy opisywanej Inwestyciji.

d) Rodzaj, przewidywane iloci i sposéb postepowania z odpadami:

Odpady powstawa¢ mogg jedynie na etapie realizowania Inwestycji. Bedg to odpady
komunalne gromadzone w specjalnych pojemnikach 1101 wewnatrz mobilnych pomieszczen
socjalnych. Odbiorem odpadoéw zajmie sie wyspecjalizowana firma.

e) llosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn i urzadzen:

W przypadku opisywanej Inwestycji nie planuje sie zainstalowania zadnych urzgdzen ani

maszyn.
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10.

11.

24.6. Warunki prowadzenia i eksploatacji przedsiewziecia zgodnie

z Decyzja Srodowiskowa

W celu ograniczenia oddziatywania akustycznego nalezy organizowac prace w sposob nie
powodujacy kumulowania sie oddziatywan poprzez niepozostawienie niepracujgcego

sprzetu z wigczonym silnikiem oraz ograniczenie czasu pracy wielu maszyn jednoczesnie.

Materiaty sypkie nalezy transportowaé¢ pod przykryciem w celu ograniczenia ich

rozwiewania.

Teren prac nalezy wyposazyé w przenosne toalety, ktérych opréznianie nalezy zlecié

wyspecjalizowanej firmie posiadajacej zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami.

Urobek ( piasek, zwir ) z pogfebienia nalezy wykorzysta¢ do formowania terenu poza

umochieniami brzegéw.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci w celu zapobiegania
przedostawaniu sie zanieczyszczen do wod powierzchniowych, podziemnych i gleby, na
wypadek wystapienia wycieku substancji szkodliwych ( np. paliw, smaréw, olejow ),
wykonawca rob6t winien posiadaé odpowiednie sorbenty, rekawy sorpcyjne -

umozliwiajgce zbieranie substancji niebezpiecznych z powierzchni wody.

W celu umozliwienia migracji zwierzat na catej diugosci kanatu nalezy wykona¢ 8 par
brodéw ( przej§¢ umozliwiajgcych im swobodng migracje lad — woda ) zlokalizowanych

w odstepach co okoto 200mb od siebie, o nachyleniu 1:2,5.

Umocnienie brzegéw nalezy wykonaé w postaci $cianki szczelnej stalowej z oczepem

zelbetowym.

Wycinke drzew i krzewoéw kolidujacych z przedsiewzieciem nalezy dokonaé¢ poza okresem

legowym ptakéw tj. poza terminem 1 marca — 31 sierpnia.

Prace wykonywane w bezpos$rednim saéiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki
nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy uszkodzen mechanicznych drzew oraz ich

systemu korzeniowego.

Za usuwane drzewa nalezy dokona¢ nasadzen zastepczych w postaci drzew rodzimych,

w liczbie nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew.

Prace w obrebie koryta kanatu nalezy prowadzi¢ poza okresem rozrodu ptazéw tj. poza
terminem 1 marca — 30 czerwca lub pod nadzorem przyrodnika, kiérego celem jest

kontrola.
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12.

13.

14.

Przed przystgpieniem do prac nalezy skontrolowaé teren pod katem bytowania w jego
obrebie zwierzat, w szczegdlnosci gatunkéw chronionych. W przypadku ich
zaobserwowania, nalezy je przeptoszyé lub odtowi¢ iprzenie$¢ poza teren budowy.

Czynnosci te winny zosta¢ przeprowadzone przez osobe petnigcg nadzér przyrodniczy.

W przypadku konieczno$ci przemieszczenia okazéw gatunkéw objetych ochrong
gatunkowa (zwierzeta, porosty) nalezy uzyska¢ decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie na wykonywanie czynnosci podlegajgcych zakazom, w stosunku
do gatunkéw objetych ochrong $cistg i czesSciowa, wydawang na podstawie art. 56 ust. 2

pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

O koncowym odbiorze prac nalezy poinformowaé Regionalnego Konserwatora Przyrody na

7 dni przed wyznaczonym terminem.

25. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kanat Tatcki zbudowany jest w wiekszosci z elementédw niepalnych i funkcjonuje w Srodowisku

silnie nawilgoconym i nie stwarza jakiegokolwiek zagrozenia pozarowego.

Omawiane przedsiewziecie nie posiada stref pozarowych i nie kwalifikuje sie do kategorii

zagrozenia ludzi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 16.06.2003r ( Dz. U. 03.131.1137 ). Projekt budowlany remontu $luzy nie wymaga

uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe na etapie budowy, gdzie zgromadzona bedzie pewna ilo§¢

materiatow palnych zostanie zapewnione przez podreczne $rodki gasnicze i rozwigzanie tego

zagadnienia nie wchodzi w zakres projektu budowlanego.

Al

26. RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO



