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1. PODSTAWA CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
zgodnie z umowg P-2669/717/IR-R/17 z dnia 22.08.2017 r na prace projektowe niezbedne dla
realizacji zadania p. n. ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego” — stanowi ono poz. VII.13.
zatacznika nr 1 do wyzej wymienionej umowy.

Celem opracowania jest przedstawienie szczegdtowych rozwigzan  projektowych
umozliwiajgcych wykonanie wszystkich prac remontowych dla zadania jw.

Szczegotowy opis stanu istniejacego przedstawiono w opracowaniu nr arch. 1409526
( Inwentaryzacja stanu istniejgcego ).

Obliczenia statyczne dla $cianek szczelnych przedstawiono w osobnym zeszycie: ,Obliczenia
statyczne Scianek szczelnych”.

Projekt wykonawczy obejmujgcy roboty budowlane nie wymaga okreslenia standardéw
jakosciowych odnoszgcych sie do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamoéwienia oraz

okreslenia kosztow cyklu zycia.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem przedsiewziecia jest odtworzenie umocnien brzegéw oraz udroznienie Kanatu

Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Kanat Tafcki jest kanatem zeglownym na szlaku gtéwnym Pisz — Wegorzewo.

Znajduje sie on w km 33+00 — 34+60 w/w szlaku w gminie Ryn, powiat gizycki, wojewddztwo
warminsko-mazurskie oraz gminie Mikotajki, powiat Mrggowo, wojewddztwo warminsko-
mazurskie.

Kanat Tatcki taczy jezioro Talty z jeziorem Tattowisko. Kanat przecina droga ze Skorupek do
Tatt. Przy wylocie kanatu do jeziora Tafttowisko znajduje sie most drogowy na w/w drodze,
a obok mostu nad kanatem przebiega rura gazowa w ksztafcie tuku.

Teren planowanej inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Tafckiego” obejmuje swym
zasiegiem dziatki: Nr 1 ( jezioro Tattowisko ) obreb tawki gmina Ryn powiat Gizycko, Nr 1
(jezioro Tatty ), Nr 1 ( Kanat ), Nr 113, Nr 1000 ( jezioro Tatty ) obreb Tatty gmina Mikotajki
powiat Mragowo stanowigce wiasnos$¢ Skarbu Panstwa, ktérego prawa wiascicielskie wykonuje
PGW Wody Polskie (Art. 528 ust. 1 pkt. 3 Prawa wodnego).




Symbol Umowy: Nr arch.
1410 405_01
ENERGOPROJEKT®- P-2669 Prac. Str.
WARSZAWA SA 717/R-RI17 PEW | 8/19

4. ZAGADNIENIA GEOTECHNICZNE

Szczegotowe warunki gruntowo-wodne i geotechniczne podioza zostaty przedstawione
w opracowaniach: ,Geotechniczne warunki posadowienia” — opracowanie Geotech Sp. z o.0.
pazdziernik 2017, ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska” — opracowanie Geotech Sp. z o.0.
grudzien 2017, ,Projekt geotechniczny” — opracowanie Geotech Sp. z 0.0. styczen 2018.

Kategorie geotechniczna, wynikajgcg ze stopnia skomplikowania Warunkéw gruntowo -

wodnych okreslono na ll.

4.1. Warunki geotechniczne

Zgodnie z w/w opracowaniami w podtozu mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa .
Warstwe tg stanowig przypowierzchniowo wystepujace wspodtczesne nasypy zbudowane
zarébwno z gruntéw niespoistych ( piaskédw drobnych, piaskéw $rednich, pospétek ), jak
i spoistych ( piaskéw gliniastych ) oraz organicznych ( gleby préchniczej ). Z uwagi na ich
bardzo zréznicowany skiad nie wyznaczono dla nich parametru geotechnicznego. Sg to grunty
watpliwe do wykorzystania jako podfoze budowlane bez zastosowania ulepszen lub $rodkéw
wzmachiajgcych.
Warstwa .
Warstwe tg stanowig holocenskie utwory organiczne w postaci gleby prochniczej, namutow
gliniastych, namutow piaszczystych, torfu oraz kredy jeziornej. Grunty warstwy Il cechuje bardzo
duza zmiennos¢ wiasciwosci cech fizycznych i mechanicznych. Sg to grunty nie nadajgce sie
do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny skiad, wystepowanie czesci
organicznych, bardzo zmienne wartosci parametréw geotechnicznych, matg nosno$¢ oraz duzg
odksztatcalnos¢. W obrebie warstwy Il wydzielono pie¢ podwarstw:
Podwarstwa lla.
Przypowierzchniowo zalegajgca gleba préchnicza (humus), ktérej szkielet minerainy
zbudowany jest z piaskéw drobnych, piaskéw $rednich, piaskéw gliniastych oraz torfow.
Podwarstwa lib.
Namuly piaszczyste o parametrach: y,=11,50kN/m°.
Podwarstwa lic.
Namuly gliniaste z domieszkami torféw i gliny pylastej o parametrach: ,=10,80kN/m°.
Podwarstwa lid.

Torfy z domieszkami gleby prochniczej oraz kredy jeziornej o parametrach: y,=8,00kN/m?®.
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Podwarstwa lle.
Kreda jeziorna o parametrach: y,=12,80kN/m?.
Warstwa il
Warstwe ta stanowig plejstocenskie utwory jeziorne wyksztalcone w postaci pytow
piaszczystych. Dla utworéw warstwy 1l przyjeto grupe konsolidacji geologicznej C. Grunty tej
~ warstwy charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie twardoplastycznym
o éredniej wartoéci stopnia plastycznosci  1,=0,21 i parametrach: y,=20,83kN/m?,
0,=14,8°,C,=17kPa.
Warstwa IV.
Warstwe tg stanowig utwory reprezentowane przez piaski drobne. Ze wzgledu na zréznicowane
zageszczenie w obrebie 1V warstwy wyrdzniono trzy podwarstwy:

Podwarstwa IVa.
Piaski drobne z domieszkami namutéw piaszczystych. Grunty tej podwarstwy wystepuja
w stanie luznym o $redniej wartoéci stopnia zageszczenia 1p=0,31 i parametrach: y,=17,1kN/m?,
$,=29,6°.

Podwarstwa IVb.
Piaski drobne z domieszkami otoczakow, piaskow $rednich i piaski gliniaste. Grunty tej
podwarstwy wystepujg w stanie $redniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia
zageszczenia 1p=0,51 i parametrach: y,=19,0kN/m®, ¢,=30,6°.

Podwarstwa IVc.
Piaski drobne z domieszkami piaskéw $rednich, lokalnie z przewarstwieniami piaskow
gliniastych. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie zageszczonym o éredhiej wartosci
stopnia zageszczenia [p=0,74 i parametrach: yn=19,6kN/m3, $=31 7°
Warstwa V.
Warstwe tg stanowig utwory reprezentowane przez piaski $rednie. Ze wzgledu na zréznicowane
zageszczenie w obrebie V warstwy wyrézniono trzy podwarstwy:

Podwarstwa Va.
Piaski srednie z domieszkami piaskéow drobnych. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie
luZnym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,12 i parametrach: v,=18,2kN/m®,
$,=30,5°.

Podwarstwa Vb.
Piaski $rednie z domieszkami piaskéw drobnych, grubych i pospétek. Grunty tej podwarstwy
wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,46
i parametrach: y,=19,8kN/m°®, ¢,=32,7°.
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Podwarstwa Vc.
Piaski $rednie z domieszkami piaskéw grubych oraz przewarstwieniami pospétek. Grunty tej
podwarstwy wystepuja w stanie zageszczonym o S$redniej wartoéci stopnia zageszczenia
15=0,71 i parametrach: y,=20,4kN/m°, ¢,=34,4°.
Warstwa V1.
Warstwe tg stanowiag utwory reprezentowane przez pospédtki i zwiry. Ze wzgledu na
zréznicowane zageszczenie w obrebie VI warstwy wyrézniono dwie podwarstwy:

Podwarstwa Vla.
Pospotki i zwiry. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o $redniej
warto$ci stopnia zageszczenia Ip=0,51 | parametrach: y,=20,5kN/m?®, $,=38,5°.

Podwarstwa Vib.
Pospotki z domieszkami zwirédw. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie zageszczonym o
$redniej wartoéci stopnia zageszczenia 15=0,70 i parametrach: y,=20,8kN/m>, ¢,=39,9°.
Warstwa VIL.

Warstwe tg stanowig plejstocenskie utwory lodowcowe wyksztatcone w postaci glin zwatowych.
Reprezentowane sg przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Dla utwordw warstwy VII przyjeto
grupe konsolidacji geologicznej B. Utwory spoiste warstwy VIl sg wrazliwe na zmiany
wilgotnosci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotnosci lub naruszenie naturalne;
struktury moga prowadzi¢ do zwigkszenia plastycznoéci tych gruntéw. Do uplastycznienia tych
gruntow dochodzi szczegdlnie tatwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzysza drgania, wywotane
na przyktad drganiami cigezkiego sprzetu budowlanego. Ze wzgledu na swdj sktad mineralny
grunty warstwy VIl nalezy zaliczy¢ do wysadzinowych. Ze wzgledu na zréznicowane wartosci

stopnia plastycznosci w obrebie VIl warstwy gruntéw wyodrebniono trzy podwarstwy:

Podwarstwa Vlla.
Piaski gliniaste z domieszkami glin piaszczystych. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg sie
konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie miekkoplastycznym o $redniej wartosci stopnia
plastycznoéci wynoszacym 1,=0,59 i parametrach: y,=20,63kN/m?, ¢,=11,0°,C,=19,0kPa.
Podwarstwa Vlib.
Piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami piaskéw drobnych i otoczakéw oraz
z przewarstwieniami piaskéw drobnych. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg sie konsystencjg
plastyczng i wystepujg w stanie plastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci
wynoszacym |,=0,33 i parametrach: y,=21,15kN/m®, ¢,=15,8°,C,=27,0kPa.
Podwarstwa Vllic.
Piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami otoczakéw i przewarstwieniami piaskow

grubych. Grunty tej podwarstwy charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepujg
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w stanie twardoplastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci wynoszgcym 1,=0,15
i parametrach: y,=21 TKN/m®, dy=1 9,2° C,=33,0kPa.

4.2. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie wykonanych otworéw wiertniczych nawiercono pierwszy poziom wody gruntowej na
gtebokosci od 0,8 m p.p.t. do 5,5 m p.p.t. ( na rzednej od 116,38 do 110,73 m n.p.m. ). Woda
gruntowa ma charakter swobodny oraz napiety. Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci od
0,8 do 1,8 m p.p.t. ( na rzednej od 116,69 do 114,59 m n.p.m. ). Warstwe napinajgcg stanowig
grunty organiczne oraz grunty spoiste ( piaski gliniaste, gliny piaszczyste ). Lokalnie, w obrebie

gruntéw organicznych stwierdzono sgczenia.

5. OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Dane techniczne

» Potozenie km 33+00 — 34+60 szlaku gtéwnego Pisz — Wegorzewo
* Dtugosé 1600 m

= Szerokosé 21,0-25,0

»  Gtebokosé 1,8-2,0m

Opis stanu istniejgcego

Skarpy kanatu sg miejscami wysokie i o duzym nachyleniu. Brzegi kanatu na catej jego dlugosci
zostaty w potowie XX wieku ubezpieczone obustronnie $ciankg drewniang samonosng ze
stalowymi odciggami i zelbetowym oczepem. Za umocnieniem brzegowym wzdiuz catego
kanatu zastosowano zasypke tluczniowg. Skarpy kanatu sg poro$niete trawg, wzdtuz kanatu na
czesdci diugosci znajduje sie rzad drzew.

Na prawym i lewym brzegu na wlocie do kanatu od strony jeziora Taity znajdujg sie gtowki
ubezpieczone obustronnie §ciankg drewniang z zelbetowym oczepem, na koronie gtéwek plyty
zelbetowe, na prawobrzeznej gléwce znajduje sie maszt stalowy rurowy systemu ostrzegania
burzowego oraz maszt stalowy kratowy nawigacyjny.

Na prawym i lewym brzegu na wlocie do kanatu od strony jeziora Tattowisko znajdujg sie gtowki
ubezpieczone obustronnie $ciankg drewniang z zelbetowym oczepem, na koronie gtéwek plyty
zelbetowe, na prawobrzeznej gtéwce znajduje sie maszt stalowy rurowy nawigacyjny.

Istniejgcy most drogowy nad kanatem ma przyczéiki z oktadzing kamienng, jako ubezpieczenie
brzegu wokot przyczotkéw zastosowano $cianke szczelng stalowa.

Remont przyczétkdéw mostowych poza zakresem remontu ubezpieczen kanatu.
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Nad kanatem w poblizu mostu drogowego przechodzi rura gazowa, zelbetowe fundamenty rury

gazowej znajdujg sie poza zasiegiem prac zwigzanych z przebudowa i umocnieniem Kanatu

Tatckiego.

Szczegdtowy opis stanu istniejagcego przedstawiono w opracowaniu nr arch. 1409526

( Inwentaryzacja stanu istniejacego ).

6. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT

W ramach planowanego przedsiewziecia przewidywane sg nastepujgce roboty budowlane:

remont ( odtworzenie ) umocnienia brzegéw kanatu na catej jego dtugosci,

remont ( odtworzenie ) gtéwek na wejsciu do kanatu od strony jeziora Tatlty i jeziora
Tattowisko,

wykonanie drabinek wejSciowych wkomponowanych w konstrukcje ubezpieczen
brzegéw,

udroznienie kanatu tak, aby uzyskaé dla minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55
m n.p.m. [Kr60] ) minimalng gteboko$¢ 1,60 m,

udroznienie wlotéw do kanatu od strony jeziora Tatty i jeziora Tattowisko na szerokosci
20-30 m i dlugosci do 50 m w gtgb jezior tak, aby uzyska¢ w tym obszarze dla
minimalnego poziomu wody w kanale ( 115,55 m n.p.m. [Kr60] ) minimalng gtebokosé
1,60 m,

udroznienie odcinkdw rowdéw melioracyjnych w granicach dziatek RZGW Warszawa
wraz z wylotami do kanatu,

wykonanie przej$¢ ( brodéw ) dla zwierzat,

remont masztu kratownicowego nawigacyjnego od strony jeziora Tatty,

remont masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Tattowisko,

wycinka drzew i krzewo6w oraz usuniecie karp bedgcych w kolizji z planowanymi
robotami,

formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszankg traw,

ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego.

Roboty budowlane bedg wykonywane z wody przy uwzglednieniu otwarcia kanatu dla zeglugi

w okresie zeglugowym ( 15/kwietnia — 31 pazdziernika ). Wigze sie to z koniecznoscig wykonania

tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas prowadzenia robot.

Podczas prac nalezy przestrzega¢ uzgodnien z wiascicielami infrastruktury naziemnej kanatu.

W razie pojawienia sie w trakcie robdt dodatkowych urzadzen infrastruktury technicznej

Wykonawca dokona we wilasnym zakresie uzgodnien z wiascicielami tychze urzgdzen oraz

dotrzyma wymagan i warunkéw w nich okreslonych.
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7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

7.1. Wycinka drzew i krzewow oraz usuniecie karp bedacych

w kolizji z prowadzonymi robotami

Wykonanie robét bedzie wymagato wycinki niewielkiej ilosci drzew i krzewdw oraz usuniecia
karp w obszarze kolidujgcym z prowadzonymi robotami.

Inwentaryzacja drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki oraz karp do usuniecia jest
przedmiotem odrebnego opracowania ( nr arch. 1 409 512).

Projekt wycinki drzew jest przedmiotem odrebnych opracowan ( nr arch. 1 409 867 i 1409893 ).

7.2. Remont umocnienia brzegoéw kanatu

Remont umocnienia brzegdw kanatu bedzie polegat na likwidacji istniejacego umochienia
palowo p%ytowego z oczepem zelbetowym i nastepnie wykonaniu nowego ubezpieczenia

w postaci scianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym.

W ramach prac zwigzanych z likwidacjg istniejacego ubezpieczenia zostang rozebrane
mechanicznie zelbetowe oczepy ubezpieczenia, nastepnie zdemontowane Zzelbetowe ptyty
zatozone za pale zelbetowe oraz na koricu usuniete pale zelbetowe, zaréwno ubezpieczenia

brzegu, jak i pale kotwigce wraz ze $ciggami stalowymi.

Zdemontowane elementy ubezpieczenia zostang wywiezione do zaktadu zajmujgcego sie
utylizacja, badz wtérnym zagospodarowaniem. Cate elementy ( ptyty, pale ) ze wzgledu na ich
stan raczej nie dadzg sie powtérnie wykorzystaé, ale ewentualnie bedzie mozna wykorzystac
zardwno elementy stalowe ( zbrojenie ) po ich przetopieniu jako stal do ponownego uzycia, oraz

rozkruszony beton np. jako podbudowe drogowg lub kruszywo do nowych betonow.

Ubezpieczenie brzegéw zostanie odtworzone w postaci $Scianki szczelnej stalowej
z ksztaltownikow GU18N ze stali S240GP o granicy plastycznosci 240MPa o diugosciach:
4,0m; 5,0m; 6,0m; 7,0m; 8,0m; 9,0m; 10,0m z oczepem zelbetowym o przekroju 60x60cm
z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37; o klasie ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zbrojonym
pretami #12mm ze stali klasy A-ll ( 18G2A ). Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Rzedna gornej
krawedzi oczepu wynosi 116,30 m n.p.m. [Kr60]. Dylatacje oczepu co 20 m. Naroza oczepu

zelbetowego nalezy sfazowac.
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Na oczepie zostang wykonane stupki hektometrowe na obu brzegach kanatu. Stupki
zaprojektowano bazujgc na normie BN-75 8950-09, z uwzglednieniem umiejscowienia stupkow
na oczepie. Stupki maja przekrdj 25x40cm, wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy
C30/37; o klasie ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zbrojonymi pretami walcowanymi ¢6mm ( zbrojenie
poprzeczne ) oraz $8mm ( zbrojenie podtuzne ) ze stali klasy A-lIl ( 18G2A ). Otulina zbrojenia
wynosi 5cm. Rzedna gérnej krawedzi stupka wynosi 116,70 m n.p.m. [Kr60]. Naroza stupkéw

hektometrowych nalezy sfazowac.

Powierzchnie konstrukcji zelbetowych znajdujacych sie ponad powierzchnig terenu zostang
zabezpieczone zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych do konstrukcji betonowych
okresowo zalewanych wodg iwyeksponowanych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Kolor powioki szary. Technologia kiadzenia igrubo$¢ powloki zgodnie z wytycznymi

producenta.

Powierzchnia betonu od strony zasypki zostanie zabezpieczona izolacjg bitumiczng
dwuwarstwowg wykonywang na zimno. Technologia kladzenia igrubosé¢ izolacji zgodnie

z wytycznymi producenta.

W sciance szczelnej zostang wykonane na rzednej 115,40 m n.p.m. [Kr60] otwory drenazowe
$rednicy 80mm w rozstawie co 120cm. Wzdiuz oczepu od strony naziomu zostanie wykonana

zasypka drenazowa zwirowo-ttuczniowg w geowtokninie.

Projektowane ubezpieczenie bedzie sie fgczyé z ubezpieczeniem przyczoétkow istniejgcego
mostu drogowego.

W nowe umocnienie brzegdéw zostang wkomponowane w rozstawie co okoto 200mb drabinki
stalowe.

Przy wszystkich dylatacjach oczepu zelbetowego zostang umieszczone repery kontrolne.

Lokalizacje i szczegoly rozwigzan przedstawiono na rysunkach.

7.3. Odtworzenie gtéwek na wlotach do kanatu

Na wlotach do kanatu zaréwno od strony jeziora Talty, jak i jeziora Tattowisko zostang

odtworzone gtéwki.

Odtworzenie gtéwek bedzie polegato na rozbiérce konstrukeji istniejacych: lewobrzeznej gtowki
od strony jeziora Talty oraz lewo i prawobrzeznej gtéwki od strony jeziora Tattowisko

i wykonaniu w tej samej lokalizacji nowych gtéwek.

Pozostato$ci z rozbiérki gtéwek zostang zagospodarowane tak, jak pozostatosci z rozbidrek

umocnienia brzegoéw kanatu.
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Ze wzgledu na to, ze na prawobrzeznej gtéwce od strony jeziora Tafty znajduje sie¢ maszt
rurowy systemu ostrzegania burzowego prace w obrebie tej gtéwki bedg wygladaty inaczej,
gdyz rozbidrka istniejgcej gtéwki mogtaby zagrozi¢ stateczno$ci masztu ostrzegania burzowego.
W zwigzku z tym w obrebie tej gtéwki w pierwszej kolejnosci zostanie wykonane umocnienie ze
scianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym na zewnatrz istniejgcej gtowki, nastepnie
zostanie rozebrana nawierzchnia z ptyt zelbetowych ( bez likwidacji pali ), nastapi uzupetnienie

podtoza gruntowego z zageszczeniem i wykonanie nowej nawierzchni.

Odtworzone gtdéwki zostang wykonane ze $cianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym
(jak umocnienia brzegéw kanatu ) z wypetnieniem wnetrza gruntem rodzimym
z zageszczeniem. Wzdtuz oczepu od strony naziomu zostanie wykonana zasypka drenazowa
zwirowo-tluczniowa w geowtdkninie. Nawierzchnia czota gtéwek zostanie wykonana z ptyt
zelbetowych grubosci 10cm z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37; o klasie ekspozycji XC4,
XA1 i XF3 wylewanych na mokro zbrojonych pretami ¢12mm ze stali klasy A-ll .( 18G2A )
umieszczonym w osi plyt; na podsypce zwirowo-ttuczniowej grubosci 15cm na geowtdkninie,
dalsza czeéé nawierzchni gtéwek zastanie wykonana z narzutu kamiennego grubosci 30cm na
podsypce zwirowej na geowtokninie. Na czotach gtéwek od strony wody zostanie utozony

narzut kamienny o nachyleniu 1:2 — 1:4.

Lokalizacje i szczeg6ty rozwigzan przedstawiono na rysunkach.

7.4. Udroznienie rowoéw melioracyjnych w granicach dziatek PGW

Wody Polskie wraz z wylotami do kanaiu

W remontowanym ( przebudowywanym ) umocnieniu brzegdw zostang wykonane okna poprzez
obciecie cianki szczelnej na rzednej dna istniejgcych rowdéw melioracyjnych oraz wykonanie
prostopadle do umocnienia brzegéw kanatu ( beda to krawedzie boczne wylotéw wody z rowow
melioracyjnych ) odcinkéw $cianek szczelnych z ksztattownikéw GU8N ditugosci 4,0m ze stali
S240GP o granicy plastyczno$ci 240MPa z oczepami zelbetowymi z betonu hydrotechnicznego
klasy C30/37; o klasie ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zbrojonymi pretami ¢12mm ze stali klasy A-ll
(18G2A ). Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Wyloty z rowdw melioracyjnych zostang przykryte
plytami zelbetowymi z betonu jw. zbrojonymi stalg jw. ( umozliwi to w razie konieczno$ci
przejscie nad wylotami ). Koricowe odcinki rowéw melioracyjnych o dnie iskarpach
ubezpieczonych narzutem kamiennym drobnym zostang doprowadzone do w/w konstrukcji

wylotéw.

Lokalizacje i szczegdty rozwigzan przedstawiono na rysunkach.
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7.5. Wykonanie przejsc ( brodoéw ) dla zwierzat

W remontowane umocnienie brzegoéw zostang wkomponowane przejécia ( brody ) dla zwierzat.
Przewidziano wykonanie 8 par przej$¢ ( po obydwu stronach kanatu ) w odlegto$ci co okoto 200
mb kanatu. Konstrukcje przejscia stanowi okno w umocnieniu brzegu ( przerwa w oczepie
zelbetowym, obciecie $cianki szczelnej umocnienia na rzednej 114,40 m n.p.m. [Kr60] )
z wytworzeniem ,pochylni” o nachyleniu 1:2,5 taczacej rzedng spodu okna zrzgdng terenu
istniejgcego, krawedzie boczne przejscia dla zwierzat stanowi $cianka z PVC diugosci 5,0m
i3,50m o wskazniku wytrzymatosci W=350cm®, adno przejécia ubezpieczono ponizej
minimalnego poziomu wody w kanale kamieniem tamanym lub polnym ( otoczaki ) w geosiatce

komérkowej do rzednej 116,30 m n.p.m. [Kr60] a powyzej brzegostonem faszynowym krytym.

Lokalizacje i szczegdty rozwigzan przedstawiono na rysunkach.

7.6. Remont masztéw nawigacyjnych

Na gtéwce prawobrzeznej od strony jeziora Talty znajduje sie maszt stalowy kratowy
nawigacyjny. Fundament pod maszt kratowy nawigacyjny w stanie dobrym — wymaga jedynie
drobnych napraw powierzchniowych, maszt kratowy nawigacyjny wymaga wymiany elementow
skorodowanych oraz odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnegoZW przypadku stwierdzenia
znacznej ilosci elementéw skorodowanych nalezy catkowicie odioudowaé maszt. W tym
przypadku Wykonawca jest zobligowany do wykonania inwentaryzacji masztu kratownicowego,

a nastepnie jego odtworzenia zgodnie z wykonang inwentaryzacjeﬂ

Na gtéwce prawobrzeznej od strony jeziora Tattowisko znajduje sie maszt stalowy rurowy
nawigacyjny. Fundament Zzelbetowy masztu rurowego nawigacyjnego w stanie dobrym -
wymaga jedynie drobnych napraw powierzchniowych, maszt nawigacyjny rurowy wykazuje

niewielkg korozje — wymaga odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Stan fundamentéw masztdw winien by¢ oceniony w trakcie prac, zaréwno maszt rurowy jak i

kratownicowy nie moze wykazywaé odchylenia od pionu.

Lokalizacje masztow przedstawiono na rysunkach.

7.7. Udroznienie kanatu oraz jezior na wejsciach do kanatu

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania dla minimalnego poziomu wody w kanale
wynoszgcego 115,55 m n.p.m. [Kr60] minimalnej gtebokosci w kanale oraz na wejéciach do

niego 1,60m nastgpi konieczno$¢ miejscowego pogtebienia dna kanatu oraz jezior na wlotach
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do kanatu, tak aby maksymalna rzedna dna wynosita 113,95 m n.p.m. [Kr60]. W/w rzgdna dna
musi by¢ zachowana na catej szeroko$ci kanatu oraz na szerokosci 30 m na odcinku 50 mb

jezior na wlotach do kanatu.

Miejscowe pogtebienie dna nastgpi po wykonaniu cato$ci umocnien wraz z elementami w nich

wystepujgcymi ( przejécia dla zwierzat, wyloty rowoéw melioracyjnych ).

Grunt wydobyty z dna nalezy w miare mozliwo$ci wykorzystaé do formowania terenu poza
umocnieniami brzegéw ( piaski, zwiry ). Ewentualny nadmiar gruntéw oraz nanosy nienadajace

sie do wykorzystania ( namuly ) nalezy wywiez¢ na zwatke.

Zakres pogtebien dna przedstawiono na rysunkach.

7.8. Odtworzenie terenu wzdtuz kanatu

Po zakonczeniu wszystkich rob6t w obrebie kanatu nastapi rekultywacja i odtworzenie terenu
wzdiuz kanatu w granicach dziatek PGW Wody Polskie. W ramach odtworzenia terenu wzdtuz
kanatu zostanie wykonane formowanie skarp oraz likwidacja zapadlisk terenowych w granicach

dziatek PGW Wody Polskie z humusowaniem i obsiewem mieszankami traw.

Zakres prac i przebieg odtwarzanych skarp przedstawiono na rysunkach.

7.9. Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego

Na wlotach do kanatu oraz wzdluz kanatu ( miedzy innymi przy moscie drogowym ) znajdujg sie
znaki nawigacyjne. Tablice znakow zostang wymienione na nowe, bez zmiany ich treéci.

Tablice powinny by¢ odblaskowe.

Stupki i kratownice wspierajgce tablice znakéw zostang zabezpieczone antykorozyjnie powtoka

malarska.

7.10. Ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na

czas trwania robot

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w okresie zeglugowym zaistnieje konieczno$¢ wykonania na
okres robét tymczasowego oznaczenia nawigacyjnego, ktére zostanie zdemontowane po

zakoniczeniu prac realizacyjnych.

Przed przestgpieniem do robét budowlanych Wykonawca bedzie miat obowigzek uzgodnienia

oznakowania z administratorem drogi wodnej w celu dostosowania rodzaju oznakowania do
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zastosowanej technologii rob6t. W przypadku robét na jednym brzegu kanatu, znaki ograniczajgce
jego $wiatto poziome winny znajdowacé sie w wodzie, wyznaczajac tym samym bezpieczne przejscie
dla jednostek uprawiajacych zegluge.

W trakcie trwania robét na wejsciach do kanatu nalezy umieséci¢ tablice ostrzegawcze o prowadzeniu
robé6t w kanale i koniecznosci zachowania szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie state znaki nawigacyjne bedg obowigzywaé w okresie prowadzenia robot.
Nie wolno ich demontowa¢é na czas prowadzenia robdt w kanale.

Sposéb prowadzenia prac przyjety przez Wykonawce musi uzyska¢ aprobate Administratora drogi
wodnej tj. RZGW w Biatymstoku. Wskazany wcze$niej termin nie moze ulec zmianie, prace powinny
zostaé zorganizowane i dopasowane do niego. Droznoé¢ drogi wodnej nalezy zachowaé poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw i sprzetu. Bedzie to mozliwe przy odpowiednim oznakowaniu
(tablice brzegowe, sterowanie $wietine badZz reczne) oraz etapowaniu prac. Powinny one by¢
prowadzone jednostronnie: na mozliwie krétkich odcinkach tak, aby utrudnienia zeglugowe miaty jak
najmniejszy wptyw na cato$¢ zeglugi. W miejscach tych niezbedne bedzie wykonanie sterowania
$wietlnego lub recznego ruchu, co bedzie miato zasadnicze znaczenie w okresie szczytu letniego tj.
29.06-29.08.2020 r. oraz 01-03.05.2020 r., 08-14.06.2020 a takze w kolejnych latach realizacji

inwestyciji.

W zwigzku z powyzszym zaleceniami Wykonawca po ustaleniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego sposobu prowadzenia prac bedzie musiat opracowaé Projekt Organizacji
Ruchu Wodnego na kanale, ktéry bedzie musiat by¢ uzgodniony z Administratorem drogi
wodnej tj. RZGW w Biatymstoku w celu potwierdzenia jego zgodnos$ci z aktualnymi przepisami
zeglugowymi. Po uzgodnieniu projektu ruchu, Wykonawca wystgpi do Administratora z
wnioskiem o zamieszczenie stosownego komunikatu nawigacyjnego na stronie internetowej
RZGW w Biatymstoku. Takie rozwigzanie pozwoli na optymalizacje sposobu prowadzenia prac
budowlanych przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wystgpienia sytuacji niebezpiecznych dla

uzytkownikdw drogi Wodne;.

7.11. Aparatura kontrolno — pomiarowa

Nie przewiduje sie instalowania zadnych urzgdzen pomiarowych na czas trwania robét.

Nie przewiduje sie wykonania dodatkowych docelowych elementéw aparatury kontrolno —

pomiarowej poza reperami umieszczonymi przy dylatacjach oczepu zelbetowego.
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8. ZAGADNIENIA MATERIALOWE

Scianki szczelne.

Do wykonania $cianek szczelnych ubezpieczen brzegéw zostang uzyte grodzice stalowe
GU18N ze stali S240GP o granicy plastycznosci 240MPa, oraz GU8SN ze stali S240GP
o granicy plastycznosci 240MPa zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie.

Beton

Jako beton konstrukcyjny przewiduje sie zastosowanie betonu hydrotechnicznego klasy
C30/37; o klasie ekspozycji XC4, XA1 i XF3 zgodnie z normg PN-EN 206-1.

Stal zbrojeniowa

Przewidziano zastosowanie stali zebrowanej klasy A-ll ( 18G2 ). W razie trudnosci
z dostarczeniem w/w stali mozna jg zastgpi¢ stalg klasy A-llin ( BSt500S ). Na elementy
drugorzedne nalezy zastosowac stal gtadka klasy A-l ( St3S).

Dylatacje
Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej szerokosci 2 cm styropianem wysokiej gesto$ci np. Strodur,
gr 2 cm. Zamkniecie od strony zewnetrznej kitem trwaleplastycznym.

Zabezpieczenie powierzchni betonu od strony gruntu

Powierzchnie betonu od strony gruntu nalezy zabezpieczyé izolacjg przeciwwilgociowg
nakfadana w dwu warstwach o gruboéci po 1,5mm.

Orientacyjne zuzycie materiatu wynosi w wypadku wykonywania hydroizolacji typu $redniego tj.
obcigzenia budowli niespietrzajgca sie wodg infiltracyjng oraz wodg nie bedgca pod cisnieniem
od 2,7 do 3,0 kg/m? (grubo$é suchej warstwy powinna wynosié 3,0 mm).

Powloki ochronne malarskie konstrukcji betonowych

Powierzchnie konstrukcji zelbetowych znajdujacych sie ponad powierzchnig terenu nalezy
zabezpieczy¢ zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych do konstrukeji betonowych
okresowo zalewanych wodg iwyeksponowanych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Kolor powtoki szary. Zuzycie materiatu okoto 250g/m? powtoki.

Stal ksztaltowa.

Jako stal ksztattowg zastosowano stal S235JRG2 poddang zabezpieczeniu antykorozyjnemu
w postaci cynkowania ogniowego i powtoki malarskiej.

Geowldknina

Geowtdknina techniczna z polipropylenu o nastepujgcych parametrach:
» wodoprzepuszczalno$é ( przy obcigzeniu 2 kPa ) min. 2,0 x 10 *° m/s,
* masa powierzchniowa ( gramatura ) — 300 g/m?,
= wytrzymatosé na rozcigganie min. 12,0 kN/m
= wytrzymatos¢ na przebicie (CBR ) min. 2,0 kN

materiat powinien byé odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie
i wodzie zwiazkoéw alkalicznych, kwasdw, oraz oleju i benzyny.




