

WA.ROZ.281.4.2020

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie art. 39 (przetarg nieograniczony prowadzony w procedurze dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 5 350 000 euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 – zwaną dalej w treści ustawą Pzp) na zadanie pn.

**1. Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego w km 33+00 – 34+ 60 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo”, gmina Ryn, pow. giżycki oraz gmina Mikołajki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie.**

**2. Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego w km 36+10 – 36+ 57 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo”, gmina Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.**

**3. Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego w km 37+05 – 38+ 97 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo”, gmina Ryn, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.**

Numer ogłoszenia w dzienniku urzędowym UE: 2020/S 030-069008. Data ogłoszenia: 12 lutego 2020 r.

### SPROSTOWANIE

#### MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z 18 marca 2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w treści modyfikacji SIWZ z 18 marca 2020 r. pkt 3 powinien brzmieć:

*„Uzupełnia się dokumentację projektową o projekt geotechniczny dla każdego z 3 kanałów, dokumentację geologiczno-inżynierską dla każdego z 3 kanałów, geotechniczne warunki posadowienia dla każdego z 3 kanałów **oraz zmienione i obowiązujące** przedmiary w wersji \*.pdf i \*.ath. Wymienione elementy dokumentacji projektowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej modyfikacji.”*

zamiast pierwotnego brzmienia:

*„Uzupełnia się dokumentację projektową o projekt geotechniczny dla każdego z 3 kanałów, dokumentację geologiczno-inżynierską dla każdego z 3 kanałów, geotechniczne warunki posadowienia dla każdego z 3 kanałów, oraz przedmiary w wersji \*.pdf i \*.ath. Wymienione elementy dokumentacji projektowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej modyfikacji.”*

DYREKTOR

Robert Chciuk