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Budowa i przebudowa infrastruktury zwiazanej z rozwojem funkcji gospodarczych
na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich
wraz z budowa $luzy ,Guzianka II” i remontem $luzy ,,Guzianka I” /
Etap Il B — przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka
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Nazwa obiektu budowlanego KANAL TALCK'
w km 33+00 — 34+60 szlaku giéwnego Pisz - Wegorzewo
kategoria obiektu XXVII
Faza PROJEKT BUDOWLANY

Tytut projektu

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z
budowa $luzy ,,Guzianka II” i remontem sluzy ,,Guzianka I” / Etap Il B —
przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka

Przebudowa i umocnienie Kanatu Talckiego.

ZALACZNIKI FORMALNE

Tom

Zeszyt

Branza

BH |Konstrukcyjno-budowlana (hydrotechniczna)

Jednostka ewidencyjna,
obreb i numery dziatek
ewidencyjnych

obreb tawki, gm. Ryn, pow. gizycki Dziatka Nr 1
obreb Rybical, gm. Ryn, pow. gizycki Dziatki Nr 1, Nr117/4, Nr 133/3
obreb Talty, gm. Mikotajki, pow. mragowski Dziatki Nr 1, Nr 113, Nr 1000

Adres obiektu budowlanego

KANAL TALCKI
w km 33+00 — 34+60 szlaku gléwnego Pisz - Wegorzewo
gm. Ryn, pow. gizycki oraz gm. Mikotajki pow. mragowski
woj. warminsko-mazurskie

Nazwa Inwestora

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres Inwestora

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Spis zawarto$ci

Wykazy uzgodnien, pozwolen, opinii, o$wiadczen, koordynacja

3 str.

Nizej podpisani autorzy projektu o$wiadczaja, ze niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wykonana jako kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Specjalnos¢ - zakres

Funkcja Imie, nazwisko Nr uprawnief Podpis
PrajaKiamel mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk konMs/’ir;/ch;yérg/)l;%Jg%ine /ACK
Sprawdzajgcy mgr inz. Zbigniew Pawlak konstrukgzl_jgg?/r;gzgmeryjne G%ﬁ&«

Warszawa

marzec 2019r.

PRAWA AUTORSKIE | WLASNOSCI PRZEMYSLOWEJ PRAWEM CHRONIONE

| REGULOWANE UMOWA Z ZAMAWIAJACYM
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TYTUL PROJEKTU:

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz
z budowa $luzy ,Guzianka II” i remontem $luzy ,Guzianka |/ Etap 1l B -

przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka

Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego.
Kategoria obiektu XXVII
PROJEKT BUDOWLANY

Dziatka Nr 1 obreb t.awki, gmina Ryn, powiat gizycki;
Dziatki Nr 1, Nr 117/4, Nr 133/3 obreb Rybical, gmina Ryn, powiat gizycki;

Dziatki Nr 1, Nr 113, Nr 1000 obreb Tatty, gmina Mikotajki, powiat mragowski;

ZALACZNIKI FORMALNE

PRAWA AUTORSKIE | WEASNOSCI PRZEMYStLOWEJ PRAWEM CHRONIONE
| REGULOWANE UMOWA Z ZAMAWIAJACYM.
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SPIS ZALACZNIKOW:
1. Os$wiadczenia i uprawnienia zespotu projektowego Str. 4
2. Wypis z ewidencji gruntdw i mapa ewidencyjna Str. 18

3. Decyzja Burmistrza Miasta Mikotajki o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsigwzigcia

4. Decyzja Burmistrza Miasta Mikotajki o lokalizacji inwestyciji celu

publicznego

5. Pozwolenie Wodnoprawne

6. Uzgodnienia

Str. 29

Str. 42
Str. 50

Str. 57
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ZALACZNIK NR 1 Oswiadczenia i uprawnienia zespotu projektowego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz.U. 2018.1202),

oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji

i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka.
Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego.”
Dziatka Nr 1 obreb tawki, gmina Ryn, powiat gizycki;

Kategoria obiektu XXVII

W ZAKRESIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA I ARCHITEKTURY OBIEKTU

slodzigjezyk

data 0 3w 4 7 podpis i piecz;ti; projektanta

gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowq
$luzy ,,Guzianka II” i remontem $luzy ,Guzianka I"” / Etap II B — przebudowa

Dziatki Nr 1, Nr 117/4, Nr 133/3 obreb Rybical, gmina Ryn, powiat gizycki;
Dziatki Nr 1, Nr 113, Nr 1000 obreb Taltty, gmina Mikotajki, powiat mragowski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

. oeraniczed w zpecjaluoscl
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MAIOWIECRA
GKREGOWA
i 72 8 A
A INLYNIEROW

T RUDOWNICTWA

sygn. akt, MAZ/7131/91/04/K - Warszawa, dn. 25,06.2004 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. ur § poz, 42, z péZ. zm,),
art, 12 ust. 1 pkt. 1§ pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt. 1 iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. 22000 r, ur 106 poz. 1126 pbz zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16,
kwietnia 2004 . 0 zmianie ustawy — Prawe Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz §4ust. 2, §Sust. 3dw
rwiazku z ust. 3a pkt. 1 i3b pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz, U, 1995 r. ar 8
poz. 38, z pbi zm), Okregows Komisja Kwalifikacyjna Muazowieckie] Okregowej Izby Inzynieroéw
Budownictwa dzialsjaca w skladzie orzekajacym: 1/ Ryszard Chacifiski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/Leszek
Ganowicz stwierdza, e

Pan Andrzej Zbigniew Kolodziejezyk
magister inzynier budownictwa
uredzouy dnia 17 maja 1964 rokn w Warszawie, syn Konrada

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0136/POOK/D4

do projektowania bez ograniczei
w specjalno$ci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calofci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posiepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadnienia decyzii,
Szczegflowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie nimie¢jszej decyzii

POUCZENIE
|.Zgoduie z ar. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych finkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiors
nadzom Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego. .
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowigckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w termini¢ 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Skiad Orzekajaey Q{z{g//

2/ mgr ink Krzysztof Latoszek . {0 et veeneenssan

3/ mgr inZ. Leszek Ganowiez carangdl? \.:"4

Przewodniczacy Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei ﬂf‘::: FH N Mazowieckiej Olarggowej Izby
Prof. dv habing zimierz Szulborski fu e O Inzynieréw Budownictwa

mer inz/Wiest& Olgthnowicz
=7 .,/47‘/! %A;(*,;Z{

e
&
saasadenverrnnusernstercraarErreniars sy
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art. 13 ust.1 pkt 11 ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w wymxemonym zakresie, objetym wyZe] wymieniong specjalnoscis,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

T Na mocy § 5 ust. 3d w zwiq:ku z ust. 3a pkt. 1 i 3b pkt. 1 rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie, mme;s'w uprawnienia stanoma
podstawg do projektowania w spcqalnoém drognwej i mostowej w ograniczonym
zakresie obejmujgcym:

1. w specjalnosei drogowei — projektawanie:

a/ drég wewngtrznych,

b/ drog dOJazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu prz_epxsow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczae i ich
usytuowame

¢/ drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d/ drég o pawierzehni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkéw powietrznych pa terenie lotnisk,

e/ rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a) —c);

2. w spectainoécx mostowej - projekiowanie:
a) budowy, przcbudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o
rozpigtosei przesta do 20 m,

b} budowy mostéw sk}adanych wedtug stosownych instrukeji,

¢) budowy rusztowat i kladek roboczych,

d) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. a) — ¢) nie wymagajacych
uwzgledniania wptywow eksploatacji gorniczej,

{;‘ h T P ;\\“

b

Otrzymujs;

1. Pan Andrzej Zbigniew Kolodziejezyk

ul. Legendy 3 m. 95

01-361 Warszawa :

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KLK-KY1-We8 *

Pan ANDRZES ZBIGNIEW KOLODZIEJCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1457/04

adres zamieszkania ul. LEGENDY 3/95, 01-361 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.j

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Jzby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem wiaiciwej Okrggowej Izby inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz.U. 2018.1202),

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowa
$luzy ,Guzianka II"” i remontem $luzy ,,Guzianka I"” / Etap II B — przebudowa
i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikotajek do Gizycka.
Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego.”

Dziatka Nr 1 obreb tawki, gmina Ryn, powiat gizycki;

Dziatki Nr 1, Nr 117/4, Nr 133/3 obreb Rybical, gmina Ryn, powiat gizycki;
Dziatki Nr 1, Nr 113, Nr 1000 obreb Talty, gmina Mikotajki, powiat mragowski

Kategoria obiektu XXVII

W ZAKRESIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA I ARCHITEKTURY OBIEKTU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ok

mgrinz. Zbic 2w Pawlak

Uprawnienia burdoe !
bez oo
konstruke

w zakresie bucowii by fotect i
datz (3 A49 podpis | pieczath¥ §praivdzajdcego
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1988,04, 46

URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK), ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

N 5+-281/88

o

STWIEHDZEHIE POSIADANIA PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie '

Na podstawie arf. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) craz §
5 pat.1 okt 1., § 4 ugt.2, § 7, § 13 ust.t pkt 3 1it.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob. ZBLGNIEW PAWLAK g.derzego

magister ingynier ingynierii Srodowiska
15 styeznia 1954 r. Wargzawa

urodzony(a) dnia

posiada przygoiowunie‘zcwodowe do pelnienia samodzielnej funkeii
projekitanta

w specjalnosei konetrukcyjno-inzynier:yjnej w zakresle budg_?_vll

hydrotechnicznych:

1/ do sporzadzania projektdw budowli hgdrotechn}cznych, ujec
wid oraz basendw wodnych i zbiornikdw wodnych przemys fowych,

2/ w zakvesie budowll nie bgdacych budynkami w bu@ownictwie
08éb fizycznych - do kisvowania, nadzorowanla i Kontrolowa~
nia budowy, kievowania i kontrolowanie wytwarzanla kgnstruk—
cyjoych elementdw budowlanych oraz cceniania i bsdanisa gta-

nu technicznego budowli,-
?Acz&mﬁmﬁ ARSZAWY
*.\ N '
;g%rc . Rrzysziof Rzechowski ’
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2 ® POLSKA
f 2 8 A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DRS-H1L-F2Z *

Pan ZBIGNIEW PAWLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0712/01

adres zamieszkania ul, MADALINSKIEGO 3/5 m 29, 02-513 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zasvdadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz.U. 2018.1202),

os$wiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowa i przebudowa infrastruktury zwiazanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowa
éluzy ,Guzianka II” i remontem $luzy ,Guzianka I” / Etap II B — przebudowa
i umocnienie 5 kanaléw na szlaku od Mikotajek do Gizycka.
Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego.”

Dziatka Nr 1 obreb tawki, gmina Ryn, powiat gizycki;

Dziatki Nr 1, Nr 117/4, Nr 133/3 obreb Rybical, gmina Ryn, powiat gizycki;
Dziatki Nr 1, Nr 113, Nr 1000 obreb Tatty, gmina Mikotajki, powiat mragowski

Kategoria obiektu XXVII

W ZAKRESIE KONSTRUKCYINO - BUDOWLANYM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpis i pieczatka pFojektanta

data 0’3217{/
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it MAZOWIECKA
L ORNEGOWA
3 NN
A INLYNIEROW
* BUBOWNIGTWA

sygn. alit. MAZ/7131/91/04/K ) Warszawa, dn. 25.06.2004 «.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierw budownictwe oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. or 5 poz. 42, 2 péZ. m.),
art, 12 ust. 1 pkt. 1§ pkt. 5 oraz ust. 3, srt. 13 ust, 1 pkt. 1 iust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z duia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. 2 2000 r, nr 106 poz. 1126 z pbz zm.) art. 2 ust. | ustawy z dnia 16,
\ewictoia 2004 1. o zmianie ustawy — Prawe Budowlane (Dz. U. Nr 03, poz. 888) oraz § 4 ust. 2, §S5ust. 3d w
zwiazku z ust. Ja pkt. I i3bpke 1, §9uat. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz, U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pbi zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa dzialajaca w skiadzie orzekajacym: 1/ Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/Leszek
Ganowicz stwierdza, e i

Pan Andrzej Zbigniew Kolodziejezyk
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 17 maja 1964 rokn w Warszawie, syn Konrada

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/0136/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calofei zadania strony, pa podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzit,
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisaty na odwrocie niniejszej decyzil,

POUCZENIE
1.Zgodnie 2 art. 12 ust, 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzom Budawlanego oraz wpis na listg oztonkéw wlaiciwej izby samorzadu zawodowege.
2, Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie 22 podrednictwem Okregowej Komisji Kwelifikacyinej Mazowieckiej Okregowe

Izby Inzynierdw Budownictwa w Wagszawie, w termini¢ 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy </-/<) o @7/
1/ mgr inz, Ryszard Chacinsk ,\ TR e
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek .. T seersastaens
-

3/ mgr in. Leszek Ganowicz ...
Przewodniczacy ' e /

Przewodniczycy
Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej 5 P Mazowieckiej Okregowe] Izby
Prof. dv habding,/Kazimierz Sznlborski Lo e Ex Iniynierow Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projekiowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

_ I Na moecy art. 12 ust. 1 pkt. 1§ 5, art, 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, W wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoscia,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

TL Na mocy § 5 ust. 3d w zwigzkn z wst. 3a pkt. 1 i 3b pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie
samodzielnych funkcji techniczaych w budewnictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawg do projektowania w specjalnodci drogowej i mostowej w ograniczonym
zakresie obejmujgcym: :

1. w specjalnosci drogowej — projektowanie:

a/ drég wewngtrznych, - :

b/ drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie; .

of drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d/ drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e/ rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)—¢);

2. wspecjalnogci mostowej - projektowanie:

a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktéw, estakad i kiadek o
rozpigtosei przgsta do 20 m,

b) budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instruke;i,

¢) budowy rusztowan i kladek roboczych, ‘

d) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. a) — ¢) nie wymagajacych

e,
LY

uwzgledniania wptywow eksploatacji gérniczej,

¥

Otrzymujg;

1. Pan Andrzej Zbigniew Kolodzisjezyk

ul. Legendy 3 m 95

01-361 Warszawa .

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.4/a
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KLK-KY1-W68 *

Pan ANDRZEJ ZBIGNIEW KOtODZIEJCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1457/04

adres zamieszkania ul. LEGENDY 3/95, 01-361 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2018-12-01 do 2019-11-30.

7adwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnergcznymi.}

* weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sig z biurem whasciwej Okragowsj lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz.U. 2018.1202),

oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowa
éluzy ,Guzianka II” i remontem $luzy ,Guzianka I” / Etap II B — przebudowa
i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od Mikolajek do Gizycka.
Przebudowa i umocnienie Kanatu Tatckiego.”

Dziatka Nr 1 obreb Lawki, gmina Ryn, powiat gizycki;

Dziatki Nr 1, Nr 117/4, Nr 133/3 obreb Rybical, gmina Ryn, powiat gizycki;
Dziatki Nr 1, Nr 113, Nr 1000 obreb Talty, gmina Mikotajki, powiat mragowski

Kategoria obiektu XXVII

W ZAKRESIE KONSTRUKCYJINO - BUDOWLANYM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
\ ‘“ r
1IN NN
| %du&
mgrinz. Zbiga 2w Pawlak
Uprawnienia bidowdsna o projektowania
bez g i w specjalnodei
konstrule iieryjnej
w zakresie buus technicznych
Nr ew. St-281/8

data C/’)f»j,( ‘d podpis i pieczatka sprawdzajacego
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N
1988,04, 40

URZAD
MIASTA STOLECZNEGC WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

N enid 5+-~281/88

.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 yet.1 pkt 1. § 4 u=t.2, § 7, § 13 ust.t pkt 3 1lit.d

rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr B, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob. ZBIGWIEW PAWLAK g,Jerzego

magister insynier infsynierii Srodowiska
15 styeznia 1954 r». Warszaws

vrodzony(a) dnig

posiada przygofowanie‘zcwodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
projektanta

w specialnosei konsirukeyjno-insynieryjne] w zakresie budgﬁli
hydrotechnicznych:

1/ do sporzsdzania projektdéw budowli hydrotechniczanych, ujec
wéd oraz bagsendw wodnych i zbiornikéw wodnych przemysiowych,

2/ w zakresie budowli nie bsdacych budynkami w bu@ownictwie
086b fizyeznych - do kierowania, nadzorowaznia i ?ontrolowa~
nia budowy, kievowania i konirolowania wytwarzania kgnstruk-
cyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania 1 badania sta-

nu technicznego budowli.-
?IAGZ ERT WARSZAWY
mgr Inz. arch. Krzysziof Rzechowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DR5-H1L-F2Z *

Pan ZBIGNIEW PAWLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0712/01
adres zamieszkania ul. MADALINSKIEGO 3/5 m 29, 02-513 WARSZAWA
jest czlonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowsej izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie efektronieznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowagne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnoécl danych w niniefszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piih.arg.pl fub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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ZALACZNIK NR 2 Wypis z ewidencji gruntéw i mapa ewidencyjna
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Wojewodztwo : WARMINSKO-MAZURSKIE
Powiat . MRAGOWSKI
Jednostka ewidencyjna : MIKOLAJKI

Zbiér danych EGIiB

Strona 1

GK. 6621. 2016 z dnia: 2017-08-21
Nr dziatki Ch Oznaczenie |pow. uz. | pow. dz.
. |NrOb Ksigga wiecz JR wiasciciel / wiadajgc uzytku
b Ark, %9 Udzial Jacy 2yt [hal [ha)
DEC 2002 0505 GK 7012] G 351 | WL SKARD PANST WA
1115 1 — [ 1400 " Wp 63800 | 63800
OL1M/00034523/1 Tz REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI
WODNEJ W WARSZAWIE
1 ZARZECZE 13B. 03-194 WARSZAWA
DECYZIn S/6/2008 22 348 | WL SKARS PANSTWA
2[5 a0 gsgea e[S N s wo 5160600 5160600
4 "
OL1M/C0034547/4 ird REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI
WODNEJ W WARSZAWIE
" ZARZECZE 138 03-194 WARSZAWA.
372 GOSPODARSTWO RYBACKIE MIKOLAJKI
SPOLKA Z 00
i MRAGOWSKA 14 11-730 MIKOLAJK
OLIV/00023257/4 G198 WL GMINA MIKOUEJK]
3[18 .&"1_1 " KOLEJOWA 7 11-730 MIKOLAIKI t v v 08524 | 22729
t t, Vi 06387
Ps Ps wvi 01231
I t v 07561
N 01026
KWW 28244 G359 | Wt FOWIAT MRAGOWSKI
415 s " KROLEWIECKA 60A 11700 MRAGOWO dr 39100 | 3.9100
1 171
hr4 POWIATOWY ZARZAD DROG W MRAGOWIE
UL NOWOGRODZKA 1 11-700 MRAGOWO
171
AN 201500 18 REP C03)| G285 | Wt MAZURY [AFES RESORT SFOLKA 2
5(15 S 2015 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA R R Vb 15661 | 10.2886
1 n UL WIERTNICZA 107 02-952 WARSZAWA
|5 002502319
QLineanzs02 R RV 30338
ZAWIADOMIENIE 2011
1031 R R W 17518
s R W 01338
8% R WV 05368
Ps  Ps 03065
Ls Ls Vv 23817
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Lzr R Vi 00815
N 00638
DECYZJA 9/0/2004 22 G 348 | WL SKARD PAIST WA
olis |13 |oson0e o wp 1164200 |1 16.4300
2
OL1MI00034513/7 TZ REGIONALNY ZARZAD GOSPODARK!
WODNEJ W WARSZAWIE
1n ZARZECZE 13B 03-184 WARSZAWA
Dz GOSPODARSTWO RYBACKIE MIKOLAJKI
SPOLKA Z 00
1Al MRAGOWSKA 14 11-730 MIKOLAJKI

Sporzadzit . Iwona Romanowska

e dano
Dokument niniejszy wY
wykonawcy prac geode;ymycn

?rtoqmmznyun
“ noelaryjne th}SZEﬁ

Oznaczwéézfz// Q” éw/l

! Skona 2
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Jednostka ewidencyjna :

Wojewddziwo : Warminsko-Mazurskie
Powiat : Gizycki
RYN-gmina

‘Skrécony wypis ze skorowidza dzialek

z dnia:06.10.2017

Strona: 1

Nr . . .| Ch .. .
Ip. | NrOb dzialki Ark.| Ksiega wiecz jedn.rej Udziat wiasciciel / wladajgcy pow. [ha]
1| 11 [1333 0L1G/00028255/4 G241  |Wt SKARB PANSTWA
11 1.7097
ZA REGIONALNY ZARZAD GOSPODARK! WODNE
171 W WARSZAWIE
03-184 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 13B,;
2l 11 7a OL1G/00028255/4 G.241  |WL SKARB PANSTWA
11 0.1523
ZA REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE.
11 W WARSZAWIE
03-194 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 13B;
3 11 224 2 | OL1G/00031441/4 G.219 |WE GMINA RYN
11 11-520 RYN, UL RATUSZOWA 2; 1.0010
4l 11 [134 2 | OL1GI00031441/4 G219  |WE GMINA RYN
1 11-520 RYN, UL RATUSZOWA 2; 1.7095
56 | 9 | OL1G/00042842/9G.281  |WL SKARB PANSTWA
i 227.75
ZA REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE
11 W WARSZAWIE
03-194 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 13B;
66 3 8 | OL1G/00025633/4 G.244  |WL SKARB PANSTWA
1 6.27
ZA REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE
1" W WARSZAWIE
03-194 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 13B;
716 PN 8 | OL1G/00042253/4 G.289 |WL SKARB PANSTWA
in 42.98
ZA REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE
1M W WARSZAWIE
03-194 WARSZAWA, UL, ZARZECZE 13B;
8| 6 4714 8 OL1G/00048880/ G403 WL WOJEWODZTWQO WARMINSKO - MAZURSKIE
1M 10-562 OLSZTYN, UL. EMILII PLATER 1; 0.0086
ZD ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Z SIEDZIBAW
mn OLSZTYNIE
OLSZTYN, UL. PSTROWSKIEGO 28 B;
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1473

OL1G/00022951/g

G.60

Wt
n

IRENA BOZENA OLBRYS
Rodzice:STANISEAW, REGINA
WARSZAWSKA 12, 11-730 MIKOLAJKI;

0.74

10

4/5

OL1G/00022951/4

G.60

Wt
n

IRENA BOZENA OLBRYS
Rodzice:STANISLAW,REGINA
WARSZAWSKA 12, 11-730 MIKOLAJKI;

0.1445

1"

5/1

OL1G/00021792/6

G.101

Wt
n

SP
i

SKARB PANSTWA

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
WARSZAWA;

Korespondencja: AGENCJA NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL TERENOWY W OLSZTYNIE
FILIA W SUWAELKACH 16-400 SUWALKI, UL,
SPORTOWA 22

5.22

12

|572

0L1G/00021792/

G.101

Wt
"

SP
n

SKARB PANSTWA

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
WARSZAWA;

Korespandencja: AGENCJA NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL. TERENOWY W OLSZTYNId
FILIA W SUWALKACH 16-400 SUWALKI, UL.
SPORTOWA 22

281

13

OL1G/00049757/1

G.410

mn

"t AWKI-ROL" SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
LAWKI 1; RYN-gmina;

0.64

14

OL1G/00021792/5

G.101

n

Sp
n

SKARB PANSTWA

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
WARSZAWA;

Korespondencja: AGENCJA NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL TERENOWY W OLSZTYNIE
FILIA W SUWALKACH 16-400 SUWAEKI, UL.
SPORTOWA 22

15

OL1GI00042932/3

G.239

n

GMINA RYN
11-620 RYN, UL RATUSZOWA 2;

0.48

16

18

OL1G/00028049/2

G.243

n

n

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE
W WARSZAWIE
03-194 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 13B;

222

17

9/4

OL1G/00022951/

G.60

”n

IRENA BOZENA OLBRYS
Rodzice:STANISLAW,REGINA
WARSZAWSKA 12, 11-730 MIKOLAJKI;

7.5718

18

299

OL1G/00028721/7

G.175

n

7

POWIAT GIZYCKI
11-500 GIZYCKO, AL. 1 MAJA 14,

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GIZYCKU
11-500 GIZYCKO, UL. WEGORZEWSKA 4;

Strona: 2

0.74

==
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18] 6 |01

8

KW 23530 G.66
WYDZKW
MRAGOWO

WE
n

(malzeristwo)

RUDOLF JACEK SKOWRONSKI
Rodzice:JERZY,MARIA

SMIAEA 25 WARSZAWA;

EDYTA SKOWROKNSKA
Rodzice:KAZIMIERZ, TERESA
PULAWSKA 66/70M.39; WARSZAWA;

44.42

20| 7

OL1G/00037540/( C.32

WL
i1

GMINA RYN
11-520 RYN, UL RATUSZOWA 2;

0.23

21 7 8N

KW 33706 G

mn

(matzeristwo)

MIROSEAW GWOZDOWICZ
Rodzice: STANISLAW,MARIANNA
STARA-RUDOWKA 28; 11-520 RYN,

KRYSTYNA IRENA GWOZDOWICZ
Rodzice: STANISLAW,ZOFIA
STARA-RUDOWKA 28; 11-520 RYN;

5.3549

22\ 7 146/2

KW 12570 G.21

Wt
n

JACEK STEFAN POMYKALA
Rodzice:STANISEAW,ZOFIA
MIODUNSKIE 3; RYN-gmina;

2.8014

23| 7 100

0L1G/00028251/1 G.30

WL
11

n

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE!
W WARSZAWIE
03-194 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 13B;

4.18

24| 7 55/

OL1G/00014529/(] G.26

WL
7

(matzenstwo)

WOJCIECH KORZENIEWSKI
Rodzice:KAZIMIERZ DANUTA

KOCZARKI 10;

Korespondencja: MIODUNSKIE 4, 11-520 RYN

WIOLETA KORZENIEWSKA
Rodzice:IGNACY,ALDONA
MIODUNSKIE 4; 11-520 RYN;

18.5677

25] 16 |1

OL1G/00042843/4 G.186

n

n

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE
W WARSZAWIE
03-194 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 13B;

180.00

26| 16 [106

OL1G/00046304/(] G.283

WL
n

n

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAP GOSPODARKI WODNE
W WARSZAWIE
03-194 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 13B;

1.68

271 18 [397

OL1G/00025635/4 G.184

WL
n

1

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKIWODNE
W WARSZAWIE
03-194 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 138;

Strona: 3

8.66
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28] 16 [3671 1| KW 36635 G.193 WL SEAWOMIR ROBERT BRZOZOWSKI
M Rodzice:HENRYK, KRYSTYNA 32.44
STARA-RUDOWKA 11; 11-520 RYN-gmina;
REP "A"7330/2004
29| 16 |38 2 | OL1G/00046304/] G.283  |WE SKARB PANSTWA
1n 265
ZA REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE
17 W WARSZAWIE
03-194 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 13B;
30| 16 [3872 3 | OL1G/00048304/d G.283  |WL SKARB PANSTWA
1n 2.82
ZA REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE!
M W WARSZAWIE
03-194 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 13B;
31| 16 [2119 1 OL1G/00044543/4G.217 |WL SKARB PANSTWA
171 0.4277
ZA MARSZALEK WOJEWODZTWA WARMINSKO-
1M MAZURSKIEGO
10-562 OLSZTYN, UL. EMILII PLATER 1;
32 16 [3%31 1 OL1G/00039189/4 G.68 WL GMINA RYN
1M 11-520 RYN, UL RATUSZOWA 2; 0.70
33| 16 [123/13 3 | OL1G/00047146/1G.301  |WL SEAWOMIR ROBERT BRZOZOWSKI
1M Rodzice'HENRYK,KRYSTYNA 15.0432
STARA-RUDOWKA 11; 11-520 RYN-gmina;
34 16 [90/6 1 OL1G/00047083/1 G.302  |WL GMINA RYN
1 11-520 RYN, UL RATUSZOWA 2; 1.17
35| 16 [9012 1 OL1G/00031776/1 G.140  |WL WOJEWODZTWO WARMINSKO - MAZURSKIE
11 10-562 OLSZTYN, UL. EMILII PLATER 1; 0.22
zZD ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Z SIEDZIBA W
n OLSZTYNIE
OLSZTYN, UL. PSTROWSKIEGO 28 B;
36| 16 [791 1 OL1G/00026109/7 G.174  [WL GMINA RYN
11 11-520 RYN, UL RATUSZOWA 2, 0.18
37| 16 [80/TT 1 OL1G/00026109/1 G.174  |WL GMINA RYN
111 11-520 RYN, UL RATUSZOWA 2; 0.26
38| 16 [60/1Z 1 | OL1G/00026109/7 G174 | WL GMINA RYN
17 11-520 RYN, UL RATUSZOWA 2; 0.09
39( 16 [80713 1 OL1G/00026109/1 G.174 | Wk GMINA RYN
1M 11-520 RYN, UL RATUSZOWA 2; 0.0013
40| 16 [450 OL1G/00045924/4 G.280  |WL (matzenistwo)
171 0.1555
Sirona: 4

Fre ™ S
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MAREK SOWULEWSKI Rodzice:ROMUALD,HALINA
16400 SUWALKI, UL. ALFREDA WIERUSZA
KOWALSKIEGO 17H0;
AGNIESZKA SOWULEWSKA
Rodzice:JAN JADWIGA
16-400 SUWALKI, UL. ALFREDA WIERUSZA
KOWALSKIEGO 17/10;
41| 16 |[451 OL1G/00045924/5 G.280 Wt (makzenistwo)
" MAREK SOWULEWSKI RodziceROMUALD HALINA  0.3074
16-400 SUWALKI, UL. ALFREDA WIERUSZA
KOWALSKIEGO 17/10;
AGNIESZKA SOWULEWSKA
Rodzice:JAN JADWIGA
16-400 SUWALKI, UL, ALFREDA WIERUSZA
KOWALSKIEGO 17H0;

Sporzadzit : Piotr Czerep

DOKUMENT NINIRJSZY
vaedwee wyitonswey prac geodezyjnych i karsograliesms
reforscnych do Starosiwa Powiatowego w Glgyche

‘ AG 6640 VAT
Ne RO A , : /,"':*

Strona: 5
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Wojewodztwo : Warminsko-Mazurskie
Powiat : Gizycki
Jednostka ewidencyjna : RYN-gmina

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:11.12.2017

Nr . " Ch
Ip. | NrOb dzialki Ark.| Ksiega wiecz fjedn.rej Udzial wlasciciel / wladajacy pow. [ha]
111 3 | OL1G/oD042844/d G315 Wi SKARB PANSTWA
1 1244 00
ZA REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE.
i W WARSZAWIE
03-164 WARSZAWA, UL. ZARZECZE 138,

Sporzadzil : Piotr Czerep

%7' 666D, (248, Z’alVl

Strona: 1
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ZALACZNIK NR 3

Decyzja Burmistrza Miasta Mikotajki o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizacje przedsiewziecia
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iU oS 2018

0$.6220.21.2017.2018 o 1Yy Mikotajki 09.04.2018 r.

¢ anttetldh Lopt

DECYZIA 1/2018
o érodowiskowych uwarunkowaniach

¢

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz.1257 ze zm.), w zwigzku art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 4, art.
84, art. 85, art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziafywania na
érodowisko (jt. Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), a takze § 3 ust.1 pkt 62 i 67 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogqcych znaczqco oddziafywac na
érodowisko (jt. Dz. U. 2016 r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Dariusza
Tomczak Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na ,Przebudowie i
umocnieniu Kanatu Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku gidwnego Pisz - Weggorzewo ,, W ramach
projektu : Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowa $luzy ,,Guzianka II” i remontem éluzy ,Guzianka I" /
Etap IIB — przebudowa i umocnienie 5 kanatow na szlaku od Mikotajek do Gizycka”
oraz biorac pod uwage opinie

e Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mragowie - Nr ZNS.4083.25.2017 z

dnia 28.12.2017r.,

o Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Olsztynie - Nr W00S$.4240.426.2017.AD.3 z

dnia 13.02.2018 roku
o PGW Wody Polskie Zarzad Zlewniw Gizycku - Nr B1.22$.3.435.13.2018.AS z dnia 19.02.2018r.

Burmistrz Miasta Mikotajki stwierdza
|. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na Przebudowie i umocnieniu Kanatu Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku giownego
Pisz - Wegorzewo ,, w ramach projektu : Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem
funkcji gospodarczych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy ,Guzianka II" i
remontem §luzy ,Guzianka I” / Etap IIB — przebudowa i umochienie 5 kanatéw na szlaku od

Mikotajek do Gizycka” .
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia wskazujg na koniecznoé¢ podjecia nastepujacych

dziatan:

1. w celu ograniczenia oddzialywania akustycznego organizowac pracg w sposob nie
powodujacy kumulowania sie oddzialywan tj. niepracujacego sprzetu nie pozostawiac
z wiaczonym silnikiem, ograniczac pracg wielu maszyn jednoczesnie;
materiaty sypkie transportowac pod przykryciem w celu ograniczenia ich rozwiewaniu;

3. teren prac wyposazy¢é w przenosne toalety, ktérych oproznienie nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami;

4. urobek (piasek, zwir) z pogigbienia wykorzysta¢ do formowania terenu poza umocnieniami
brzegdw;

5. prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci w celu zapobiegania
przedostawaniu sig zanieczyszczen do wdd powierzchniowych, podziemnych i gleby. Na
wypadek wystapienia wycieku substancji szkodliwych (np. paliw, smarow, olejéw), wykonawca
robot winien posiada¢ odpowiednie sorbenty, rekawy sorpcyjne umozliwiajace zhieranie
substancji niebezpiecznych z powierzchni wody;

6. w celu umozliwienia migracji zwierzat na calej dlugosci kanatu wykonac 8 par brodow
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przejé¢ umozliwiajgcych im swobodng migracjg lad — woda ) zlokalizowanych w odstgpach co
ok. 200 mb od siebie o nachyleniu 1:2,5;

7. umocnienie brzegéw kanatu nalezy wykona¢ w postaci Scianki szczelne] stalowej z oczepem
zelbetowym;

8. wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z przedsigwzigciem nalezy dokonat poza okresem
legowym ptakéw, tj. poza terminem 1 marca — 31 sierpnia;

9. prace wykonywane w bezpodrednim sgsiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki nalezy
prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzeri mechanicznych drzew oraz ich systemu
korzeniowego;

10. za usuwane drzewa dokona¢ nasadzeii zastepczych w postaci drzew rodzimych, w liczbie nie
mniejszej niz liczba usuwanych drzew;

11. prace w obrebie koryta kanatu nalezy prowadzi¢ poza okresem rozrodu plazéw, tj. poza
terminem 1 marca ~ 30 czerwca lub pod nadzorem przyrodnika, ktérego celem jest kontrola;

12. przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowad teren pod katem bytowania w jego
obrebie zwierzat, w szczegdlnosci gatunkdw chronionych. W przypadku ich zaobserwowania,
nalezy je przeptoszy¢ lub odtowic i przenies¢ poza teren budowy. Czynnosci te winny zostac
przeprowadzone przez osobg pelniaca nadzoér przyrodniczy;

13. w przypadku koniecznoéci przemieszczenia okazow gatunkéw objetych ochrong gatunkowa
(zwierzeta, porosty) naleiy uzyskac decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie na wykonywanie czynnosci podlegajacych zakazom, w stosunku do gatunkow
objetych ochrong scista i czgsciowa, wydawang na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

14, o kecowym odbiorze prac nalezy poinformowa¢ Regionalnego Konserwatora Przyrcdy na 7
dni przed wyznaczonym terminem.

Il. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.
lil. Teren, na ktorym planowana jest realizacja inwestycji nie jest objgty ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego ( .t.
Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm. ) organ administracji publicznej zafatwia sprawe przez wydanie decyzji.

Przedsiewziecie obejmuje dwie Gminy ; Mikofajki i Ryn wigksza cze$€ terenu, na ktorym ma by¢
realizowane przedsigwzigcie zawiera si¢ na terenie administrowanym przez Gmine Mikotajki, stad
organem wlasciwym do wydania decyzji, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008r. 0
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (jt. Dz. U. 2017, poz.1405 ze zm.) jest Burmistrz Miasta
Mikotajki w porozumieniu z Burmistrzem Rynu ( wydawane w toku niniejszego postepowania
dokumenty byly kazdorazowo przesytane do Burmistrza Rynu ).

Treé¢ niniejszej decyzji zostala uzgodniona przez Burmistrza  Miasta i Gminy Ryn {vide
postanowienie BS.6220.9.2018 z dnia 04.04.2018r.).

Whioskiem ztozonym dnia 15.12.2017 r. Pan Dariusz Tomczak Dyrektor PGW WP Regicnalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie wystapif o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na ,Przebudowie i umocnieniu Kanatu
Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku giéwnego Pisz - Wegorzewo ,, w ramach projektu : Budowa i
przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlaku Wielkich Jezior




Symbol Umowy: Nrareh.
i 1410 243_00
“’ == ENERGOPROJEKT®- P-2669 PiE. str
: WARSZAWA SA 717/IR-R/M17 PEW 32/64

Mazurskich wraz z budowa §luzy ,Guzianka II” i remontem $luzy ,Guzianka I” / Etap IIB -
przebudowa i umocnienie 5 kanatdw na szlaku od Mikotajek do Gizycka.

W postepowaniu bierze udziat wiecej niz 20 stron, stad tez na podstawie art. 49 kpa oraz art. 74 ust.
3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku.... w toku postepowania Organ zawiadamial strony
na kazdym etapie poprzez obwieszczenia publikowane na tablicach ogfoszen i na stronie bip. Zadna
ze stron postepowania nie zgtosita uwag , ani wnioskdw.

Planowane przedsiewzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 i 67 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (jt. Dz. U.
22016 r. poz. 71), kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
érodowisko (porty lub $rédlgdowe drogi wodne, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 33; kanaly w
rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne) dla ktdrych
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko, w tym sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko moze byé wymagane.

W toku postepowania administracyjnego przeprowadzono proces screeningu, stosownie do
wymogu art. 64 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko /jt. Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm./, organ prowadzacy postgpowanie
pismami o nr 0$.6220.21.2017 z dnia 20.12.2017 roku wystgpit o opinie co do potrzeby sporzadzenia
raportu dla przedsigwziecia oraz co do jego ewentualnego zakresu do ; Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie, na podstawie art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu... , Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mragowie, na
podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gizycku ( pismo znak 0$.6220.21.2017.2018 z dnia 06.02.2018 . ).

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mragowie w opinii sanitarnej nr ZNS.4083.25.2017 z
28.12.2017 roku stwierdzit, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Qlsztynie ( po uzupetnieniu KIP przez Inwestora na
wezwanie RDOS Olsztyn — pismo WA.RPI1.543.3.1.2018.DD z dnia 17 stycznia 2018 roku ), w swojej
opinii Nr W005.4240.426.2017.AD.3 z dnia 13.02.2018 roku, wyrazit opinig, ze dla przedsiewzigcia
polegajacego na ,Przebudowie i umocnieniu Kanatu Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku giéwnego
Pisz — Wegorzewo” nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gizycku w swojej opinii
BI.2Z$.3.435.13.2018.AS z dnia 19 lutego br. nie stwierdzito potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedsigwziecia opisanego wyzej.

Analizujac zfozony wniosek, karte informacyjng przedsigwzigcia, mapg z zaznaczonym obszarem
oddzialywania, opinie RDOS Olsztyn, PPIS w Mragowie, PGW Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Gizycku
oraz taczne uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) organ prowadzqcy
postepowanie postanowieniem 0$.6220.21.2017.2018 z 23.02.2018 r. odstgpit od nalozenia
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia, o ktorym
wyzej.

Postanowienie zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Mikotajki pod poz. 20/2018.

Przedmiotem przedsiewziecia jest odtworzenie umocnienia brzegdéw oraz udroznienie Kanatu
Tatckiego w km 33+00 — 34+60, znajdujacego sig na szlaku gléwnym Pisz — Wegorzewo w gminie Ryn,
w powiecie gizyckim oraz w gminie Mikolajki, w powiecie mragowskim, w woj. warminsko -
mazurskim. Kanat Tafcki faczy jezioro Tatty z jeziorem Tattowisko. Kanat przecina droga ze Skorupek
do Talt. Przy wylocie kanatu do jeziora Taltowisko znajduje sie most drogowy, a obok mostu nad
kanatem przebiega rura gazowa w ksztatcie tuku. Teren planowanej inwestycji obejmuje swym
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zasiegiem dziatki: nr 1 (jezioro Taftowisko) obreb tawki, gmina Ryn, dz. nr 1 (jezioro Talty), 117/4,
133/3 obreb Rybical, gmina Ryn, dz. nr 1, 113, 1000 obreb Tatty, gmina Mikotajki.

Planowane przedsiewzigcie bedzie polegato na remoncie /odbudowie umocnienia brzegéw i
udroznieniu zeglownego Kanatu Talckiego na catej jego diugoéci wynoszacej 1600 m. W ramach
zamierzenia przewidziane sg nastepujace roboty budowlane:

o remont (odtworzenie) i umocnienie brzegdw kanatu,

o remont (odtworzenie) giéwek na wejéciach do kanatu od strony jeziora Talty i Jeziora
Taftowisko,

o wykonanie drabinek wejéciowych wkomponowanych w konstrukcjg ubezpieczen brzegow,

e udroinienie kanatu tak, aby uzyskaé dla minimainego poziomu wody w kanale (115,55
m.n.p.m) minimalng glebokosc 1,6 m,

e udroznienie wlotéw do kanatu od strony jeziora Tatty i jeziora Tattowisko na szerokosci 20 — 30
m i dtugoéci 50 m w glab jezior tak, aby uzyska¢ w tym obszarze dla minimalnego poziomu
wody w kanale minimalng gtebokos¢ 1,6 m,

o udroznienie odcinkéw rowéw melioracyjnych w granicach dziatek RZGW Warszawa wraz z
wilotami do kanatu,

e wykonanie przej$¢ (brodéw) dla zwierzat,

e remont masztu kratownicowego nawigacyjnego od strony jeziora Tatty,

e remont masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Tattowisko,

o wycinke drzew i krzew6w oraz usunigcie karp bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

e formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanka traw,

e ustanowienie nowego oznakowania nawigacyjnego.

Remont umocnienia brzegéw kanatu bedzie polegat na likwidacji istniejacego umocnienia palowo
ntytowego z oczepem zelbetowym i nastgpnie wykonaniu nowego ubezpieczenia w postaci Scianki
szczelnej stalowej z oczepem Zzelbetowym. Gtowki na wlotach do kanatu zardowno prawo i lewo
brzegowe zostang rozebrane i wykonane na nowo w tej samej lokalizacji. Udroznienie rowéw
melioracyjnych wraz z wylotami do kanatu bedzie polegato na wykonaniu w umocnieniu brzegow
okna poprzez obcigcie $cianki szczelnej na rzednej dna istniejacych rowéw melioracyjnych oraz
wykonaniu odcinkéw $cianek szczelnych z oczepami zelbetowymi prostopadle do umocnienia
brzegdéw kanatu. Koficowe odcinki rowow melioracyjnych o dnie i skarpach ubezpieczonych
narzutem kamiennym drobnym zostang doprowadzone do konstrukcji wylotow. Udroznienie kanatu
bedzie polegato na miejscowym poglebieniu dna kanatu oraz jezior na wlotach do kanaty, tak aby
maksymalna rzedna dna wynosita 113,95 m n.p.m. Rzedna dna musi by¢ zachowana na cafej
szerokoéci kanatu oraz na szerokoéci 30 m na odcinku 50 mb jezior na wlotach do kanatu. Na gtowce
prawobrzeinej od strony jeziora Talty i od strony jeziora Tattowisko znajduja sie maszty stalowe
kratowe nawigacyjne. Fundament pod maszty s3 w stanie dobrym, wymagaja jedynie drobnych

napraw powierzchniowych, wymiany elementow skorodowanych oraz odtworzenia zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Nalezy wykonaé na catej diugoéci kanatu 8 par broddow - przejé¢ umotzliwiajgcych swobodng
migracje zwierzat lgd — woda, woda - lad zlokalizowanych w odstepach co ok. 200 mb od siebie i
nachyleniu 1:2,5. Krawgd? boczng przejécia dla zwierzat bedzie stanowié §cianka z PVC o dtugosci 2,5
m, a dno przejécia planuje sig ubezpieczy¢ ponizej minimalnego poziomu wody w kanale kamieniem
tamanym w geosiatce komérkowe;j.

Prace zwigzane z realizacjq przedsigwzigcia tj. usuwanie starych ubezpieczen brzegéw oraz montaz
nowych, transport materiatdw i wykonanie poglebient odbywac sig bedzie z barki kursujgcej po
kanale. Natomiast prace pomocnicze mogg by¢ wykonywane z brzegow tj. wycinka drzew oraz
reprofilacja skarp wzdiuz brzegdw kanatu.

Faza realizacji planowanego przedsigwzigcia moze wigzac sig z ucigzliwosciami (tj. hatas oraz emisja
spalin) powstajgcymi ze spalania oleju napedowego w przewidywanej ilosci ok. 30 000 I w silnikach
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spalinowych, dlatego nalezy wszelkie prace wykonywac sprawnym sprzetem, a czas pracy ograniczy¢
do pory dziennej tj.: od 6:00 do 22:00. Transportowane na teren budowy kruszywo i materiaty
budowlane (sypkie) powinny by¢ przykryte. Dla pracownikow ustawi¢ przenosne kontenery socjalne
oraz przeno$ne toalety z zamknigtym obiegiem wody. Odbior nieczystoéci cieklych  zlecic
specjalistycznej firmie.

Odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji np. odpady z rozbiérki, demontazu umocnien
kanalu, $cinki materialéow powinny by¢ przekazywane do zagospodarowania Przedsiebiorcy
posiadajgcemu wpis do rejestru dziatalnodci regulowanej. Po zakoniczeniu prac nalezy wszelkie
odpady, mogace wpaséé do wody usunaé i przekaza¢ do zagospodarowania. Urobek (piasek, 2wir) z
pogiebienia w ilosci ok. 3 900 m® wykorzystaé do formowania terenu poza umocnieniami brzegow.
Nadmiar gruntéw oraz nanosy nie nadajace sie do wykorzystania (namuty) nalezy zagospodarowac
zgodnie z ustawg o odpadach. Odpady komunalne gromadzi¢ w specjalistycznych pojemnikach
wewnatrz mobilnych pomieszczert socjalnych, ktére winny by¢ odbierane przez wiasciwego
Przedsiebiorce. Tankowanie maszyn i urzadzen pracujacych z barki bedzie odbywalo sig w stacjach
tankowania. W celu ograniczenia mozliwoéci przedostania sig substancji ropopochodnych do
érodowiska wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiadac szczelne ukiady napedowe i smarowe.
Ponadto teren prac nalezy wyposazyé w materialy sorpcyjne umozliwiajgce zebranie ewentualnych
wyciekow paliwa | smarow zarowno z ladu jak i z powierzchni wody (sorbenty, rekawy sorpeyjne).

W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano 345 drzew, ktére nie znajdujg sie w obrysie
konstrukeji, ale rosng w sgsiedztwie przewidzianych prac i mogq przeszkadza¢ w pracy kafara i innych
maszyn. Dlatego realizacja inwestycji bgdzie wigzala sie z wycinka 63 drzew oraz 41 suchych pni i karp.
Wérdd drzew przeznaczonych do wycinki znajdujg sie takie gatunki jak: olcha brzoza, jesion, lipa,
topola. Za usuniete drzewa nalezy dokonac nasadzenia zastgpcze w postaci drzew rodzimych w liczbie
nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew. Do nasadzen zastepczych nie nalezy stosowac kultywardw i
odmian ozdobnych oraz form mieszaricowych ww. drzew, zwhaszcza okazéw szczepionych, sterylnych,
modyfikowanych genetycznie, zyjacych krocej niz formy typowe, o znieksztalconym pokroju pnia i
korony (np. okragta, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany pien lub konary), o
niskim wzroécie, o wielu pniach, o znieksztatconych lub wybarwionych na inny niz zielony kolor
liéciach, o korze oraz owocach innych niz typowe. W przypadku obumarcia lub uszkodzenia
dokonanych nasadzeri zastepczych, (w terminie do 3 lat od ich nasadzenia) drzewa wymieni¢ na
zdrowe, w podobnym wieku. Drzewa w obrgbie, ktdrych moga by¢ wykonywane prace moggce
powodowa¢ ich uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ matami lub poprzez odeskowanie.

W zwiazku z planowang wycinka drzew nalezy mie¢ na uwadze, ze na podstawie rozporzadzenia
Ministra $rodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z
2016 r. poz. 1408), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzqt (Dz. U. z 2016 poz. 2183) oraz rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), wprowadzone
zostaly zakazy w stosunku do dziko wystgpujgcych chronionych gatunkéw zwierzat, grzybéw i roslin.
Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony
gatunkowej zawartych www. rozporzadzeniach oraz w ustawie o ochronie przyrody. Czynnosci
zabronione w stosunku do chronionych gatunkéw grzyboéw i rolin (okreslone w art. 51 ust. 1) oraz
zwierzat (okreslone w art. 52 ust. 1) ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 ww. rozporzadzen Ministra

- érodowiska (np. umyélne niszczenie; umysine zrywanie lub uszkadzanie; niszczenie siedlisk;
umyélnego zabijania; umysinego okaleczania lub chwytania; niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych ich
obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania) moga zostac podjete
wylacznie po uzyskaniu stosowne| decyzii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
wydane] na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spetnienia przeslanek okreslonych
w art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody) na wykonywanie czynnosci podlegajacych zakazom,
w stosunku do gatunkéw objetych ochrona icislg i czedciowa. Wykonywanie czynnosci zabronionych
bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega karze aresztu albo grzywny {art. 131 pkt 14
ustawy o ochronie...).
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Inwestycja bedzie ingerowata w dno kanatu i jego brzegi. Ingerencja ta bedzie zwigzana z
pogtebieniem odcinkow kanatu oraz pracami polegajacymi na umocnieniu kanatu. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji w okolicy trzcinowiska bedacego potencjalnym miejscem bytowania i rozrodu
zwierzat zwigzanych ze srodowiskiem wodnym wskazane jest prowadzenie prac pod nadzorem
przyrodniczym. Biorgc pod uwage, ze ¢érodowisko wodne jest miejscem siedliskowym wielu gatunkow
organizméw wodnych dojdzie do chwilowego naruszaniem siedliska bytujacych tam organizmow.
Majac na uwadze powyisze konieczne jest, przed przystapieniem do prac skontrolowanie teren pod
katem bytowania w jego obrgbie zwierzat, w szczegolnosci gatunkdw chronionych. W przypadku ich
zaobserwowania, nalezy je przeptoszy¢ lub odtowic i przenieéé poza teren budowy. Czynnosci te
winny zosta¢ przeprowadzone przez osobg petnigca nadzér przyrodniczy. W przypadku koniecznosci
przemieszczenia okazow gatunkow objetych ochrong gatunkowg (zwierzeta, porosty) nalezy uzyskac
decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Olsztynie na wykonywanie czynnosci
podlegajacych zakazom, w stosunku do gatunkéw objetych ochrong cisty i czgSciowa, wydawang na
podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Realizacja
inwestycji nie bedzie zwigzana ze stalym zajgciem siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym
miejscem wystgpowania gatunkow chronionych. Réwniez nie stwierdzono, aby projektowane
przedsiewziecie miato wplyw na liczebno$¢ ikondycje populacji gatunkow chronionych czy
fragmentacje ich siedlisk. W terminie minimum 30 dni przed przystapieniem do prac planowane
dziatania nalezy zgtosi¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Olsztynie na podstawie
art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. W zgtoszeniu nalezy zawrzeé informacje wyszczegolnione
w art. 118 ust. 2 tej ustawy.

W trakcje eksploatacji kanatu nie beda wykorzystywane surowce, materialy, paliwo oraz nie bedzie
wykorzystywana energia elektryczna w zwigzku z czym nie przewiduje sig wprowadzanie do
érodowiska substancji mogacej wplynac na stan érodowiska. Eksploatacja inwestycji w bezposredni
sposob nie wiaze si¢ z wytwarzaniem odpadéw aniz powstawaniem $ciekow.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach Natura 2000, natomiast bedzie
realizowane na Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w stosunku do
ktérego zastosowanie maja przepisy uchwaly Nr XX11/430/12 Sejmiku Wojewo6dziwa Warmirisko-
Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 139, ze zm.). Zgodnie
z § 5 pkt. 2 ww. rozporzadzenia na terenie obszaru obowiazuje zakaz realizacji przedsigwzigt
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsiewzigt
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na érodowisko, dla ktérych regionalny dyrektor ochrony
érodowiska stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. W
wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do trwaiego przeksztaicenia krajobrazu jak réwniez inwestycja
nie wplynie negatywnie na elementy ochrony, dla ktérych zostat powolany obszar chronionego
krajobrazu.

Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest obszar o znaczeniu dla Wspoinoty Mazurska
Ostoja Zoétwia Baranowo PLH280055 oddalony od inwestycji 0 ok. 2 km w kierunku zachodnim od
planowanej inwestycji. Ze wzgledu na odlegloé¢ i charakter inwestycji nie przewiduje sie, aby jej
realizacja wplyneta negatywnie na cele obszaréw Natura 2000 jak réwniez nie bedzie miata wpiywu
na ich integralnoéé. Planowana inwestycja znajduje sig w zasiegu korytarza ekologicznego Warmia-
Dolina Pasteki Wschodni KPn-7C oraz Sniardwy — Mamry KPn-8A.

Biorac pod uwage skalg przedsigwzigcia nie przewiduje sig, aby inwestycja w sposéb znaczacy
wplywata na zmiane klimatu zaréwno w fazie eksploatacji jak i realizacji inwestycji. W wyniku
prowadzonych rob6t nie zmieni sig wraZliwosc istniejacego kanatu na zmiany klimatyczne,

Pod wzgledem hydrograficznym planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze
dorzecza Wisty, dla ktérego opracowano Plan gospodarowania wedami na obszarze dorzecza Wisty,
przyjety Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1911).
Inwestycja znajduje sig w obszarze jednolitej czgsci wéd podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie
PLGW200031, w regionie wodnym $rodkowej Wisly. Stan ilosciowy i chemiczny jednolitej czesci wod
podziemnych zostat okreslony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych jako
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niezagrozona. Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i
chemicznego.

Ponadto inwestycja znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP)
rzecznej o nazwie Pisa od wyplywu z jeziora Kisajno do wyptywu z jeziora Tafty (EW. wraz z jeziora
Niegocin, Ryriskie) — kod: PLRW200025264199. Jest to monitorowana naturalna czes¢ wod, ktérej
stan ekologiczny okredlono jako zly, a ryzyko nieosiagniecia celow $rodowiskowych uznano za
zagroione. Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego oraz
dobrego stanu chemicznego. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna i przemystowa. W
programie dziatan zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki
$ciekowej, ktére sg wystarczajace, aby zredukowac presje komunaing w zakresie wystarczajacym dla
osiggniecia dobrego stanu. Zaplanowano tez dziatania obejmujgce ,przeglad pozwolen
wodnoprawnych na wprowadzanie éciekéw do wdd lub do ziemi przez uzytkownikoéw w zlewni JCWP
7 uwagi na zagrozenie osiggnigcia celow érodowiskowych”, majace na celu szczegotowe rozpoznanie i
w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby motzliwe byto osiagniecie wskainikéw zgodnych z
wartoéciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres
niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosly wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by
osiagniety do roku 2027. Derogacje uzasadnia sie brakiem mozliwoéci technicznych.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest rowniez w obrebie dwéch jeziornych jednolitych czesci
wod powierzchniowych tj. Jezioro Tafty kod: PLLW30161 i Jezioro Taftowisko kod: PLLW30160. Typ
abiotyczny analizowanych JCWP zidentyfikowano jako 6a - jeziora © wysokiej zawartoéci wapnia o
duzym wplywie zlewni, stratyfikowane, na Nizinach Wschodniobattycko - Biatoruskich. Wstgpny
status JCWP okreélono jako silnie zmieniona JCWP, jednak ostateczny jako naturalna JCWP, Ryzyko
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych uznano jednak za zagrozone. Celem $rodowiskowym dla
jednolitych czedci wéd powierzchniowych jest osiagniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego. Dla danych JCWP dopuszczono odstepstwo, przedtuzajgc termin osiggnigcia
celéw érodowiskowych do 2021r. ze wzgledu na brak mozliwoéci technicznych.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji oraz lokalny charakter przedsiewzigcia, nie
stwierdzono mozliwoéci transgranicznego oddziatywania inwestycji na $Srodowisko.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzezy i gorskich, obszarach wodno-
blotnych, obszarach ochronnych zbiornikéw wod érodliadowych strefach ochronnych uje wod.
Przedsiewziecie nie jest réwniez zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej, obszarze o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Realizacja i eksploatacja opisywanego przedsiewzigcia nie spowoduje ponadnormatywnego
kumulowania sie oddziatywan inwestycji na srodowisko. Przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych
srodowisko oddziatywanie inwestycji bedzie miato zasieg lokalny i nie spowoduje istotnych zmian w
$rodowisku.

Po przeanalizowaniu przedlozonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsiewziecia z jej
uzupetnieniem tutejszy organ, uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy 005
oraz stanowiska organéw opiniujacych stwierdza, ze dla przedsigwzigcia nie istnieje koniecznoé¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania na ¢rodowisko. Wnioskowane zmiany nie beda negatywnie
oddziatywa¢ na Srodowisko.

Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycja nie jest objety ustaleniarni miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddzialywania przedsicwzigcia na
$rodowisko w myél art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
¢rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) wiasciwy organ w decyzji o
érodowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (jt. Dz. U. 2 2017 . poz. 1405 ze zm. ) podano do publicznej wiadomosci




Symbol Umowy: Nr arch.
| FL 1410 243_00
| == ENERGOPROJEKT®- P-2669 Prac. Str.

WARSZAWA SA 717/IR-R/17 PEW 37/64

informacje o wydaniu przedmiotowej decyzji i mozliwosci zapoznania sie z jej trescig oraz
dokumentacjg sprawy.

Decyzje umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych o s$rodowisku pod pozycjq
24/ 2018 .

Majac na uwadze cato$¢ przeprowadzonego postgpowania, kierujac sie skalg przedsigwzigcia,
brakiem powigzan z innymi przedsiewzieciami mogacymi powodowaé kumulacje oddziatywan,
usytuowaniem przedsigwzigcia z uwzglgdnieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska oraz
rodzajem i skalg oddziatywania, uwzgledniajac wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstepie
przepisy stwierdzam jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Miasta Mikolajki, w terminie 14 dni liczac
od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna, co 0znacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak
jest mozliwosci zaskarzenia decyzji. Nie jest moiliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania.

Jeseli niniejsza decyzja zostata wydana z haruszeniem przepisow  postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na wniosek stron
zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
takze woéwczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o whniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (jt. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm. ) decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dofgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww.
ustawy.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od przestrzegania innych przepisow prawa.

Otrzymuja;

1. Panstwowe Przedsiebiorstwo Wodne Wody Polskie RZGW, 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B.

2. Burmistrz Miasta Ryn.

3. ponad 20 stron postepowania — zawiadomienie przez obwieszczenie.

4. a/a.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60 (doreczenie elektroniczne poprzez
platforme ePUAP).

2. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 11-730 Mragowo, ul. Krolewiecka 60B.

3. Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni 11-500 Gizycko, ul. Wodna 4.

Zgodnie art. 86a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udriale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko /jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. / decyzja ostateczna zostanie
przekazana do : Marszatka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego,10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, Starosty Powiatu Mragowskiego,
11-700 Mragowo, ul. Krélewiecka 60A.

sprawe prowadzi ; Barbara KuZzmicka-Rogala 87 4219 071
emall barbara.rogala@mikolajki.pl
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Zatacznik do decyzji Nr 1/2018 z dnia 09.04.2018 r. Znak sprawy; 0$.6220.21.2017.2018

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia polegajacege na ,Przebudowie i umocnieniu
Kanatu Talckiego w km 33+00 ~ 34+60 szlaku giownego Pisz - Wegorzewo ,, w ramach projektu :
Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlaku Wielkich
Jezior Mazurskich wraz z budowg $luzy ,Guzianka II” i remontem §luzy ,Guzianka I” / Etap lIB —
przebudowa i umocnienie 5 kanaldw na szlaku od Mikofajek do Gizycka” .

Przedmiotem przedsiewziecia jest odtworzenie umocniern brzegéw oraz udroznienie Kanatu
Tatckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku gléwnego Pisz — Wegorzewo,
Prace wykonywane w ramach niniejszego przedsiewziecia nie zmieniajg przeznaczenia, lokalizacji
i parametrow geometrycznych kanatu, a takie pozioméw wody i przeplywow w kanale | maja
charakter prac remontowo - odtworzeniowych.
Kanat Talcki taczy jezioro Talty z jeziorem Taitowisko. Kanat przecina droga ze Skorupek da Tatt. Przy
wylocie kanatu do jeziora Taltowisko znajduje sie most drogowy na w/w drodze, a obok mostu nad
kanatem przebiega rura gazowa w ksztalcie tuku.
Teren planowanej inwestycji ,Przebudowa i umocnienie Kanalu Tatckiego” obejmuje swym zasiegiem
dziatki: Nr 1 { jezioro Tattowisko ) obreb tawki gmina Ryn powiat Gizycko, Nr 1 {jezioro Tatty ), Nr
117/4, Nr 133/3 obreb Rybical gmina Ryn powiat Gizycko, Nr 1 ( Kanat ), Nr 113, Nr 1000 ( jezioro
Tatty ) obreb Talty gmina Mikofajki powiat Mragowo stanowigce wilasno$é Skarbu Panstwa w
trwalym zarzadzie RZGW w Warszawie oraz dziatke Nr 2/6 obreb Mikotajki gmina Mikofajki powiat
Mragowo nie bedgcg w administracji RZGW w Warszawie.
Przedsiewziecie polega na remoncie/odbudowie umocnien brzegdw i udroinieniu zeglownego Kanatu
Talckiego na cafej jego diugosci wynoszacej 1600m. W ramach przedsiewziecia przewiduje sie
zapewnienie statecznosci brzegow kanatu, remont { odbudowe ) istniejacego obustronnego
ubezpieczenia brzegdw na calej dtugosci kanatu bez zmiany lokalizacji i parametrow kanatu, remont
{odbudowe ) istniejgcych ubezpieczedt wejs¢ do kanalu od strony leziora Talckiego i Jeziora
Taltowisko oraz wykonanie robo6t poprawiajacych droznosc¢ kanatu dla lepszego wykorzystania do
celéw Zeglugowych. Dodatkowo ma na celu poprawe bezpieczenstwa zeglugi i zabezpieczenie
brzegow kanatu przed rozmywaniem falami powstatymi na skutek przeplywu jednostek ptywajgcych.
Dane techniczne;
¢ PoloZenie km 33+00 — 34+60 szlaku gléwnego Pisz ~ Wegorzewo
e Diugos¢ 1600 m
e Szerokos¢ 21,0-25,0
e Gtebokos$c 1,8-2,0m
Powierzchnia_terenu w_granicach zadania obejmujgca teren kanatu oraz teren bezposrednio
przylegajacy wynosi ok. 6,9 ha.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenu, pokrycie roslinnoscia.
Przedsigwzigcie realizowane bedzie na istniejgcym obiekcie hydrotechnicznym oraz na terenie
przyleglym, ktory jest wykorzystywany przez ludno$¢ miejscowq i turystow.
Brzegi kanatu na cafej jego diugosci zostaly w potowie XX wieku ubezpieczone obustronnie $cianka
drewniang samono$ng ze stalowymi odciggami i zelbetowym oczepem. Skarpy kanatu sa porosnigte
trawg, wzdtuz kanalu na czesci dtugosci znajduje sie rzad drzew.
Odnotowane gatunki to: lipy, klony, jesiony, brzozy, olchy, sosny, wierzby, topole ikasztanowce.
Ponadto na danym terenie znajduja sie takze suche pnie, karpy i zakrzaczenia.
Ogolnym zalozeniem prac budowlanych jest zachowanie istniejacego przebiegu kanatu oraz
istniejacej szeroko$ci z niewielkimi korektami wykonanymi w celu poprawy geometrii kanatu oraz
udroznienie kanalu, tak aby dla istniejacej szerokoici kanalu byla wnim zachowana minimalna
glebokos¢ 1,60 m dla minimalnego poziomu wody w kanale wynoszgcego 115,55 m n.p.m.
W ramach planowanego przedsigwzigcia przewidziane s nastepujace roboty budowlane:
e remont ( odtworzenie ) umocnienia brzegdw kanalu na catej jego diugosci,
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e remont ( odtworzenie ) gtéwek na wejsciu do kanatu od strony jeziora Talty i jeziora
Taltowisko,
¢ wykonanie drabinek wejsciowych wkomponowanych w konstrukcje ubezpieczen brzegéw,
e udroznienie kanalu tak, aby uzyska¢ dla minimalnego poziomu wody w kanale { 115,55 m
n.p.m) minimalng gtebokos$¢ 1,60 m,
e udroznienie wlotéw do kanatu od strony jeziora Talty i jeziora Tattowisko na szerokosci 20-30
m i dtugosci do 50 m w glab jezior tak, aby uzyskaé w tym obszarze dla minimalnego poziomu
wody w kanale { 115,55 m n.p.m. [Kr60] ) minimalng gleboko$¢ 1,60 m,
¢ udroznienie odcinkéw rowdw melioracyjnych w granicach dzialek RZGW Warszawa wraz z
wylotami do kanatu,
e wykonanie przejs¢ ( brodéw ) dla zwierzat,
e remont masztu kratownicowego nawigacyjnego od strony jeziora Talty,
e remont masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Tattowisko,
e wycinka drzew i krzewow oraz usuniecie karp bedacych w kolizji z planowanymi robotami,
e formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanka traw,
¢ ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego.
Roboty budowlane beda wykonywane z wody przy uwzglednieniu otwarcia kanatu dla Zeglugi
w okresie zeglugowym { 1 kwiecien — 31 paidziernik ).
W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano 345 drzew, z ktérych wprawdzie zadne nie znajduje
sig $cisle w zakladanym obrysie konstrukgji, ale rosnacych na tyle blisko, ie przeszkadzalyby w pracy
kafara i innych maszyn oraz zagrazalyby dalszemu prawidlowemu funkcjonowaniu i utrzymaniu
kanatu ( stabilnos$c skarp ) a takie bezpieczeristwu uzytkownikéw kanatu.
Wycinka drzew odbedzie sie poza okresem legowym ptakéw czyli od 16 pazdziernika do kotica
futego.
Remont umocnienia brzegdéw kanalu bedzie polegat na likwidacji istniejgcego umocnienia palowo
plytowego z oczepem ielbetowym i nastepnie wykonaniu nowego ubezpieczenia w postaci $cianki
szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym.

W ramach prac zwigzanych z likwidacjg istniejgcego ubezpieczenia naleiy rozebra¢ mechanicznie
zelbetowe oczepy ubezpieczenia, nastepnie zdemontowal Zelbetowe plyty zalozone za pale
zelbetowe oraz na koricu usungé pale zelbetowe, zardwno ubezpieczenia brzegu, jak i pale kotwiace
wraz ze Sciggami stalowymi.

Zdemontowane elementy ubezpieczenia nalezy wywiez¢ do zaktadu zajmujacego sie utylizacja, bad?
wtdrnym zagospodarowaniem. Cale elementy ( piyty, pale ) ze wzgledu na ich stan raczej nie dadza
sig powtdrnie wykorzysta¢, ale ewentualnie bedzie mozna wykorzystac zardwno elementy stalowe (
zbrojenie ) po ich przetopieniu jako stal do ponownego uzycia, oraz rozkruszony beton np. jako
podbudowe drogowaq lub kruszywo do nowych betondw.

Ubezpieczenie brzegow zostanie odtworzone w postaci $cianki szczelnej stalowej z oczepem
zelbetowym o przekroju 60x60cm. Rzedna gornej krawedzi oczepu bedzie wynosi¢ 116,30 m n.p.m.

W $ciance szczelnej nalezy wykonad na rzednej 115,40 m n.p.m. otwory drenazowe $rednicy 80mm
w rozstawie co 120cm. Wzdluz oczepu od strony naziomu nalezy wykonaé zasypke drenazowa
wirowo-ttuczniowg w geowtokninie.

Projektowane ubezpieczenie bedzie sie taczy¢ z ubezpieczeniem przyczotkéw istniejacego mostu
drogowego. L

W nowe umocnienie brzegdéw zostang wkomponowane w rozstawie co okoto 200mb drabinki
stalowe.

Na wlotach do kanatu zaréwno od strony jeziora Tatty, jak i jeziora Tattowisko zostang odtworzone
gtéwki.

Odtworzenie giowek bedzie polegato na rozbiéree konstrukeji istniejgcych: lewobrzeznej giowki od
strony jeziora Talty oraz lewo i prawobrzeznej gléwki od strony jeziora Tattowisko i wykonaniu w tei
samej lokalizacji nowych giéwek,
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Pozostatosci z rozbidrki gléwek nalezy zagospodarowat tak, jak pozostatosci z rozbirek umocnienia
brzegow kanaiu. Ze wzglgdu na to, ze na prawobrzeinej gidwce od strony jeziora Tatty znajduje sie
maszt rurowy systemu ostrzegania burzowego prace w obrebie tej giéwki bedg wygladaty inaczej,
gdyz rozbidrka istniejacej gtowki mogtaby zagrozi¢ statecznoéci masztu ostrzegania burzowego. W
zwigzku z tym przewiduje sie w obrebie tej glowki w pierwszej kolejnosci wykonanie umocnienia ze
Scianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym na zewnatrz istniejacej gléwki, nastepnie
rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych ( bez likwidacji pali ) uzupetnienie podioza gruntowego z
zageszczeniem i wykonanie nowej nawierzchni.

Odtworzone gléwki zostang wykonane ze $cianki szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym ( jak
umocnienia brzegow kanatu ) z wypetnieniem wnetrza gruntem rodzimym z zageszczeniem.
Nawierzchnia czota gléwek zostanie wykonana z plyt ielbetowych wylewanych na mokro na
podsypce iwirowo-tluczniowej, dalsza cze$¢ nawierzchni giéwek zastanie wykonana z narzutu
kamiennego. Na czotach gléwek od strony wody zostanie ufozony narzut kamienny o nachyleniu 1:2 -
1.4,

W remontowanym ( przebudowywanym ) umocnieniu brzegéw zostang wykonane okna poprzez
obcigcie Scianki szczelnej na rzednej dna istniejacych rowéw melioracyjnych oraz wykonanie
odcinkow scianek szczelnych z oczepami zelbetowymi (konstrukcja analogiczna jak konstrukcja
ubezpieczenia brzegéw ) prostopadie do umocnienia brzegéw kanatu ( beda to krawedzie boczne
wylotéw wody z rowdw melioracyjnych ). Wyloty z rowéw melioracyjnych zostang przykryte ptytami
zelbetowymi ( umozliwi to w razie koniecznosci przejécie nad wylotami ). Koricowe odcinki rowéw
melioracyjnych o dnie iskarpach ubezpieczonych narzutem kamiennym drobnym zostang
doprowadzone do w/w konstrukcji wylotow.

W remontowane ( przebudowywane ) umocnienie brzegéw zostang wkomponawane przejécia
(brody ) dia zwierzat. Przewidziano wykonanie 8 par przejs¢ ( po obydwu stronach kanatu )
w odlegtosci co okolo 200 mb kanatu. Konstrukcje przejécia stanowi okno w umocnieniu brzegu
(przerwa w oczepie zelbetowym, obciecie Scianki szczelnej umocnienia na rzednej 114,40 m n.p.m.)
z wytworzeniem ,pochylni” o nachyleniu 1:2,5 {aczacej rzedng spodu okna zrzedng terenu
istniejgcego, krawedzie boczne przejécia dla zwierzat stanowi $cianka z PVC diugosci 2,50 m, a dno
przejécia ubezpieczono ponizej minimalnego poziomu wody w kanale kamieniem tamanym w
geosiatce komorkowej do rzednej 116,30 m n.p.m. ,a powyzej brzegostonem faszynowym krytym.

Na gtoéwce prawobrzeinej od strony jeziora Tatty znajduje sie maszt stalowy kratowy nawigacyjny.
Fundament pod maszt kratowy nawigacyjny w stanie dobrym — wymaga jedynie drobnych napraw
powierzchniowych, maszt kratowy nawigacyjny wymaga wymiany elementéw skorodowanych oraz
odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Na glowce prawobrzeinej od strony jeziora Tattowisko znajduje sie maszt stalowy rurowy
nawigacyjny. Fundament zelbetowy masztu rurowego nawigacyjnego w stanie dobrym — wymaga
jedynie drobnych napraw powierzchniowych, maszt nawigacyjny rurowy wykazuje niewielka korozje
—wymaga odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania dla minimalnego poziomu wody w kanale wynoszacego
115,55 m n.p.m. minimalnej glebokosci w kanale oraz na wejsciach do niego 1,60m nastapi
koniecznos¢ miejscowego poglebienia dna kanatu oraz jezior na wlotach do kanatu, tak aby
maksymalna rzgdna dna wynosita 113,95 m n.p.m. W/w rzedna dna musi by¢ zachowana na cafej
szerokosci kanatu oraz na szeroko$ci 30 m na odcinku 50 mb jezior na wlotach do kanatu. Miejscowe
poglebienie dna nastgpi po wykonaniu catoéci umocnien wraz z elementami w nich wystepujacymi
(przejscia dla zwierzat, wyloty rowdw melioracyjnych).

Grunt wydobyty z dna naley w miare mozliwoéci wykorzystaé do formowania terenu poza
umocnieniami brzegéw ( piaski, zwiry ). Ewentualny nadmiar gruntéw oraz nanosy nienadajace sie do
wykorzystania ( namuty ) naleiy wywiezé na zwatke.

Po zakoriczeniu wszystkich robét w obrebie kanatu nastapi rekultywacja i odtworzenie terenu
wzdiuz kanatu w granicach dziatek RZGW. W ramach odtworzenia terenu wzdtuz kanatu zostanie
wykonane formowanie skarp oraz likwidacja zapadlisk terenowych w granicach dziatek RZGW z
humusowaniem i obsiewem mieszankami traw.
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Przewiduje sie zastosowanie ponizszych materiatéw do realizacji zaprojektowanych robét
budowlanych (wielkosci orientacyjne ):
Kruszywo naturalne w iloci ok. 6000 m’,

o Beton w iloci ok. 900 m’,

o Stal zbrojeniowa w ilosci ok. 14 ton

o Stal w grodzicach (écianka szczelna) ok. 2 160 ton

o Narzut kamienny w ilosci ok. 520 m’

e Urobek z poglgbienia w ilosci ok. 3900 m®

Wszystkie materialy uzyte do realizacji winny posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty.
ponadto przewiduje si¢ zuzycie podczas trwania robot remontowych:

o Zuzycie wody —ok. 15 m?,

o Paliwo do maszyn budowlanych w ilosci ok. 300001

e woda do celéow spozywczych bedzie dowozona W pojemnikach.
Po wykonaniu prac remontowych, w czasie eksploatacji kanatu nie przewiduje sig poboru wody
( przeptyw wody W kanale jest naturalnym przeptywem pomigdzy jeziorami Tatty i Tattowisko i nie
jest ani ograniczany, ani wymuszany przez eksploatacje kanatu ), nie bedq wykorzystywane zadne
surowce, materialy oraz paliwa. Nie bedzie takze poboru energii elektrycznej.
Sprzet budowlany, wykorzystywany do wykonania niezbednych prac budowlanych bedzie
charakteryzowat sig dobrym stanem technicznym, posiadat aktualne atesty i przeglady techniczne,
dopuszczajace go do pracy W terenie oraz spetniat wymogi dotyczace norm emisji substancji do
¢rodowiska, w tym emisji spalin. W celu ochrony siedlisk zlokalizowanych po obu stronach kanatu
ustalono, ze wszelkie prace zwigzane Z realizacjq przedsiewzigcia, tj. usuwanie starych ubezpieczen
brzegdw oraz montaz nowych, transport materiatéw i wykonanie pogtebien odbywac sig beda z barki
kursujjcej po kanale. Prace beda sig odbywal w porze dziennej. Ze wzgledu na ulokowanie zaplecza
na barce nie dojdzie do zajecia obszaréw przylegtych do kanatu. W trakcie robét nie dojdzie do
satamowania przeplywu wéd w kanale.
Poglebienie zostanie wykonane z barki, urobek postuzy do wypetnienie przestrzeni miedzy
wykonanym oczepem & istniejgcym brzegiem.

Odpady powstate na etapie prac budowlanych gromadzone beda w odizolowanych pojemnikach a
nastepnie usunigte z placu budowy po zakoriczeniu prac. W czasie eksploatacji obiektu nie beda
powstawaly zadne odpady ani szkodliwe emisje.

Planowane prace nie zmieniaja lokalizacji, przeznaczenia i parametrow technicznych kanatu, nie
zmieniajq tez oddziatywania na érodowisko, poprawia natomiast estetyke i trwato$¢ obiektu.

Obszar planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich". Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich"
obejmuje areaf 85 527 ha, wyrdzniajacy sig urozmaicong rzezbg terenu, wysokimi walorami
przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi. Rozciaga sig na potnoc od
Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ze wzgledu na odtworzeniowy charakter oraz lokalizacje
przedsigwzigcia nie bedzie ono miato negatywnego wplywu na funkcjonowanie OCHK Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich.

Teren Inwestycji nie lezy w bezposrednim zasiggu obszaréw chronionych w ramach ochrony
obszarow objetych programem Natura 2000. =

\\
\\
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ZAX ACZNIK NR 4 Decyzja Burmistrza Miasta Mikotajki o lokalizacji inwestycji

celu publicznego
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ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikotajki
Znak: PBI.6733.13.2018 Mikotajki, dnia 4 lipca 2018r.

DECYZJA NR 15/2018
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 i 51 ust. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz, U. z 2017 r., poz. 1073 ze
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego dnia 14.05.2018r. przez Pana Jacka Podlewskiego dyrektora Regionainego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentujacego Panstwowe Gospodarsiwo
Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, oznaczonego jako strona

pastepowania,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej na wykonaniu przebudowy Kanatu
Tatckiego na dzialkach o numerze ewidencyjnym 133/3, 117/4, 1 obreb 11, nr 1 obreb 6
gmina Ryn oraz 1000, 113, 1 obreb 15 gmina Mikolajki, dla ktérej inwestorem jest
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju inwestycji

Whioskowana inwestycja dotyczy przebudowy Kanatu Tatckiego w ramach projektu; Budowa
i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach
Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowag sluzy Guzianka [l i remontem s$luzy Guzianka | /
Etap IIB -~ przebudowa i umocnienie 5 kanatdow na szlaku od Mikolajek do Gizycka /
Przebudowa i umocnienie Kanalu Talckiego w km 33+00 — 34+60 szlaku giownego Pisz —
Wegorzewo. Przedsiewziecie bedzie realizowane na istniejagcym obiekcie hydrotechnicznym
oraz na terenie przyleglym. Przedmiotem przedsiewziecia jest odtworzenie umocnien
brzegow oraz udroznienie Kanalu Talckiego w km 33+00 — 34460 szlaku gldownego Pisz —
Wegorzewo. Kanal Talcki fgczy jezioro Tatty z jeziorem Tattowisko. Planowana przebudowa
nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego
oraz nie zmieni jego formy architektonicznej. Prace wykonywane w ramach przedsiewziecia
nie spowodujg zmiany poziomow wody i przeplywow w kanale i maja charakter prac
remontowo-odtworzeniowych.

2. Warunki i szczegolowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z
przepiséw odrebnych

1) Ustalenia dotyczgce warunkdw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) projektowaé zgodnie z przepisami, normami i wymogami bezpieczenstwa,
b) na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej nalezy opracowaé projekt
przebiegu inwestycji z oznaczeniem granic wladania nieruchomosciami.

2) Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej — dzialka nie jest objeta ochrong konserwatorskg w mysl ustawy z dnia 23 lipca
2003 r, 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U, z 2014 r. poz. 1446 ze
zmianami).

3) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
a) w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.
U, z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
b) teren planowanej inwestycji polozony jest w granicach obszaru chronionego
krajobrazu, w odniesieniu do ktérego maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
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16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze
zmianami), oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, w tym przepisy Uchwaty Nr
XXI1/430/12 Sejmiku Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego z dnia 27 listopada
2012r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Wojewoadztwa Warmirnsko-Mazurskiego poz.139 z
dnia 9 stycznia 2013r.) oraz Uchwaly Nr XXXVII/753/14 Sejmiku Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2014r. zmieniajaca Uchwate Nr
XXII/430/12 z dnia 27 listopada 2012 r, w sprawie wyznaczenia Obszaru
Chronionego  Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Dz. Urz.
Wojewadztwa Warmirisko-Mazurskiego poz.2256 z dnia 24 czerwca 2014r.),

c) Burmistrz Miasta Mikotajki w decyzji 1/2018 o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 09.04.2018 r. 0$.6220.21.2017.2018 stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.

4) Ustalenia dotyczgce obstugi komunikacyjnej
Obsluga komunikacyjna terenu z drogi powiatowej (dz. 3 w obrebie Taity) na
zasadach zarzadcy drogi zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5) Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej — nie dotyczy.

3. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spelni¢ wymagania dotyczace ochrony interesow
prawnych osob trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspotzycia
spotecznego.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczone sg na mapie stanowigcej zatgcznik nr 1
i 2 do decyzji, ktorg otrzymuje inwestor. Akta sprawy znajdujg si¢ w Urzedzie Miasta i
Gminy w Mikotajkach. '

Uzasadnienie decyzji

Pan Jacek Podlewski dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie reprezentujgcy Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ziozyt wniosek o
wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
Poniewaz wnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, przygotowanie projektu decyzji powierzono osobie, o ktarej mowa w art, 60
ust. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie postepowania przeprowadzono analizg stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacjg inwestycji. Przedmiotowa inwestycja jako
utrzymanie i wykonywanie robét budowlanych drég wodnych kwalifikuje sie jako inwestycja
celu publicznego o znaczeniu wojewodzkim.

W trakcie postepowania zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 1 przeprowadzono analize
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych, z ktorej wynika, ze w stosunku do wnioskowanego terenu majg zastosowanie
nastepujace przepisy odrebne:

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1440 ze
zmianami},

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze
zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego strony zostaly zawiadomione w drodze obwieszczenia z dnia 6.06.2018r.



Symbol Umowy: Nr arch.
1410 243_00
ENERGOPROJEKT®- P-2669 Prac. Str.
WARSZAWA SA 717/IR-R/17 PEW 45/64

Inwestora oraz wlascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktorych
beda lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadomiono o wszczeciu postepowania w
sprawie na pismie listem poleconym z dnia6.06.2018r.

Zgodnie z art, 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie z Pafstwowym Gaspodarstwen?
Wodnym Wody Polskie jako organem wiasciwym do uzgadniania w zakresie melioracj
wodnych. Pismem z dnia 6.06.2018r. (dorgczonym 8.06.2018r.} zwrocono sig o uzgodnienie
przedmiotowego projektu decyzji. Zgodnie z arl. 53 usl. 5 ustawy o planowaniu |
zagospodarowaniu przeslrzennym nie wyrazenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, o kidrej mowa w arl. 51 ust. 1, uznaje sig za uzgodnienie
decyzji. Termin 14 dni na uzgodnienie upfynaf 25.06. 2018r.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkl 8 uzyskano uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska jako organem wlasciwym do uzgadniania w zakresie obszarow objetych ochrong
na podstawie przepiséw o ochronie przyrody. Pismem z dnia 6.06.2018r. (doreczono
6.06.2018r.) zwrécono sig do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie o
uzgodnienie projektu ninfejszej decyzji. Zgodnie z art. 53 ust 5c. ustawy o planowaniy i
zagospodarowaniu przestrzennym nie wyrazenie stanowiska w lerminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, o ktorej mowa w art. 51 wst, 1, przez regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji. Termin 21 dni uplynal dnia
28.06.2018r., w zwigzku z tym projekt traktuje sig jako uzgodniony.

Zgodnie z art. 63 ust. 4 pkl 9 uzyskano uzgodnienie z Zarzadem Drog Powiatowych jako
organem wiasciwym do uzgadniania w zakresie obszaréw przylegfych do pasa drogowego.
Pismem z dnia 6.06.2018r. (dorgczonym 8.06.2018r) zwrbcono sie 0 uzgodnienie
przedmiotowego projektu decyzji. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniy i
zagospodarowaniu przestrzennym nie wyrazenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu decyzfi, o ktérej mowa w ant. 51 ust. 1, uznaje sie za uzgodnienie
decyzji. Termin 14 dni na uzgodnienie uplynaf 25.06.2018r.

Zgodnje z art. 53 ust. 4 pkt 11 uzyskano uzgodnienie z Ministrem Srodowiska jako organem
wlasciwym do uzgadniania w zakresie przedsigwzigé wymagajqcych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Pismem z dnia 6.06.2018r. (doreczonym 11.06.2018r.) zwrécono sie o
uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym nie wyrazenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, o ktéref mowa w arl. 51 ust. 1, uznaje si¢ za uzgodnienie
decyzji. Termin 14 dni na uzgodnienie uplynaf 26.06.2018r.

Zgodnie z arl. 53 ust. 4 pkt 11 uzyskano uzgodnienie z Paistwowym Gospodarstwem Wody
Polskie jako organem wlasciwym do uzgadniania w zakresie warunkow zabudowy |
zagospodarowania terenu. Pismem z dnia 6.06.2018r. (doreczonym 8.06.2018r.) zwrécono
sie o uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji. Zgodnie z art. 53 ust. § uslawy 0
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym nie wyrazenie stanowiska w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu decyzji o ktérej mowa w art. 51 ust. 1, uznaje sig za
uzgodnienie decyzji. Termin 14 dni na uzgodnienie uplynat 25.06.2018r.

Zgodnie z art. 51 ust 1 pkt 1 uzyskano uzgodnienie z.Marszatkiem Wojewodzhwa
Warminsko-Mazurskiego w zakresie inweslycji celu publicznego o zhaczeniu wojewodzkim
Pismem z dnia 6.06.2018r. (doreczonym 8.06.2018r.) zwrocono sig o uzgodnienie
przedmiotowego projektu decyzji. Zgodnie 2z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym nie wyrazenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, o ktérej mowa w art. 51 ust. 1, uznaje sie za uzgodnienie
decyzji. Termin 14 dni na uzgodnienie uplynaf 2.07. 2018r.
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Zgodnie z art. 51 ust. 3. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
przypadku inwestycji celu publicznego wykraczajgcej poza obszar jednej gminy decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wojt, burmistrz albo prezydent
miasta, na ktérego obszarze wtasciwosci znajduje sie najwieksza cze$¢ terenu, na ktorym
ma byé realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wojtami,
burmistrzami albo prezydentami miast.

Pozostate warunki:

1) Projektowanie zleci¢ uprawnionej jednostce.

2) Projektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Dokumentacje techniczng uzgodnié w Urzedzie Miasta i Gminy Mikotajki.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasno$ci i uprawnien
0sob trzecich.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do gruntu nie przystuguja roszczenia o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajgcg warunki zabudowy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Miasta Mikolajki w terminie 14 dni od jej
doreczenia. Zgodnie z arl. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania
Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje. Zgodnie z arl. 127a § 2 =z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art.
130 § 4 decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
Jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do
wniesienia odwolania. Zgodnie z art. 16 § 3 decyzje ostateczne, ktérych nie mozna
zaskarzyc¢ do sgdu, sg prawomocne.

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Podlewski

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie o\
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, : '

2. pozostale strony postepowania j

3. ala

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 107 zk i : innig
zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. aw i ‘ 3
o oplacie skarbowej (Dz. U. 2 2016 poz. 1827 t ). ze zm. ) y

oplaci owej ( p ] ) WV dnit 24 _971 201/5’

Sprawe prowadzi Katarzyna Patermann
Tel. 087 42 19 056
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ZALACZNIK NR 5

Pozwolenie Wodnoprawne
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DECYZJA Podnis fatss

Na podstawie art. 104 § 1 0 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnega (Dz. U, z 2016 r., poz. 2086 2 pdzn.zm,), zwanej dalej , Kpa' oraz arl. 389 pkt &
w zwigzku z art. 16 pkl 65 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 4. art. 396 ust. 1, art. 397 ust 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawe wodne (Dz. U, z 2018 1., poz. 2268 z pézn. zm.), zwanaj dale] ,Prawo wodne",
po przeprowadzeniu postepowania wszezetego na wniosek Panstwowegs Gospodarstwa VWodnego
Wady Polskio z sledzibg w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Szymoniuka -
Zastepry Dyrekiora Regionalinego Zarzgdu Gospodarki Wodne] w Warszawie w sprawie udziglenia
pozwolenia wadnoprawnego na przeprowadzenie prac zwigzanych z przebudows (odiworzeniem)
umacnien brzegdw oraz udroznieniem Kanalu Taickiego na odeinku 33400 - 34+60 km szlaku
gdwnego Pisz-Wegarzewo w miejscawosci: Lawki oraz Rybkical w gminie Ryn, a takze w migjscowosci

Talty w grninie Mikolajki w wojewddzlwie warminsko-mazurskim

I. Udzielam Panstwowemu Gaspodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibg w Warszawie
pozwalenia wodnoprawnego na przebudows Kanaiu Talckiege na odoinku 33+00 — 34460 km szlaku
giownego Pisz-Wegerzewo na dziatkach nr ew.: 1 obreb Lawki, gmina Ryn, powiat gizycki, 1. 11744,
133/3 obreb Rybical, gmina Ryn, powiat gizycki, 1, 113, 1000 obreb Talty, gmina Mikaorajki, powial
mragowski, polegajacy na:

1. rozhioree obustronnego umecnienia brzegow kanalu na calgj jege diugosci,

2. wykonaniu chustronnego umaocnienia brzegow kanalu na calej jege diugosci (wspélrzedne:
poczatek kanalu od Jeziora Tally - X: 5870388.08, Y: 7535633,06; koniec kanalu od Jeziora
Taltowiska - X: 587126000, Y: 7537073 .64), w postaci scianki szczelng stalowe] z cczepem
relhetowym, o przekroju 60 x B0 cm, rzednej gornej krawgdzi oczepy 116,30 m npm,,
z otworami drenazowymi na rzedne] 1154 m n.p.m ¢ srednicy 80 mm w rozstawie co 120 cm
i zasypka 2wirowo-thuczniows w geowlokninie wzdluz aczepu;

3. wykonaniv drabinek stalowych wejsciowych wkomponowanych w kenstrukeje umocnien
hrzegow, wedlug nastepujgce] lakalizacji:

Tabela 1 )
Oznaczenie drabinki Wspofrzgdne w ukiadzie PL-ETRF2000
di 5970452 48
7535662,52
d2 50 701B0,52
1 7535708,34
d3 " 5970576,16
THRIT45. 24
dd E 5970640,03
; 7535818,88
ds 5870710,02 |
V535881 63
5370728,32
dé ¥515081 93

a7 297079014
FA36060,82
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d8 5970812,67
7536162,39
ds 5970875,51
7536243,45
5970892,96
10 7536334,15
5970956,31
an 7536416,30
5970985,96
di2 7536533,09
5971048,80
a13 7536614,15
5971073,36
14 7536720,07
5971136,69
d1s 7536800,04
5971141,45
d1é 7536865,74
5971178,46
a7 7536892,20
5971198,67
d18 7536993,28

4. wykonaniu 8 par p

w umocnienie brzegow, w odleg

- wykonaniu ,pochylni® o nachyleniu 1:2,5 tgczgcej rzedng spodu okna z rzedng terenu

istniejacego;_ . __

- wykonaniu krawedzi

- ubezpieczeniu dna  przejscia kamieniem lamanym w geosiatce

rzejé¢ (brodéw) dia zwierzat po obu stronach kanalu wkomponowanych

bocznych przejécia ze $cianki z PVC o dtugosci 3,6 m;

116,30 m n.p.m., a powyzej brzegostonem faszynowym krytym;

wedlug nastepujacej lokalizacji:

logci co okolo 200 m kanalu, w nastepujacy sposdb:

do

rzednej

Trabela 2
Oznaczenie przejScia dia Wspslrzgdne w ukladzie PL-ETRF2000
zwierzgt
b1 5970535,27
7535717,89
b2 5970522,22
7535736,35
b3 5070667,68
7535845,12
b4 5970666,82
7535857,09
b5 5970769,81
7536017,34
b 5970749,66
7536027,59
o7 5970850,10
7536189,10
o 5970832,49
7536204,79
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b9 5970934,46
7536369,56

R o
A
T
s
. e
s
T

5. odtworzeniu 2 giowek na wejsciu do kanalu od strony jeziora Talty i 2 glowek od strony
jeziora Taltowisko, wedlug nastepujgcej lokalizacji:

a) czolo lewobrzeznej glowki od strony jeziora Talty - X: 5970438,24, Y: 7535648,55;

b} czolo prawobrzeznej giowki od strony jeziora Talty- X: 5970423,61, Y: 7535677 65;

c) czolo lewobrzeznej glowki od strony jeziora Taltowisko - X: 5971243,77, Y: 7537021,07,
d) czolo prawobrzeznej giowki od strony jeziora Taltowisko - X: 5971207,04, Y: 75637022,70;

w nastepujgcy sposob:
-wykonanie gléwek ze S$cianki szczelnej stalowej wraz z oczepem Zelbetowym
z wypelnieniem wnetrza.gruntem rodzimym z zageszczeniem; - - - - — - -

- wykonanie nawierzchni czota giéwek z narzutu kamiennego o nachyleniu 1:2 - 1:4 i z piyt
zelbetowych na podsypce zwirowo-tluczniowej;
- wykonanie dalszej czesci nawierzchni gléwek z narzutu kamiennego;

6. zmianie parametrow koryta kanalu, w tym w szczegdlnosci na tukach kotowych kanalu
na brzegu lewym o promieniu 120 m, na brzegu prawym o promieniu 350 m,

do nastepujgcych:
a) minimalna gleboko$¢ 1,60 m dla minimalnego poziomu wody w kanale, j. 115,55 m n.p.m.,

b) szerokos§é minimaina — 21,80 m,

¢) szeroko$¢ maksymalna — 28,12 m,

7. pogtebieniu wejs¢ do kanaiu od strony jeziora Talty i jeziora Taftowisko, na szerokosci
20-30 m i dlugosci do 50 m w giab jezior, do minimalne] glebokosci 1,60 m dla minimalnego
poziomu wody w kanale, tj. 115,55 m n.p.m.;

8. formowaniu skarp kanalu do nachylenia 1:2 wraz z humusowaniem i obsiewem skarp
mieszankami traw.

II. Zobowiazuje Parnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg w Warszawie do:

1. wykonania przebudowy kanalu zgodnie z warunkami okreslonymi w ninigjszym pozwoleniu
wodnoprawnym oraz z przediozonym operatem wodnoprawnym;

2. umozliwienia swobodnego przeplywu wod w kanale w czasle realizacji prac zwigzanych
z jego przebudows;

3. utrzymywania przebudowanego kanalu w nalezytym stanie technicznym poprzez
przeprowadzanie prac konserwacyjnych;

4, naprawienia wszelkich zniszczen i uszkodzen kanalu zwigzanych z jego przebudowsg;
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5. uporzgdkowania terenu przyleglego po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg kanalu;
6. w przypadku wystapienia awarii kanalu:

a) skutkujgcej przerwaniem umocnienia iflub zasypaniem, kanal nalezy zamkng¢ dla zeglugi,
a nastepnie przystapi¢ do usunigcia awarii w terminie nie diuzszym niz 80 dni;

b) skutkujacej osunigciem skarpy i/lub zniszczeniem umocnienn nalezy uszkodzenia
na biezgco naprawia¢.

IIl. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoSci i uprawnien osoéb trzecich
przysiugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24 lipca 2018 r., Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane
przez Pana Grzegorza Szymoniuka — Zastepce Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, wystapilo o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie prac zwigzanych
z przebudowa {odtworzeniem) umocnien brzegéw oraz udroznieniem Kanalu Talckiego na odcinku
33+00 — 34+60 km szlaku gléwnego Pisz-Wegorzewo na terenie miejscowosci: Lawki oraz Rybical
w gminie Ryn, a takze w miejscowosci Tally w gminie Mikotajki w wojewddztwie warminsko
-mazurskim.

Do wniosku dolaczono wymagane art. 407 przywolanej na wstgpie ustawy Prawo wodne dokumenty,
a w szczegdlnosci operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatainosci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych oraz pelnomaocnictwo dia Pana Grzegorza Szymoniuka —
m.in. do dzialania w imieniu | na rzecz Wod Polskich | dokonywania wszelkich czynnosci prawnych
w zakresie praw | obowigzkéw majatkowych Waéd Polskich na obszarze dzialania Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na podstawie art. 397 ust. 2 Prawa wodnego organem wlasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych
_iest minister wlasciwy do spraw gospodarki wodnej, jezeli wnioskodaweg sa Wody Polskie.

Po przeanalizowaniu przediozonych do wniosku dokumentow pod katem wymogow art. 389, art. 407,
408 i art. 408 Prawa wodnego, Minister Gospodarki Morskiej | Zeglugi Sradigdowej pismem z dnia
27 sierpnia 2018 r., znak: DOK.DOK3.9700.108.2018.LL, wezwal wnioskodawce do uzupeinienia
i doprecyzowania wniosku. Zakres wniosku zostat doprecyzowany i uzupeiniony przez wnioskodawce
przy pismach z dnia 11 i 18 wrze$nia 2018 r. Wraz z uzupeinieniami przediozono pelnomocnictwo
dla Pana Grzegorza Szymoniuka — m.in. do dzialania w imieniu i na rzecz Wdd Polskich
i dokonywania wszelkich czynno$ci prawnych w zakresie praw i obowigzkow majgtkowych Wéd
Polskich na obszarze dzialania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Regionalnego Zarzadu Gospoadarki Wodnej w Bialymstoku, w celu realizacji inwestycji wykonywanych
w ramach Zarzadzenia, .. .Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzane] z rozwojem funkgji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz budowsg $luzy ,Guzianka Ii”
i remontem $luzy Guzianka | — etap |, etap |l b, etap 11",

Pismami z dnia 2 pazdziernika i 16 listopada 2018 r. na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego zawiadomiono strony o wszczeciu postgpowania wodnoprawnego i mozliwosci
wnoszenia o$wiadczen | zadan w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego
informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego w  sprawie wydania pozwalenia
wadnoprawnego podano do publicznej wiadomosci.

W trakcie postepowania wnioskodawca pismami z dnia 10 i 13 grudnia 2018 r. uzupetnit
i doprecyzowal zakres przedmiotowego wniosku.

Po zapoznaniu sie z wnioskiem oraz dokumentami zawartymi w aktach sprawy zwazono,
co nastepuije. :

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego kanaly stanowig urzgdzenia wodne. Na podstawie
art. 389 ust. 1 pkt 6 cytowanej wyzej ustawy na wykonanie urzgdzen wodnych wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z trescig art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy
dotyczace wykonania urzadzert wodnych stosuje sig  odpowiednio do przebudowy
i rozbiorki tych urzgdzer.
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Przedmiotowe przedsiewzigcie dotyczy wykonania robét zwigzanych z przebudowg Kanaiu Talckiego,
ktory jest kanatem zZeglownym. Kanal Talcki laczy jezioro Taity z jeziorem Taltowisko. Odbudowa
brzegéw i udroznienie Kanatu Tatckiego ma na celu przywrécenie odpowiedniego stanu technicznego
Kanalu, poprawe jego drozno$ci oraz jego lepsze wykorzystanie dla celéow zeglugowych. Zakres
przebudowy Kanalu Talckiego obejmuje wykonanie obustronnego ubezpieczenia brzegéw na catym
odcinku kanalu, wykonanie przejs¢ dla zwierzal, ubezpieczenie wejs¢ do kanalu od strony Jeziora
Taity i Jeziora Taltowisko, zmiang parametréw kanatu, w szczegdinosci w wyniku robdt poglebiarskich
w celu poprawienia droznosci kanatu dia zeglugi, tak aby dla istniejacej szerokosci kanalu byta w nim
zachowana minimalna glebokoéé¢ 1,60 m dla minimalnego poziomu wody w kanale wynoszacego
115,55 m n.p.m. Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg Kanalu Talckiego, eksploatacja kanatu
Talckiego bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym na szczegolne
korzystanie z wod Systemu Wielkich Jezior Mazurskich (Decyzja Wojewody Warminsko-Mazurskiego
z dnia 12 stycznia 2001, nr OSR/O.L 6811/2/01). Calkowita dlugos¢ Kanatu Talckiego, a zarazem
odcinka planowanego do przebudowy wynosi ok. 1,6 km.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego
opracowano Plan Gospodarowania Wodami Na Obszarze Dorzecza Wisly, przyjety rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz.1911).

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze rzecznej jednolitej czesci wod powierzchownych o nazwie Pisa
od wyplywu z jeziora Kisajno do wyplywu z jeziora Talty (EW. + z jeziora Niegocin, Rynskie) o kodzie
PLRW200025264199, dla ktérej stan oceniono jako zly, a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych (dobry potencjal ekologiczny, dobry stan chemiczny) ma status — zagrozona.
Dla analizowanej JCWP wprowadzono odstepstwo, na podstawie ktérego osiggniecie celow
srodowiskowych moze nastgpi¢ dopiero do 2027 roku. Przesuniecie terminu osiagnigcia celu
spowodowane jest brakiem mozliwosci technicznych. Celem $rodowiskowym dla jednolitych czgsci
wad powierzchownych jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wad.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest réwniez w obrebie dwéch jeziornych jednolitych czesci
wod powierzchniowych, tj. Jezioro Talty, kod: PLLW30161 i Jezioro Taitowisko, kod: PLLW30160.

-..-Typ-abiotyczny-analizowanych-jednolitych. czgsci- woéd~powierzchniowych -zidentyfikowano-jako-6a—= -~
jeziora o wysokiej zawartosci wapnia o duzjm ' wplywie “Zlewni, stratyfikowane, na Nizinach
Wschodniobaltycko — Biatoruskich. Wstgpny.status JCWP okreslono jako silnie zmieniona jednolita
cze$¢ wod powierzchniowych, jednak ostateczny jako naturalnay Ryzyko nieosiggniecia celow
érodowiskowych uznano za zagrozone. Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci
wod powierzchniowych jest osiagnigcie dobrego stanu ekologicznego | dobrego stanu chemicznego.
Dla ww. jednolitych ¢zgsci wod powierzchniowych dopuszczono odstgpstwo, przediuzajac termin
osiggniecia celéow érddoWis’kowyéh do 2021.r. ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

Planowane przedsigwziecie znajduje sig. w obszarze. jednolitej czesci wod podziemnych
Nr JCWPd: 31, region wodny Srodkowej Wisly. Stan jednolitej czgsci wéd podziemnych zostat
okreslony: ilosciowy jako dobry, chemiczny jako dobry,.a “ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
$rodowiskowych (dobry stan chemiczny, dobry stan iloéciowy) jako niezagrozona. Celem
srodowiskowym dla ww. jednolitych czgsci wod podziemnych jest osiggnigcie dobrego stanu
chemicznego i ilosciowego.

Zgodnie z operatem wodnoprawnym dolaczonym do wniosku realizacja inwestycji nie bgdzie miala
wplywu na sposdb gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, poniewaz nie bedzie
zmieniata stanu czystosci wady, ani nie bedzie zaburzata warunkéw przeptywu wody. Inwestycja
bedzie wpisywala sig w ogdlne zaloZzenia programu dotyczace utrzymania w dobrym stanie
technicznym infrastruktury zwigzanej z wodami.

W Planie zarzadzania ryzykiem powodziowym dia obszaru dorzecza Wisty przyjetym w drodze
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 . (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841), inwestycja
pn. ,Przebudowa i umocnienie Kanatu Talckiego” nie zostala zawarta w liscie dzialan strategicznych
dla obszaru dorzecza Wisly. Kanal Talcki nie  znajduje sig¢ na obszarze narazonym
na niebezpieczenstwo powodzi.

Przebudowa urzgdzenia wodnego w ramach planowanego przedsiewziecia spetnia wymogi
srodowiskowe okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje tego
przedsiewziecia. Ponadto, wnioskodawca pismem z dnia 22.08.2018 r. stosownie do art. 118 ust. 1
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ustawy 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz. 1614 z pazn, zm.) zglosit Regionalnemu
Dyrakiorowi Qchrony Srodowiska w Olszlynie zamiar wykanania przebudowy Kanalu Talckiego.
Oo ww. zgioszenia w przewidzianym ustawowo terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Qlszlynie nic wnidst sprzeciwu,

Po przeanalizowaniu przediozonych materatow nie stwierdzono réwniez naruszen pozostalych
warunkaw okreslonych w art. 386 Prawa wodnego,

Zgednie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie ustalono okresu chowigzywania niniegjszego pozwolenia
wodnoprawnego, gdyz obowigzek ustalenia okresu obowigzywania nie dotyczy  pozwolen
na wykonanie urzadzen wodnych, Pozwolenie waodnoprawne wygasa, jezali zaklad nie rozpoczat
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 fat od dnia, w ktarym pozwolenie wodnoprawna
na wykonanie tych urzgdzen stalo sig ostatleczne (art. 414 ust, 1 pkt 3 Prawa wodnego).

Pa zapoznaniu sig z przedlozong dokumentacig i przeprowadzeniu  postgpowania  uznana,
e przedmiotowe pozwolenie moze byc udzielone na warunkach okreslonyeh w sentencji decyzji,

W wyniku przeprowadzonego posiepowania tut. organ stwierdza brak mazliwosci wydania decyzji
o odmienng] treéci, niz prezentowana w 2adaniu Wnioskodawey.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzj.

POUCZENIE

Od decyzji nie sluzy odwolanie. Strona niezadowolona z decyzji moze jednak Zwrocié sie do Ministra
Gospodarki Morskie] | Zeglugi Srddladowe] z wnioskiem @ ponowne rozpatizenie sprawy w terminie
14 dni od dnia doreczenia je] decyzji. Strona ma takze prawo zrzeczenia sig zloZenia wnioskue
o0 ponawne rozpatrzenie sprawy. Jezeli wszystkie strany zrzeknq sig wniosku o ponowne rozpatrzenie
ninigjsza dacyzja stanie sig ostateczna i prawomacna, Skutek ten nastapi w dniv dorgczenia
ministrowi  Gospodarki Morskig] | Zeglug Sradlgdowej zrzeczenia przez ostatnig ze slron. Fonadio
jezeli strona nie choe skorzystaé z prawa do zwrocenia sig 2 whipskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, moze wniest do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnege w Warszawie skarge na decyzje
wierminie 30 dni od dnia doreczenia deeyzji-strapie. Skarge wnosi sig za posrednictwem Ministra
Gospodarki Morskie] | Zeglugi Srodlgdowe). Wpis od skargi wynosi 300 zlotych.
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Otrzymuja:
1.0 Pan Grzegorz Szymoniuk — Zastepea Dyrekiora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wedneg|
T wWarszawie, pelnomacnik Padstwowego Gospodarstwa Wednago Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospedarki Wordne| w Warszawie PGW WP
ul. Zarzecze 13b
00-844 Warszawa
2 Prezes Wod Polskich - jako wykonujgoy prawa wlascicielskie Skarbu Panstwa
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
3. Gospodarstwo Rybackie Mikolajki’ Sp. z 0.0
ul, Mragowska 14
11-730 Mikotajki
4. Dyrektor Urzedu Zeglugi Srodladowe] w Bydgoszezy
ul. Karola Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
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ZALACZNIK NR 6

Uzgodnienia

1. Pismo z Rejonowego Zarzadu Infrastruktury Olsztyn informujace o braku urzadzen infrastruktury
technicznej bedacej wtasnoscia resortu obrony narodowej w granicach inwestycji.

2. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Etk.
Pismo Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. uzgadniajgce opracowanie projektowe.

w

4. Pismo Powiatowego Zarzadu Drég w Mragowie uzgadniajace projekt przebudowy Kanatu Tatckiego
w zakresie kolizji z mostem nad kanatem.
5. Pismo Urzedu Miasta i Gminy Mikotajki akceptujace dokumentacjg projektowa.
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u ‘n
REJONO wYyY
ZARZAD INFRASTRUKTURY ENERGOPROJEKT-WARSZAWA S.A.
w Ol (o@{ ul. Krucza 6/14
............... ’ 00-950 Warszawa 1.
........................... skr. poczt. 184
03 ...... 10-075 QOlsztyn 03 POLECONY

RZI w Olsztynie — WNIiZW.2012.15.2018

Dotyczy: uzgodnien projektowych dla obiektéw — Kanat Grunwaldzki, Kanat Tafcki,
Kanat Szymonski, Kanat Mioduriski.

W odpowiedzi na pisma firmy Energoprojekt-Warszawa S.A. nr PEW/395, 396,
397, 398/2018 z dnia 26.09.2018 roku dotyczacych uzgodnienia dokumentacii
projektowej przebudowy Kanatéw Grunwaldzkiego, Tatckiego, Szymonskiego,
Miodunskiego informuje, ze w granicach projektowanych inwestycji nie wystepuja

urzadzenia infrastruktury technicznej bedace wiasnoscig resortu obrony narodowe;j.

SZEF ZARZADU

~ e ._)-lél..v_—)“-.;\

wz. pptk Andrzej PAWLAK

Wiestaw Gutowski, tel. 261-32-32-88
dnia 16.10.2018 roku
T-2012
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Sp6tka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10448/BR/ZT1/2018
z dnia: 2018-09-26

Zadanie: Przebudowa i umocnienie Kanatu Talckiego w km 33+00 - 34+60 szlaku gléwnego
Pisz-Wegorzewo.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Tatty (gm. Mikotajki)

Adres:  km 33+00 - 34+60 szlaku gléwnego Pisz-Wegorzewo

Projektant: Andrzej Kotodziejczyk, upr. nr: MAZ/0136/POOK/04

Inwestor: PGW Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzecze
13B 03-194 Warszawa

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10:409 Olsztyn
KRS 0000374001, S}d Rej dla m. st. W w e, Xil dezial Gi d
NP 525 5495 411, REGON 14273519, Kapital Zakladoviy: 10 454 206 550 21
vanv.psgaz.pl

y KRS



Nr arch.

Symbol Umowy:

| i 1410 243_00
¥ 5 ENERGOPROJEKT®- P-2669 Prac. Str.
- WARSZAWA SA 717/IR-RI17 PEW 61/64

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymag prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej wysokiego ciénienia i fundamentéw wsporczych rury gazowej -
roboty ziemne wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

8. Pod czynnym gazociagiem wysokiego cinienia i w odlegtoéci 10,0m (w pozimie) nie wolno
sytuowa¢ stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw, wyrobéw, maszyn i urzadzen budowlanych.
Praca sprzetu zmechanizowanego w tym obszarze musi by¢ stale kontrolowana oraz
wykonywana przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

Lecjalista ds, Zarzgdzania

Pieczatka i podpis: Majatk z{' mym

i
Flzbietd Chrostek

Osoba do kontaktu: Elzbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@psgaz.pl)

Otrzymuija:

1. Projektant
2. ala

Polska Spalka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rijonu dlam. st. Warsza\;? wW i dezmv G |
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
wwaw.psgaz.pl
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Przewody elektryczne przechodzace pod kanatem
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ZAKRES OPRACOWANIA
(do potaczenia z przyczotkami mostu)

Przyczotki mostu drogowego poza zakresem zadania: A
) Przebudowa i umocnienie kanatu Tatckiego
Fundament rury. gazowej

i 5

UZGODHIENIE

2 L -

stanowi zalgeznik do dokumentacjl
Specjalista ds. Zarzadzania
Majatkient Sig€iofyyym

" Elzbieta Chrostek -

SIS
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POWIATOWY ZARZAD DROG /1#/16
w MRAGOWIE ‘ bl /ﬂ;’w &
11-700 Mrggowo, ul. Nowogrddzka 1 Tel. Sekretariat : (0 89) 7419580

P ZID——

Fax.: (089) 741 9590

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA S.A.
ul. Krucza 6/14
00-950 Warszawa

$5.4133.26.2018.ZL Mragowo, dn. 11.10.2018r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy Kanatu Talckiego.

W nawiazaniu do wniosku z dnia 05.10.2018r. — data wptywu dnia 08.10.2018r.
[znak: PEW/417/2018 ], Powiatowy Zarzad Drég w Mragowie

uzgadnia

przedlozony projekt przebudowy Kanatu Tatckiego w zakresie kolizji obiektem — mostem nad kanalem
w ciagu drogi powiatowej nr 1779N, pozostajacym w zarzadzie PZD w Mragowie.
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Irzad

e L
| Niasta
11-730 Mikotajki, ul. Kolejowa 7, tel. (0...87) 421 90 50, faks 421 90 99

woj. warminska-mazurskle
www.mikolajkipl e-mail: mikolajki@mikolajki.p!

|

'ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA
1\'» arszawa, ul. Krucza 6/14

lf\llmu {?463/ 6
P ,' Skierowlic ) do: [‘/
(EVREET |

BIP: www.hip.mikolajki.pl

PBI 7000.93.2018

Mikotajki, dnia 25.09.2018 1.

Energoprojekt — Warszawa S.A.

Ul Krucza 6/14
00-950 Waszawa

W odpowiedzi na Panstwa wniosek zloZzony dnia 11.09.2018 r., o akceptacje
dokumentacji projektowej przebudowy kanatu Talckiego, informuje Ze akceptuje i opiniuje
pozytywnie zaprezentowane rozwiazanie projektowe przedsiewzigcia polegajacego na
wykonaniu nowych nabrzezy w formie $cianek szczelnych z oczepem zelbetowym,

poglebieniu trasy zeglugowej oraz dostosowaniu innych elementéw

bezpiecznej eksploatacii.

Otrzymuja;
1. Energoprojekt — Warszawa S.A.

UL Krucza 6/14, 00-950 Warszawa 1 skr. Poczt. 184

2. ala
Do widomoSci:

3. PGW Wody Polskie, RZGW w Warszawie
Ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
4. PGW Wody Polskie, RZGW w Warszawie

Zespot ds. Realizacji Projektow
UL Jeziorna 10, 11-500 Gizycko

do warunkow



