

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)**”.

### 2. Krótką charakterystyką przedsięwzięcia:

Rzeka Słupianka jest prawostronnym dopływem rzeki Wisły, do której uchodzi w km 626,98 w miejscowości Borowiczki, stanowiącej część Miasta Płocka. Słupianka swój początek bierze w miejscowości Radzanowo-Dębniaki gm. Radzanowo, na wysokości ok. 135 m n.p.m. Powierzchnia zlewni wynosi 83,4 km<sup>2</sup>. Rzeka charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem przepływów.

Inwestycja obejmuje dolny odcinek rzeki Słupianki na terenie obrębów: Podolszyce Borowiczki – znajdującego się w granicach administracyjnych Miasta Płocka oraz Borowiczki Pieńki, Cekanowo i Słupno, w gminie Słupno pow. płocki.

#### 2.1 Celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest:

- zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, przy odczuwalnych korzyściach środowiskowych i przyrodniczych,
- poprawa warunków utrzymania cieku (stabilizacja rumowiska),
- rewitalizacja cieku wspomagająca przywracanie naturalnych warunków życia biologicznego w cieku, tam, gdzie to jest możliwe pomimo zmian urbanistycznych, jakie nastąpiły w ostatnim stuleciu,
- umożliwienie migracji ryb i płazów na całej długości cieku.

#### 2.2 Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

- remont jazu w km 0+780,
- budowę przepławki dla ryb i płazów w km 0+780,
- odmulenie istniejącego zbiornika zaporowo-retencyjnego w km 0+790-0+950,
- przebudowę przekroju poprzecznego i podłużnego w km 1+000-4+232 (osadnik rumowiska w km 2+203-2+303, bystrotok w km 4+224-4+232, przebudowa kładki w km 1+900),
- kanał ulgi w km 5+170,
- zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp w km 6+590- 6+640 i 6+983-7+477.

Zarząd Zlewni we Włocławku posiada kompletną dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowaną i zatwierdzoną wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem na budowę, wykonaną w 2016 r.

**Ostatnia aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wykonana została w listopadzie 2020 r.**

### 3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie aktualizacji cen kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie *określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym* (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), /232 pozycje kosztorysowe/,
- dokonanie aktualizacji pozycji kosztorysowych dot. wycinki drzew i krzewów na podstawie uzyskanych decyzji na wycinkę drzew oraz przeniesienie warunków nałożonych w przedmiotowych decyzjach do kosztorysu,
- przekazanie Zamawiającemu kompletnego opracowania w terminie **1 tygodnia od daty podpisania umowy na realizację aktualizacji** w wersji:
  - ✓ papierowej - w ilości egz. 3,
  - ✓ elektronicznej (na płycie CD/DVD - w ilości egz. 3) w formacie: pliku z rozszerzeniem „ath”, Microsoft Office Excel oraz PDF,
- niezwłoczne, nieodpłatne uzupełnienie wszelkich uwag zgłaszanych do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przez Zamawiającego.

  
DYREKTOR  
Piotr Feliniak