

Nr sprawy: **WA.ROZ.2711.11.2023**

**PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI OCENY OFERT
I WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

1. W celu udzielenia zamówienia na zadanie: „Zewnętrzna obsługa budowli piętrzących na terenie ZZ w Warszawie” z podziałem na części przeprowadzono postępowanie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.
2. W dniu 08.02.2023r. opublikowano ogłoszenie na stronach www.warszawa.wody.gov.pl oraz www.przetargi.wody.gov.pl oraz poinformowano następujących wykonawców (o ile dotyczy).
3. W terminie składania ofert, tj. do dnia **20.02.2023r.** do godziny **8:00** wpłynęły oferty na trzy części:
 - Część 1: „Zewnętrzna obsługa budowli piętrzących na rzece Świder i rzece Ciek Wodynie”

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Inne składowe oferty podlegające ocenie (jeśli dotyczy)	Uwagi
1.	Roboty Ziemne i Melioracyjne Łukasz Kurek	Warszówka 39 08-443 Sobienie Jeziory	25 055,10	-	-
2.	Castor Craft Sp. z o.o.	Pieńsków 159, 05-152 Czosnów	39 175,50	-	-
3.	DREW-KOS Sp. z o.o.	ul. Lawendowe Wzgórze 14/64 80-175 Gdańsk	72 643,80	-	-

- Część 2: „Zewnętrzna całoroczna obsługa jazu na rz. Świder w km 21+340 w Woli Karczewskiej”

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Inne składowe oferty podlegające ocenie (jeśli dotyczy)	Uwagi
1.	Roboty Ziemne i Melioracyjne Łukasz Kurek	Warszówka 39 08-443 Sobienie Jeziory	14 421,75	-	-
2.	Castor Craft Sp. z o.o.	Pieńsków 159, 05-152 Czosnów	28 105,50	-	-
3.	DREW-KOS Sp. z o.o.	ul. Lawendowe Wzgórze 14/64 80-175 Gdańsk	54 120,00	-	-

- Część 3: „Zewnętrzna obsługa budowli piętrzących na rzekach Czarna, Kraska, Kanał Czarna-Kraska”

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Inne składowe oferty podlegające ocenie (jeśli dotyczy)	Uwagi
1.	P.H.U. ZAKMEL Urszula Zakonek	ul. Wrzosowa 17, 26-900 Kozienice	23 847,24	-	-
2.	DREW-KOS Sp. z o.o.	ul. Lawendowe Wzgórze 14/64 80-175 Gdańsk	30 799,20	-	-
3.	Castor Craft Sp. z o.o.	Pieńsków 159, 05-152 Czosnów	42 558,00	-	-

Członkowie Zespołu oświadczają, że nie pozostają z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności (**wypełnić niezwłocznie po otwarciu ofert**).

Podpisy członków Zespołu:

Jerzy Kuc Joanna Zimolustka
Ewelina Psionowska

4. Oferta wykonawcy.....nie została rozpatrzona.
5. Czy przeprowadzono rozeznanie rynku: TAK/NIE (jeśli tak – należy załączyć stosowne dokumenty).
6. Czy przeprowadzono negocjacje i w jakim zakresie: *nie*
7. Czy wzywano do wyjaśnień, korekt lub uzupełnień ofert i w jakim zakresie: *nie wzywano*
8. Umowa zostanie podpisana:
 - Część 1: Roboty Ziemne i Melioracyjne Łukasz Kurek, Warszówka 39, 08-443 Sobienie Jeziory
 - Część 2: Roboty Ziemne i Melioracyjne Łukasz Kurek, Warszówka 39, 08-443 Sobienie Jeziory
 - Część 3: P.H.U. ZAKMEL Urszula Zakonek, ul. Wrzosowa 17, 26-900 Kozienice
9. Cena wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie części:
 - Część 1: netto **20 370,00 zł** podatek VAT: 23%, brutto: **25 055,10 zł** (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć 10/100)
 - Część 2: netto **11 725,00 zł** podatek VAT: 23%, brutto: **14 421,75 zł** (słownie złotych: czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden 75/100)
 - Część 3: netto **19 388,00 zł** podatek VAT: 23%, brutto: **23 847,24 zł** (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem 24/100)
10. Postępowanie unieważniono (**wskazać powody**): nie dotyczy

KIEROWNIK

J. Kuc

Data i podpisy:

- 1) 20. II. 2023 Jerzy Kuc
- 2) 20.02.2023 Joanna Zimolustka
- 3) 20.02.2023 Ewelina Psionowska

Zatwierdzam

DYREKTOR

.....
Data, podpis i pieczęć Dyrektora RZGW
Tomasz Tereszkiewicz

DYREKTOR

Anna Policka