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SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dla zadania: ,,Udroznienie Starorzecza Pilicy wraz z uporzadkowaniem terenu w km 78+700” w
ramach etapu la inwestycji ,,Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ulicy Pilicznej w
Nowym Miescie nad Pilicg poprzez budowe Parku Przyrodniczo — Edukacyjnego ”Park Nadpiliczny”

wraz z renaturalizacjg starorzecza i obszarow przyleglych”.

— Spis tresci —

S.T.00.00.00 — Wymagania og6lne
S.T. 01.01.01 — Wykonania i odbioru robot
S.T. 02.02.02 — Wykonanie rowu odwadniajacego

S.T. 03.03.03 — Wykonanie udroznienia starorzecza (odmulenie dna),

o M L D

S.T. 04.04.04 — Wykonanie umocnienia skarp



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.T. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pod nazwa: ,,Udroznienie Starorzecza Pilicy wraz z
uporzadkowaniem terenu w km 78+700” w ramach etapu la inwestycji ,,Zagospodarowanie terenu nad
brzegiem rzeki Pilicy przy ulicy Pilicznej w Nowym Miescie nad Pilica poprzez budowe Parku
Przyrodniczo — Edukacyjnego “Park Nadpiliczny” wraz z renaturalizacja starorzecza i obszaréw

przylegtych”.

2. Wyszczegolnienie, opis prac towarzyszacych i prac utrzymaniowych

2.1.Prace towarzyszace

Do prac towarzyszacych nalezacych do wykonania po stronie Wykonawcy zalicza si¢: prace

przygotowawcze na terenie budowy.

2.2. Informacja o terenie budowy

Wykonawca zgodnie z obowigzujagcym Prawem budowlanym winien przygotowaé teren budowy
zwracajac przy tym szczeg6lng uwage na zabezpieczenie interesdw osob trzecich. Obowigzki
wynikajace z Prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich,

o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 6 to przede wszystkim:

e zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
e ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie;

e ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem prac utrzymaniowo —
montazowych begda miaty charakter okresowy, krotkotrwaly, spowodowany praca maszyn i sprzetu
budowlanego. W zwiazku z powyzszym w zakresie obowiazkow Kierownika Budowy jest nalezyta
dbatos¢ o fad i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza
organizacja cyklu budowy prowadzaca w konsekwencji do jej szybkiego zakonczenia i oddania

obiektéw do uzytkowania.

str. 3



2.2.1. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej

pomigdzy Wykonawca i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiarow — akceptowany zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych

zatacznikow.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania robdt, zgodne z dokumentacija projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane_ — kompleksowa realizacja nowego zadania inwestycyjnego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow technicznych istniejacej infrastruktury)

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie, jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

str. 4



Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno — uzytkowych.

2.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi lokalizacje, dziennik budowy oraz

egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej.

2.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wskazaniem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

2.5. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach przetargowych:

e przedmiary robot;
o specyfikacje techniczne;
e 0pisy techniczne;

e podstawowe rysunki.

2.6. Wykaz dokumentacji projektowej, ktora zostanie przekazana wykonawcy

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarz kompletnej Dokumentacji Projektowej

2.7. Wykaz dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracowuje we wlasnym zakresie:

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
e Harmonogram rzeczowo — finansowy

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.8.Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcey przez Inspektora nadzoru sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na

pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
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wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja

Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech niw mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy, lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowsa
i Specyfikacja Techniczng i wptynie to n a niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

beda niezwltocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.9. Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy

Wybdr lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt wykonania i utrzymania nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w ceng
ofertowg. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczen Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ ofertowg. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,

wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

2.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spolecznej innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
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2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne be¢da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem powstatym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Jezeli mimo powyzszego zakazu
Wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek

zagrozenie dla srodowiska to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.13. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociggi, kable itd. oraz uzyska od odpowiednich wladz begdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczanych mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazany w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru, ktory

moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

z poleceniem Inspektora nadzoru.

2.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma zadbaé aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez do ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 15sg

uwzglednione w cenie umowne;.

2.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly

w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz innie przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzegane tych postanowien podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszystkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonywania

projektu lub Specyfikacji Technicznej dostarczonej przez Inspektora nadzoru.
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2.18. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy lub przepisy prawne, ktore spetni¢ maja
materiaty, wyposazeniem, sprzgt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda

obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow.

2.19. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
3. Materialy

3.1. Zrodla uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do realizacji robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialowi odpowiednie

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt musi odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, w przypadku baraku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru. Sprzg¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i w gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
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srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu w stosunku do przyjetego w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej
o ile jego uzycie zapewni zalozony zakres i jako$¢ wykonywanych robot. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora

nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie, na jako§¢ wykonywanych robot wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba §rodkow
transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi  w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym umowa. Dopuszcza si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia srodkoéw transportu w stosunku do Dokumentacji Projektowej o ile ich uzycie
zapewni zalozony zakres i jako$S¢ wykonywanych robét, przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnego obciazenia na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespelniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowlanego. Srodki transportu niespetniajace tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu

pierwotnego uzytkowanych drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6. Wykonywanie robét

6.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i zgodnos¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
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Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy za odpowiedzialno$¢ za ich dokladno$é. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw beda oparte na
wymaganiach okre§lonych w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze

w normach i wytycznych.

7. Kontrola, jakoS$ci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ ztazona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow i
przeprowadzania prob szczelnoSci. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot
z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone Inspektora nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t. Wszystkie koszty zwigzanie z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.

7.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli, jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenial
zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Je§li wyniki tych badan wykaza Ze raporty
Wykonawcey sa niewiarygodne to Zamawiajacy zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,

ze zastosowane materialy badz wykonanie robot sg niezgodne z umows, sztuka budowlang lub
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przepisami prawa to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza,

ze materiaty badz roboty sa zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materialy, ktore posiadajg:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentow technicznych.

2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Normg Polska, aprobata techniczng
(w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Normy Polskiej, je$li nie sg objete

certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej)

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng
bedg posiada¢ te dokumenty, okre§lajace W sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby podparte wynikami badan
wykonanych przez niego, kopie wynikéw tych badan dostarczy Wykonawca Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostale dokumenty wynikajace z Prawa
budowlanego i innych przepisow beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1) Dziennik budowy — dokument umozliwiajacy Inspektorowi nadzoru dokonywania zapisow
dotyczacych robot, ewentualnych uwag i poprawek. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne

dokonywane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zaltgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

2) Ksigzka obmiaréw, (je$li bedzie prowadzona) — stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w

sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne, (jesli beda wymagane) — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia, o jako$ci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda stanowity zatacznik do odbioru robot, winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy — do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych

w pkt. 1 — 3 nastepujace dokumenty:

e Protokoty przekazania terenu budowy
e Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

e Protokoty odbioru robot.
5)  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne

dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
8. Obmiar robot

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczng w jednostkach okre§lonych w umowie. Obmiaru robot w trakcie
wykonywania prac dokonuje Wykonawca. Przy odbiorze robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
odbioru i obmiaru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego. Przy odbiorze koncowym robdt obmiaru i odbioru dokonuja upowaznienie
przedstawiciele Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow, (jesli bedzie prowadzona) Przedmiary robot nalezy traktowac, jako
material pomocniczy do skosztorysowania prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia, za$ w

ztozonej ofercie Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
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zamOwienia tj. robot remontowych (odmulenia i odbudowy) istniejacych rowow. Ewentualny brak
uwzglednienia okreslonych prac w ztozonej ofercie nie stanowi podstawy do Zzadania dodatkowego
wynagrodzenia i przyjmuje si¢, ze Wykonawca zobowigzat si¢ wykona¢ wszystkie roboty zwigzane z

realizacja przedmiotu umowy w cenie oferty.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie technicznym w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed koncowym odbiorem robot takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny.
9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich w Specyfikacji Technicznej roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

e 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e 0dbidr koncowy,

e 0odbidér pogwarancyjny.

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektorowi nadzoru przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. Kierownik budowy zglasza roboty do
odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
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bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior koncowy robot

9.3.1. Zasady koncowego odbioru robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot bedzie stwierdzone przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru
1 Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru najpdézniej do 3 dni (z wylgczeniem niedzieli 1 $wigt) od daty
zgloszenia zakonczenia robot przez kierownika budowy sklada oswiadczenie Zamawiajgcemu,
ze prace objete umowa zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg lub, Ze prace nie zostaly wykonane wskazujac rodzaj i rozmiar prac
niewykonanych. Inspektor nadzoru jednoczenie dokona wpisy o tresci j.w. w dziennik budowy. Odbior
koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia ztozenia przez Inspektora
nadzoru o§wiadczenia, ze prace obj¢te umowa zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z
umowg. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja

przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwardzone wady lub braki:
e Nadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajac odmowi odbioru robot do czasu usniecia wad lub brakow

e Nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robot lub obnizenia
wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu umowy.
Odbior robot z wadami nienadajacymi si¢ do usunigcia moze nastapi¢ wylacznie w przypadku, gdy
nie bedzie to stanowi¢ o trwalosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez osoby i podmioty

dziatajace w imieniu Zamawiajacego w zakresie prac projektowych i nadzoru inspektorskiego.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie ukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich
pordb z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odméwic odbioru a fakt ten
nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania umowy, natomiast bedzie podstawa do
naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.
W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia wad i ponownego zgloszenia elementu

do odbioru bez prawa do dotykowego wynagrodzenia.

9.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego robdt

Podstawowym elementem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokot odbioru koncowego

robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca

jest zobowigzany przygotowac:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Dokumentacje¢ Projektowa podatkowa z naniesionymi zmianami oraz dostawowa, je§li zostata
sporzadzona w trackie realizacji umowy

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty) — jesli beda prowadzone

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng

Deklaracje zgodnosci 1lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze Specyfikacja Techniczna

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wlasciciela urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot

uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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10. Podstawa platnoSci

10.1. Ustalenia ogblne

Podstawg platnosci jest ilos¢ jednostek miary x stawka za jednostke okre§lona w umowie. Kwota
ryczattowa za przyjeta jednostke obmiarowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej. Kwoty

ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e Robocizng bezposrednig wraz z to warzacymi kosztami

o  Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu na teren budowy

o Wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

o Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania og6lne S.T.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy u wymagan zawartych W
S.T.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a niewyszczegolnione

w kosztorysie.
11. Przepisy zwigzane
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 51 ze zm.)

2) Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wykonywanych
w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych
obowigzkowi cyfryzacji na Znak Bezpieczenstwa i1 oznaczania tym Znakiem Wyrobow
podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci (Dz. U.

nr 5z 2000 r. poz. 53)

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 (Dz. U. Nr 107,
poz. 679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych
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4)

5)

6)

7)

8)

9

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 (Dz. U. z 1998
r. Nr 113 poz. 278) w sprawie susy emu oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzane z krajow, z
ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodno$ci wystawiane] przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5 poz. 58

z2000r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Admnistracji z 24.07.1998 w sprawie wykazu
wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej

(Dz. U. Nr 99 z 1998 r. poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.03.2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobow
(Dz. U. z2000r. nr 17, poz. 219)

Ustawa os systemie zgodno$ci, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw z 28.04.2000 r.

(Dz. U. nr 43 z 2000 r. poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 03.04.1993 (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993 r. z p6zniejszymi

zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.T.01.01.01 WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Kod CPV 45246000-3

1. Cel opracowania.

Celem realizacji robot jest : ,,Udroznienie Starorzecza Pilicy wraz z uporzadkowaniem terenu w km

78+700” w Nowym Miescie nad Pilica.
2. Nazwa zaméwienia

,,Udroznienie Starorzecza Pilicy wraz z uporzadkowaniem terenu w km 78+700” w ramach etapu la
inwestycji ,,Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ulicy Pilicznej w Nowym
Miescie nad Pilica poprzez budowe Parku Przyrodniczo — Edukacyjnego ”Park Nadpiliczny” wraz

z renaturalizacjg starorzecza i obszaréw przylegtych”.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z w/w inwestycja. Prace polegaé¢ beda na udroznieniu starorzecza oraz na wykonaniu rowu

odplywowego.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji prac

utrzymaniowych Starorzecza Pilicy wraz z uporzadkowaniem terenu oraz na wykonaniu rowu

odplywowego.

4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Prace, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

udroznienie Starorzecza Pilicy oraz na wykonania rowu odptywowego w Nowym Miescie nad Pilica:

5. Przedmiot i zakres robot utrzymaniowych

e Mechaniczne wydobycie namutu z dna starorzecza.

e Mechaniczne wykonanie rowu odptywowego
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o Profilowaniu dna i skarp rowu odptywowego w celu uzyskania nachylenia zgodnego z
dokumentacja .
o Profilowaniu skarp starorzecza w celu uzyskania nachylenia zgodnego z dokumentacja.

o Wykonanie umocnien podstawy skarp starorzecza oraz skarp i dna rowu odptywowego, brzegu

rzeki.

Roboty polega¢ beda na: mechanicznym wydobyciu namut ze starorzecza , wykonaniu rowu

odptywowego, umocnieniu skarp i dna rowu oraz skarp starorzecza.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda
stosowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem powstaltym w wyniku

realizacji robot.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.
6. Termin wykonania robot
Wedlug umowy
7. Szczegoélowy zakres prac:
Zgodnie z zataczonym przedmiarem robot.

7.1. Mechaniczne wydobycie namulu z dna starorzecza

Po wytyczeniu ksztalttu /zarysu starorzecza nalezy przystapi¢ do jego odmulenia. Prace b¢dg polegaty
na usunigciu namulu z dna starorzecza sprzetem mechanicznym. Wydobyty urobek nalezy ztozy¢ na

odklad, a nastgpnie wywiez¢ w miejsce do tego przygotowane

7.2. Mechaniczne wykonanie rowu odplywowego

Po wytyczeniu trasy rowu w terenie, nalezy wykonaé row zgodnie z rzednymi okre§lonymi w profilu
podtuznym. Row odptywowy rozpoczyna kopac¢ si¢ od dotu, w kierunku przeciwnym do spadku tj. od
najnizszej rzgdnej dna projektowanego, wykonujac od razu caly przekroj rowu. Wydobyta ziemig¢ nalezy

rozplantowa¢ wzdtuz trasy rowu
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7.3 Wykonanie umocnien podstawy skarpy starorzecza oraz skarp i dna rowu odplywowego

Umocnienie podstawy skarp rowu odplywowego bedzie polegato na umocnieniu podwdjng kiszka
faszynowa. Gorny odcinek rowu przy odplyw ze starorzecza bedzie umocniony na odcinku 31,2 m
narzutem kamiennym — skarpy, narzutem kamiennym w plotkach dno rowu. Skarpy starorzecza
umocnione bgda narzutem kamiennym (ok. 10 cm powyzej lustra wody) Opartym na podwojnej kiszce
faszynowej o $rednicy 15 cm. Odcinek doptywowy starorzecza: skarpy bedg umocnione gabionami

kamiennymi (materace kamienne), a dno narzutem kamiennym w ptotkach.
8. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne ze Specyfikacja Techniczng. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w

Specyfikacji Technicznej.
9. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola realizacji robot pod wzgledem zgodnosci z przedmiarem robot oraz sprawdzenie jakosSci
dokonywana bedzie przez Inspektora do spraw infrastruktury technicznej, uwagi i zalecenia beda
wpisywane do wewnetrznego dziennika budowy. Z uwagi na zanikowy charakter robot, prace nalezy

wykona¢ odcinkami w pelnym zakresie prac.
10. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

e Wydobytego namutu - metr szescienny [m°],

e Umocnienie narzutem kamiennym - metr sze$cienny [m?],
e \Wykonanie rowu - metr [m],

e Umocnienie narzutem w ptotkach — metr kwadratowy [m?],

11. Zasady prowadzenia dokumentacji robét

Inwestor w trakcie protokolarnego przekazania obiektu dostarcza Wykonawcy nastepujace dokumenty
budowy:
e wewnetrzny dziennik budowy,

e przedmiar robot.
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12. Odbior robot

Odbiodr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika budowy z pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Odbiory koncowe robdt nastapia w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia i potwierdzenia zakonczenia roboét przez Inspektora nadzoru.
Odbior koncowy robdt dokonany zostanie przez komisje wyznaczong przez Inwestora.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg. Z czynno$ci odbioru

zostanie spisany protoko6t odbioru koncowego.

13. Podstawa platnosci

Warunki ptatnosci zostang okre§lone w umowie. Podstawa ptatnosci bedzie obmiar wykonanych robot
sprawdzonych przez osobe nadzorujacg ze strony Inwestora oraz protokot komisyjnego odbioru prac,

zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

14. Wykaz rodzajow robdt stwarzajacych szczegélne ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ wykonywanie robot ostrymi narzedziami,
e roboty w poblizu sprzetu mechanicznego,
e przemieszczenie mas ziemnych,

e uzywanie materiatow tatwopalnych.
15. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
16. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne winny
by¢ stosowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot.
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17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.
18. Przepisy zwiazane

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

e Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi
zmianami)

e Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.T.02.02.02 WYKONANIE ROWU ODPLYWOWEGO
CPV —-45111200-0 22

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rowu odplywowego, . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot
ziemnych tj. wykonania rowu odptywowego.

2. Materialy (grunty)
Przyjeto II-1V kategori¢ gruntu.
3. Sprzet

Z uwagi na utrudnione warunki do wykonania robdt zaleca si¢ uzywal koparki gasienicowej

o pojemnoéci tyzki do 0,6 m?.

4. Transport

Grunt z odmulenia nalezy odlozy¢ poza skarpg rowu i rozplantowac szerokoscia do 1,0 m.
5. Wykonanie robét

W wyniku wykonywanych prac nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowow i
skarp: row trapezowy o szerokosci dna co najmniej 0,60 m, nachyleniu skarp od 1:1,5 do 1:2, gtebokosci

sredniej 1,0 m, liczona jako réznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu.

Rowy nalezy wykona¢ z jednostajnym spadkiem zgodnym z naturalnym kierunkiem sptywu wod.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podituzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%o. Najwigkszy spadek
podhuzny rowu nie powinien przekracza¢ przy nieumocnionych skarpach i dnie:

e W gruntach piaszczystych 1,5%o
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e W gruntach piaszczysto — gliniastych, pylastych 2,0%o

Drzewa rosngce w bezposrednim sgsiedztwie remontowanego rowu poza wyznaczonym pasem
technologicznym na przejazd koparki nie mogg by¢ uszkodzone w trakcie odmulania rowow.
Sprawdzanie jakosci robot polega na ocenie wykonania wykopow i sprawdzeniu parametréw. Spadki
podhuzne rowdéw powinny by¢ zgodne z pkt. 5 z tolerancjg +/- 5% spadku. Szeroko$¢ i gteboko$é rowow
powinna by¢ zgodna pkt. 5 z tolerancjg +/- 5 cm. Powierzchni¢ skarp nalezy sprawdzi¢ szablonem.

Przeswit pomigdzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ 3 cm.

6. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa jest 1mb (metr biezacy) wykonanego rowu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.T. 03.03.03 WYKONANIE UDROZNIENIE STARORZECZA - ODMULENIE
CPV —-45111200-0 22

1. Wstep
a. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
udroznienia Starorzecza — roboty odmuleniowe. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza

wykonania robét ziemnych tj. odmulenie starorzecza.
2. Materialy (grunty)

Przyjeto II-1V kategorig gruntu.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, fadowarki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu ( koparki, spycharki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze).
4. Transport

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu, charakterystyki), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku, charakterystyki drog

oraz odlegtosci transportu.
5. Wykonanie robét

Usuwanie namutu z dna starorzecza nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym.
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Sposdb wykonania robdt odmuleniowych powinien gwarantowac statecznos$¢ skarp w okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego odmulenia dna obcigza

Wykonawce.
W czasie kontroli szczegolng uwagge nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,

€) dokladnos¢ wykonania odmulenia.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia powinny by¢ ponownie wykonane przez

Wykonawce na jego koszt.
6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1m® (metr sze$cienny) wydobytego namutu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.T. 04.04.04 WYKONANIE UMOCNIENIA SKARP
CPV - 45246000-3, 45246400-7

1. Wstep
a. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia skarp starorzecza, rowu odptywowego . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza

wykonania roboét ziemnych tj. udroznienia starorzecza.
2. Materialy (grunty)
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna starorzecza i rowu sg:
- szpilki, paliki, pale — powinny odpowiada¢ BN-65/9226/01
- kiszka faszynowa — powinna odpowiada¢ BN-69/8952-27
- darnina,
- kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-76/8952-31
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- ubijakoéw o recznym prowadzeniu,
- samochody skrzyniowe do 5t.

4. Transport

Faszyne, kiszke faszynowa, szpilki, paliki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w

warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
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Transport narzutu kamiennego z miejsca skladowania lub z kamieniolomu na miejsce wbudowania
moze by¢ przewozony luzem dowolnymi srodkami transportu w zaleznosci od technologii przyjetej

przez Wykonawce.

5. Wykonanie robét

Opaska z kiszki faszynowej stanowi ubezpieczenie skarpy. Na skarpie nalezy $cisle obok siebie utozy¢

kiszki faszynowe. Kiszki przybi¢ palikami.

Uktadanie narzutu kamiennego:

- sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania podtoza pod narzut kamienny,

- wykonanie podtoza z geowlokniny,

- wykonanie podsypki ze zwiru lub pospoétki grubosci 5 cm,

- kamienie wbudowywaé warstwami o grubosciach umozliwiajacych jego klinowanie,

- kamienie uktada¢ jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyskaé najwickszy ci¢zar objetoSciowy

gotowego narzutu.

Kontrola jako$ci elementow faszynowych polega na ocenie wizualnej. Kontrola jako$ci wykonania
narzutu kamiennego polega na sprawdzeniu jako$ci utozenia kamienia (geometrii), miejsca wbudowania

, musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa

6. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest 1m® (metr sze$cienny) narzutu kamiennego na skarpach.

Jednostka obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) narzutu kamiennego w dnie rowu, dnie starorzecza

(miejsce odptywu rowu od strony miasta).

Jednostkag obmiarowa jest 1mb (metr biezgcy) umocnienia z kiszKi faszynowe;j.
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