

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie art. 39 (przetarg nieograniczony) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1986 – zwaną dalej w treści ustawą Pzp) na zadanie pn. Utrzymanie rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu. Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 139-342683. Data ogłoszenia: 22 lipca 2019 r.

Zamówienie podzielone jest na 12 części:

Część 1: Utrzymanie rzek na terenie NW Annopol i Krańnik.

Część 2: Utrzymanie rzeki Tczówki w km 0+000-13+171 gm. Tczów, Kazanów.

Część 3: Utrzymanie wód rzeki Struga Mozolicka w km 10+203+18+500 gm. Siedlechow, Gniewoszew.

Część 4: Utrzymanie rzek na terenie NW Lipsko i Zwolień.

Część 5: Utrzymanie rzek na terenie NW Opole Lubelskie i Puławy.

Część 6: Utrzymanie rzek na terenie NW Przysucha.

Część 7: Utrzymanie rzeki Bosak w km 0+000-15+700 wraz z naprawą ubezpieczenia rzeki Bosak w km 13+472-13+524.

Część 8: Utrzymanie rzeki Wilczanki w km 0+714-8+560 gm. Szydłowiec, gm. Wieniawa.

Część 9: Utrzymanie rzek na terenie NW Skarżysko – Kamienna.

Część 10: Konserwacja rzeki Szewnianki w km 0+000-1+900.

Część 11: Udrożnienie koryta rzek: Świślina w km 0+000-1+100, Młynówka w km 2+100-2+500 oraz usunięcie drzew w korycie rzek: Świślina km 6+100, Węgierka w km 3+700, Kamienna w km 91+200 i Młynówka w km 1+920 gm. Kunów i Starachowice.

Część 12: Ubezpieczenie lewego brzożu zbiornika wodnego Domaniów w m. Brudnów na odcinku 0,12 km.

Tabela: Wylczenie punktów w kryterium "Cena" i "Okres skrócenia realizacji".

Nr oferty:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nazwa wykonawcy:	Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych i Melioracyjnych "Hydro-Mel" Jerzy Mielniczek ul. Nałęczowska 7/3, 24-320 Poniatowa	SADAM Firma Ogólnobudowlana Dariusz Godek ul. Szydłowiecka 3 26-600 Radom	PPHU EMBUD Marek Smarog Kuczyńskich 171 26-900 Kozienice	WOBUD Usługi Melioracyjne i Budowlane Jolanta Pocheć ul. Bałtowska 269 27-800 Ostrowiec Św.	KAMA BIS Paweł Kocmarczyk ul. Jana Husa 18B/207 03-153 Warszawa	P.H.U. ZAKMEL Urszula Zakonek ul. Wrzosowa 17 26-900 Kozienice	Firma Usługowo – Handlowa "ZARBO" Konrad Zarkowski Piotrowicza 27a 26-630 Jedlnia – Letnisko	„AZBUD” Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Zbigniew Gaża Wóble - Wargocin 35 08-480 Maciejowice	Castor Craft Sp. z o.o. Pieńków 159, 05-152 Czoszów	IDEKO Piotr Zawadzki Męciszów 27 26-700 Zwoleń	Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Dębińska 2 24-100 Puławy	Zakład Usługowy "BEN-BRUK" ul. Partyzantów 10 26-640 Skaryszew	Zakład Usług Wodno Melioracyjnych "WOD-KOP" Zbroszczyk Stanisław ul. Kolonia 96, 26-660 Młków
Część 1	Cena [zł] Ilość punktów za cenę (max 60) Okres skrócenia realizacji: [dni] Ilość punktów za skrócenie realizacji (max 40) Suma punktów	265 340,87 60,00 10 40,00 100,00											
Część 2	Cena [zł] Ilość punktów za cenę (max 60) Okres skrócenia realizacji: [dni] Ilość punktów za skrócenie realizacji (max 40) Suma punktów	128 826,50 41,10 10 40,00 81,10	107 960,27 49,04 10 40,00 89,04	104 766,58 50,53 10 40,00 90,53	88 237,15 60,00 10 40,00 100,00	128 826,26 41,10 10 40,00 81,10	97 212,43 54,46 10 40,00 94,46					133 087,46 39,78 0 0,00 39,78	
Część 5	Cena [zł] Ilość punktów za cenę (max 60) Okres skrócenia realizacji: [dni] Ilość punktów za skrócenie realizacji (max 40) Suma punktów										189 956,33 60,00 0 0,00 60,00		
Część 6	Cena [zł] Ilość punktów za cenę (max 60) Okres skrócenia realizacji: [dni] Ilość punktów za skrócenie realizacji (max 40) Suma punktów				231 473,04 60,00 10 40,00 100,00				327 994,37 42,34 10 40,00 82,34				
Część 7	Cena [zł] Ilość punktów za cenę (max 60) Okres skrócenia realizacji: [dni] Ilość punktów za skrócenie realizacji (max 40) Suma punktów	143 406,49 38,90 10 40,00 78,90			92 963,68 60,00 10 40,00 100,00							124 371,36 44,85 0 0,00 44,85	
Część 8	Cena [zł] Ilość punktów za cenę (max 60) Okres skrócenia realizacji: [dni] Ilość punktów za skrócenie realizacji (max 40) Suma punktów	52 010,47 60,00 10 40,00 100,00											
Część 10	Cena [zł] Ilość punktów za cenę (max 60) Okres skrócenia realizacji: [dni] Ilość punktów za skrócenie realizacji (max 40) Suma punktów				75 638,32 60,00 10 40,00 100,00		144 794,53 31,34 10 40,00 71,34						
Część 11	Cena [zł] Ilość punktów za cenę (max 60) Okres skrócenia realizacji: [dni] Ilość punktów za skrócenie realizacji (max 40) Suma punktów				18 426,56 60,00 10 40,00 100,00								
Część 12	Cena [zł] Ilość punktów za cenę (max 60) Okres skrócenia realizacji: [dni] Ilość punktów za skrócenie realizacji (max 40) Suma punktów				26 032,05 58,12 10 40,00 98,12							25 215,05 60,00 0 0,00 60,00	

Sporządził: Krzysztof Maraszkiewicz