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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dot. zadania pn. Konserwacja rzeki Szewnianki w km 0+000 — 1+900

1. Ogédina charakterystyka obiektu

Rzeka Szewnlanka stanow! ciek kategorii lil. Stanowi prawestronny doplyw rzeki Kamiennej, ptynie przez
teren gminy Ostrowiec Swigtokrzyski, Bodzechow, miejscowosci Ostrowiec Swietokrzyski, Szewna, powiat
ostrowiecki, wojewddztwo Swietokrzyskie . Diugosé catkowita wynosi ok. 21 km. Prace konserwacyjne obejmujg
odcinek ujsciowy cieku od km 0+000 do km 1+900 (w tym uregulowany chwafowany obustronnie na diugosci od
0+000 do 1+360 oraz nieuregulowany w km od 1+360 do 1+900). Srednia szerokos¢ koryta wynosi 2,5 - 3m,
Srednia gtebokosé od 1 - 1,5m. Numer JCWP to RW20006234929.Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 22/2016
Dyrektora RZGW w Warszawie z dnio 30 grudnla 2016r. w sprawie planu utrzymania wod obejmujgcego obszar
Regionainego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie w wykazie planowanych dzigfari stanowigcym
zatgeznik nr 3 do w/w rozporzqdzenia przedmiotowe zadanie ujete jest pod pozycig 2558.Planowane do
wykonania prace bedg realizowane czedclowo na terenie obszaru chronionego Krajobrazu - Dolina Kamiennej
PL.ZIPOF.1393.0CHK.133, w terenie zurbanizowanym, w bezposredniej bliskosci zabudowy jednorodzinnej. Ze
wzgledu na zagospodarowanie oraz granice wiasnosci bardzo utrudniona (nawet niemoziiwa dla sprzetu
mechanicznegoj jest komunikacia wzdluz koryta, co powoduje znoczne utrudnienia w prowadzeniu prac
okresowych - konserwacyjnych, jak i robét utrzymaniowych. Planowane do wykonania prace stuiq
usprawnieniu przeptywu wod w rzece, w tym wdd wezbraniowych poprzez ograniczenie ilosci zolegajgcej w
korycie rzeki biomasy, o takie rabezpiecreniem przed postepujgcq erozig i usuwaniem sig skarp rzeki.
Planowane prace zamierza sle wykonac w okresie 20 wrzesnia — 30 listopada.

2. Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug

Informacje o terenie prowadzenia prac
a) Organizacja proc:

Prace naleiy prowodzic od dotu ku gorze rzeki aby zapewnié¢ swobodny odplyw wdd. Wykoszong
roslinnos¢ naledy na bieigco usuwad z koryta rzeki oraz nie dopuszczaé aby zalegato na budowlach
korytowych, Proce nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem niskich standéw wéd. Ze wzgledu na lokalizacje
zadonia w terenie zurbanizowanym - moiliwy ruch pieszy w rejonie prac naledy odpowiednio
2organizowad proce uwzgledniajgc poruszanie sie 0sob trzecich.

b) Zabezpieczenie interesu oséb trzecich:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziafanio na rzecz

0s6b trzecich, niezwiocznie na whasny koszt usuwa szkody przed komisyjnym odbiorem cofosci zakresu
roboét
¢) Ochrona srodowiska:

W trakcie realizacji proc, wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowad sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjoch prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie od rozpoczecia do
czasu zakoriczenia prac utrzymaniowych, wykonawca bedzie stosowat sie do przepiséw | normatywéw
w zakresie ochrony srodowiska, ma unikal dziatart szkodiiwych dia przyrody iinnych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hafasu lub innych czynnikéw powodowanych
Jego dziafalnosciq. Powyisze naleiy mie¢ na uwadze w szczegdinosci ze wzgledu na fokt, ii w km
1+450- rzeka Szewnianka znajduje sie na terenie obszaru chronionego Krajobrazu - Dolina Kamiennej
PL.ZIPOP.1393.0CHK.133.

d) Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac | bedzie utrzymywaof wszelfkie wyposaZenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikdw. Zapewni takie urzqdzenia
przeciwpozarowe, a personel wyposazy w odpowiednie narzedzia | odziez ochronng a koszty z tym
2wigzane naleiy wliczy¢ w cene oferty.



e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.
J) Organizacja ruchu:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia usfug w taki sposéh , aby nie ograniczac ruchu na

drogach publicznych, ruchu lokalnego w rejonie cieku.

g) Ogrodzenia:

Nie przewiduje sie Zadnych ogrodzeri na terenie prowadzenia prac.
h) Zabezpleczenla chodnikdw | jezdni:

W obrebie budowli mostowych Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

przed zagroZeniem wynikajgeym z prowadzenia prac w sposéb uzgodniony 2 Zamawiajgeym.

3. Zestawienie ustug / Przedmiar.
Podstawa
wyceny: llogé
Lp. nr opisu Opis joam, {jednost Lokalizacja
wymagan dla ek
ustug
1| Ceny . ) ) m’ | 460 | Miejscowo na odcinku w
: Reczne wykoszenie porostow z dna cieku z
jednostkowe RS . km od 0+000 — 1+900
77 wygrabieniem i utylizacja (porost rzadki)
2 | Wycena . . _— m’ 380 km od 0+000 - 1+900
Reczne usuniecie zatordw z ziemi, rumoszu
wiasna . .
ze skarp i dna rzeki war. 0,2 m pasem 0,5 m
cbustronnie gl 30 m wraz z
zagospodarowaniem we whasnym zakresie
2 N
3| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu m 139 | Brzeg prawy |.1<=Twy 1+680
0505 -01 , - 1+900 {miejscowo)
rodzimego kat i-1li pod zabudowe wyrwy
4 | Wycena . m 84,1 Brzeg prawy — 04240 —
wtasna Zakup ziemi 0+310
Brzeg lewy 1+680 - 1+900
(miejscowo)
E]
5 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z m 84,1 Brzeg prawy - 0+240
0317-01 rzerzutem na odl. do 3 m z zageszczeniem 0+310
P : ge Brzeg lewy 1+680 - 14900
(miejscowa}
6 | KNR 2-01 . . m’ | 78,1 |Brzeglewy 1+680 - 1+900
Roboty ziemne z przewozem ziemi ha L
0307 ~022.52. odlegto$é 100 m, kat, gr lll (miejscowo)
2.2 307-06 € et g
7| KNR 201 Roboty ziemne z przewozem ziemi na m & Brzeg prawy — 0+240 -
0307 - 02 z.52. v P 0+310

2.2 307-06

odlegtoéé 50 m, kat. gr Il




KNR 2-11 - -
8 Wykonanie opasek podwdjnych z kiszek m 146 Brzeg prawy — 0+240
0504 - 08 faszynowych o ér. 20 + 20 04310
ynowy ) cm Brzeg lewy i prawy 1+680
- 1+900 (miejscowo)
. i +68
9 | Ceny Wykonanie warstwy wzmacniajgcej grunt m 139 | Brzeglewy | p.r a_wy 1+680
jednostkowe ) P - 14900 {miejscowo)
pod warstwy technologiczne 2 geowtékniny
analogia
10| KNR 2-01 . - m 32,8 | Brzeglewyiprawy 1+680
Roboty ziemne z przewozem kamienia na .,
0307 — 04 z.52. odleglode 100m - 1+900 {miejscowo)
2.2307-08 &
analogia
H N
1 EE:ZR_Eg Wykonanie narzutu  kamiennego w m 139 Brizef:;;ug ;::::,:?;::380
plotkach plecionych bez podkladu z faszyny )
—krata ptotka 1,0x1,0m
12 g?;:{z_(l)%i Wykonanie palisady przy ér. kotkéw 7 ~ m 12 Brfei!;gg ;n':;‘:,‘;";ﬁf}so
Scm i gh. wbicia 1,20m w gruncie kat. il )
13| KNNR - W 10 Konserwacla kiszki faszynowej — opasek| 78 | Brzeg lewy I prawy 14680
2607 -08 . ) - 1+900 {miejscowo}
podwdjnych z kiszek faszynowych o $r.
20420 cm
14| KNNR 10 Uzupelnienie narzutu kamiennego w m’ 5 Brzeg prawy 1+680 -
0401 - 08 P & 14900 (miejscowo)
, ptotkach
analogia
15! KNR 2-01 . . szt 1 Brzeg prawy w km ok
0106 - 06 Reczne karczowanie pni {$r. 56 -65¢m) 14820
16 | KNR 2-01 . . mp 0,65 Brzeg prawy w km ok
0110 - 02 Wywozenie karpiny na odiegiodé 2 km 14820
17 | KNR 2-01 I m’ 15 Brzeg prawy — 0+240 -
0510-03 Obsianie skarp 0+310
18 |Wycena Nadzér r2vrodnicz obeimuiac szl 1 Rzeka Szewnianka na
wiasna pray ¥ Jmuacy wysokosci 0+000 — 1+900

wykonanie w/w prac




~cnn”

4, Przekroje, profile, rysunki, fotografie itp. (inne, jezeli s3).

Dokumentacja fotograficzna ~ rzeka Szewnianka :




Sporzadzit: Pawet Szczygiet
Data sporzadzenia: 26.03.2019r.




2. Mapa pogladowa z naniesiong lokalizacjg prac na rzece Szewniance.
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