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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. Nazwa i adres obiektu, numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany:
Budowa oraz przebudowa urzadzen melioracji podstawowych
w ramach zadania ,,Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe

rz. Shupianki w km 0+900 — 9+000 Etap II (uzupelnienie)”
adres: gm. Miasto Plock, gm. Slupno pow. plocki

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXIV, XXVII

Numery ewidencyjne dzialek, na ktorych obiekt jest usytuowany:
Obreb: 0001 Podol — Borowiczki gm. Miasto Plock dz. nr: 2472/1, 2396/1, 2385, 2374/22, 2374/18, 2403/8,
2374/14, 2406/26, 2381, 2376/1, 2376/2, 2376/3, 2374/29, 2406/22, 2398,
Obreb: 0003 Borowiczki Pienki gm. Stupno dz. nr: 321/12, 267/5, 285/1, 293/1, 319/22, 324/8, 330/11, 128/1,
129/1, 130/1, 131/1, 135/5, 135/7, 135/9, 135/11, 138/1, 111/1, 150/1, 154/1, 178/1, 184/1, 187/3, 187/5, 193/8,
157/1, 196/3, 196/2, 202/1, 205/5, 205/3, 208/1, 211/1, 214/1, 217, 219/1, 221/1, 223/2, 225, 227/1, 20/1, 20/3,
21/1,102/4, 103/3, 107/7, 109/1, 113/1, 199/3, 11/1, 12/1, 17/4, 18/17, 26, 274, 303, 103/2,19
Obreb: 0004 Cekanowo gm. Shupno dz. nr: 18, 1
Obreb: 0017 Stupno gm. Stupno dz. nr: 192/11, 76/1, 171, 245/1, 192/10, 194/73, 193/45, 193/48, 280/2, 245/2,
95/1, 90, 84/3, 88, 79/1, 507, 87/5
2. Nazwa inwestora i jego adres: Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Warszawie
ul. Ksawerow 8
02-656 Warszawa
3. Nazwa i adres jednostki projektowania: WPUP ,Melbud” s.c. 87-100 Torun

ul. Tramwajowa 12
4. Projektant:

Imi¢ i nazwisko zakres specjalnosé¢ Nr uprawnien Data Podpis
opracowania opracow.
Stanistaw Bonowicz | Branza bud.  wodno- | AN8386-5/15/83Wk | 10.2016r
melioracyjna melioracyjna
mgr inz. Branza instalacyjna KUP/0047/POOS/05 | 10.2016r
Marcin Grzelczyk sanitarna
5. Sprawdzajqcy:
Imig¢ i nazwisko Zakres Specjalnosé¢ Nr uprawnien Data Podpis
opracowania sprawdze
nia
mgr inz. Branza konstrukcyjno- | ABIT- 10.2016r
Marcin Grzelczyk melioracyjna budowlana OT/7131/5/2001
mgr inz. Agnieszka Branza instalacyjna KUP/0145/PO0OS/08 | 10.2016r
Bajerowska sanitarna
Egz. nrl
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Wykaz wlascicieli dzialek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Tabela 1
Nr Nr Pow. KW Wiasciciel /wi. (wladajgcy) Adres korespondencyjny Uwagi
dzialki ark. | dzialki
ewid. (ha)

Obreb: Podol — Borowiczki gm. Miast

o Plock




Nr
dzialki

Nr
ark.
ewid.

Pow.
dzialki
(ha)

KW

Wiasciciel /wi. (wladajgcy)

Adres korespondencyjny

Uwagi




Nr Nr Pow. KW Wiasciciel /wi. (wladajgcy) Adres korespondencyjny Uwagi

dzialki ark. | dzialki
ewid. (ha)
Obre¢b: Cekanowo gm. Slupno
Obreb: Stupno gm. Slupno
192/11 1 0,0745 PL1P/00131592/8 wiasciciel: Skarb Panstwa — Starosta Ptocki | 09-400 Ptock ul. Bielska 59 LIII
wiasciciel: Skarb Panstwa 09-402 Ptock ul. 1 Maja 7B
171 1 1,2900 PL1P/00121717/8 zarzadca trwaty: Marszatek Wojewodztwa




Nr Nr Pow. KW Wiasciciel /wi. (wladajgcy) Adres korespondencyjny Uwagi
dzialki ark. | dzialki
ewid. (ha)
192/10 1 0,0212 PL1P/00100014/7 rz. Stupianka
194/73 1 0,0926 PL1P/00100014/7 e , rz. Shupianka
19345 | 1 | 00699 | PLiP/ooLoo0ta;y | Yyisciciel arbPaistwa 06402 Plock ul. 1 Maja 7B 2. Stupianka
193/48 1 | 0,0605 PL1P/00100014/7 ysponent: Wojewodzki Zarzad Melioracyi 1 rz. Shupianka

Urzadzen Wodnych




II. WYKAZ DECYZJI, UZGODNIEN OPINII ORAZ OSWIADCZEN

1. Uzgodnienie z Urzedem Gminy Stupno

a/ decyzja nr BG.6852.80.p..2013 z dnia 02.09.2013r na budowe zjazdu z drogi
gminnej nr ewid. 64 (ul. Gigboka) na dziatke 103/2.

b/ o§wiadczenie UG z dn. 06.09.2013r o udostepnieniu dz. nr 79/1, 72/3 1 507,
stanowigcych wlasnos¢ Gminy Shupno na dojazd do rzeki z materiatami
budowlanymi i sprzetem w celu umocnienia skarp rzeki Stupianki.

¢/ uzgodnienie kolizji istniejgcej infrastruktury podziemnej znajdujacej si¢ w
administracji Gminy Stupno z korytem rzeki Stupianki.

d/ o$wiadczenie UG z dn. 09.09.2013r o wyrazeniu zgody na wejscie na teren

dzialki nr 257 (sottyséwka) w celu wykonania rob6t inwestycyjnych na rzece
Stupiance.
2. Uzgodnienie z Urzgdem Miasta Plocka
a/ oswiadczenie UM Plocka nr WGM-1-ZR.6852.98.2013.AM
z dnia 31.07.2013r

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig gruntowa znajdujaca
si¢ w administracji UM Plocka na cele budowlane .

b/ pismo nr WKS$-1.632.2.2014.JP z dnia 11.03.2014r w sprawie mozliwosci
zagospodarowania namutu ze zbiornika wodnego w Borowiczkach.

3. Uzgodnienie z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Warszawie

a/ postanowienie RZGW w Warszawie nr 2378/P/TC-U/13 z dn. 26.11.2013r
o0 odmowie wszczecia postegpowania w sprawie zwolnienia z zakazow
obowigzujacych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig.

b/ pismo RZGW w Warszawie —Nadzor Wodny Ptock nr NW/P/73/2013

z dn. 04.12.2013r uzgadniajace lokalizacje przeptawki dla ryb i ptazow
w km 0+780 rz. Stupianki
4. Uzgodnienie Okregu Mazowieckiego Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
— pismo nr L.dz.Org/139/14 z 01.04.2014r
5. Uzgodnienie z Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. §w. Marcina w Stupnie z dnia
10.08.2013r — oswiadczenie nr 77 o wyrazeniu zgody na wejscie na grunt
nalezacy do parafii (dz. 90 1 95/1 obreb Stupno) w celu wykonania robot

umocnieniowych na rz. Stupiance.



6. Uzgodnienie z Wodociggami Ptockimi

a/ pismo nr TT/5/3568/2013 z dn. 22.07.2013r — uzgodnienie warunkow
wykonania robdt w obrebie istniejgcej infrastruktury administrowanej przez
Wodociagi Ptockie na terenie Miasta Plocka oraz zgoda na czasowe zajgcie

cze$ci dziatki nr 114/7 na pas technologiczny

b/ pismo nr TT/5/3923/2013 z dn. 23.08.2013r - uzgodnienie warunkoéw
wykonania robdt w obrebie istniejgcej infrastruktury administrowanej przez
Wodociagi Ptockie na terenie Gminy Stupno.

¢/ uzgodnienie projektu przebudowy istn. wodociaggéw w km rz. 2+026
i 2+779.

7. Uzgodnienie z Orange — TPS.A. warunkow technicznych zabezpieczenia robot
w obrgbie kabli telekomunikacyjnych — pismo nr 25027/TOTCSBU/P/2013
z dnia 01.10.2013r.

8. Uzgodnienie nr 157/2013 z 24.07.2013r z Polskim Gérnictwem Naftowym i

Gazownictwem

9. Uzgodnienie z Zaktadem Energetycznym w Ptocku
— pismo nr EOP-71MMD-004109-2013 z 02.12.2013r.

10. Opinia dotyczaca oceny wlasciwosci i mozliwosci rolniczego wykorzystania
osadow, wykonana przez Katedr¢ Gleboznawstwa i Ksztattowania Krajobrazu
Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu.

11. Wyniki badan laboratoryjnych osadéw w zbiorniku wodnym w Borowiczkach
wykonanych przez Okrggowa Stacje Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy

12. Notatka ze spotkania z dnia 21.08.2013r z listag obecnosci

13. Pismo Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Ptocku nr IP/PL 4105.1224.3685.13 w sprawie odbudowy ktadki

14. Notatka ze spotkania z dnia 05.09.2013r z listg obecnosci
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4.5.3 Podwyzszenie lewego brzegu rz. Stupianki na odcinku
w km 4+932 — 5+810

4.5.4 |, Parapet” w postaci $cianki szczelnej, winylowej z oczepem
zelbetowym w km 5+280 — 5+800

455 Kanaluler—umoenienie-wlotowego-odenkarown A~

| lixi iz Bodzi besieni

5. Uwagi dotyczace wykonawstwa robot



I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot, podstawa, lokalizacja oraz cel inwestycji

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  zabezpieczenia
przeciwerozyjnego 1 przeciwpowodziowego rzeki Stupianki w km 0+900 — 9+000.
Podstawg opracowania jest umowa nr 3/2013 z dnia 11 marca 2013r wraz z aneks nr 1 do
umowy jw. z dn. 29 listopada 2013r) zawarta pomig¢dzy:

Inwestorem — Wojewddzkim Zarzagdem Melioracji i Urzadzen Wodnych

w Warszawie
i Wykonawcg — Wielobranzowym Przedsiebiorstwem Ustugowo — Produkcyjnym
,,Melbud” s.c. w Toruniu

Projekt opracowano w oparciu o obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego: osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z O$nicg z dnia 19.09.2000r. oraz
gminy Stupno z 17.03.2006r. oraz obowigzujace prawo z dziedziny budownictwa,
zagospodarowania przestrzennego i ochrony srodowiska.

Inwestycja obejmuje dolny odcinek rzeki Stupianki na terenie obrebow: Podol Borowiczki
— znajdujacego si¢ w granicach administracyjnych Miasta Ptocka oraz Borowiczki Pienki,
Cekanowo i Stupno w gminie Stupno pow. ptocki.

Geograficznie zlewnia rzeki Stupianki znajduje si¢ na obszarze podprowincji
Niziny  Srodkowopolskie, —na  granicy = dwéch  makroregiondw:  Niziny
Pénocnomazowieckiej i Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej, mezoregiony: Wysoczyzna
Plonska 1 Kotlina Ptocka.

Celem inwestycji jest:
- zapewnienie ochrony przeciwpowodziowe] poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa
powodziowego, przy odczuwalnych korzysciach srodowiskowych i przyrodniczych
- poprawa warunkow utrzymania cieku (stabilizacja rumowiska)
- rewitalizacja cieku wspomagajaca przywracanie naturalnych warunkoéw zycia
biologicznego w cieku, tam gdzie to jest mozliwe pomimo zmian urbanistycznych,
jakie nastgpity w ostatnim stuleciu.

- umozliwienie migracji ryb i plazow na catej dtugosci cieku.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Tereny potozone w dolinie ujsciowego odcinka rzeki Stupianki (km 0+000 1+500)

obrgb: Podolszyce - Borowiczki sg terenami zurbanizowanymi i stanowia dzielnice miasta



Ptlocka. Na prawym brzegu rzeki dominuje zabudowa mieszkaniowo — uslugowa,
natomiast na lewym zabudowa przemystowa nieczynnej juz Cukrowni Borowiczki.
Tereny te znajduja si¢ w strefie zalewowej rzeki Wisty. Chronione sg walem wislanym
oraz aktualnie przebudowywanymi watami wstecznymi rzeki Stupianki (do km 1+260).
Powyzej km 14500, w strefie oddziatywania rzeki znajduja si¢ grunty rolnicze wsi
Borowiczki Pienki i Cekanowo. Sa to tereny o glebach ubogich rolniczo, z czestymi
wylewami rzeki Stupianki. Z uwagi na niewielkg warto$¢ gospodarcza, znaczna ich czg$é
jest praktycznie niewykorzystywana rolniczo. Nalezy zaznaczy¢, ze pomimo braku
warunkow (oprocz czestych wylewow rzeki Shupianki obszar ten znajduje si¢ w strefie
zalewowej rzeki Wisty przy Qmax 1%), istnieje presja na zabudowywanie coraz nizej
polozonych terenow. Ma na to wptyw blisko$¢ miasta Plocka i zwigzane z tym ceny
dziatek budowlanych.

Powyzej km 5+000 do 6+800 tj. do drogi Warszawa — Plock, tereny nad rzeka

Stupianka zajmuja przewaznie grunty orne. Cze$¢ z nich, na lewym brzegu rzeki, na
terenie wsi Stupno, przeznaczona zostala pod zabudowe. Powstato tu osiedle sktadajace
si¢ z 220 dziatek z postepujaca zabudowa jednorodzinng, zwane osiedlem ,,Pocztowa”.
Powyzej szosy Warszawa - Plock rozpoczyna si¢ wysoka skarpg taras nadzalewowy, na
ktérym prawostronnie zlokalizowana jest zabudowa siedliskowa Stupna, natomiast na
brzegu lewym rozciagaja si¢ pola orne.
Powyzej km 7+500 rzeka przeptywa przez tereny le$ne. Infrastruktura na omawianym
terenie jest do§¢ dobrze rozwinigta. W km 1+000 i 5+823 rzeke przecina droga powiatowa
Stupno — Liszyno — Borowiczki, a w km 6+800 droga krajowa nr 62 Warszawa — Ptock.
Wszystkie wsie s3 zwodociggowanie 1 skanalizowane (kanalizacja Borowiczek jest
aktualnie realizowana). Szybko postepuje zmiana struktury osadniczej z typowo rolniczej
na zabudowe podmiejska.

Ogoblna charakterystyka cieku

Rzeka Stupianka bierze swoj poczatek w miejscowosci Radzanowo-Debniki gm.
Radzanowo na wysokosci ok. 135m npm. Powierzchnia zlewni wynosi 83,4 km?. Znaczna
czg$¢ dorzecza potozona jest na wysoczyznie zbudowanej z gliny zwatowej, lokalnie
przykrytej ptatami piaskow, wznoszacej si¢ ok. 120m npm. W Stupnie rzeka wyptywa na
taras nadzalewowy Wisty (wys. 65m npm). W dolnym biegu Stupianka ptynie po terenie
zabagnionym. Towarzysza jej liczne rowy odwadniajace. Wpada do Wisly w km 626,98

w miejsc. Borowiczki. Rzeka charakteryzuje si¢ bardzo duzym zrdéznicowaniem

przeplywow.



Planowane przedsigwzigcie obejmuje prace ksztattujace przekrdj podluzny
I poprzeczny koryta na odcinku w km 1+000 — 4+232. Ponizej tego odcinka na rzece
znajduja si¢ nastgpujace budowle:
- km 0+000 — 1+260 — watly wsteczne (od km 0+600 aktualnie w budowie)
- km 0+150 - stopien betonowy (szer. przelewu 12,0m) stan b. dobry
- km 0+600 - most zelbetowy, wysokowodny §w. 14m H-3,95m (ciag
ul. Pocztowej). Stan b. dobry
- km 0+780 - jaz betonowy z progiem statym na rz. 58,65m npm
o szer. 8,3m i ktadka dla pieszych. Stan $redni.
- km 1+000 - most na dzwigarach stalowych sw. 10,0m H 2,2m. Stan b. dobry
Na odcinku planowanej przebudowy przekroju rzeki (km 1+000 — 4+232) znajduja si¢
nastepujace budowle:
- km 1+325 - most na dzwigarach stalowych z przyczotkami kamiennymi
(po nieczynnej kolejce waskotorowej) sw. 7,0m stuzy pieszym

i rowerzystom. Stan $redni.

- 1+900 - podpory betonowe po zniszczonej ktadce (§w. 4,0m szer. 4,05m).
Stan dobry.
- km 2+164 - przepust z blachy falistej (Super Cor) §w. 4,5m wys. 1,5m.

Stan b. dobry.

Powyzej km 4+232 do 5+823 przekrdj poprzeczny i podluzny koryta rzeki zostat
uregulowany szes¢ lat temu. Znajduja si¢ tu nastepujace budowle:

- km 4+544 - bystrotok z gabioné6w L=16m h = 0,4m

- km 5+440 - bystrotok z gabionéw L=16m h =0,4m

- km 5+691- 5+750 — osadnik rumowiska o pojemnosci 141,6m*

- km 5+780 - bystrotok z gabioné6w L=16m h = 0,4m
Powyzej km 5+823 do 6+800 tj. do drogi krajowej Warszawa - Plock ciek zostat
odmulony w ramach inwestycji sprzed szesciu lat. Posiada odpowiednie parametry dla

przeprowadzenia przeptywow miarodajnych. Znajduja si¢ tu nastepujace budowle:

km 5+823 - most na dzwigarach stalowych z przyczotkami betonowymi

$w. 7,0m. Stan b. dobry

- km 6+160 - mostek betonowy $w. 5,0m. Stan §redni.
- km 6+310 - wodowskaz
- km 6+314 - mostek betonowy $w. 5,0m. Stan $redni

km 6+410 - mostek betonowy §w. 5,0m. Stan $redni



km 6+472

mostek betonowy $w. 5,0m. Stan $redni.

- km 6+552 - mostek betonowy §w. 5,0m. Stan $redni.
- km 6+788 - pozostaty stary drewniany most $w. 9,5m stan zty
- km 6+800 - most zelbetowy, wysokowodny na drodze krajowe;j

Warszawa — Ptock. Stan b. dobry
Powyzej km 6+800 do 9+000 tj. do drogi krajowej Warszawa - Plock rzeka ma charakter

naturalny. Plynie gl¢boko wcigta w teren. Na tym odcinku znajdujg si¢ nastepujace

budowle:
- km 7+605 - kladka stalowa dla pieszych dtug. 15,7m szer. 1,1m
- km 7+650 - jaz z przeptawka, $w. 7,0m, wys. progu 2,0m
- km 8+054 - przegroda dolinowa o dlugo$ci 100m i wys. 2,7m z budowla

upustowg w korpusie o $wietle 1,0m, przelewie szczelinowym

o szer. 1,0m i dwoma upustami wysokimi o $§w. 1,0 x 1,0m

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu przewiduje si¢ jedynie w:

e Km 0+780, gdzie na dzialce nr 2402/1 obrgb: Podolszyce-Borowiczki,
przylegtej do rzeki Stupianki w obrgbie istniejacego jazu przewiduje sie
wybudowanie przeptawki umozliwiajacej migracj¢ ryb i ptazoéw na catym
odcinku rzeki oraz skomunikowanie z rzekg Wista.

e Km 14000 - 44232, gdzie na niektérych odcinkach, w zwigzku z
konieczno$cia  przebudowy koryta zaszta potrzeba wykupu gruntu pod
poszerzone koryto rzeki.

e Km 4+932 — 54810, gdzie na gruntach rolnych przewiduje si¢ podniesienie
lewego brzegu rzeki w postaci grobli ziemnej.

Przewidywane wykupy i przejgcia gruntow pod rozbudowg koryta rzeki wyniosg
0,7790ha.

W kazdym przypadku zmiany w sposobie zagospodarowania terenu sa zgodne lub
dopuszczone przez obowigzujace, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Tam, gdzie plany nie dopuszczaja zmian w przeznaczeniu gruntu, rozbudowe koryta
przenoszono na druga stron¢ rzeki lub projektowano techniczng zabudowe skarp, bez

rozbudowy przekroju poprzecznego.



Dla zrealizowania inwestycji niezbedne be¢da czasowe zajecia terenu na pas
technologiczny (ruch koparki, dow6z materiatdéw, rozplantowanie urobku). Szeroko$¢
pasa do 20m z kazdej strony rzeki. Na czasowe zajgcie terenu w pasie technologicznym
uzyskano zgode wiascicieli dziatek. Tam, gdzie zgody nie uzyskano przewidziano
rozbudowg¢ jednostronng, lub wywoz gruntu w miejsce wskazane przez wilasciciela.

Za zniszczone plony w pasie czasowego zajecia terenu uzytkownikowi gruntu
zaptacony zostanie przez Wykonawce robot ekwiwalent rowny poniesionej stracie.

Teren przywrocony zostanie do stanu pierwotnego. W przypadku trwatych uzytkéw
zielonych, zajetych na pas technologiczny i rozplantowanie urobku, teren po zakonczeniu
robét zostanie zagospodarowany jako uzytek zielony metodg pelnej uprawy (uprawa,
nawozenie, obsiew) lub wyptacona zostanie uzytkownikowi gruntu rownowarto$¢ przez
Wykonawce robot (w przypadku wykonania takiego zagospodarowania przez wtasciciela
dziatki).

Na rzece w ramach przedmiotowej inwestycji zostang wyremontowane, odbudowane

lub wybudowane naste¢pujace budowle:

km 0+780 - remont istniejgcego jazu polegajacy na wzmocnieniu
popgkanych $cian doku $ciang odporowa oraz na
zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonowych

srodkami wzmacniajacymi

km 0+780 - dobudowa przeplawki dla ryb i ptazéw o szer. 3,0m,
sktadajacej si¢ z 15 komor usytuowanych schodkowo co 10cm
ze swobodnym zwierciadtem wody przelewajacej si¢ komory

do komory

km 0+790 — 0+950 - odmulenie istniejacego zbiornika zaporowo-retencyjnego wraz

ze stabilizacja skarp

km 1+900 - odbudowa istniejacej ktadki polegajaca na wzmocnieniu
przyczotkow oraz dobudowaniu zelbetowej ptyty jezdnej

szer. 4,10m

km 2+203 — 2+303 - osadnik rumowiska o dlugoséci 100m, szer. 6,0m i glgb. 0,4m,
pojemnosé - 238m°

km 4+224 — 4+232 - bystrotok z gabionéw dtug. 8,0m i spadku 25%o

(redukcja 20cm)



4. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren przez, ktéry przebiega trasa rzeki Stupianki nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Cze$¢ dziatki nr 2372/2, przylegtej do zbiornika wodnego, polozonego na
trasie rzeki w km 0+780 — 14000 w ,Miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z O$nica” oznaczona jest jako ”ZP”
(zesp6t patacowo-parkowy) 1 wszelkie roboty inwestycyjne na tym terenie wymagaja
uzgodnienia z Panstwowg Stuzba Ochrony Zabytkow. Nie przewiduje si¢ prowadzenia
zadnych robdt na dz. 2372/2. Ponadto powyzszy Miejsc. Plan Zagosp. Przestrzennego
przeznacza teren dziatki 2378 obreb: Podol. Borowiczki pod zielen izolacyjng ,,ZI”
- Rozbudowe koryta rzeki na tym odcinku przeniesiono na lewy brzeg.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Shlupno przeznacza
czg$¢ terenow o niskiej klasie bonitacyjnej na tereny zieleni urzadzonej ,,ZL” lub nie
urzadzonej ,,Z”. Nie przewiduje si¢ wchodzenia z rozbudowa koryta rzeki na tych
terenach. Rozbudowe ograniczono do terenéw oznaczonych ,,Wp” — wody ptynace lub
»R” na ktorych MPZP dopuszcza lokalizacje obiektow zwigzanych z zabezpieczeniem
powodziowym i infrastrukturg techniczng. Caty odcinek rzeki objgty projektem, a
polozony w granicach administracyjnych Gminy Stupno, znajduje si¢ na terenie
Nadwis$lanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmujacego doling Wisty i doling
rzeki Stupianki. Zakazy ustalone Rozporzadzeniem nr 14 Wojewody Mazowieckiego z
dnia 27 lipca 2006r — w sprawie Nadwislanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na
terenie powiatow ptonskiego, ptockiego i sochaczewskiego nie dotycza przedsiewzigc
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciw-osuwiskowym lub

utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawg lub remontem urzadzen wodnych.

5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odr¢bnymi

Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 — o udostgpnianiu informacji o

srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko w oparciu o



Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r — w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko  oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko przeprowadzona zostata procedura
zwigzana z uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia.

Inwestycja zostala zaprojektowana oraz bedzie realizowana z uwzglednieniem
nastepujacych zalecen stuzacych przyjeciu rozwigzan technicznych minimalizujacych
wplyw inwestycji na srodowisko i zdrowie ludzi zgodnie z decyzja nr BG.6220.17.2013
wydana przez Woéjta Gminy Stupno 11.07.2014 r

o wszelkie prace realizacyjne wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu,
eksploatowanego 1 konserwowanego w sposéb prawidtowy, ktory zapewni
zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynéw technicznych
i paliw

e prace realizacyjne ucigzliwe akustycznie wykonywaé wylacznie w godzinach 6.00 —
22.00

e zabezpieczy¢ materialy pylaste przed rozwiewaniem(np. poprzez przykrywanie
plandekami)

e przykrywac plandekami skrzynie tadunkowe samochodow transportujacych materiaty

sypkie

e teren zaplecza budowy utrzymywac w nalezytym porzadku

e zorganizowa¢ zaplecze budowy poza obszarami wodno-btotnymi na terenie
zabezpieczonym przed potencjalnym = zanieczyszczeniem (w  szczegoOlnosci
substancjami ropopochodnymi) Srodowiska gruntowo- wodnego

e teren budowy zaopatrzy¢ w $rodki do neutralizacji awaryjnych wyciekow substancji,
w tym ropopochodnych; w przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwlocznie
usungc, a zebrany materiat przekaza¢ do utylizacji uprawnionemu odbiorcy

e na ectapie realizacji przedsiewzigcia zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne i
socjalne; wode pobiera¢ z gminnej sieci wodociggowej, a Scieki bytowe odprowadzaé
do gminnej sieci kanalizacyjnej

e prowadzi¢ etapowa realizacj¢ prac w korycie rzeki Stupianki; rozpoczynac je od gory
danego odcinka i prowadzi¢ zgodnie z biegiem nurtu rzeki

e usuwanie osadow ze zbiornika zaporowo-retencyjnego oraz jego prace konserwacyjne
prowadzi¢ od pazdziernika do potowy maca.

e realizacj¢ prac w korycie rzeki Stupianki prowadzi¢ w okresie od wrzesnia do konca
maja

e regularnie kontrolowa¢ zawarto$¢ tlenu w wodzie rzecznej ponize] miejsca
wykonywanych prac; w przypadku stwierdzenia jego spadku ponize;j 2mg/dcm3 prace
realizacyjne wstrzymac¢ do czasu unormowania jego stezenia

e zastosowal tymczasowe zabezpieczenie drzew narazonych na uszkodzenia
mechaniczne w czasie wykonywania robot budowlanych

e w rejonie inwestycji rozwiesi¢ 50 szt. budek legowych dla ptakow

e zapewni¢ nadzér przyrodniczy ichtiologa nad wykonywaniem prac w zbiorniku
zaporowo- retencyjnym i korycie rzeki



e powstajace podczas realizacji przedsiewziecia odpady magazynowac selektywnie w
wyznaczonym miejscu, w sposob ktory zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem
odpadoéw oraz zanieczyszczeniem S$rodowiska gruntowo-wodnego, a nastepnie
przekazywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami uprawnionym podmiotom do
odzysku lub  unieszkodliwienia

e urobek z poglebicnia istniejgcego zbiornika zaporowo-retencyjnego oraz prac w
korycie rzecznym zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

e na ectapie eksploatacji regularnie kontrolowa¢ budowle i1 urzadzenia wodne
(zlokalizowane w obrgbie przedmiotowego przedsiewzigcia) oraz na biezaco
przeprowadza¢ konieczne naprawy; odpady powstajace w wyniku przeprowadzonej
przedmiotowej  konserwacji  przekazywa¢ podmiotom do odzysku lub
unieszkodliwienia

e wszelkie roboty zwigzane z planowanym przedsigwzigciem winny by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzong dokumentacja projektowa i w
sposoOb nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren

zamierzenia budowlanego
Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatowanym gorniczo. Projektowana

inwestycja nie przewiduje eksploatacji gornicze;.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okre§lono na podstawie nastepujacych przepisow:
- rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia 20.04.2007r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
- ustawa Prawo Wodne
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.




I1.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEGO
1. Podstawowe dane charakteryzujace obiekt budowlany

Tabela 3
L.p. Wyszczegoblnienie Jedn. Ilosé

1. | Powierzchnia catk. zlewni rzeki Stupianki km® 83,4
2. | Przeptywy

- miarodajny Qsw m®/s 0,292

- kontrolny (woda brzegowa) Qmax 10% m®/s 13,00

- miarodajny dla ustalenia wys. umocnien faszynow. Q. norm | m3/s 0,190

- miarodajny dla ustalenia wys. zabezp. powodz. m*/s 18,41

0s. Pocztowa Qmax 3%

- kontrolny jw. Qmax 1% m®/s 23,30
3 | Wymiary regulacyjne

- proj. szer. dna m 3,0-7,0

- proj. nachylenie skarp n 1:2,1:15

- proj. spadek %o 0,3-08

4 | Napetnienia
- przy przeplywie miarodajnym m 0,24-0,30
- przy przeptywie kontrolnym m 1,70-2,20
- przy przeplywie powodziowym m 2,00-2,16

5 | Predkosci

- przy przeplywie miarodajnym m/s | 0,21-0,35
- przy przeptywie kontrolnym m/s | 0,80-1,19
- przy przeptywie powodziowym m/s 1,22-1,41

6. | Ilo$ci robdt ziemnych

- odmulenie zbiornika z wywozem namutu m® 6091
- kubatura wykopow (rozbudowa koryta) m® 20711
- kubatura nasypow (podwyzszenie lewego brzegu) m’ 2209
- rozplantowanie gruntu m? 26802
- wywoz urobku z rzeki m? 6210
- plantowanie skarp wykopow i nasypow m? 26817
- karczunki drzew szt 480
- nasadzenia drzew szt.. 480
7. | Ilo$ci robdt umocnieniowych
- umocnienie skarp zbiornika wodnego wg rys. szczego6t. m 535
- opaska typ 1 m 25
- opaska typ 2 m 998
- opaska typ 3 m 1366
- opaska typ 4 (kiszki z faszyny wiklinowej 2 x @ 15¢m) m 922
- opaska typ 5 (kiszka z faszyny wiklinowej @ 20cm) m 2636
- biowtoknina weget. + 2cm humusu m? 18299
- obsiew skarp wykopow i nasypow m? 12854
- materace siatkowo-kam. na geowlokninie
(tacznie ze zbiornikiem i budowlami m? - 2779 m’ 658,2
8. | Projektowane budowle
- przeptawka dla ryb §w.3,0m H= 16x01m zelbet — 83,75m> szt. 1
- 0sadnik rumowiska L=100m B=6m H=0,4m szt. 1
- bystrotok z materacy siatkowo-kamiennych L=8,0m h=0,2m | szt. 1
- ,parapet” w postaci $cianki winylowej 2,0m z oczepem zelb. m 520
- wlot do kanatu ulgi z materacy siatk.- kam. szt 1
9 | Projektowane remonty i przebudowy
- remont jazu (wyk $cian wzmacn. Zelbet. — 42,33 m’ szt 1
- przebudowa ktadki w km 1+900 Zelbet - 16,36m° szt 1




2. Dane wyjsciowe do projektowania
a. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500 i 1:1000 opracowana
przez ,,GEOEKSPERT” — Marcin Dybowski Ustugi Geodezyjne 08-110 Siedlce
ul. Kurpiowska 2 m34 w 2012r.

- przekroje poprzeczne rzeki Stupianki opracowane przez WPUP ,,Melbud” s.c.

w 2013r

- aktualne mapy ewidencyjne w skali 1:1000 i 1:2000

- aktualne wypisy z rejestru gruntéw

- WYypisy i wyrysy z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego

- rz¢dne poziomoéw wody w rzece Wisle w km 617-629 przy przeptywach

maksymalnych o prawdopodobienstwie 0,5%, 1,0%, 2,0%, 5,0% i 10,0% uzyskane
od RZGW Warszawa Oddziat Wioctawek

- uzgodnienia z wladcicielami 1 administratorami gruntéw oraz urzadzen

infrastruktury w rejonie objetym planowanymi robotami

- dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng dla okreslenia
warunkow gruntowo-wodnych w ramach niniejszego projektu opracowana przez
,»Geotest — Andrzej Swat” z Wioctawka w 2013r.

- inwentaryzacja przyrodnicza rzeki Stupianki ze wstepng oceng oddzialywania

przedsigwziecia na sSrodowisko opracowana przez ,,Pracowni¢ ekspertyz rybackich
I przyrodniczych — Bogdan Wziatek” w 2013r.
- inwentaryzacja drzew 1 zakrzaczen na terenie objetych robotami wykonana przez
WPUP , Melbud” s.c. w 2013r

- badania osadow zbiornika wodnego w Borowiczkach wykonane przez ,,Okregowa
Stacje Chemiczno-Rolniczg w Bydgoszczy”

- opinia prof. dr hab. Stawomira Goneta z Katedry Gleboznawstwa i Ksztattowania
Krajobrazu UMK w Toruniu dotyczaca oceny wiasciwosci i mozliwosci rolniczego
wykorzystania osadow ze zbiornika wodnego w Borowiczkach.

- wizje terenowe, wywiady z miejscowymi rolnikami i mieszkancami

- obowigzujace przepisy, normy i literatura dotyczace przedmiotowego tematu



b. Hydrologia
Przeptywy charakterystyczne w rzece Slupiance obliczono metoda splywow
jednostkowych Q=q x A ,gdzie q przyjeto na podstawie Atlasu hydrologicznego Polski.
Dla ustalenia wysokos$ci umocnien obliczono przeptyw Q» — $rednia normalna woda jako
0,7 Qsw
Przeplywy maksymalne prawdopodobne obliczono z formuty empirycznej Stach’y i Fal.

Obliczenia hydrologiczne wraz z mapg zlewni stanowig oddzielne opracowanie.

ZESTAWIENIE PRZEPLYWOW I SPLYWOW JEDNOSTKOWYCH

Tabela 4
L.p. Rodzaj przeptywu Przekréj 0+000
7.1. A-834km’
q l/s/km? Qm’ls
1 Qsnw — $redni niski 0,60 0,050
2 Qsw — Sredni 3,5 0,292
3 Q, — $redni normalny 2,45 0,204
4 Qmax 1% 280 23,30
5 Qmax 2% 242 20,15
6 Qmax 3% 220 18,41
I Qmax 10% 155 13,00
8 Qmax 20% 118 9181
9 Qmax 25% 106 8185
10 Qmax 50% 65 5143

c. Wplyw stanow wody w rzece Wisle na stany wody rzeki Stupianki
Rzeka Stupianka odprowadza swe wody do rzeki Wisty w km jej biegu 626,98 w
obrebie Podolszyce- Borowiczki na terenie Miasta Ptocka.
Stany wody rzeki Wisty na wysokosci ujscia rzeki Stupianki uzyskane w RZGW

Warszawa Oddzial Wioctawek zalaczono w tabeli 5



Stany wody rz. Wisly przy przeplywach maksymalnych, prawdopodobnych w km 624,10 — 628,58

— ujscie rzeki Shupianki

Tabela 5.
Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna
km biegu rzeki dna terenu | terenu kor. kor. wody wody wody wody wody Punkty charakterystyczne
b. b. walu walu 0,5% 1% 2% 5% 10%
prawy lewy | prawego | lewego
MPHP | RZGW m n.p.m.
315,52 | 624,10 53,34 58,60 59.60 62,90 63,03 62,59 62,26 61,92 61,44 61,03 | przekroj
315,19 624,45 63,30 62,54 62,21 61,87 61,39 60,98 koniec obwalowania dolina Itowsko —
Dobrzykowska (L) km 585,00 do 624,45
314,76 624,90 63,90 62,47 62,14 61,81 61,33 60,92 poczatek zapory bocznej Jordanow -
Tokary— Radziwie (L)km 624,9 do 633,3
314,67 | 625,00 62,46 62,13 61,80 61,32 60,91
313,73 | 626,00 62,32 61,99 61,66 61,19 60,78
312,80 | 626,98 62,18 61,85 61,52 61,05 60,65 | rz. Slupianka (P)
312,79 | 627,00 62,18 61,85 61,52 61,05 60,65
312,70 | 627,09 62,16 61,83 61,51 61,04 60,64 | rz. Rosica (P)
312,32 627,50 62,37 62,10 61,77 61,45 60,99 60,58 | koniec obwatowania dolina Os$nicka (P)
km 617,30 do 627,50
311,84 | 628,00 62,03 61,70 61,38 60,92 60,52
311,30 | 628,58 51,42 59,20 59,40 62,84 61,95 61,62 61,30 60,84 60,44 | przekroj




Jak wynika z danych z tabeli 5, juz przeplyw w rzece Wisle o p=10% powoduje zalew
doliny rz. Stupianki w km 14260 — 2+800 (odcinek doliny do km 1+260 chroniony jest
watami wstecznymi — realizacja w toku). Zalew doliny rz. Stupianki wodami rzeki Wisty
p=1% moze sigga¢ km 4+500

Zjawisko zbiezno$ci przeplywoéw 0 p=10% w rzekach Wisle i Shupiance jest
niewielkie. Matematycznie wynosi 1% (0,1 x 01 = 0,01), a przeptywu p=1% w rzece
Wisle i przeptywu p=10% w rz. Stupiance wynosi 0,1% ( 0,01 x 0,1 =0 001)

Charakterystyka zlewni rzeki Stupianki (duze spadki poprzeczne i1 podluzne w
srodkowym biegu rzeki oraz mato przepuszczalne podloze w gornej czgéci zlewni)
powoduje, ze zjawiskiem wywotujacym fale przeplywow maksymalnych sg glownie
deszcze nawalne (szybki odptyw ze zlewni).

Réznica w wielko$ci zlewni obu rzek, oraz czas doptywu fali powodziowej powoduja
rozmijanie si¢ fal powodziowych w tych rzekach.

Na profil podtuzny rzeki Stupianki wkreslono kolorem czerwonym poziomy zalewu

od rz. Wisly przy przeptywie 1% 1 10%.

d. Warunki geotechniczne
Dla potrzeb wykonania projektu technicznego j.w. wykonane zostaly badania
geotechniczne.

Dla projektowaneij inwestycii ustalona zostala I kategoria geotechniczna.

W ramach badan odwierconych zostalo 13 sondowan o glgbokosci 3,0 — 4,5m. Wyniki
badan opracowano w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego zawierajacej
charakterystyke ~warunkéw wodno-gruntowych stosownie do wymogéw norm
branzowych a w szczegdlnosci PN-81/B-03020 i PN-B-02479/1978 oraz Eurokod 7. W
rozpoznawanym wierceniami profilu pionowym podloza zalegaja utwory neogenskie
(pliocen) czwartorzedowe (holocen). Wystepowanie osadow neogenu wyksztatconych w
postaci pliocenskich itow (ity pylaste, gliny pylaste i pyly) stwierdzono w rejonie
otwordéw 3, 4 1 5. Strop tej warstwy wystepuje na glebokosci 2,8 — 4,4m p.p.t.
W budowie geologicznej czwartorzegdu dominuja holocenskie osady rzeczne frakcji
korytowej reprezentowane przez piaski drobne i1 srednie. Warstwa ta osigga migzszo$¢ od
1,1 do ponad 4,0m.

We wszystkich otworach odnotowano wystepowanie poziomu wodono$nego,

zwigzanego z warstwa osadow piaszczystych. Zwierciadlo wody o charakterze



swobodnym lub lekko napigtym stabilizowalo si¢ na glebokosci 0,8 — 2,9m p.p.t. i bylo

Scisle zwigzane hydraulicznie z rzeka Stupianka.

3. Charakterystyka koryta istniejgcego i jego zabudowy

Od ujécia, az do km 6+800 tj. do drogi krajowej Warszawa — Plock rzeka Stupianka
jest ciekiem znacznie zmienionym przez czlowieka, zarowno jezeli chodzi o tras¢ jak
i uksztattowanie przekroju poprzecznego i podluznego. Proces ingerencji trwa juz
przeszto 100 lat, to jest od czasu zlokalizowania w ujsciowym odcinku rzeki ,,Cukrowni
Borowiczki” 1 pierwszych rob6t regulacyjnych na rzece Wisle.

Od uj$cia do km 0+780 rzeka posiada koryto o szerokosci 6 — 8m oraz jest
obwatowana. W celu zabezpieczenia w cukrowni w wode w km 0+780 wybudowany
zostal jaz oraz zbiornik wodny o pow. ca 1,3ha.

Powyzej zbiornika, od mostu w ciggu ulicy Harcerskiej (km 1+000 do km 1+553
(wylot kolektora deszczowego @ 1600mm) sigga cofka jazu. Szeroko$¢ dna wynosi tu 4 —
5m, skarpy zadarnione, w miar¢ stabilne. Ten odcinek o wysokich skarpach decyduje o
poziomie ksztaltowania si¢ zwierciadta wody na terenach zalewowych (powyzej km
1+260) w okresie przeptywdw maksymalnych.

Powyzej km 1+553 dno rzeki zaweza si¢ do szer. 2,0 — 2,5m, a skarpy sg bardzo
strome 1:06 — 1:1. Odcinkami pionowe, podmyte przez wodg, z licznymi osuwiskami.
Zauwazalna dziatalno$¢ bobrow. Wystepuja odcinki z rzegdowym zadrzewieniem, gldwnie
olchy 1 wierzby. Wzdhuz rzeki wystepuja groble powstate ze ztozonego namutu podczas
wykonywanych konserwacji. Taki stan utrzymuje si¢ do km 4+232.

Powyzej, az do drogi powiatowej Stupno — Liszyno- Borowiczki (km 5+823) koryto
rzeki zostalo inwestycyjnie przebudowane wraz z wybudowaniem trzech bystrotokoéw
I jednego osadnika rumowiska. Szeroko$¢ dna na odcinku uregulowanym - 3,0m,
nachylenie skarp 1:2. Skarpy zadarnione, stopa umocniona kiszka faszynowa.

Na wysokosci osiedla ,,Pocztowa” w Stupnie (km 5+070 — 5+823) po powodzi
w 2010r groble na lewym brzegu doraznie podwyzszono o ca 0,5m. Najnizszy poziom
terenu na osiedlu polozony jest zaledwie 0,3m ponad dnem rzeki. Usypana grobla nie
rozwigzuje problemu powodzi na osiedlu. Zbyt mato miejsca nie pozwolito uzyskaé
odpowiedniej szerokosci korony grobli i jednoczes$nie jej odpowiedniego zaggszczenia.

W km 5+170 w przesztoSci istniat jaz, ktory umozliwial kierowanie spietrzonej wody

do potozonego na prawym brzegu szczegdtowego rowu nawadniajaco-odwadniajacego,



biegnacego réwnolegle do rzeki i faczacego si¢ z nig ponownie w km 1+553. Nad rowem
znajduje si¢ ca 65ha, zmeliorowanych w latach sze$¢dziesiatych ubiegtego stulecia, tak.
Urzadzenia te juz si¢ zdekapitalizowaly, a jaz zostal rozebrany. Row powyzszy
W okresach standw powodziowych peit funkcje ,,kanatu ulgi”

Na odcinku pomigdzy drogg powiatowa Stupno — Liszyno- Borowiczki (km 5+823 —
6+800) rzeka posiada dobrze uksztaltowane koryto o szer. dna 2,5 — 4,0m i w miarg
stabilne skarpy. Procesy erozyjne obserwuje si¢ jedynie na tuku okoto km 6+600. Wzdtuz
cieku caly czas wystepuja wysokie wargi z odlozonego, podczas kolejnych odmulen
rumowiska przywleczonego z odcina wyzej potozonego.

Powyzej szosy warszawskiej (km 6+800 — 9+000) rzeka jest dos¢ glgboko wcieta
w przylegly teren. Plynie w waskiej, zadrzewionej dolinie. Koryto nieregularne, ale
utrzymywane przez korzenie drzew. Spadki do$¢ znaczne, rzedu kilku do kilkunastu
promili, charakterystyczne dla potokow gorskich. Procesy erozyjne obserwowane
lokalnie, gtdéwnie na tukach wklestych oraz w wyniku dziatalnos$ci licznej populacji bobra.
Na tym odcinku zlokalizowane sa dwie budowle regulacyjne: jaz z przeptawka dla ryb
| ptazéw w km 7+650 oraz przegroda dolinowa z budowlg upustowa. Stan bardzo dobry.

Lokalizacj¢ istniejacych na rzece budowli regulacyjnych i komunikacyjno-wodnych

przedstawiono w punkcie I.2. — Istniejace zagospodarowanie terenu.

4. Rozwiazania projektowe
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4.5.3 Podwyzszenie lewego brzegu rzeki Stupianki w km 4+932 — 5+810

Z uwagi na niedostateczng ilos¢ miejsca na usypanie watu wzdtuz lewego brzegu rzeki
(rownolegle do rzeki przebiega trasa drogi osiedlowej, zapewniajacej dojazd do posesji)
nalezy lewy brzeg podwyzszy¢ do takiej wysokosci przy ktorej szeroko$¢ nasypu gorg
bedzie miata min 3,0m co umozliwi jego odpowiednie zaggszczenie i zapewni stateczno$¢
i dostep do rzeki w celu jej konserwacji.

Podniesienie lewego brzegu do wysoko$ci spetniajacej warunek zawarty w Rozp. Min.
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. Dz. U z dnia 16 maja 2007r, aby wzniesienie
korony budowli hydrotechnicznej IV kategorii ponad poziom wody Qmax 3% wynosito 0,5m
jest mozliwe jedynie w km 4+932 — 5+280. Na pozostatym odcinku (km 5+280 — 5+808)
wymog powyzszy zostanie osiggnigty poprzez wybudowanie na podwyzszonym brzegu
tzw. ,,parapetu”.

Istniejgcy na lewym brzegu nasyp zostanie podwyzszony o 0 — 1,0m i poszerzony do 3,0m.
Dotychczasowa stozkowa grobelka zostanie rozebrana, a grunt (po zdjeciu darni)
wbudowany zostanie w nasyp projektowany. Brakujacy grunt bedzie dowieziony
Z Zewnatrz.

Nasyp wykonywany bedzie wedtug technologii stosowanej przy wykonywaniu obwatowan
przeciwpowodziowych. Nasyp bedzie budowany warstwami z odpowiednim
zageszczeniem. Wymagane zaggszczenie nasypu, na odcinku, gdzie nie bedzie zabijana
Scianka szczelna Ip > 0,7, a na odcinku ze $cianka szczelng Ip > 0,5.

Grunt z ktorego budowany bedzie nasyp stanowi¢ beda piaski Srednie o nastepujacych

parametrach:
y = 18,6kN/m® - cigzar objetosciowy
K =10%cm/s - wspotczynnik filtracji

¢ =38° - kat tarcia wewnetrznego



U>6 - wskaznik réznoziarnisto$ci
Wopt. 9 -10% - wilgotnos¢ optymalna

Zawarto$¢ pytow < 3%

45.4 Parapet w postaci $cianki szczelne] winylowej z oczepem zelbetowym.

Na lewym brzegu rzeki Stupianki w km 5+280 — 5+800, gdzie z uwagi na brak miejsca
nie bylo mozliwosci jego podwyzszenia na wysoko$¢ okreslong w p-kcie 4.5.1,
zaprojektowano parapet w formie $cianki szczelnej z grodzic wykonanych z twardego
polichlorku winylu modyfikowanego stabilizatorami udarno$ci, termicznymi i UV
dlugosci 2,0m, z oczepem zelbetowym o wymiarach 1,0 x 0,35m. Na $cianke dobrano
grodzice o szeroko$ci przekroju 460mm, wysokosci 130mm, grubo$ci $cianki 5,5mm
I maksymalnym, dopuszczalnym momencie zginajacym 15,3 KN/m.

Maksymalna wysokos$¢ czesci parapetu wystajacej ponad korong nasypu brzegu lewego
wyniesie 0,65m 1 jest mniejsza od wysokos$ci oczepu zelbetowego.

W celu umozliwienia odplywu wody z zawala po przejsciu fali powodziowej na rzece
Stupiance w $ciance szczelnej nalezy wykona¢ kanaty filtracyjne poprzez zabicie co 10m

jednego brusa krotszego tj. o dlugosci 1,0m zamiast 2,0m.
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Uwaga. W zwigzku z przebiegajacym w drodze osiedlowej dz. nr 194/28 obreb: Stupno, w
bezposredniej bliskosci zabijanej $cianki winylowej km 5+670 — 5+800, gazociggiem
nalezy:

1. Zlokalizowa¢ doktadniec przy pomocy recznych przekopow probnych,
(wykonywanych pod nadzorem administratora gazociagu) tras¢ przebiegu
gazociagu.

2. Wyznaczy¢ trase¢ Scianki szczelnej przy zachowaniu minimalnej odlegtosci od

gazociggu wynoszacej 1,0m.

5. Uwagi dotyczace wykonawstwa robot.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt zwigzanych z ksztattowaniem przekroju
podtuznego 1 poprzecznego koryta rzeki nalezy wykonaé roboty przygotowawcze.
Do robot przygotowawczych naleze¢ bedzie przede wszystkim wycinka drzew
i karczowanie pni w pasie projektowanego koryta rzeki. Roboty te nalezy wykonaé
zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wojta (Prezydenta Miasta) na podstawie
zalgcznika do projektu ,Inwentaryzacja i projekt wycinki drzew i krzewow”. Do

karczowania zakwalifikowano 480 szt. drzew i 0,0040ha krzewow. Karczunki wolno

prowadzi¢ jedynie w okresie pozalegowym t.j. od 1 wrzesnia do 28 lutego.

W  przypadku stwierdzenia w czasie wykonawstwa mozliwosci wykonania
odcinkowego robdt bez wykonania karczunku drzew na danym odcinku, drzewa takie
nalezy pozostawi¢ , nawet gdyby byty wytypowane do wykarczowania.

Wykonanie przeptawki dla ryb, stabilizacja skarp zbiornika 1 wykonanie prac
wzmacniajacych na jazie w km 0+780 odbywac si¢ moze jedynie w okresie minimalnych
przeptywow oraz przy wszystkich uwarunkowaniach decyzji srodowiskowej. Spuszczenie
wody ze zbiornika z wykorzystaniem rurociggu upustowego @ 800mm.

Wykop fundamentowy od strony wody dolnej bedzie chroniony grodza ziemna.
Odwodnienie wykopu powierzchniowe, z odpompowaniem wody z tymczasowych studni
zbiorczych do koryta rzeki.

Nie przewiduje si¢ wykonywania kanatu obiegowego dla odbudowy kiadki w km
1+900. Roboty nalezy wykonywaé w okresie przeptywow nizowych. Prace betonowe przy
odbudowie ktadki nalezy wykonywaé¢ w dwoch fazach:

1. Oczepy pali z wyprowadzonym zbrojeniem jak na rys. 14.1

2. Sciany podporowe z ptyta jezdng i kraweznikami jako monolit



Odmulenie zbiornika wodnego w Borowiczkach odbywac si¢ bedzie po spuszczeniu
wody ze zbiornika z réwnoczesnym wybraniem organizmoéw zywych w postaci ryb i
ptazow.

Obnizenie poziomu wody w zbiorniku ponizej dna istniejgcego rurociggu upustowego
@ 800mm przy uzyciu pompy spalinowej o wydajnosci min. 100l/s z tymczasowej studni
czerpnej @ 1,5m i glgbokosci 3,0m.

Terminem optymalnym do prac bagrowniczych jest przetom wrzesnia i pazdziernika,
kiedy temperatura wody spada do okoto 15° C.

Obnizanie poziomu wody w zbiorniku nalezy przeprowadza¢ stopniowo, nie szybciej
niz lcm na godzing. W ostatniej fazie, kiedy zaczng si¢ odkrywaé namuly denne
powierzchnia zbiornika musi by¢ kontrolowana, a ryby i plazy wybierane z lokalnych
zastoisk 1 wypuszczane do rzeki ponizej jazu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi Bezpieczenstwa
I Ochrony Pracy.

Przed rozpoczgciem realizacji robot kierownik budowy zobowigzany jest opracowac

szczegdlowy program BIOZ, z ktorym winien zapozna¢ wszystkich pracownikow budowy.
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V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystepowania.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot niebezpiecznych.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych

6.1. Organizacja terenu budowy

6.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

6.3. Transport i skladowanie materialow budowlanych

6.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

6.5. Prace ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

6.6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot obejmuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne rzeki Stupianki

na dhugosci 8,1 km. Projektowane roboty obejmuja odcinek koryta od km 0+900 — 9+000. W

ramach robot przewiduje si¢:

o remont, odbudowanie lub wybudowanie nastgpujacych budowli:

km 0+780 - remont istniejgcego jazu polegajacy na wzmocnieniu popgkanych scian doku

Sciang odporowag oraz na zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni
betonowych §rodkami wzmacniajagcymi

km 0+780 - dobudowa przeptawki dla ryb i ptazéw o szer. 3,0m, sktadajacej si¢ z 15
komor usytuowanych schodkowo co 10cm ze swobodnym zwierciadiem wody

przelewajacej si¢ komory

km 0+790 — 0+950 - odmulenie istniejagcego zbiornika zaporowo-retencyjnego wraz
ze stabilizacja skarp

km 1+900 - odbudowa istniejacej ktadki polegajaca na wzmocnieniu przyczotkow oraz

dobudowaniu zelbetowej ptyty jezdnej szer. 4,10m

km 2+203 — 2+303 - osadnik rumowiska o dtugosci 100m, szer. 6,0m i gieb. 0,4m,
pojemnos¢ - 238m°

km 4+224 — 4+232 - bystrotok z gabionéw dtug. 8,0m i spadku 25%. (redukcja 20cm)

. przebudowe przekroju poprzecznego i podtuznego w km 1+000 — 4+232

o podwyzszenie lewego brzegu rzeki Stupianki w km 4+932 — 5+810

. parapet w postaci Scianki szczelnej winylowej z oczepem Zzelbetowym na lewym brzegu
rzeki Stupianki w km 5+280 — 5+800
o Kanat ulgi — umocnienie wlotowego odcinka rowu ,,A”

o Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp w km 6+590 — 6+640 i 6+983 — 7+477
W ramach robot przygotowawczych przewiduje sig:
o karczowanie drzew 480szt
o karczowanie krzewow 0,004ha
Kolejnos¢ realizacji robot :
1. roboty przygotowawcze
2. roboty ziemne polegajace na odbudowie przekroju poprzecznego wraz z kolejnymi
budowlami
3. roboty umocnieniowe na rzece zaleca si¢ prowadzi¢ bezposrednio za robotami ziemnymi

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na rzece Stupiance istnieja nastepujace obiekty budowlane:

- km 0+780 - jaz betonowy z progiem statym na rz. 58,65m npm o szer. 8,3m i ktadka dla
pieszych. Stan $redni.

- km 1+000 - most na dzwigarach stalowych §w. 10,0m H 2,2m. Stan b. dobry.

- km 1+325 - most na dzwigarach stalowych z przyczotkami kamiennymi (po nieczynnej
kolejce waskotorowej) sw. 7,0m stuzy pieszym i1 rowerzystom. Stan $redni.

- 14900 - podpory betonowe po zniszczonej ktadce (Sw. 4,0m szer. 4,05m). Stan dobry.

- km 2+164 - przepust z blachy falistej (Super Cor) §w. 4,5m wys. 1,5m. Stan b. dobry.



- km 4+544 - bystrotok z gabioné6w L=16m h = 0,4m

- km 5+440 - bystrotok z gabionéw L=16m h = 0,4m

- km 5+691- 5+750 — osadnik rumowiska o pojemnosci 141,6m>

- km 5+780 - bystrotok z gabionéw L=16m h = 0,4m

- km 5+823 - most na dzwigarach stalowych z przyczéotkami betonowymi

$w. 7,0m. Stan b. dobry

- km 6+160 - mostek betonowy §w. 5,0m. Stan $redni.

- km 6+310 - wodowskaz

- km 6+314 - mostek betonowy §w. 5,0m. Stan $redni

- km 6+410 - mostek betonowy §w. 5,0m. Stan $redni

- km 6+472 - mostek betonowy $w. 5,0m. Stan $redni.

- km 6+552 - mostek betonowy §w. 5,0m. Stan $redni.

- km 6+788 - pozostaty stary drewniany most $w. 9,5m stan zty

- km 6+800 - most zelbetowy, wysokowodny na drodze krajowej
Warszawa — Plock. Stan b. dobry

- km 7+605 - kladka stalowa dla pieszych dlug. 15,7m szer. 1,1m

- km 7+650 - jaz z przeptawka, $w. 7,0m, wys. progu 2,0m

- km 8+054 - przegroda dolinowa o dlugosci 100m i wys. 2,7m z budowla

upustowa w korpusie o swietle 1,0m, przelewie szczelinowym

o szer. 1,0m i dwoma upustami wysokimi o §w. 1,0 x 1,0m
Oprocz wymienionych budowli w rejonie prowadzonych robdt wystepuja wodociagi,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociag, kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu umocnien stopy skarpy czyli
przy wbijaniu kotkow aby nie uszkodzi¢ istniejacego wodociaggu, kabli telekomunikacyjnych i
gazociagu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na charakter inwestycji, wymagajacy wykonywania gtebokich wykopow ziemnych,
poruszanie si¢ maszyn budowlanych (koparki, dZzwigi, samochody ci¢zarowe) oraz teren
zalewowy, gdzie beda prowadzone roboty — na calym terenie budowy moze wystapic¢
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Szczegdlne =zagrozenie dotyczy prac
wykonywanych przy odmulaniu zbiornika oraz mozliwos$ci wystapienia kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsca i czas ich wyst¢gpowania.

. roboty budowlane beda prowadzone liniowo w terenie otwartym zagospodarowanym
rolniczo, gdzie projekt nie przewiduje wygrodzenia terenu budowy
. charakter rob6t wymaga wykonania wykopoéw budowlanych o gh. do 2,5m w

srodowisku wodnym; urobek z wykopoéw sktadowany bedzie na brzegu rzeki, wzdluz
wykopu, a nastepnie zostanie rozplantowany lub wywieziony

. uzywany bedzie sprzet: koparki wysiegnikowe, spycharki 1 dzwigi, powodujacy
zagrozenie dla osob przebywajacych w ich bezposredniej bliskosci



. wykonanie robot ziemnych i umocnieniowych w strefie wystegpowania czynnego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego:

- kable telefoniczne i energetyczne

- napowietrzne linie energetyczne

- przewody wodociggowe, kanalizacyjne 1 gazowe

o wykonywanie robdt zatadunkowych i transportowych (wywoézka mas ziemnych,
zatadunek i rozladunek materialéw budowlanych - kamien, faszyna, transport kamienia na
materace siatkowo kamienne, betonu)

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Zabrania si¢ powierzania obslugi maszyn 1 urzadzen pracownikom nie posiadajagcym
stosownych kwalifikacji na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
urzadzeniach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdolnego zagrozenia zdrowia lub w jej
sgasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen

6.1. Organizacja terenu budowy
Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia obj¢tego dokumentacja budowlang sa:
- rzeka Stupianka bedaca w administracji ZMiUW w Warszawie oddziat Plock oraz

dziatki przylegle do rzeki — nalezy zwroci¢ uwage na pas przeznaczony do czasowego zajecia.
W zwigzku z charakterem robdt polegajacych na odbudowie istniejagcego kanatu, nie
przewiduje si¢ specjalnego zabezpieczenie terenu robot.

6.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odzieza i obuwiem roboczym oraz $srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy. Przyktady srodkow ochrony indywidualnej to: odziez
ochronna, obuwie ochronne, hetmy ochronne.

Projekt nie przewiduje uzycia srodkow zracych, trujgcych, wybuchowych itd.

6.3. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych
Przy robotach zwigzanych z odbudowa Strugi nie przewiduje si¢ wykonywania drog

tymczasowych, utwardzanych. Zaréwno sprzet do robdt ziemnych jak i1 transport materiatéw
do wbudowania, bedzie odbywat si¢ bezposrednio wzdtuz rzeki, w nieutwardzonym pasie
technologicznym oraz drogami dojazdowymi w wigkszo$ci gminnymi.

Sprzet transportowy:



- samochody skrzyniowe 5-10 t

- samochody samowytadowcze do 5-15 t

- ciggnik kotowy 30-74 kKW

- samochod dtuzycowy z przyczepa

Sprzet zatadunkowy, jego dopuszczalny udzwig:
- zurawie samochodowe do 5-10 t

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materialow.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materialdéw 1 elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodoéw niz:

2 m —dla linii nn,

5 m —dla linii wn do 15kV,

10 m —dla linii wn do 30kV,

15 m — dla linii wn powyzej 30kV.
Sktadowiska materialdow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
SposOb zabezpieczajacy przed mozliwos$cia wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materialow i elementow.

6.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny 1 urzadzenia techniczne stosowane na budowie musza posiada¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa. Kierownik budowy winien zapoznaé¢ pracownikow z dokumentacjg
przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn 1 urzadzen
technicznych odbywaja si¢ zgodnie z instrukcja producenta, a zapisy z nich dokonywane sg w
paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania si¢ powierzania obslugi maszyn i1 urzadzen pracownikom nie posiadajagcym
stosownych kwalifikacji oraz uprawnien jezeli dane urzadzenie takowych wymaga.

- koparka zgarniakowa 0,6 m3

- koparka podsigbierna 0,6 m3

- spycharka 55-74 kW

- pita motorowa

- sprzet do wbijania grodzic

- pompa przeponowa spal. do 35 m3/h

6.5. Prace ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby:

e Prace spawalnicze, cigcie gazowe 1 elektryczne;
e Prace przy wykonywaniu prob 1 pomiardw przy urzadzeniach elektroenergetycznych;
e Prace w wykopach 1 wyrobiskach o gltgbokosci wigkszej od 2m.

6.6. Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne

Zasilanie narzgdzi przewidziano z agregatu pradotworczego lub zgodnie z warunkami
wydanymi przez miejscowy Rejon Energetyczny, wykonywane przez pracownikéw z
odpowiednimi kwalifikacjami.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostat
wskazany z nazwy produkt lub materiat (w projekcie budowlanym lub
wykonawczym, operacie wodno-prawnym, kosztorysie inwestorskim,
specyfikacji technicznej lub przedmiarze robodt), oznacza to, ze dopuszcza
si¢ mozliwos$¢ zastosowania wyrobu réwnowaznego, o parametrach nie

gorszych niz wskazany produkt.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Podpis projektanta



