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1.

1.1.

ROZDZIAL I : CZESC OGOLNA

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna okre$la wymagania dla wykonania i odbioru
robot zwigzanych z regulacja wod rzeki Stupianki w celu zabezpieczenia
przeciwerozyjnego i przeciwpowodziowego Ww ramach przedsiewzigcia
»Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Stupianki w km
0+900 — 9+000 Etap II (uzupeilnienie) na obszarze miejscowosci: Plock,
Borowiczki Pienki, Cekanowo i Stupno.

1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.
1.1, a w szczegolnosci:

a/ robot przygotowawczych

» scinanie drzew i karczowanie pni - 480szt
> karczowanie krzewow - 0,04ha
» przebudowa istn. wodociggow @250 i 300mm -42,5m

b/ robot regulacyjnych

» przebudowa przekroju poprzecznego i podiuznego rzeki - 3,232km

w tym wykopy -20711m®
rozplantowanie urobku -20 711m®
wywoz urobku -6 210m°

umocn. st. skarp typ 1 (walec 0,4 + materac 0,23) - 25m
typ 2 (walec 0,4 +faszyna kokos. 0,3) - 998m

typ 3 ( 2 x faszyna kokos. 0,3) - 1366m
typ 4 (2 x faszyna wiklinowa 0,15) - 922m
typ 5 ( 1x faszyna wiklinowa 0,20) - 2636m
umocn. skarp (biowtoknina weg. +2cm humusu - 12 138m?
( obsiew skarp +5cm humusu) - 8953m?

¢/ odmulenie zbiornika wodnego w km 0+790 — 0+950

» odmulenie zbiornika z wywozem i rozplantowaniem namutu - 6091m?
» stabilizacja skarp zbiornika, w tym
walec 0,4 - 510mb

materace siatk.-kam. 0,23 - 258m°

Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Stupianki w km 0+900 — 9+000 Etap |1
(uzupekienie)
WPUP ,,Melbud” Torun ul.Tramwajowa 12



Nr 388 D.0001 4

(biowloknina weg. +2cm humusu - 1020m?
( obsiew skarp +5cm humusu) - 994m?
d/ podwyzszenie lewego brzegu rzeki w km 4+932 — 5+810
» nasypy z zageszczeniem i zakupem gruntu - 2209m®
» umocn. (biowtoknina weg. +2cm humusu ) - 5141m?
e/ odcinkowe umocnienia rzeki na tukach wklestych
w km 6+590 — 6+640 i 6+983 — 7+477  w tym:

palisady z kotkow O- 12c¢m diug. 150cm - 375m
materace siatk.-kam 0,23 - 232,99m°
walce siatk.-kam @ 0,6m -7,07m®

f/ umocnienie wlotowego odcinka rowu A — kanatu ulgi w km 5+170
wtym: palisady z kotkow O- 12cm diug. 150cm -9m
materace siatk.-kam 0,23 -10,35m*

o/ wykonania budowli

- remont jazu w km 0+780 - szt
- budowa przeptawki dla ryb w km 0+780 - 1szt
- odbudowa ktadki wn km 1+900 - 1 szt
- budowa osadnika rumowiska w km 2+203 — 2+303 - 1szt
- budowa bystrotoku w km 4+224 — 4+232 - Iszt

- budowa’ parapetu’ w postaci scianki winylowej

z oczepem zelbetowym - 520m

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich elementow
robot zwigzanych z realizacja przedsiewziecia j.W.

,Dziennik Budowy” dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot

»Kierownik budowy” osoba  wyznaczona  przez  Wykonawce,
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane
1 nalezaca do PIIB, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu

Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Stupianki w km 0+900 — 9+000 Etap |1
(uzupekienie)
WPUP ,,Melbud” Torun ul.Tramwajowa 12



Nr 388

D.0001

5

b

,Inspektor Nadzoru’

»Projektant”

osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia
budowlane i1 nalezaca do PIIB, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt (elementéw robot)
w zakresie jakosci, zgodnosci z dokumentacja
techniczng 1 specyfikacjami  technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej

,Polecenie Inspektora Nadzoru” wszelkie polecenia przekazane

»Rejestr obmiaréw”

,,Ciek wodny”

,,Darnina”

,,Darniowanie”

,,Geowloknina”

,,Humus”
,,Humusowanie”

»HInfiltracja”
,Kanat otwarty”
,,Kanatl”

,,Kineta”

,Rurociagg melioracyjny”

,Obsypki”

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.
akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi  stronami,  shuzacy  do

wpisywania  przez ~ Wykonawce  obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru

naturalny (rzeka) lub sztuczny (rowy i kanaty
melioracyjne) obiekt liniowy, ktorym
prowadzone s3 wody ptynace

ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby,
przerosnigtej 1 zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

pokrycie darning powierzchni skarpy rowu, lub
nasypu drogowego w taki sposob, aby darnina do
niej przyrosta.

materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania
1 igtowania z nieciggtych, wysoko
spolimeryzowanych ~ witokien  syntetycznych,
charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymatos$cia
oraz wodoprzepuszczalnoscia.

ziemia roslinna (urodzajna)

pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu
zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

Przenikanie wody do gruntu.

Kanat w goérnej czgsci otwarty.

Liniowa budowla przeznaczona do
grawitacyjnego odprowadzania wody.
Wyprofilowane dno rowu, studzienki lub komory
utatwiajace przeptyw wody przez obiekt.
Szczelny przewdd rurowy o $rednicy wigkszej od
200mm przeznaczony do odprowadzenia wody z
e zbieraczy drenarskich do rowu lub rzeki.
Jednorodny o okreslonym w dokumentacji
technicznej uziarnieniu material naturalny lub
sztuczny 0 duzej przepuszczalnosci,
umozliwiajgcy szybkie odprowadzenie wody do
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drenu lub saczka, lub jako warstwa ochronna
utozonych rurociggow

,Prefabrykat” Element konstrukcji wykonany w zakladzie
przemystowym, z ktérego po zmontowaniu na
budowie mozna wykona¢ budowle.

»Przepust” Obiekt wybudowany w formie zamknigtej
obudowy konstrukcyjnej stuzacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu
drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

,Podsypki” Jednorodny materiat naturalny lub sztuczny o

duzej przepuszczalnosci, uzywany jako warstwa

wyréwnawcza pod elementy odwodnien (dreny,
rurociagi) lub pod budowle

Otwarty wykop o glebokosci powyzej 300 mm,

ktory zbiera i odprowadza wode.

,Rura przewiertowa/przeciskowa/

ochronna” Rura stalowa lub z innego materialu
umozliwiajgca przeprowadzenie kanalu pod
terenem lub dnem cieku, bez koniecznosci
wykonywania wykopu.

”Zasypka rowow” Zasypanie starego koryta rowu, rzeki lub kanalu
otwartego, po uprzednim usunig¢ciu istniejgcych
na tych obiektach budowli wodnych i umocnien
brzegowych

,.kiszka faszynowa” material do umacniania stopy skarpy uformowany
w postaci walca z materiatu natur. (gatezie drzew
iglastych) i skreconego drutem lub sznurkiem z
tworzywa sztucznego w odstgpach co 0,5m

»faszyna wegetac.” Jak wyzej, lecz w postaci walca z siatki
polietylenowej z oczkami o0 wymiarze ca 50mm
wypetnionej wildéknem kokosowym z
posadzonymi 1 rozwinig¢tymi jeszcze przed
utozeniem pedami roslin.

,materace siatkowo kamienne” Kosze z siatki drucianej o wysokos$ci mniejsze;j
od 0,5m wypelnione kamieniem

,walce siatk.- kam.” kosze z siaki polietylenowej lub drucianej w
postaci walca wypetione kamieniem

,biowldknina-weget.-siatki kokosowe” Material umocnieniowy na skarpy
wykonany najczes$ciej w postaci siatek lub mat z
wiokna kokosowego z nasadzong i roslinnoscia

2

,, ROW

1.3.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.
Punkty pomiarowe, stluzby geodezyjne Wykonawcy uzyskaja w Powiatowym
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Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Plocku lokalizacje i
wspoétrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow na koszt Wykonawcy robot.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia s3:

e rzeka Stupianka begdaca w administracji Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego sprawowanej przez WZMiUW w Warszawie Oddziat w
Plocku

e zbiornik wodny w Borowiczkach M. Ptock bedacy w administracji j.w.

e dzialki wlascicieli prywatnych, przylegte do rzeki na odcinkach
przewidzianych do rozbudowy jedno, lub dwustronnej, w tym tereny
przewidziane do wykupu wg wstgpnego operatu wywlaszczeniowego
oraz pas technologiczny na czas robot wg naniesienia na D.B.

e dziakki przylegte do rzeki stanowigce mienie komunalne Miasta Ptocka

e dzialki SP w administracji RZGW w Warszawie — Nadzér Wodny w
Ptocku.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dla celow przetargowych WZMiUW w Warszawie Oddziat w Ptocku udostepni
do wgladu Wykonawcom D.B. zawierajaca przedmiar robdt oraz przekaze
szczegotowa specyfikacje techniczng.

Wybranemu do realizacji zamierzenia Wykonawcy Inwestor dostarczy 2
egzemplarze kompletnej D.B.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0Ogolnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzory (Inzyniera), ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Kazdy materiat przed wbudowaniem musi uzyska¢ pisemng akceptacje nadzoru
Inwestorskiego po uprzednim ztozeniu wniosku przez Kierownika budowy wraz
zalagczonymi  $wiadectwami jakosci.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli lub
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robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca, jezeli umowa nie
moéwi inaczej pokryje z wlasnych §rodkow optlate za zajecie pasa drogowego
oraz wymagane nadzory obce.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, Ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.3.5. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt uzgodni z poszczegdlnymi
wlascicielami gruntow oraz odpowiednim zarzadca (administratorem) urzadzen
infrastruktury harmonogram realizacji robot i przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zaakceptowania.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace wlasciwy przeplyw wody, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

1.3.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i cieki wodne w stanie umozliwiajacym staty
(ciagly) odptyw  wody, nie powodujac znacznego podniesienia si¢
zwierciadta wody gruntowe;j

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob, whasnosci
spotecznej i prywatnej, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog

dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwos$cig powstania pozaru.
3) wymogi w zakresie ochrony srodowiska okreslone w ,,Decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia”

o wszelkie prace realizacyjne wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu,
eksploatowanego 1 konserwowanego w sposob prawidlowy, ktéry zapewni
zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynow technicznych
i paliw
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1.3.7.

prace realizacyjne ucigzliwe akustycznie wykonywaé¢ wylacznie w godzinach 6.00 —
22.00

zabezpieczy¢ materiaty pylaste przed rozwiewaniem(np. poprzez przykrywanie
plandekami)

przykrywac plandekami skrzynie tadunkowe samochoddw transportujagcych materiaty
sypkie

teren zaplecza budowy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku

zorganizowa¢ zaplecze budowy poza obszarami wodno-blotnymi na terenie
zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem (w  szczegOlnosSci
substancjami ropopochodnymi) $rodowiska gruntowo- wodnego

teren budowy zaopatrzy¢ w $rodki do neutralizacji awaryjnych wyciekow substancji,
w tym ropopochodnych; w przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwlocznie
usungc¢, a zebrany material przekaza¢ do utylizacji uprawnionemu odbiorcy

na etapie realizacji przedsiewzigcia zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne i
socjalne; wodg pobiera¢ z gminnej sieci wodociggowej, a $cieki bytowe odprowadzac
do gminnej sieci kanalizacyjnej

prowadzi¢ etapowa realizacj¢ prac w korycie rzeki Stupianki; rozpoczynac je od gory
danego odcinka i prowadzi¢ zgodnie z biegiem nurtu rzeki

usuwanie osadow ze zbiornika zaporowo-retencyjnego oraz jego prace konserwacyjne
prowadzi¢ od pazdziernika do potowy maca.

realizacj¢ prac w korycie rzeki Stupianki prowadzi¢ w okresie od wrzesnia do konca
maja

regularnie (raz dziennie) kontrolowa¢ zawarto$¢ tlenu rozpuszczonego w wodzie
rzecznej ponizej miejsca wykonywanych prac; w przypadku stwierdzenia jego spadku
ponizej 2rng/dcm3 prace realizacyjne wstrzymac¢ do czasu unormowania jego st¢zenia
zastosowa¢ tymczasowe zabezpieczenie drzew narazonych na uszkodzenia
mechaniczne w czasie wykonywania robot budowlanych

w rejonie inwestycji rozwiesi¢ 50 szt. budek legowych dla ptakow

typ A - 25szt - wewn. wymiar dna: 11x11cm typ A; — 25szt — 11x11cm
- gtebokos¢ od wlotu do dna:  21cm 21lcm
- §rednica otworu wlotowego: 33cm 28cm

zapewni¢ nadzor przyrodniczy ichtiologa nad wykonywaniem prac w zbiorniku
zaporowo- retencyjnym i korycie rzeki

powstajace podczas realizacji przedsiewzigcia odpady magazynowac selektywnie w
wyznaczonym miejscu, W sposob ktory zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem
odpadow oraz zanieczyszczeniem S$rodowiska gruntowo-wodnego, a nastepnie
przekazywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami uprawnionym podmiotom do
odzysku lub  unieszkodliwienia

urobek z poglebienia istniejagcego zbiornika zaporowo-retencyjnego oraz prac w
korycie rzecznym zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

wszelkie roboty zwigzane z planowanym przedsiewzigciem winny by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzong dokumentacja projektowa i w
sposoOb nie zagrazajacy zdrowiu i1 zyciu ludzi.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisy ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
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przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Odleglosé
sktadowania materiatléw latwopalnych (ropa, faszyna) od zabudowan nie moze
by¢ mniejsza jak 200m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong  jednostk¢, jednoznacznie okres$lajaca brak  szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.
Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych
materialdéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.3.9. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli
(administratoréw) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajagcego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W rejonie lokalizacji urzadzen infrastruktury podziemnej zainwentaryzowanych
kabli elektroenergetycznych, telefonicznych i sieci wodociggowych, gazowych i
kanalizacyjnych) wykonawca wykona rgczne przekopy probne w  celu
doktadnego ich zlokalizowania.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢
Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 =zainteresowanych wiascicieli lub
administratorow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powiadomi wilasdciciela gruntu przewidzianego do zajecia
czasowego co najmniej na dwa tygodnie przed zajeciem. Przed wejsciem z
robotami Wykonawca zapozna si¢ szczegétowo z uwarunkowaniami wejscia na
grunt zawartymi w uzgodnieniu z kazdym wtascicielem i dostosuje si¢ do nich.
Za zniszczone plony w pasie czasowego zajecia terenu, uzytkownikowi gruntu
zaplacony zostanie przez Wykonawce robot ekwiwalent rowny poniesionej
stracie, a teren przywrocony zostanie do stanu pierwotnego.
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W przypadku trwatych uzytkow zielonych zajg¢tych na pas technologiczny i
rozplantowanie urobku, teren po zakonczeniu rob6t zostanie zagospodarowany
jako uzytek zielony metoda petnej uprawy (uprawa, nawozenie i obsiew) lub
wyptacona zostanie uzytkownikowi gruntu rownowarto$¢ przez Wykonawce
robét (w przypadku wykonania takiego zagospodarowania przez wiasciciela
dziatki). Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemne oswiadczenie od
wiascicieli gruntow, na ktorych byty wykonywane roboty, o nieroszczeni zadnych
zadan do Wykonawcy i Inwestora w zwigzku z realizowang inwestycja.

1.3.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
i gabarytowo tadunkow i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru.

1.3.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zawartych w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401).

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca sporzadzi Program Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie
w dostosowaniu do specyfiki 1 organizacji robot oraz zapozna z nim zaloge.

1.3.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego
(konicowego). Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle
lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe.

1.3.13. Stosowanie sie do prawa i innvch przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Uwagi ogodlne

1.

10.

Materialy dostarczane na budowe musza mie¢ certyfikaty jakosci, karty
gwarancyjne oraz protokoly odbioru technicznego wydane przez
odpowiednig instytucje.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod katem ich
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi technicznymi producenta i
wymaganiami Projektu.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob
ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia zostalt wskazany z
nazwy produkt lub materiat (w projekcie budowlanym lub wykonawczym,
operacie  wodnoprawnym,  kosztorysie inwestorskim,  specyfikacji
technicznej lub przedmiarze robot) oznacza to, ze dopuszcza si¢ mozliwosé¢
zastosowania wyrobu rownowaznego o parametrach nie gorszych niz
wskazany produkt.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem
umozliwiajacym wykonanie badan przez Inspektora Nadzoru, jezeli bedzie
to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 bylty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

11. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Cement

1. Cement powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B-19701.
2. Do betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5
do betonu klasy B-30 i wyzej oraz cement marki 32,5 dla betonow klasy
nizszej niz B-30.
Piasek

1. Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania podane w PN-B-06711.
2. Piasek na podsypki powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-B-01100.

Kruszywo

1. Kruszywo tamane, zwir lub pospdtka na podsypki i obsypki rurociggdw i
przewodoéw przepustow z materiatow PCW, PEHD, blach stalowych
karbowanych, powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-B-01100.

2. Kruszywo do betonu powinno spelnia¢ wymagania podane w PN-B-06712.

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-
H-93215.

Beton
Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe powinny by¢ dostarczane wraz z
certyfikatami producentdw oraz atestami 1 powinny spetnia¢ wymogi nalozone
przez przedmiotowe Polskie Normy lub okreslone w dotyczacych ich aprobatach
technicznych.

Dolne czesci studni odwodnieniowych — z dennicg i osadnikiem min 50cm,
faczone na
uszczelke z nadbudowg z kregdw,
klasa betonu minimum B-30,W-4, M-100
Kregi betonowe, plyty pokrywowe z korkiem — taczone na uszczelke, klasa
betonu minimum B-30,W-4,
M-100
Plyty na jezdnie drog technologicznych statych i czasowych —typ MON 3,x1,0 X
0,15m

Beton wykonvwany na ,.mokro”

Wymagania dotyczace betonu przeznaczonego na wykonanie elementow
budowli regulacyjnych i komunikacyjnych podane w projekcie (klasa,
nasigkliwos$¢ 1 przepuszczalnosc).

Przy braku tych wymagan obowigzuje norma PN-B-06250.
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2.7.  Przewody rurowe
2.7.1. Rury wodociggowe
Dla wykonana przebudowy istniejacych wodociaggdw zastosowaé rury
PE100PN10 odpowiadajace PN-EN 12201-2
2.7.2. Rury do budowy przewodéw ostlonowych
Rury do wykonania przewodéw ostonowych powinny spetnia¢ wymagania
podane w PN-H-74219
2.7.3. Rury na przewody przepustéow typ P
Do wykonania przewodéw rurowych przepustow typ P mozna uzy¢ jedynie rury
przepustowe PEHD SN8 posiadajace aprobate techniczng IBDiM.lub rury Wipro
2.8.  Grunt do wbudowania w nasypy
Do zasypywania fundamentow budowli oraz do wykonywania nasypow
(podniesienie lewego brzegu) stosowac¢ grunty wg PN-81/B-03020, takie jak
grunty rodzime mineralne mato spoiste (piaski gliniaste) spetniajace parametry
okreslone w projekcie .
2.9. Geowloknina
1.  Dlawykonania separacji gruntu rodzimego od kamiennego materiatu
umocnieniowego oraz za kiszke faszynowa w miejsce darniny nalezy
stosowacé geowldkniny o parametrach :
> Masa powierzchniowa: nie mniejsza 210 [g/m?]
» Wytrzymato$¢ na rozciaganie w obu kierunkach: min. 15 [kN/m]
» Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny przy
nacisku 2 [kPa]: min. 80 [I/m?/s]
» Odporno$¢ na dziatanie srodowiska (UV, biologia, chemia)
2.10. Wyroby z faszyny

1. Do wykonania opasek palowo-kiszkowych, powinna by¢ stosowana
faszyna lesna iglasta z uwagi na bobry, spetniajaca wymagania BN-9224-
04.

Do wbudowania zaleca si¢ stosowanie Kiszek wigzanych mechanicznie.

3. Do mocowania pojedynczych kiszek faszynowych nalezy stosowaé kotki
faszynowe spelniajgce wymagania normy BN-9926-01

4. Na palisady nalezy stosowa¢ pale drewniane o $rednicy 10+12 cm i
dlugos$ci nie mniejszej niz 150cm.

5. W przypadku zastosowania faszyny wegetacyjnej (dotyczy to takze
biowloknin i siatek kokosowych wegetacyjnych) innego systemu anizeli
wymieniony w projekcie Wykonawca musi przedstawi¢ odpowiedni
certyfikat poswiadczajacy o dopuszczenia tego materiatu  do
zabezpieczania i umacniania budowli inzynieryjnych , w szczegoélnosci
brzegow ciekow i zbiornikéw wodnych.

no
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3. Sprzet

3.1.  Uwagi ogélne

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Do wykonania rob6t mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

e Kkoparki,

spycharki,

sprzet do zageszczenia gruntu (ubijak i1 zaggszczarki mechaniczne),
samochody samowytadowcze,

samochody ci¢zarowe,

wibromtoty

4. Transport, przenoszenie i skladowanie materialow

4.1. Uwagi ogdlne

1.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu,
ktére pozwola unikng¢ uszkodzen 1 odksztalceh przewozonych
materiatow. Materialy na budowg¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych srodkoéw transportu:

e samochdd skrzyniowy,

e samochod samowytadowczy,

e samochod dostawczy.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Prefabrykaty betonowe: ptyty azurowe nalezy uktada¢ poziomo Ilub
pionowo. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy 1 innych materialow

Materiat podsypkowy 1 obsypkowy oraz kamien dla wykonywania
umocnien nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.
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S. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na swoj koszt dokona geodezyjnego wyniesienia projektu na
grunt, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez uprawnionego
geodete oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw 1 elementdow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Uwagi ogdlne

1.

5.

Wykopy pod wurzadzenia lub obiekty odwadniajace powinny by¢
wykonywane zgodnie z odpowiednim dziatem obowigzujacej Specyfikacji 1
innymi wymaganiami zawartymi w Projekcie.

Wykonywanie wykopu waskoprzestrzennego nalezy rozpoczaé w
najnizszym punkcie, przy wylocie do naturalnego cieku, zbiornika wodnego
lub rowu. Roboty nalezy kontynuowa¢ w kierunku przeciwnym do spadku
drenu, rurociggu lub rowu. Zapewni to grawitacyjne odprowadzanie wody.
Dno wykopu nalezy formowa¢ ze spadkiem okreslonym w Projekcie.
Szerokos¢ dna wykopu uzalezniona jest od technologii robot i powinna
zapewni¢ bezpieczne wykonywanie poszczegdlnych faz robdt (podsypki,
uktadanie rur, obsypek itp.)

Migkkie (slabsze) miejsca wystepujace pod dnem wykopu nalezy usungé
zgodnie z poleceniami Projektanta, a powstaty ubytek gruntu nalezy
wypethi¢ dobrze zaggszczonym materiatem

Jezeli Wykonawca spowodowat rozluznienie dna wykopu lub w inny
sposob spowodowal, iz w wykopie nie mozna utozy¢ przewodow rurowych,
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studzienek (komor) lub fundamentow, wszystkie dodatkowe roboty ziemne
zostang wykonane zgodnie z opisem podanym w ust. 4, p-ktu 5.2.1.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Podczas wykonywania wykopoéw zwigzanych z budowa urzadzen
odwadniajacych, Wykonawca powinien zaleznie od glebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i wymaganej gltebokosci obnizenia zwierciadta wody gruntowej, stosowac
odpowiednie metody odwodnienia zabezpieczajace dno wykopu przed dostgpem
wody. Nie przewiduje si¢ mechanicznego odwadniania wykopéw poza
wykopami fundamentowymi pod budowle. Terminy wykonywania wykopoéw
beda musialy by¢ zatem dostosowane do panujacej aury.

Wybrana metoda odwodnienia wykopow nie moze mie¢ negatywnego wpltywu
na bezpieczenstwo budowli znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robot odwadniajacych (w zasiegu leja depresji)

5.2.3. Podsypanie i obsypanie rur

Uktadanie i zageszczanie materiatu podsypki i obsypki powinno by¢ zgodne z
PN-B-10735. Jesli materiat z wykopu odpowiada wymaganiom okreslonym w
PN-B-02480, Wykonawca powinien uzy¢ go jako materiat do podsypki. Jesli
materiat ten nie odpowiada wymaganiom PN-B-02480, Wykonawca powinien
uzy¢ do podsypki materiat z innego zrédta odpowiadajacy wymaganiom tej
normy.

technicznej. Obsypki ochronne dla rurociaggéw melioracyjnych z PEHD winny
spetnia¢ wymagania PN-B-01100 i wytycznych producenta rur.

5.3. Ukladanie rur

1. Rury nalezy uklada¢ zgodnie z PN-B-10735 z utrzymaniem trasy i
spadkow okreslonych na rysunkach w dokumentacji techniczne;.

2. Ukladanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, od studni, cieku,
zbiornika lub rowu. Roboty nalezy kontynuowa¢ do najwyzszego punktu
zachowujac wymagane spadki (zgodnie z projektowanymi rzednymi)
rurociggu, rowu lub kanatu.

5.3.1. Tymczasowe zabezpieczanie rur na czas przerw w robotach

Przed zakonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce ukladanego
kanatu przed zamuleniem woda opadowa lub odpadkami, przez zatkanie wlotu
do ostatniej rury progiem drewnianym lub stosujagc inne odpowiednie
zabezpieczenie.

5.4. Studzienki

1. Przewidziano tymczasowe studzienki zbiorcze z osadnikiem o $rednicy 0,8
do 1,0m dla odpompowania wody z wykopdéw fundamentowych

5. Studzienki i komory nalezy wykonywaé przy zastosowaniu kregu
osadnikowego z dennicg, na podsypce piaskowej 0 grubosci 200 mm
zgodnej z PN-B-01100.

5.5. Zasypanie wykopow

1. Do zasypania wykopu nalezy przystapi¢ niezwlocznie po wykonaniu
wszystkich czynno$ci wymaganych przed zasypaniem, zgodnie z PN-B-
10735, chyba ze w projekcie okreslono inacze;.
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Wykopy fundamentowe pod budowle nalezy zasypa¢ odpowiednim
gruntem mineralnym, zgodnie z odpowiednim rozdziatem Specyfikacji
Technicznych.

Materiat zasypki nalezy uktada¢ i zageszcza¢ do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia gruntu.

Rozscielanie 1 zagegszczanie nalezy wykonywaé réwnomiernie, nie
powodujac przemieszczania, przesuwania lub uszkodzen -elementoéw
budowli. W odlegtosci do 500mm od jakiejkolwiek elementu budowli nie
nalezy stosowac ubijakow mechanicznych.

W miarg zasypywania wykopu nalezy usuwa¢ deskowania $cian i1 inne
konstrukcje podpierajace $ciany wykopu, o ile nie okres$lono inaczej w
Projekcie.

5.6. Przebudowa przekroju poprzecznego rzeki

1. Przebudowa przekroju poprzecznego rzeki powinna by¢ wykonywana
zgodnie z odpowiednim dzialem obowiagzujacej Specyfikacji i innymi
wymaganiami zawartymi w Projekcie.

2. Wykonywanie przebudowy nalezy prowadzi¢ odcinkami, zaczynajac od
najnizszego odcinka. Wykop na danym odcinku prowadzi¢ z géry na dot
umozliwiajac rybom i ptazom migracje

3. Dno cieku nalezy formowac¢ ze spadkiem okre§lonym w Projekcie. Szeroko$¢ cieku

w dnie (mierzona pomig¢dzy umocnieniami) oraz nachylenie skarp powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

4. Wydobyty z koryta rzeki grunt nalezy sktadowac na ,,odktad” po stronie

odbudowy dla odsgczenia wody.

5. Urobek po odsaczeniu nalezy rozplantowac¢ wzdtuz cieku po stronie
odbudowywanej, lub wywiez¢ i rozplantowa¢ we wskazanym miejscu

5.7. Umocnienie rzeki

1.

Umocnienia na rzece powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednim
dziatem obowigzujacej Specyfikacji 1 innymi wymaganiami zawartymi w
Projekcie.

Wykonywanie umocnief nalezy rozpocza¢ w najnizszym punkcie skarp
(linit umocnien) 1 kontynuowa¢ w kierunku gérnych krawedzi skarp.

Czas wykonywania umocnien nalezy dostosowa¢ do niskich stanéw wody w
ciekach.

Wykonane umocnienia podlegaja odbiorowi jako oddzielny rodzaj robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Materialy

Przed przystapieniem do realizacji robot, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wyniki badan elementow prefabrykowanych 1 rur oraz
atesty na stosowane materiaty do wbudowania.

6.2.Tolerancje wykopow

1.

Jezeli nie podano innych wymagan to rzedne dna wykopow dla rzeki nie
powinna r6zni¢ si¢ od rzednej podanej na rysunkach o wigcej niz = 20 mm,
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2. Lokalizacja w planie wykopow dla rzeki + 400 mm, od wspotrzednych
podanych na rysunkach.

6.3. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢ mi¢dzy innymi :

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp.,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli

— sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi

— sposob 1 procedure¢ pomiaréw 1 badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych
elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

6.4. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem, aby o0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwosdcig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu
lub metod pomiarowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialow i1 robdt ponosi Wykonawca.

6.4.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Dla celéow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zréodta ich
wytwarzania i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawecg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
wykonanych robo6t niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robot z dokumentacja projektowsa
1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona na budowe bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
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niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4.3. Dokumenty budowy

6.4.3.1.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,

podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.
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6.4.3.2.

6.4.3.3.

6.4.3.4.

6.4.3.5.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

Dokumenty dotyczace jakosci materialow, badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 - 3
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub w
umowie cywilno-prawnej pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
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Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w
umowie.

Jednostki obmiarowe oraz sposéb ich wyliczenia dla poszczegdlnych rodzajow
robot okreslone sg w umowie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

7.2.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktdorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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8.3.0dbior czesSciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i administratoréw
lub wtascicieli ciekéw wodnych.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i przedstawicieli administratorow
lub wilascicieli ciekdow wodnych. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajagcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie Swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo przeciwpowodziowe,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.Wymagane dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protok6t odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
3. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow zgodnie z ST,
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6. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST,

7. protokoty odbioru i przekazania wykonanych robdt wiascicielom lub
administratorom urzadzen wodnych i melioracyjnych,

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot, wykonang na koszt
Wykonawcy

9. kopie¢ mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w ilo§ciach przewidzianych w umowie.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.6.0dbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot™.

9. Podstawa platnosSci

Podstawg platno$ci sa ustalenia zawarte w umowie kontraktowej zawartej
pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Polskie Normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalno$ci

PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa.

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
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PN-B-11111

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04115

PN-B-01080

PN-B-06720
PN-B-04100

PN-B-11104
PN-B-32250
PN-88/B-06250
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-14501
PN-65/B-14503
PN-65/B-14504
PN-85/B-04500
PN-82/H-93215
PN-85/C-89203
PN-H-74051-01
PN-H-74051/02
PN-91/B-10729
PN-B-24625
PN-B-24620
PN-B-27617
PN-B-14051
PN-80/H-74219
PN-B-12040
PN-R-65023
PN-H-74086
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-92/B-12041
PN-B-03264

PN-S-02204
PN-S-02205
PN-B-06050

PN-B-06251

PN-71/B-10880
PN-68/B-10020
PN-92/B-10735

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia
(zwigztos¢)

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg
wilasnosci fizyczno-mechanicznych.

Pobieranie probek materiatow kamiennych

Materiaty kamienne. Badanie gegstosci pozornej, gestosci, porowatosci i
szczelno$ci

Materialy kamienne. Brukowiec

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

Beton zwyktly

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i1 ocena
zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wtlazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

Studzienki kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Krawezniki 1 obrzeza betonowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania
Ceramiczne rurki drenarskie.

Material siewny. Nasiona roslin rolniczych

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Melioracje wodne. Obszar oddziatywania

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
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PN-69/B-10260
PN-B-06751

PN-B-19701

PN-71/H-97053

PN-70/H-97050

PN-71/H-97051

PN-B-10725:1997

PN70/B10715

odbiorze

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury 1 ksztattki. Wymagania i
badania

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogo6lne wytyczne

Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa

do malowania. Ogo6lne wytyczne

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi. Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Branzowe normy

BN-77/8931-12
BN-70/9224-04
BN-65/9226-01
BN-76/8952-31

BN-69/8952-27

BN-8952-31

BN-88/6731-08
BN-6744-08
BN-8971-06/01
BN-70/6716-02
BN-72/8932-01
BN-8971-08

BN-80/6775-03/02

BN-73/9191-10
BN-78/6741-07
BN-8836-02

BN-74/9191-02

BN-68/8931-04

BN-80/6775-03/01

BN-62/6738-07
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-80/8845-02
BN-69/8952-29

Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

Faszyna i kotki faszynowe.

Koftki faszynowe

Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robot
regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych.
Kiszki faszynowe.

Budownictwo  hydrotechniczne.
regulacyjnych i ubezpieczenuiowych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Rury betonowe.

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe 1 zelbetowe WIPRO.
Materialy kamienne. Kamien tamany

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezci$nieniowe.
Kregi betonowe i zelbetowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Zastawki. Wymiary.

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowo-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych.

Kamiefi naturalny do robot

Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Stupianki w km 0+900 — 9+000 Etap |1

(uzupekienie)
WPUP ,,Melbud” Torun ul.Tramwajowa 12



Nr 388

D.0001 28

BN-74/9191-11
BN-69/8952-30

10.3.

Walce faszynowe.
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Stopnie. Wymiary.
Budownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa.

Inne dokumenty

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414, z
pOZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz.U Nr 115, poz 1229, z
pOZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz.U.Nr 204, z 2004 r, poz. 2086).

Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r o chronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U. Nr 147 z 2002 r , poz. 1229)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001
r, poz. 627 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2.12.2002 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779 z 2002 r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablic informacyjnych oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi z 30.12.2004 r w sprawie
sposobu prowadzenia ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow (Dz.U. Nr 7, z 2005 r, poz. 55)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 96, poz. 817
z 2005 ).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt w dziedzinie gospodarki
wodnej.  Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Le$nictwa, 1994

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru, Ministerstwo
Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlano - montazowych.
Tom I. — Roboty ogolnobudowlane.

Tom Il. — Instalacje sanitarne 1 przemystowe

Tom I1l. — Konstrukcje stalowe

Decyzja Nr 2/ITB-ITD./87 z 1989.08.05. Srodki ochrony drewna.
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ROZDZIAL II : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
I TOWARZYSZACE

1. Wstep
1.1. Przedmioti zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przygotowawczych (karczowanie drzew i krzewow),
rozbiérkowych (rozbidrka istniejagcych przyczotkow przepustow, rurociggdw
oraz przewodow przepustow i rurociggéw tymczasowych.

1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w p. 1.3 ,,Czg$¢ ogdlna”™ .

2. Sprzet

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w p. 3. ,,Czes¢
ogolna”.

2.2. Dobor sprzetu do wykonywania robot przygotowawczych, adaptacyjnych i
rozbiorkowych

Do $cinki drzew nalezy stosowac¢ pity mechaniczne, spalinowe. Karczowanie pni
wykonywa¢ spycharkami  ggsienicowymi 1 koparkami hydraulicznymi. Do
wywozu drewna nalezy stosowaé ciaggniki przyczepami dluzycowymi. Do
WYWO0zU gruzu i galezi ciaggniki z przyczepami skrzyniowymi. Rozbiorki
Istniejgcych przyczotkéw przepustow betonowo-kamiennych prowadzié¢ przy
uzyciu wibromtotow i koparek z odpowiednim osprzgtem

3. Wykonanie robét

3.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace robot okres§lono w p. 5 ,,Czgs¢
ogolna”.

3.2. Karczowanie drzew i krzewow

1. Karczunki drzew krzewow prowadzic¢ $cisle wedtug zalacznika dokumentacji

p.n.,.Inwentaryzacja zadrzewien oraz projekt wycinki drzew”.

N

Teren po karczunkach nalezy uporzadkowac.

3. Dluzyce galezie nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez wilasciciela gruntu, z
ktorego zostaty pozyskane na odlegto$¢ dolkm.

4. Karping nalezy wywiez¢ jak wyzej lub zadotowac na dziatce, z ktorej pochodzi.

5. Zadotowanie polega¢ bgdzie na zdjgciu humusu miejsca dotowania, wykopaniu

dotu, zasypaniu karpiny 1 rozplantowaniu humusu.
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3.3. Roboty rozbiorkowe

W ramach robét rozbiorkowych przewiduje si¢ rozbiorke dwoch przyczotkow
zelbetowych, obnizenie istniejagcego progu kamiennego oraz rozbidrke nieczynnego
przewodu kanalizacji sanitarnej o §rednicy 300mm w rejonie zbiornika wodnego w
Borowiczkach oraz przeptawki .
samowyladowcze.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu materialdéw zbednych tj ziemi, $§mieci,gruzu
i innych odpadow we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

W zakresie materiatéw zbednych nieszkodliwych stosuje si¢ przepisy wykonawcze do
ustawy o odpadach z dn.27.04.200 1r 9Dz.U. z 2007r nr 39 poz. 251.

Wykonawca robét jest wiascicielem odpadéw powstajacych na placu budowy.
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ROZDZIAL 111 : ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych (wykopdw 1 nasypow) przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwerozyjnym i

Do wykonania wykopow mozna stosowac tylko sprzet (koparki) dostosowany do

Zastosowany sprz¢t musi zapewni¢ bezpieczne wykonanie wykopow do

1. Wstep
1.1. Przedmioti zakres ST
przeciwpowodziowym rzeki Stupianki
1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w p. 1.3 ,,Cze$¢ ogdlna” .
2. Sprzet
2.1. QOgdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w p. 3. ,,Cze$¢
ogolna”.
2.2. Dobor sprzetu do wykonywania wykopow
lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i no$nosci gruntu.
zadanych gtebokosci (posiada¢ odpowiedni wysiegnik).
2.3. Dobor sprzetu zageszczajacego

W ponizszej tablicy podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane
przy doborze sprzetu zaggszczajacego. Sprzet do zaggszczania powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zageszczajacego

Grunty niespoiste: piaski,
zwiry, pospoiki

Grunty spoiste:
pyly, ity, gliny

]
§ g Rodzaj sprzetu grubos¢ liczba grubo$¢ liczba
E N warstwy | przejazdéw | warstwy przejazdow
alkd [cm] [cm]
o walce gladkie 10+ 20 4+8 10+ 20 4-+8
< | walce okotkowane - - 20 + 30 8+12
N .
2 | walce ogumione 20 + 40 6+ 10 30 + 40 6+ 10
£ | (samojezdne i
przyczepne)
ubijaki (ptyty spadajace) - - 50 + 70 2+4
® szybko uderzajace 20+ 40 2+4 10+ 20 2+4
N ubijaki
% walce wibracyjne lekkie 30+ 50 3+5 - -
S walce wibracyjne 40 + 60 3+5 20+ 30 3+4
© Srednie
walce wibracyjne cigzkie | 50 + 80 3+5 30+ 40 3+4
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plyty wibracyjne lekkie 20 + 40

ptyty wibracyjne ciezkie 30 + 60

Ao
Ao |-

20+ 30 6+8

3.2.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do transportu materialow

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu do transportu materiatéw 1
urobku okreslono w p. 4 ,,Cz¢$¢ ogodlna”.

Dobdr sprzetu

Przy wywozie gruntu z wykopow, sprz¢t transportowy nalezy dostosowac do
wydajnosci koparek.

Przy dowozie gruntu do wykonywania nasypoéw lub zasypu starych koryt, sprzet
transportowy nalezy dostosowaé¢ do wydajnosci sprzg¢tu zageszczajacego lub
spychaczy.

Wykonanie robot

4.1.

Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace robot okres§lono w p. 5 ,,Czgs¢
ogo6lna”.

4.2.

1.

4.3

Wykopy pod budowle i przebudowywane rurociagi

Jezeli konieczna jest tymczasowa zmiana przebiegu trasy cieku wodnego
przez wykonanie wykopu, wykopy te nie moga by¢ glebsze niz 1m ponizej
piezometrycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Podczas wykonywania wykopow sprzetem mechanicznym, powinna by¢
pozostawiona nie wybrana warstwa gruntu o grubosci co najmniej 200mm
od projektowanego dna wykopu (chyba ze koparka przystosowana jest do
przygotowania podtoza pod uktadanie drenazy). Warstwa ta powinna by¢
usunieta recznie lub za pomoca sprzetu nie powodujacego nadmiernego
rozluznienia gruntu bezposrednio przed wykonaniem podsypek. Dno
wykopu nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu >
1,00 zgodnie z PN-S-02205. W przypadku drog o kategorii obcigzeniu
ruchem KR1 do KR4 wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ > 0,97.
Niezwlocznie po wykonaniu wykopu nalezy przystgpic do budowy
rurociggéw, tak aby zapewni¢ w krotkim czasie zasypanie wykopu
gruntem.

Dno wykopu nalezy formowac¢ ze spadkiem okreslonym w Projekcie.

Jezeli Wykonawca spowodowal rozluznienie dna wykopu lub w inny
sposob spowodowatl, iz w dnie wykopie nie mozna utozy¢ przewodoéw
rurowych, wszystkie dodatkowe roboty ziemne zostang wykonane zgodnie
z opisem podanym w pkt 5.2. ,,Cze$¢ ogolna”.

Zasypywanie wykopow pod budowle i rurociagi

1.

Grunt do zasypywania wykopoéw poza korpusem drég mozna stosowac
grunt rodzimy, za wyjatkiem gruntow organicznych. W korpusie drog
grunt zasypowy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-B-01100.
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Kanaty wykonane z rur z tworzyw sztucznych nalezy zasypa¢ gruntem
sypkim, niespoistym do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, powyzej do
projektowanej wysokos$ci wykop mozna zasypywaé gruntem rodzimym o
ile spetnia on wymagania normy PN-B-02480

Nie nalezy wykonywac¢ zasypki i zasypywania wykopu, gdy temperatura
powietrza jest nizsza niz 0°C, chyba, ze Wykonawca podejmie $rodki
majace na celu rozmrozenie gruntu i uzyska zgode¢ Inspektora Nadzoru.
Rurociagi nalezy zasypywa¢ w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.
Grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej
200mm po wulozeniu w stanie nie zageszczonym. W przypadku
zasypywania wykopu w korpusie drogi kazda warstwe¢ nalezy zageszczad
do uzyskania wskaznika zageszczenia podanego w ponizszej tabeli.

Minimalna warto$¢ I dla:
autostrad innych drog
Strefa zasypu i drog ruch ciezki i | ruch mniejszy
ekspresowyc | bardzo ci¢zki | od cigzkiego
h
Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20cm
Nizej lezace warstwy do
glebokosci od powierzchni
robot ziemnych:
- 2,0m (autostrady) 1,00 - -
- 1,2m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy zasypowe na
glebokosci od powierzchni
robot ziemnych ponizej: 0,97 - -
- 2,0m (autostrady) - 0,97 0,95
- 1,2m (inne drogi)

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstw nie jest
wystarczajace, to Wykonawca powinien usung¢ warstwe 1 wbudowac nowy
materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.
W przypadku zasypywania wykopu poza korpusem drog publicznych
kazda warstwg nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia :

» w pasach jezdnych drég wewngtrznych 1s=0,92+0,96

» poza pasami jezdnymi 1s=0,85+0,92
Zageszczanie gruntu w odlegltosci <0,5m od konstrukcji budowli mozna
wykonywa¢ jedynie przy uzyciu ubijakow recznych.

4.4 \Wykopy przy przebudowie przekroju poprzecznego rzeki

1.

2.

3.

Wykonanie robot nalezy rozpoczaé¢ od wytyczenia osi podtuznych 1
poprzecznych rzeki z uwzglednieniem przysztych umocnien.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy z pasa przeznaczonego
pod wykop usunaé przeszkody wystepujace w postaci drzew, krzewow
trzcin 1 szuwar6w, zgodnie z odpowiednim dzialem Specyfikacji
Technicznegj.

Podczas wykonywania wykopow sprzetem mechanicznym, powinna by¢
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pozostawiona nie wybrana warstwa gruntu o grubosci co najmniej 100mm
od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta rgcznie.

4 Niezwlocznie po wykonaniu wykopu nalezy przystapi¢ do wykonywania

umocnien przewidzianych w projekcie, aby nie nastgpito rozmycie dna i

skarp na skutek erozji wodne;j.

Dno wykopu nalezy formowac ze spadkiem okreslonym w Projekcie.

Jezeli Wykonawca spowodowal przeglebienie dna wykopu nalezy

wykona¢ jego uzupelnienie gruntem spoistym i zaggsci¢ do uzyskania

wskaznika zaggszczenia 1s=0,97 i umocni¢ przez wykonanie darniowania.

7.  Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w
calym okresie prowadzenia robodt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

9.  Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw lub do zasypania
starorzeczy powinny by¢ bezposrednio wbudowane lub przewiezione na
czasowy odktad.

10. Skarpy rzeki profilowaé recznie lub mechanicznie za pomoca koparek
wyposazonych w profilatory

11. Roboty w korycie rzeki prowadzone beda przy zachowaniu wszelkich
rygoréw decyzji srodowiskowej zawartych w p-kcie 1.3.7 ,,Cz¢$¢ ogolna”
a wszelkie koszty nadzoréw, badan 1 pomiardw obcigzaé beda
Wykonawce.

o o

4.5 Rozplantowanie urobku z przebudowy koryta rzeki

1. Urobek z rozbudowy Kkoryta nalezy rozplantowa¢ w pasie technologicznym
warstwg grubosci do 30cm lub wywiez¢ do wbudowania w nasyp lub inne
wskazane miejsce, jezeli takie sg warunki uzgodnienia z wlascicielem

2. Rozplantowanie gruntu na terenie uzytkowanym rolniczo wykonywacé po
uprzednim zdj¢ciu humusu

3. Teren po rozplantowaniu urobku i humusu nalezy wyréwna¢ z doktadnos$cia
+30mm

4. Teren po rozplantowaniu gruntu na trwatych uzytkach zielonych nalezy
dodatkowo zagospodarowac metoda pelnej uprawy.

4.6. Roboty ziemne zwiazane z odmuleniem zbiornika wodnego

1 Roboty zwigzane z odmuleniem zbiornika wodnego prowadzone beda przy
zachowaniu wszelkich rygoréw decyzji srodowiskowej zawartych w p-Kcie
1.3.7 ,,Cze$¢ ogolna” a wszelkie koszty nadzorow, badan i pomiarow
obcigza¢ beda Wykonawcg.

2. Obmiar robot uwzglednia przerzuty urobku koparkg na tymczasowe
sktadowisko

3. Dno zbiornika uformowac z doktadnoscig £50mm

2. Wywo6z namutu wykonywaé¢ po odsaczeniu wody na tymczasowym
sktadowisku, wewnatrz zbiornika.

3. Rozplantowanie urobku na gruntach rolnikow chetnych do przyjecia
warstwg do 30cm z doktadno$cig +30mm
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4.7 Nadsypka lewego brzegu rzeki

1. Do nadsypania lewego brzegu nalezy stosowaé¢ grunty mineralne 0
parametrach podanych w projekcie:

y = 18,6kN/m® - cigzar objetosciowy
K = 10%cm/s - wspolczynnik filtracji
¢ =38° - kat tarcia wewnetrznego
U=>6 - wskaznik réznoziarnistosci
Wopt. 9 -10% - wilgotnos¢ optymalna
3. Nasyp wykonywa¢ warstwami grubosci 20cm wymaganego
zageszczenia:
Odcinek nadsypanego brzegu bez $cianki szczelnej 15>0,7
Odcinek nadsypanego brzegu ze $ciankg szczelng 15>0,5

5. Kontrola jako$ci wykonania robot

5.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot okres§lono w p-cie 6. ,,Cze$¢ ogolna”.

5.2. Kontrola wykonania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci ich

wykonania z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w

dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) odspajanie gruntdbw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

) jakosci wykonania zabezpieczenia skarp wykopow (deskowania)

d) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

e) doktadno$¢ wykonania wykopoéw  (usytuowanie, rzedne, ksztalt
geometryczny),

f) zageszczenie gornej strefy podtoza pod rurociagi w wykopie oraz warstw

zasypowych wykopow 1 starorzeczy musza odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w p. 5.2.1. niniejszego rozdzialu
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug
normy BN-77/8931-12. Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowad
nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na kazde 1000 m?
wykonywanych zasypdw poszczegdlnych warstw.
Wyniki kontroli zaggszczenia Wykonawca powinien wpisywaé do
dokumentéw laboratoryjnych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej
warstwy zasypu lub podtoza pod rurociggiem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6. Obmiar robot
NIE DOTYCZY

Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Stupianki w km 0+900 — 9+000 Etap |1
(uzupekienie)
WPUP ,,Melbud” Torun ul.Tramwajowa 12



Nr 388 D.0001 36

7. Odbioér roboét

7.1 Ogolne wymagania odbioru robot

Zasady 1 rodzaje odbioru robot podano w p. 8 ,,Czg$¢ ogdlna™.

7.2 Inne wymagania dotyczace robot ziemnych

1. W czasie kontroli powykonawczej badania prowadzi si¢ w przekrojach
poprzecznych, a liczba przekrojow winna wynosic:
— 3 na 1km cieku wodnego lub 1 na kazdym wykonanym odcinku jezeli

jego dhugosc¢ jest mniejsza niz 300m.

2. Dopuszczalne odchylenie od projektowanych pochylen skarp oraz spadkow
dna wykopoéw nie moze przekraczaé¢ 10% od wartosci projektowane;.

3. Wskaznik zaggszczenia warstw podsypkowych pod rurociagi i zasypow
wykopow powinien by¢ zgodny z wymaganiami w p 4.2.1. niniejszego
rozdzialu

7.3. Tolerancje wykopow

1. Rzgdna dna wykopow trwatych i korony nasypéw nie powinna ro6znié si¢
od rzednej podanej na rysunkach o wiecej niz £20mm.

2. Lokalizacja w planie wykopow i nasypoOw nie powinna rézni¢ si¢ w
jakimkolwiek kierunku o wigcej niz 400 mm od wspotrzednych podanych
na rysunkach.

8. Podstawa platnosci
NIE DOTYCZY
9. Przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w punkcie 10 ,,Cze$¢ ogdlna”.
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2.2.

2.3.

2.4.

ROZDZIAL 1V: ROBOTY UMOCNIENIOWE

Wstep
Przedmiot Specyfikacji

1.  Niniejszy rozdziat Specyfikacji obejmuje wykonanie umocnien skarp rzeki
na odcinku przebudowy przekroju poprzecznego, na odcinkach tukéw
wklestych  poza odcinkiem przebudowy koryta oraz w rejonie
projektowanych budowli.

2. Okreslenia podstawowe sg zgodne z podanymi w pkt 1.2. ,,Cze$¢ ogolna”.

Materialy

Uwagi ogélne

Materiaty powinny by¢ zgodne z p. 2 ,,Czg$¢ og6lna” i z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Pospotka

Pospotka przeznaczona jako material do wykonania podsypki, powinna spetnia¢
wymagania PN-B-06712.

Piasek

Piasek przeznaczony do ulozenia pod geowldkniny oraz jako material do
wykonania podsypki, powinien spelnia¢ wymagania PN-B-06712.

Faszyna i kolki

1. Do wykonania opasek palowo-kiszkowych, powinna by¢ stosowana
faszyna wiklinowa spetniajaca wymagania BN-9224-04.

2. Do mocowania pojedynczych kiszek faszynowych nalezy stosowac kotki
faszynowe spetniajgce wymagania normy BN-9926-01

a/ pale na palisady

Srednica 10-12cm  dhigo$é zgodna z projektem (min 1,5m). Drewno nie
powinno zawiera¢ zadnych sekéw (dopuszcza  si¢ seki wrosnigte w
odleglosciach nie mniejszych niz co 29cm) Nie dopuszcza si¢ pali z kotkow z
drewna osiki, kruszyny oraz z drewna sprochnialego. Pale nalezy wykonaé z
drewna okraglego, okorowanego. Dopuszczalna odchyltka dla dlugosci £ Scm.
Dhugos$¢ zaciosu — podwdjna S$rednica. Strzatka krzywizny dla pala nie
powinna przekracza¢ Scm

Minimalne dhugosci palikow i szpilek do przybijania kiszek faszynowych

b/ paliki do zakladania opasek kiszkowych

dhug. 110cm $r. 4-6cm - dla opasek kiszkowych @ 20cm

dhug. 130cm $r. 6-7cm - dla opasek kiszkowych 2 x @ 15cm

dhug. 150cm $r. 10-12cm - dla opasek kiszkowych 2 x @ 30cm

dhug. 150cm $r. 10-12cm - dla opasek walec @ 40cm + kiszka @ 30cm
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¢/ szpilki do przybicia kiszek

dhug. 80cm $r. 4-5cm - dla opasek kiszkowych @ 20cm

dhug. 100cm $r. 6-8cm - dla opasek kiszkowych @ 30cm

dlug. 100cm sr. 4-5cm - dla opasek kiszkowych 2 x @ 15cm

dlug. 110cm $r. 6-7cm - dla opasek kiszkowych 2 x @ 30cm

dlug. 110cm $r. 5-6cm - dla opasek walec @ 40cm + kiszka @ 30cm

d/ kiszki faszynowe

Faszyna na kiszki powinna pochodzi¢ z gatezi drzew iglastych. Pr¢ty powinny mie¢ dlugosé
nie mniejszg niz 3,0m. (bez wierzchotka) i srednice odziomka 1 — Scm mierzong w odlegtosci
30cm od krawedzi cigcia. Powinny by¢ elastyczne 1 da¢ si¢ wyginac.

W projekcie zaleca si¢ zastosowanie kiszek wigzanych maszynowo z zastosowaniem sznurka
Z tworzywa syntetycznego.

2.5 Faszyny kokosowe, wegetacyjne

Nalezy stosowac kiszki w formie walca $rednicy o 30cm z powtoka z siatki
polietylenowej z oczkami o wymiarze 50mm wypetnionej widknem kokosowym o
dlugosciach 3m z nasadzong ro$linnoscig szuwarowa w ilosci min. 10 kokonéw /m.
Rosliny w momencie dostawy powinny posiada¢ juz dobrze rozwinigty system
korzeniowy, a klacza powinny przebijac si¢ przez otaczajaca ja siec.

Na zbiornik stosowaé faszyn¢ z kokonami ros$lin — Turzyca blotna, Knie¢ blotna,
Sitowie lesne, Kosaciec zo6tty, Krwawnica pospolita
Na rzeke stosowaé faszyng z kokonami roslin - Kosaciec zotty, Krwawnica pospolita,
Turzyca zaostrzona, Knie¢ blotna, Mozga trzcinowa

2.6 Kosze z siatki stalowej na materace siatkowo-kamienne

1. Do wykonania materacy siatkowo-kamiennych nalezy uzy¢ koszy 0 wymiarach 3m x
2m x 0,23m z siatki stalowej o podwdjnym splocie, 0 oczku szesciokatnym 0O
wymiarach 6 x 8cm, z drutu stalowego, zabezpieczonego stopem cynkowo-
aluminiowym w powtloce z polichlorku winylu ZnAl+PCW grub. 2,2/3,2mm
Kosze siatkowe na walce siatkowo-kamienne $rednicy 60cm powinny spetniaé takie
same warunki jak kosze na materace siatkowo-kamienne.

Kosze siatkowe na walce siatkowo-kamienne o $r. 40 i 60 cm powinny speiniaé
takie same warunki jak kosze na materace siatkowo-kamienne

2.7 Kamien do umocnien

Do wykonania umocnien brzegowych (wypelnienie materacy siatkowo-
kamiennych) nalezy stosowa¢ kamien naturalny do robot regulacyjnych rodzaju
niesortowalnego 1/1 klasy IV, grupy wymiarow 8-16 odpowiadajacy normie BN-
8952/31
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2.8. Maty kokosowe , wegetacyjne
Pod tym pojeciem rozumie si¢ mat¢ z widkien naturalnych,
biodegradowalnych, sktadajacych si¢ w co najmniej 50% z wiokien
kokosowych w siatce z witokien polietylenowych o gramaturze min.
500g/m?, z nasionami traw silnie korzeniacych sie.

2.9. Biowldknina wegetacyjna trawiasta
Zamiast darniny nalezy stosowa¢ biowldkniny wegetacyjne, trawiaste w
postaci widknin z materiatow biodegradowalnych (kokosowych Ilub
bawetnianych) z umieszczonymi w nich ziarnami traw, o gramaturze 250 —
350g/m?

2.10. Ziemia urodzajna i trawa

1.  Ziemi¢ urodzajng stosowang jako warstwa podktadowa do wysiewu traw i
wykonywania umocnien z darniny stosowaé¢ z odzysku przy robotach
ziemnych, pamigtajagc aby nie zawierala ona wigcej niz 20% gruntow
spoistych.

2. Mieszanki trawiaste przeznaczone do umocnienia skarp rowow powinny
spetnia¢ wymagania p. 5.3.2. tego rozdziatu.

2.11. Geowléknina

Do wykonywania umocnien stosowa¢ geowtdkning podang w p. 2.9 ,,Czgsc

ogolna”.

2.12. Grodze tymczasowe

Do wykonywania tymczasowych grodz dla wykonania przepustow na rowach

nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Do uszczelnienia uzywac folii PE grub. 1,0mm.

2.13. Darnina

1. Darning nalezy wycina¢ z obszaréw polozonych najblizej miejsca
wbudowania. Cigcie nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych
plugdw 1 krojow. Platy lub tasmy wycigtej darniny, w zalezno$ci od gruntu
na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm 1 grubos¢
od 6 do 10 cm.

2. Wpycigta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana.

3. Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w
stosy, strong porostu do siebie, na wysokos$¢ nie wigkszg niz 1 m. Ulozone
stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem.

4. W przypadku braku, na miejscu, odpowiedniej jakosci darniny, nalezy
stosowac darning ze specjalnych plantacji tzw darning,,z rolki” co w tym
przypadku, bedzie reguta w zwiazku z niewystgpowaniem trwatych tak.

3. Sprzet

1. Do wykonania rob6t umocnieniowych nie ma szczegdlnych wymagan co
do sprzetu.
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2. Srodki transportu i sprzet musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robot. Sposob wykonania robdt
zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

4. Transport, przenoszenie i skladowanie

1.  Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu,
ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialow
do umocnien.

2. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

3 Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Prefabrykaty betonowe: ptyty azurowe nalezy uktada¢ poziomo lub
pionowo. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatow

4.  Transport umocnieniowych materiatow wegetacyjnych musi by¢ tak
zorganizowany, aby produkty te zostaly wbudowane najpdzniej trzeciego
dnia od odbioru ich od producenta.

S. Wykonanie robot
5.1. Umocnienie dna i skarp rzeki wymagania ogdlne

1.  Sposob wykonania, lokalizacja oraz rzedne umocnien dna i skarp rzeki
powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym.

2.  Przed wykonaniem umocnien nalezy wyrdéwnaé (splantowa¢) dno dla
uzyskania rownomiernego spadku oraz skarpy dla uzyskania pochylenia
zgodnego z opisem w Projekcie Wykonawczym.

3. Na powierzchni skarp umacnianych nie moze by¢ kamieni, gruzu
budowlanego ani karczy po wycietych drzewach i1 krzewach.

4.  Jezeli Wykonawca spowodowal rozluznienie dna lub skarpy rowu albo
cieku wodnego, nalezy wykona¢ w tych miejscach uzupehienia gruntu
(moze to by¢ grunt rodzimy z wylaczeniem namutow 1 gruntow
organicznych), a wszystkie dodatkowe roboty ziemne zostang wykonane
zgodnie z opisem podanym w pkt 5.2. ,,Cz¢$¢ ogolna”.

5.2 Ukladanie elementow siatkowo-kamiennych

1. Przy umocnieniach materialem siatkowo-kamiennym nalezy zawsze
stosowac geowltokning separacyjng zgodnie z pkt. 2.9 Cze¢s$¢ ogolna.

2. Zmontowane materace powinny by¢ umieszczane na miejscu wbudowania
przed ich wypehieniemi zamocowane do przylegltych koszy przy uzyciu
drutu takiego z jakiego wykonane zostaty kosze.

3. Wypehienie koszy winno by¢ szczelne, zeby nie bylo wyraznych pustych
przestrzeni, z naddatkiem na osiadanie 25-50mm ponad gorng krawedz.

4 Mocowanie pokryw winno by¢ wykonane bezposrednio po napetnieniu
drutem j.w.
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5 Niedopuszczalne jest wypelnianie elementow siatkowo-kamiennych przez
bezposrednie zsuwanie kamienia z samochodu

5.3 Wykonywanie opasek kiszkowych

1 Przy umacnianiu stopy skarpy kiszka faszynowg nalezy stosowac
odpowiednie paliki i szpilki wg p-ktu 2.4 tego rozdziatu ST. Rozstawa
palikow co 0,5m, rozstawa szpilek col,0m

2 Do wbudowania moze zosta¢ uzyta jedynie ,,wysezonowana” faszyna
wiklinowa nie odrastajgca w opasce

3 Zakiszka faszynowa zamiast darniny nalezy utozy¢ geowtoknine zgodni
z pkt. 2.9 Czes$¢ ogolna.

4 Wegetacyjne materialty umocnieniowe musza by¢ wbudowane w ciagu trzech

dni od ich odbioru od producenta. W przeciwnym wypadku muszg zostaé
roztozone na terenie i podlewane.

5 Umocnienia wegetacyjne mozna wykonywac przez caly rok, pod warunkiem
sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych — poza okresem z temp.
minusow3g i upatami powyzej 25° C. W okresach bezdeszczowych, do czasu
dobrego zakorzenienia si¢ w gruncie umocnione tego typu materialami
skarpy wymagaja pielegnacji w postaci podlewania.

54 Darniowanie kozuchowe i ukladanie wegetacyjnych siatek trawiastych

1 Darnina powinna by¢ §wieza, w razie upatéw polewana woda, powinna
szczelnie 1 doktadnie przylega¢ do skarpy oraz by¢ przybita szpilkami w ilo$ci
4 szpilki na 1m?

2. Pasy darniny winny $cisle przylega¢ do siebie 1 zosta¢ ubite drewnianym
ubijakiem, aby system korzeniowy $cisle przylegat do podtoza

3. Biowldkniny i maty wegetacyjne trawiaste nalezy uktada¢ zawsze na Scm
warstwie humusu z przykryciem ich co najmniej 3cm warstwa humusu.

4. Biowlokniny nalezy rozklada¢ by zachodzity na siebie na szer. 10cm.
Zaktadki musza by¢ zwrocone w kierunku pradu wody

5. Biowtokniny mocowa¢ kotkami dtug. 30-50cm w ilosci 6 kotkow /m?.

6. Do czasu zakorzenienia si¢ trawy umocnione biowtokning skarpy nalezy

podlewa¢ woda z rzeki

55 Obsiewanie skarp

1. Skarpy rowoéw nalezy obsiewa¢ wedtug opisu podanego w Projekcie.

2. Jezeli projekt nie podaje wymagan co do materialu nasiennego to nalezy
stosowa¢ mieszanke¢ traw do obsiewu skarp rowow zlozonej z
nastepujacych gatunkow:

» Kostrzewa czerwona roztogowa 20%

» Kostrzewa owcza 10%
» Kostrzewa roznolistna 10%
» Mietlica pospolita 10%
> Wiechlina fakowa 20%
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» Kupowka pospolita 20%
» Koniczyna biator6zowa 10%
6. Kontrola jakoSci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot okreslono w p-cie 6. ,,Cze$¢ ogodlna”.

6.2. Tolerancje wykonania

1.  Tolerancje powinny by¢ zgodne z punktem 6.2 oraz PN-S-02204. W
przypadku matej rzeki jaka jest Stupianka, obowigzuja w szczegdlnosci
nastepujace tolerancje:

a. Grubo$¢ warstwy podsypki powinna miesci¢ si¢ w granicach + 10 mm
w stosunku do wartosci podanej w Projekcie.

b. Wskaznik zageszczenia warstw podsypki powinien by¢ zgodny z
wymaganiami w Projekcie.

2. Odchylka wymiarow, potozenia w planie (wspotrzednych) i rzednych
wykonanych rowow, w stosunku do projektu nie powinna by¢ wigksza niz
podano w ponizszej tabeli.

duze rowy i mate rzeki Tolerancja [mm]
nachylenie > 0,50% + 50 mm
Tolerancja wymiaréw odcikow + 80 mm
nieumocnionych w przekroju poprzecznym
Tolerancja wymiaroéw na odcinku + 50 mm
umocnionym w przekroju poprzecznym
Liniowo$¢ i polozenie w planie, + 400 mm

6.3. Inne wymagania

1. Badanie cech geometrycznych duzych rowow i malych rzek oraz ich
czestotliwos¢ 1 zakres pomiaréw podaje ponizsza tablica.

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czg¢stotliwo$¢
pomiarow
1 |Spadek podtuzny 1 raz na kazde 500 m
2 | Szerokos$¢ i glebokosc l1raznal00m
3 | Powierzchnia skarp l1raznal00m

2. Spadki podluzne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5% spadku.

3. Szerokos$¢ i glgbokos¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows z
tolerancjg £ 5 cm.

4.  Powierzchni¢ skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit migdzy skarpa
a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.
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1. Obmiar roboét
NIE DOTYCZY
Odbior robot
8.1. Ogdlne wymagania odbioru robdt
Zasady i rodzaje odbioru robdt podano w p. 8 ,,Czg$¢ ogodlna”.
8.2.  Inne wymagania dotyczace robdét
W czasie kontroli powykonawczej nalezy sprawdza¢ jako$¢ wykonania robdt wg
p. 6.2. 1 6.3. niniejszego rozdziatu.
9. Podstawa platnosci
NIE DOTYCZY
10.  Przepisy zwiazane

Spis przepiséw zwigzanych podano w p. 10 ,,Cz¢$¢ ogdlna”.
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ROZDZIAL V : ROBOTY FUNDAMENTOWE | BETONOWE PRZY
WYKONYWANIU BUDOWLI WODNYCH | REGULACYJNYCH

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji
1.  Niniejszy rozdzial okresla wymagania dotyczace budowy melioracyjnych
przepustow rurowych pod drogami tymczasowymi i drogg technologiczng.
2. Okreslenia podstawowe sg zgodne z podanymi w punkcie 1.2. ,,Cze$¢
ogo6lna”.
2. Materialy
2.1. Uwagi ogélne

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Materiaty powinny by¢ zgodne z p. 2 ,Czgs¢ ogdlna” 1 z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Elementy prefabrykowane

Jedynymi elementami prefabrykowanymi beda plyty drogowe typ MON o
wymiarach 3m x 1m grub. 15cm.

Plyty powinny by¢ dostarczane wraz z certyfikatami producentéw oraz atestami i
powinny spelnia¢ wymogi natozone przez przedmiotowe Polskie Normy lub
okreslone w dotyczacych ich aprobatach technicznych.

Beton wykonywany na mokro

Wymagania dotyczace betonu przeznaczonego na wykonanie elementow
budowli regulacyjnych i komunikacyjnych podane w projekcie (klasa,
nasigkliwos$¢ 1 przepuszczalno$e).

Przy braku tych wymagan obowigzuje norma PN-B-06250.

Zaprawy naprawcze do elementow betonowych

1. Nalezy zastosowa¢ materiaty o parametrach porownywalnych (nie gorszych)
od zapraw naprawczych produkowanych przez firme¢ Deitermann takich jak:
» warstwa szczepna CERINOL ZH
» zaprawa naprawcza CERINOL RM
» zaprawa wygladzajaca CERINOL OF
» powtoka ochronna SUPERFLEX D1

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny spetnia¢ wymagania podane
w PN-H93215

Materialy do wykonania form (szalunkow)

1. Drewno do wykonania form powinno spelnia¢ wymagania podane w PN-
D-96000 i PN-D-95017.
2. Dopuszcza si¢ szalunki z elementéw prefabrykowanych.
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2.7. Materialy izolacyjne

Materialy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Projekcie.
Jezeli w Projekcie nie okreslono wymagan szczegdélowych izolacji to nalezy je
zaizolowa¢ 2 x Abizol ,,R” 11 x Abizol ,,PG”

2.8. Pospotka

Pospotka przeznaczona do ulozenia jako materiat do wykonania podsypki,
powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

2.9. Grunt do obsypki $scian budowli

Materiat zasypki powinien by¢ materiatem ziarnistym (piaski, zwiry rzeczne,
mieszanki zwirowo-piaskowe, wyrobiskowe oraz gruboziarniste o frakcji 0 —
32mm, niejednorodne, nadajace si¢ do zaggszczenia w kazdych warunkach
pogodowych

2.10. Geowlokniny separacyjne

Stosowac zgodnie z Projektem 1 SST ,,Wymagania ogdlne”

2.11. Scianki szczelne stalowe

1 Grodzice G62 ze stali St3SX wg PN-80/H-93433
2. Grodzice Gz4 ze stali St3SX wg PN-76/H-93461

2.12. Scianki szczelne winylowe

Grodzice GW 460/5,5 — grodzice winylowe wykonane z twardego polichlorku
winylu z dodatkiem stabilizatorow 1 wypetiaczy powinny by¢ dostarczane
z odpowiednimi certyfikatami oraz informacjami zawierajgcymi co najmniej
nastepujace informacje:
- nazwe 1 znak producenta
- nazwe¢ wyrobu
- rok produkcji
- numer Aprobaty technicznej
- numer deklaracji zgodnosci
Wiasciwosci fizyko-mechaniczne grodzic winylowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ponizszej tabeli :

Opis wlasnosci Wymagania jednostka
Szerokos¢ przekroju grodzicy 460 mm
Wysokos$¢ przekroju 130 mm
Grubos¢ scianki 55 mm
Gestosé 1450-1550 kg/m®
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 40 MPa
Modut sprezystosci przy rozcigganiu 2600 MPa
Granica plastycznosci przy $ciskaniu 55-60 MPa
Wskaznik przekroju 380 cm’/m
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Moment bezwtadnos$ci 2413 cm*/m
Maksymalny dopuszczalny moment 15,30 KNm/m

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow grodzic winylowychdo planowanych prac, lecz o
parametrach rownych lub lepszych od przewidzianych materiatow.

3.

4.

Sprzet

Wykonawca przepustow powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wilasciwg tj. spetniajacg wymagania
Specyfikacji Technicznej, jako$¢ robot.

1. Do recznego zageszczania obsypki w strefie przysciennej stosowac
krawedziaki przekroju 50x100mm i rgczne ubijaki o ci¢zarze nie mniejszym
od 9kg i powierzchni nie wigkszej niz 150x150mm. W strefie tej mozna tez
uzywac ubijakow mechanicznych (np. mlotow wibracyjnych z koncowka do
zageszczania) oraz lekkich zageszczarek wibracyjnych. W dalszej odleglosci
od $ciany jak 0,5m mozna stosowac sprzgt ciezki np. walce wibracyjne.

2. Do przewozenia i podawania betonu nalezy uzywac zestawow
specjalistycznych zapobiegajacym rozwarstwianiu si¢ betonu, a do
zaggszcezania mieszanki wibratoréw wgtebnych

3. Roboty zwigzane z zaglebianiem elementéw sktadowych $cianek szczelnych
powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania
okreslonych robo6t. Przy doborze sprzetu nalezy si¢ kierowaé postanowieniami
PN-EN12063:2001.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
w zakresie BHP. Wykonawca przystgpujacy do wbijania §cianek szczelnych
stalowych powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:
- wibromtotem o duzej czgstotliwosci drgan
- zurawiem kotowym
- ciggnikiem kotowym z przyczepa dtuzycowa
4. \WWykonaweca przystgpujacy do wbijania Scianek szczelnych winylowych
powinien dysponowac¢ sprzgtem wymienionym w pkt. 3 oraz dodatkowo:
- naktadkami ochronnymi (ostony nakltadane na szczyt grodzic) dostosowane
do danego typu grodzicy zabezpieczajace przed uszkodzeniem grodzic przy
ich wbijaniu
- zabezpieczeniami zapewniajacymi utrzymanie pionu przy wbijaniu
1 ograniczajace boczne drgania grodzic
- prowadnice stalowe do instalowania grodzic w gruncie zwane ,,mandrelami”,
dostosowane do danego typu grodzic.
Ten sprzet pomocniczy zwykle mozna wypozyczy¢ u producenta grodzic.

Transport, przenoszenie i skladowanie

Ogo6lne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w p. 4. ,,Czgs¢
ogodlna”.
Transport, przenoszenie i sktadowanie grodzic winylowych powinny by¢ zgodne

z zaleceniami producenta.
Transportu specjalistycznego wymaga bezwzglednie mieszanka betonowa.
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5. Wykonanie roboét
5.1.  Uwagi ogolne

1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z pkt 5 ,,Czg$¢ ogodlna” oraz ponizej
podanymi punktami Specyfikacji.
2. Budowle nalezy lokalizowa¢ z PB, ustawieniem w planie i rzednymi

podanymi w Projekcie.

5.2. Roboty betonowe

1.

2.

Wszelkie budowle 1 elementy betonowe wykonywa¢ z betonu o
parametrach podanych w projekcie.

Na kazdg parti¢ betonu pobierang z betoniarni nalezy uzyskac¢ §wiadectwo
zgodnosci

Przy betonowaniu elementow monolitycznych przerwy w betonowaniu nie
powinny by¢ dluzsze od 3 godzin.

Elementy wielkowymiarowe nalezy dylatowaé tasmag PCW w miejscach
okreslonych w projekcie.

Przed przystapieniem do likwidacji ubytkéw betonu 1 naktadania tynkow
naprawczych (remont jazu) powierzchnie betonowe nalezy uprzednio
starannie oczysci¢

Ubytki w istniejacych elementach betonowych budowli wodnych (jaz) o
glebokosci do 2,5cm likwidowaé przy pomocy zapraw naprawczych
zgodnie z technologia dla danego systemu zapraw: (zaprawa Sszczepna,
zaprawa wyrownujaca 1 zaprawa wygtadzajaca oraz podwojne malowanie
srodkiem zabezpieczajacym beton przed korozja.

Ubytki gtebsze uzupetiaé¢ betonem BH 30 po ich uprzednim odeskowaniu.

5.3. Whijanie $cianek szczelnych

Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wbijania $cianek szczelnych nalezy
wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z :
- wyznaczeniem osi $cianek szczelnych
- wyznaczeniem punktow charakterystycznych $cianki szczelnej
- zalozeniem reperdw wysoko$ciowych
- wyznaczeniem 1 kontrola niwelacyjng gornej krawedzi Scianki szczelnej
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN12063:2001, PN-89/S-10050
i PN-82/S-10052.
W celu uzyskania odpowiedniej doktadno$ci wykonania §cianki szczelnej nalezy
wykonac i1 zastosowac¢ ramy prowadzace, ktore powinny by¢ odpowiednio mocne
i stabilne. Ramy powinny by¢ ustawione na poziomach zapewniajacych mozliwosé
poziomego 1 pionowego osiowania grodzic w czasie zaglebiania.
W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,,Dziennik
whbijania”, w ktérym nalezy okresli¢:
- dane odno$nie sposobu zaglebiania elementow Scianki szczelnej
- 0g0lng charakterystyke urzadzenia do zaglebiania $cianek szczelnych
- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej
- dane odno$nie zaglebienia elementow $cianki 1 ewentualnych trudnosci wyniktych
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podczas zaglebiania
- dane odnos$nie ewentualnych szkod powstatych podczas zabijania $cianki szczelnej
w obiektach sasiadujacych
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Uwagi ogdlne
Materiaty i wykonawstwo powinny by¢ zgodne z ogdlnymi wymaganiami
dotyczacymi kontroli jakosci robot podanymi w pkt 6 ,,Czes$¢ ogdlna”.
6.2. Elementy betonowe wykonywane ..na mokro”
1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie,
a przede wszystkim:
e wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.
e Wykonania zbrojenia
e Wykonania wszystkich robot zanikajacych np. dylatacji
e Gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
2.  Przebieg ukladania mieszanki betonowej powinien by¢ odnotowany w
dzienniku budowy, w ktérym powinny by¢ podane:
e data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub odrebnego
elementu budowli
e 7rodto pochodzenia betonu, wytrzymatos$¢ betonu, konsystencja
e daty, sposdb i ilo§¢ pobranych probek, ich oznakowania a nastepnie
wskazanie laboratorium wykonujgcego badania 1  wyniki ich
przeprowadzenia.
3. Wady elementow betonowych budowli wodnych, wykonywanych na
mokro musza miesci¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonych w pkt 6.4
6.3.  Scianki szczelne
1.  Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci Z DP (rzedna gornej krawedzi $cianki, linia
zabicia $cianki
- badanie materiatow uzytych przez poréwnanie ich cech z podanymi
w DP i SST
- kontrola urzadzen do zaglgbiania elementow Scianki w zakresie stanu
technicznego oraz ich wtasciwego doboru
- kontrola wykonania i zamocowania elementow prowadzacych
- kontrola pionowosci zaglebienia
- kontrola $cianki szczelnej w zakresie doktadnosci w odniesieniu od
doktadnosci dopuszczalnych odchytek
- kontrola sgsiednich budowli i instalacji w trakcie zaglebiania elementéw
Scianki szczelnej w zakresie powstania uszkodzen
2. Scianki szczelne odbiera sie jako roboty zanikajace
6.4. Tolerancje
1. Usytuowanie wykonanej budowli betonowych nie powinno rézni¢ si¢ od

pokazanego na rysunkach projektowych o wigcej niz:
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> + 200 mm w stosunku do wspoéirzednych projektowych

> + 20 mm dla rz¢dnych budowli

2. Wymiary wykonanego elementu betonowego budowli wodnej nie powinno
rozni¢ si¢ od pokazanych na rysunkach projektowych o wiecej niz:

> +5 mm - grubos¢

> + 20 mm — dtugos¢ 1 wysoko$é

3 W ponizszej tablicy wyszczegdlniono dopuszczalne wady i uszkodzenia

elementow zelbetowych budowli.

Opis wady lub uszkodzenia

Wielkos$¢ wady lub uszkodzenia

Otwarte pgknigcia i szczeliny

nie dopuszcza si¢

Peknigcia woskowate (skurczowe,
szerokosci do 0,1 mm):

Poprzeczne na % dhlugosci w 4 miejscach lub
jedno pekniecie na catej dlugos$ci
sciany

Podluzne na 1/3 dhugosci w 2 miejscach na

powierzchni $ciany

Przecinajace si¢ poprzeczne i
podiuzne

nie dopuszcza si¢

Skupiska cementu, piasku lub
kruszywa

w dwoch miejscach, o powierzchni nie
przekraczajacej 2% powierzchni
catkowitej

Czesci obce

nie dopuszcza si¢

Brak otulenia zbrojenia betonem

nie dopuszcza si¢

3. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu $cianek szczelnych wynosza:
> + 50mm dla potozenia glowicy w kierunku prostopadtym do $cianki
> + 5% dla poziomu zagtebienia
> + 1% dla pionowos$ci we wszystkich kierunkach

7. Obmiar robot

NIE DOTYCZY

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne wymagania odbioru robot

Zasady i rodzaje odbioru robdt podano w p. 8 ,,Czg$¢ ogodlna”.

9. Podstawa platnosci
NIE DOTYCZY

10.  Przepisy zwiazane

Spis przepiséw zwigzanych podano w p. 10 ,,Czg$¢ ogdlna”.
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