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ROZDZIAŁ I : CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna określa wymagania dla wykonania i odbioru 

robót związanych z regulacją wód rzeki Słupianki w celu zabezpieczenia 

przeciwerozyjnego i przeciwpowodziowego w ramach przedsięwzięcia 

„Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 

0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie) na obszarze miejscowości: Płock, 

Borowiczki Pieńki, Cekanowo i Słupno.  

 

1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  

                     przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 

                     1.1, a w szczególności: 

a/ robót przygotowawczych 

 ścinanie drzew i karczowanie pni      - 480szt 

 karczowanie krzewów                                                 - 0,04ha 

 przebudowa istn. wodociągów Ø250 i 300mm                       - 42,5m 

b/ robót regulacyjnych 

 przebudowa przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki       - 3,232km 

       w tym wykopy                                                                        - 20 711m
3 

   
               rozplantowanie urobku                                                - 20 711m

3
 

                 wywóz urobku                                                              - 6 210m
3
 

                umocn. st. skarp typ 1 (walec 0,4 + materac 0,23)     - 25m 

                                      typ 2 (walec 0,4 +faszyna kokos. 0,3)      - 998m 

                                      typ 3 ( 2 x faszyna kokos. 0,3)                  - 1366m 

                                     typ 4 (2 x faszyna wiklinowa 0,15)            - 922m 

                                    typ 5 ( 1x faszyna wiklinowa 0,20)             - 2636m 

              umocn. skarp (biowłóknina weg. +2cm humusu             - 12 138m
2
 

                                     ( obsiew skarp +5cm humusu)                  - 8953m
2
 

c/ odmulenie zbiornika wodnego w km 0+790 – 0+950 

 odmulenie zbiornika z wywozem i rozplantowaniem namułu  - 6091m
3
 

 stabilizacja skarp zbiornika, w tym 

                                     walec 0,4                                                    - 510mb 

                                     materace siatk.-kam. 0,23                          - 258m
3
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                                    (biowłóknina weg. +2cm humusu                          - 1020m
2
 

                                     ( obsiew skarp +5cm humusu)                              - 994m
2
 

d/ podwyższenie lewego brzegu rzeki  w km 4+932 – 5+810 

 nasypy z zagęszczeniem i zakupem gruntu                                          - 2209m
3
 

 umocn.   (biowłóknina weg. +2cm humusu  )                                     - 5141m
2
 

e/ odcinkowe umocnienia rzeki na łukach wklęsłych 

    w km 6+590 – 6+640 i 6+983 – 7+477      w tym: 

                   palisady z kołków Ø- 12cm dług. 150cm                                      - 375m  

             materace siatk.-kam 0,23                                                              - 232,99m
3
 

             walce siatk.-kam Ø 0,6m                                                              - 7,07m
3
                                                 

f/ umocnienie wlotowego odcinka rowu A – kanału ulgi w km 5+170 

       w tym:         palisady z kołków Ø- 12cm dług. 150cm                              - 9m  

                    materace siatk.-kam 0,23                                                       - 10,35m
3
 

g/ wykonania budowli 

  - remont jazu w km 0+780                                                          - 1szt 

  - budowa przepławki dla ryb w km 0+780                                 - 1szt 

                      - odbudowa kładki wn km 1+900                                               - 1 szt 

 - budowa osadnika rumowiska w km 2+203 – 2+303                - 1szt 

 - budowa bystrotoku w km 4+224 – 4+232                                - 1szt 

 - budowa” parapetu” w postaci ścianki winylowej 

                       z oczepem żelbetowym                                                               - 520m 

                                                      

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich elementów 

robót związanych z realizacją przedsięwzięcia j.w. 

„Dziennik Budowy” dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót  

„Kierownik budowy” osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane 

i należąca do PIIB, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu 
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„Inspektor Nadzoru” osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane i należąca do PIIB, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót (elementów robót) 

w zakresie jakości, zgodności z dokumentacją 

techniczną i specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót 

„Projektant” uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej 

„Polecenie Inspektora Nadzoru”  wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

„Rejestr obmiarów”  akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru  

 „Ciek wodny” naturalny (rzeka) lub sztuczny (rowy i kanały 

melioracyjne) obiekt liniowy, którym 

prowadzone są wody płynące 

 „Darnina” płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, 

przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 

trawiastej. 

„Darniowanie” pokrycie darniną powierzchni skarpy rowu, lub 

nasypu drogowego w taki sposób, aby darnina do 

niej przyrosła. 

„Geowłóknina”  materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania 

i igłowania z nieciągłych, wysoko 

spolimeryzowanych włókien syntetycznych, 

charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością 

oraz wodoprzepuszczalnością. 

„Humus”  ziemia roślinna (urodzajna) 

„Humusowanie”  pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu 

zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 

 „Infiltracja”  Przenikanie wody do gruntu. 

„Kanał otwarty”  Kanał w górnej części otwarty. 

„Kanał”  Liniowa budowla przeznaczona do 

grawitacyjnego odprowadzania wody. 

„Kineta”  Wyprofilowane dno rowu, studzienki lub komory 

ułatwiające przepływ wody przez obiekt. 

„Rurociąg melioracyjny”   Szczelny przewód rurowy o średnicy większej od 

200mm  przeznaczony do odprowadzenia wody z 

e zbieraczy drenarskich do rowu lub rzeki. 

 „Obsypki” Jednorodny o określonym w dokumentacji 

technicznej uziarnieniu materiał naturalny lub 

sztuczny o dużej przepuszczalności, 

umożliwiający szybkie odprowadzenie wody do 
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drenu lub sączka, lub jako warstwa ochronna 

ułożonych rurociągów  

„Prefabrykat” Element konstrukcji wykonany w zakładzie 

przemysłowym, z którego po zmontowaniu na 

budowie można wykonać budowlę. 

„Przepust”  Obiekt wybudowany w formie zamkniętej 

obudowy konstrukcyjnej służący do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu 

drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

 „Podsypki” Jednorodny materiał naturalny lub sztuczny o 

dużej przepuszczalności, używany jako warstwa 

wyrównawcza pod elementy odwodnień (dreny, 

rurociągi) lub pod budowle  

„Rów”  Otwarty wykop o głębokości powyżej 300 mm, 

który zbiera i odprowadza wodę. 

„Rura przewiertowa/przeciskowa/ 

ochronna”  Rura stalowa lub z innego materiału 

umożliwiająca przeprowadzenie kanału pod 

terenem lub dnem cieku, bez konieczności 

wykonywania wykopu. 

”Zasypka rowów” Zasypanie starego koryta rowu, rzeki lub kanału 

otwartego, po uprzednim usunięciu istniejących 

na tych obiektach budowli wodnych i umocnień 

brzegowych 

„kiszka faszynowa”  materiał do umacniania stopy skarpy uformowany 

w postaci  walca z materiału natur. (gałęzie drzew 

iglastych) i skręconego drutem lub sznurkiem z 

tworzywa sztucznego w odstępach co 0,5m  

„faszyna wegetac.”            Jak wyżej, lecz w postaci walca z siatki 

polietylenowej z oczkami o wymiarze ca 50mm 

wypełnionej włóknem kokosowym z 

posadzonymi i rozwiniętymi jeszcze przed 

ułożeniem pędami roślin. 

„materace siatkowo kamienne” Kosze z siatki drucianej o wysokości mniejszej 

od 0,5m wypełnione kamieniem 

„walce siatk.- kam.”   kosze z siaki polietylenowej lub drucianej w 

postaci walca wypełnione kamieniem 

„biowłóknina-weget.-siatki kokosowe” Materiał umocnieniowy na skarpy  

wykonany najczęściej w postaci siatek lub mat z 

włókna kokosowego z nasadzoną i roślinnością 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Inwestor w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 

Punkty pomiarowe, służby geodezyjne Wykonawcy uzyskają w Powiatowym 
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Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Płocku lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów na koszt Wykonawcy robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia są: 

 rzeka Słupianka będąca w administracji Marszałka Województwa 

Mazowieckiego sprawowanej przez WZMiUW w Warszawie Oddział w 

Płocku 

 zbiornik wodny w Borowiczkach M. Płock będący w administracji j.w. 

 działki właścicieli prywatnych, przyległe do rzeki na odcinkach 

przewidzianych do rozbudowy jedno, lub dwustronnej, w tym tereny 

przewidziane do wykupu wg wstępnego operatu wywłaszczeniowego 

oraz pas technologiczny na czas robót wg naniesienia na D.B. 

 działki przyległe do rzeki stanowiące mienie komunalne Miasta Płocka 

 działki SP w administracji RZGW w Warszawie – Nadzór Wodny w 

Płocku. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa 

Dla celów przetargowych WZMiUW w Warszawie Oddział w Płocku udostępni 

do wglądu Wykonawcom D.B. zawierającą przedmiar robót oraz przekaże 

szczegółową specyfikacje techniczną.  

Wybranemu do realizacji zamierzenia Wykonawcy Inwestor dostarczy 2 

egzemplarze kompletnej D.B. 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzory (Inżyniera), który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 Każdy materiał przed wbudowaniem musi uzyskać pisemną akceptację nadzoru   

    Inwestorskiego po uprzednim złożeniu wniosku przez Kierownika budowy wraz  

                     załączonymi  świadectwami jakości. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli lub 
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robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca, jeżeli umowa nie 

mówi inaczej pokryje z własnych środków opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz wymagane nadzory obce. 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną.  

 

1.3.5. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni z poszczególnymi 

właścicielami gruntów oraz odpowiednim zarządcą (administratorem) urządzeń 

infrastruktury harmonogram realizacji robót i przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

do zaakceptowania. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca w zależności od potrzeb, dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające właściwy przepływ wody, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 

1.3.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i cieki wodne w stanie umożliwiającym stały 

(ciągły) odpływ  wody, nie powodując znacznego podniesienia się 

zwierciadła wody gruntowej 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, własności 

społecznej i prywatnej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

               3) wymogi w zakresie ochrony środowiska określone w „Decyzji o środowiskowych        

                    uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia” 

 wszelkie prace realizacyjne wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu,  

   eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni 

 zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych 

 i paliw 
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 prace realizacyjne uciążliwe akustycznie wykonywać wyłącznie w godzinach 6.00 – 

22.00 

 zabezpieczyć materiały pylaste przed rozwiewaniem(np. poprzez przykrywanie 

plandekami) 

 przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały  

   sypkie 

 teren zaplecza budowy utrzymywać w należytym porządku 

 zorganizować zaplecze budowy poza obszarami wodno-błotnymi na terenie 

zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem (w szczególności 

substancjami ropopochodnymi)  środowiska gruntowo- wodnego 

 teren budowy zaopatrzyć w środki do neutralizacji awaryjnych wycieków substancji, 

w tym ropopochodnych; w przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwłocznie 

usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy 

 na etapie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne i 

socjalne; wodę pobierać z gminnej sieci wodociągowej, a ścieki bytowe odprowadzać 

do gminnej sieci kanalizacyjnej 

 prowadzić etapową realizację prac w korycie rzeki Słupianki; rozpoczynać je od góry  

   danego odcinka i prowadzić zgodnie z biegiem nurtu rzeki 

 usuwanie osadów ze zbiornika zaporowo-retencyjnego oraz jego prace konserwacyjne 

    prowadzić od października do połowy maca.    

 realizację prac w korycie rzeki Słupianki prowadzić w okresie od września do końca 

maja 

 regularnie (raz dziennie) kontrolować zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie 

rzecznej poniżej miejsca wykonywanych prac; w przypadku stwierdzenia jego spadku 

poniżej 2mg/dcm
3
 prace realizacyjne wstrzymać do czasu unormowania jego stężenia  

 zastosować tymczasowe zabezpieczenie drzew narażonych na uszkodzenia 

mechaniczne w czasie wykonywania robót budowlanych 

 w rejonie inwestycji rozwiesić 50 szt. budek lęgowych dla ptaków  

      typ A - 25szt  - wewn. wymiar dna: 11x11cm  typ A1 – 25szt – 11x11cm 

                  - głębokość od wlotu do dna:     21cm                                                       21cm 

                     - średnica otworu wlotowego: 33cm                                                       28cm 

 zapewnić nadzór przyrodniczy ichtiologa nad wykonywaniem prac w zbiorniku 

zaporowo- retencyjnym i korycie rzeki 

 powstające podczas realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować selektywnie w  

   wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem  

   odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, a następnie 

 przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnionym podmiotom do 

 odzysku lub      unieszkodliwienia 

 urobek z pogłębienia istniejącego zbiornika zaporowo-retencyjnego oraz prac w 

korycie rzecznym zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 wszelkie roboty związane z planowanym przedsięwzięciem winny być prowadzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzoną dokumentacją projektową  i w 

sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. 

 

 

1.3.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
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przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Odległość 

składowania materiałów łatwopalnych (ropa, faszyna) od zabudowań nie może 

być mniejsza jak 200m. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.3.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli 

(administratorów) tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

W rejonie lokalizacji urządzeń infrastruktury podziemnej  zainwentaryzowanych 

kabli elektroenergetycznych, telefonicznych i sieci wodociągowych, gazowych i 

kanalizacyjnych) wykonawca wykona ręczne przekopy próbne w celu 

dokładnego ich zlokalizowania. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inspektora Nadzoru oraz właścicieli tych urządzeń o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli lub 

administratorów oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca powiadomi właściciela gruntu przewidzianego do zajęcia 

czasowego co najmniej na dwa tygodnie przed zajęciem. Przed wejściem z 

robotami Wykonawca zapozna się szczegółowo z uwarunkowaniami wejścia na 

grunt zawartymi w uzgodnieniu z każdym właścicielem i dostosuje się do nich. 

                     Za zniszczone plony w pasie czasowego zajęcia terenu, użytkownikowi gruntu     

          zapłacony zostanie przez Wykonawcę robót ekwiwalent równy poniesionej 

          stracie, a teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego.  



 Nr 388                                                                               D.0001                                                                                                      11 

 

Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II 

(uzupełnienie) 

WPUP „Melbud”  Toruń ul.Tramwajowa 12 

           W przypadku trwałych użytków zielonych zajętych na pas technologiczny i       

        rozplantowanie urobku, teren po zakończeniu robót zostanie zagospodarowany 

        jako użytek zielony metodą pełnej uprawy (uprawa, nawożenie i obsiew) lub 

        wypłacona zostanie użytkownikowi gruntu równowartość przez Wykonawcę 

        robót (w przypadku wykonania takiego zagospodarowania przez właściciela   

        działki). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od       

        właścicieli gruntów, na których były wykonywane roboty, o nieroszczeni żadnych 

        żądań do Wykonawcy i Inwestora w związku z realizowaną inwestycją. 

1.3.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

1.3.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zawartych w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca sporządzi Program Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie 

w dostosowaniu do specyfiki i organizacji robót oraz zapozna z nim załogę. 

1.3.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego 

(końcowego). Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle 

lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe. 

1.3.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. Materiały 

2.1. Uwagi ogólne 

1. Materiały dostarczane na budowę muszą mieć certyfikaty jakości, karty 

gwarancyjne oraz protokoły odbioru technicznego wydane przez 

odpowiednią instytucję. 

2. Dostarczone na budowę materiały należy sprawdzić pod kątem ich 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi producenta i 

wymaganiami Projektu. 

3. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

7. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem 

8.   W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z 

nazwy produkt lub materiał (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, 

operacie wodnoprawnym, kosztorysie inwestorskim, specyfikacji 

technicznej lub przedmiarze robót) oznacza to, że dopuszcza się możliwość 

zastosowania wyrobu równoważnego o parametrach nie gorszych niż 

wskazany produkt. 

9. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem 

umożliwiającym wykonanie badań przez Inspektora Nadzoru, jeżeli będzie 

to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

10. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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11. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2. Cement 

1. Cement powinien spełniać wymagania określone w PN-B-19701. 

2. Do betonu należy stosować cement portlandzki bez dodatków - marki 42,5 

do betonu klasy B-30 i wyżej oraz cement marki 32,5 dla betonów klasy 

niższej niż B-30. 

2.3. Piasek 

1. Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania podane w PN-B-06711. 

2. Piasek na podsypki powinien spełniać wymagania podane w PN-B-01100. 

2.4. Kruszywo 

1. Kruszywo łamane, żwir lub pospółka na podsypki i obsypki rurociągów i 

przewodów przepustów z materiałów PCW, PEHD, blach stalowych 

karbowanych,  powinny spełniać wymagania podane w PN-B-01100. 

2. Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania podane w PN-B-06712. 

2.5. Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny spełniać wymagania podane w PN-

H-93215. 

2.6. Beton 

2.6.1. Prefabrykowane elementy betonowe 

Prefabrykowane elementy betonowe powinny być dostarczane wraz z 

certyfikatami producentów oraz atestami i powinny spełniać wymogi nałożone 

przez przedmiotowe Polskie Normy lub określone w dotyczących ich aprobatach 

technicznych. 

 

Dolne części studni odwodnieniowych – z dennicą i osadnikiem min 50cm, 

łączone na  

                                                      uszczelkę z nadbudową z kręgów,  

                                                      klasa betonu minimum B-30,W-4, M-100 

Kręgi betonowe, płyty pokrywowe z korkiem – łączone na uszczelkę, klasa   

                                                                           betonu minimum B-30,W-4,   

                                                                           M-100 

Płyty na jezdnie dróg technologicznych stałych i czasowych  – typ MON 3,x1,0 x 

0,15m 

 

                                                                                

2.6.2. Beton wykonywany na „mokro” 

Wymagania dotyczące betonu przeznaczonego na wykonanie elementów 

budowli regulacyjnych i komunikacyjnych podane w projekcie (klasa, 

nasiąkliwość i przepuszczalność).  

Przy braku tych wymagań obowiązuje norma PN-B-06250.  
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2.7. Przewody rurowe 

2.7.1. Rury wodociągowe 

Dla wykonana przebudowy istniejących wodociągów zastosować rury 

PE100PN10 odpowiadające PN-EN 12201-2 

 

2.7.2. Rury do budowy przewodów osłonowych 

Rury do wykonania przewodów osłonowych powinny spełniać wymagania 

podane w PN-H-74219  

2.7.3. Rury na przewody przepustów typ P 

Do wykonania przewodów rurowych przepustów typ P można użyć jedynie rury 

przepustowe PEHD SN8 posiadające aprobatę techniczną IBDiM.lub rury Wipro 

 

2.8. Grunt do wbudowania w nasypy  

 Do zasypywania fundamentów budowli oraz do wykonywania nasypów 

(podniesienie lewego brzegu) stosować grunty wg PN-81/B-03020, takie jak 

grunty rodzime mineralne mało spoiste (piaski gliniaste) spełniające parametry 

określone w projekcie . 

2.9. Geowłóknina 

1. Dla wykonania separacji gruntu rodzimego od kamiennego materiału 

umocnieniowego oraz za kiszkę faszynową w miejsce darniny należy 

stosować geowłókniny o parametrach : 

 Masa powierzchniowa: nie mniejsza 210 [g/m
2
] 

 Wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach: min. 15 [kN/m] 

 Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny przy 

nacisku 2 [kPa]: min. 80 [l/m
2
/s]  

 Odporność na działanie środowiska (UV, biologia, chemia) 

 

2.10. Wyroby z faszyny 

 

1. Do wykonania opasek palowo-kiszkowych, powinna być stosowana 

faszyna leśna iglasta z uwagi na bobry, spełniająca wymagania BN-9224-

04. 

2. Do wbudowania zaleca się stosowanie kiszek wiązanych mechanicznie. 

3. Do mocowania pojedynczych kiszek faszynowych należy stosować kołki 

faszynowe spełniające wymagania normy BN-9926-01 

4. Na palisady należy stosować pale drewniane o średnicy 10÷12 cm i 

długości nie mniejszej niż 150cm.  

5.      W przypadku zastosowania faszyny wegetacyjnej (dotyczy to także 

biowłóknin i siatek kokosowych wegetacyjnych) innego systemu aniżeli 

wymieniony w projekcie Wykonawca musi przedstawić odpowiedni 

certyfikat poświadczający o dopuszczenia tego materiału do 

zabezpieczania i umacniania budowli inżynieryjnych , w szczególności 

brzegów cieków i zbiorników wodnych. 
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3. Sprzęt 

3.1. Uwagi ogólne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

3. Do wykonania robót można stosować następujący sprzęt: 

 koparki, 

 spycharki, 

 sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne), 

 samochody samowyładowcze, 

 samochody ciężarowe, 

 wibromłoty 

4. Transport, przenoszenie i składowanie materiałów 

4.1. Uwagi ogólne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, 

które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 

materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z 

przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków 

transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w 

kontrakcie. 

2. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu:  

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 samochód dostawczy. 

3. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Prefabrykaty betonowe: płyty ażurowe należy układać poziomo lub 

pionowo. Dla usztywnienia przewożonych elementów należy stosować 

przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiałów 

4. Materiał podsypkowy i obsypkowy oraz kamień dla wykonywania 

umocnień należy przewozić bezpośrednio na budowę. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2.  Wykonawca na swój koszt dokona geodezyjnego wyniesienia projektu na 

grunt, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez uprawnionego 

geodetę oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Wykonanie wykopów 

5.2.1. Uwagi ogólne 

1. Wykopy pod urządzenia lub obiekty odwadniające powinny być 

wykonywane zgodnie z odpowiednim działem obowiązującej Specyfikacji i 

innymi wymaganiami zawartymi w Projekcie. 

2. Wykonywanie wykopu wąskoprzestrzennego należy rozpocząć w 

najniższym punkcie, przy wylocie do naturalnego cieku, zbiornika wodnego 

lub rowu. Roboty należy kontynuować w kierunku przeciwnym do spadku 

drenu, rurociągu lub rowu. Zapewni to grawitacyjne odprowadzanie wody. 

3. Dno wykopu należy formować ze spadkiem określonym w Projekcie. 

Szerokość dna wykopu uzależniona jest od technologii robót i powinna 

zapewnić bezpieczne wykonywanie poszczególnych faz robót (podsypki, 

układanie rur, obsypek itp.)  

4. Miękkie (słabsze) miejsca występujące pod dnem wykopu należy usunąć 

zgodnie z poleceniami Projektanta, a powstały ubytek gruntu należy 

wypełnić dobrze zagęszczonym materiałem  

5. Jeżeli Wykonawca spowodował rozluźnienie dna wykopu lub w inny 

sposób spowodował, iż w wykopie nie można ułożyć przewodów rurowych, 
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studzienek (komór) lub fundamentów, wszystkie dodatkowe roboty ziemne 

zostaną wykonane zgodnie z opisem podanym w ust. 4, p-ktu 5.2.1. 

5.2.2. Odwodnienie wykopów 

Podczas wykonywania wykopów związanych z budową urządzeń 

odwadniających, Wykonawca powinien zależnie od głębokości wykopu, rodzaju 

gruntu i wymaganej głębokości obniżenia zwierciadła wody gruntowej, stosować 

odpowiednie metody odwodnienia zabezpieczające dno wykopu przed dostępem 

wody. Nie przewiduje się mechanicznego odwadniania wykopów poza 

wykopami fundamentowymi pod budowle. Terminy wykonywania wykopów 

będą musiały być zatem dostosowane do panującej aury. 

Wybrana metoda odwodnienia wykopów nie może mieć negatywnego wpływu 

na bezpieczeństwo budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych robót odwadniających (w zasięgu leja depresji) 

5.2.3. Podsypanie i obsypanie rur 

Układanie i zagęszczanie materiału podsypki i obsypki powinno być zgodne z 

PN-B-10735. Jeśli materiał z wykopu odpowiada wymaganiom określonym w 

PN-B-02480, Wykonawca powinien użyć go jako materiał do podsypki. Jeśli 

materiał ten nie odpowiada wymaganiom PN-B-02480, Wykonawca powinien 

użyć do podsypki materiał z innego źródła odpowiadający wymaganiom tej 

normy.  

technicznej. Obsypki ochronne dla rurociągów melioracyjnych z PEHD winny 

spełniać wymagania PN-B-01100 i wytycznych producenta rur. 

5.3. Układanie rur 

1. Rury należy układać zgodnie z PN-B-10735 z utrzymaniem trasy i 

spadków określonych na rysunkach w dokumentacji technicznej. 

2. Układanie rur należy rozpocząć od najniższego punktu, od studni, cieku, 

zbiornika lub rowu. Roboty należy kontynuować do najwyższego punktu 

zachowując wymagane spadki (zgodnie z projektowanymi rzędnymi) 

rurociągu, rowu  lub kanału. 

5.3.1. Tymczasowe zabezpieczanie rur na czas przerw w robotach 

Przed zakończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce układanego 

kanału przed zamuleniem wodą opadową lub odpadkami, przez zatkanie wlotu 

do ostatniej rury progiem drewnianym lub stosując inne odpowiednie 

zabezpieczenie. 

5.4. Studzienki  

1. Przewidziano tymczasowe studzienki zbiorcze z osadnikiem o średnicy 0,8 

do 1,0m dla odpompowania wody z wykopów fundamentowych 

5. Studzienki i komory  należy wykonywać przy zastosowaniu kręgu 

osadnikowego z dennicą, na podsypce piaskowej o grubości 200   mm 

zgodnej z PN-B-01100.  

5.5. Zasypanie wykopów 

1. Do zasypania wykopu należy przystąpić niezwłocznie po wykonaniu 

wszystkich czynności wymaganych przed zasypaniem, zgodnie z PN-B-

10735, chyba że w projekcie określono inaczej. 
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2. Wykopy fundamentowe pod budowle należy zasypać odpowiednim 

gruntem mineralnym, zgodnie z odpowiednim rozdziałem Specyfikacji 

Technicznych. 

3. Materiał zasypki należy układać i zagęszczać do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

4. Rozścielanie i zagęszczanie należy wykonywać równomiernie, nie 

powodując przemieszczania, przesuwania lub uszkodzeń elementów 

budowli. W odległości do 500mm od jakiejkolwiek elementu budowli nie 

należy stosować ubijaków mechanicznych. 

5. W miarę zasypywania wykopu należy usuwać deskowania ścian i inne 

konstrukcje podpierające ściany wykopu, o ile nie określono inaczej w 

Projekcie. 

5.6. Przebudowa przekroju poprzecznego rzeki 

 1. Przebudowa przekroju poprzecznego rzeki powinna być wykonywana   

     zgodnie z odpowiednim działem obowiązującej Specyfikacji i innymi   

     wymaganiami zawartymi w  Projekcie. 

 2. Wykonywanie przebudowy należy prowadzić odcinkami, zaczynając od          

      najniższego odcinka. Wykop na danym odcinku prowadzić z góry na dół   

      umożliwiając rybom i płazom migrację  

 3. Dno cieku należy formować ze spadkiem określonym w Projekcie. Szerokość cieku 

  w dnie (mierzona pomiędzy umocnieniami) oraz nachylenie skarp powinny     

             być zgodne z dokumentacją projektową.   

 4. Wydobyty z koryta rzeki grunt należy składować na „odkład” po stronie  

  odbudowy dla odsączenia wody. 

 5. Urobek po odsączeniu należy rozplantować wzdłuż cieku po stronie             

     odbudowywanej, lub wywieźć i rozplantować we wskazanym miejscu  
    
 

5.7. Umocnienie rzeki 

1. Umocnienia na rzece powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednim 

działem obowiązującej Specyfikacji i innymi wymaganiami zawartymi w 

Projekcie. 

2. Wykonywanie umocnień należy rozpocząć w najniższym punkcie skarp 

(linii umocnień) i kontynuować w kierunku górnych krawędzi skarp. 

3. Czas wykonywania umocnień należy dostosować do niskich stanów wody w 

ciekach. 

4. Wykonane umocnienia podlegają odbiorowi jako oddzielny rodzaj robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Materiały 

Przed przystąpieniem do realizacji robót, Wykonawca powinien dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru wyniki badań elementów prefabrykowanych i rur oraz 

atesty na stosowane materiały do wbudowania.  

6.2.Tolerancje wykopów 

1. Jeżeli nie podano innych wymagań to rzędne dna wykopów dla rzeki nie 

powinna różnić się od rzędnej podanej na rysunkach o więcej niż ± 20 mm,  
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2. Lokalizacja w planie wykopów dla rzeki ± 400 mm, od współrzędnych 

podanych na rysunkach. 

6.3. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać między innymi : 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp., 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym,  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi  

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.4.    Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu 

lub metod pomiarowych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.4.1. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

wykonanych robót niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona na budowę będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
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niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4.3. Dokumenty budowy 

6.4.3.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy  

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.4.3.2. Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 

się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 

obmiarów. 

6.4.3.3. Dokumenty dotyczące jakości materiałów, badań 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.4.3.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.4.3.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub w 

umowie cywilno-prawnej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w 

umowie. 

Jednostki obmiarowe oraz sposób ich wyliczenia dla poszczególnych rodzajów 

robót określone są w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

7.2.Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 
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8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i administratorów 

lub właścicieli cieków wodnych. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i przedstawicieli administratorów 

lub właścicieli cieków wodnych. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5.Wymagane dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST,   

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST, 
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6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z ST, 

7. protokoły odbioru i przekazania wykonanych robót właścicielom lub 

administratorom urządzeń wodnych i melioracyjnych, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, wykonaną na koszt 

Wykonawcy 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej w ilościach przewidzianych w umowie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.6.Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności są ustalenia  zawarte w umowie kontraktowej zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.   

 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statystyczne i projektowanie 

PN-B-04492 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. Oznaczanie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności 

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 

PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia  na uderzenia 

(zwięzłość) 

PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg 

własności fizyczno-mechanicznych. 

PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 

PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości, porowatości i 

szczelności 

PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

PN-H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D. 

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 

PN-B-24625 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-B-14051 Krawężniki i obrzeża betonowe. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 

PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-92/B-12041 Melioracje wodne. Obszar oddziaływania 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-71/B-10880  Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
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odbiorze 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 

badania 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  

Ogólne wytyczne 

PN-- chrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 

stali do malowania. 

PN-71/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN70/B10715 Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

10.2. Branżowe normy 

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

BN-70/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe. 

BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 

BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót 

regulacyjnych i ubezpieczeniowych. 

BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. 

Kiszki faszynowe. 

BN-8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót 

regulacyjnych i ubezpieczenuiowych. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

BN-6744-08 Rury betonowe. 

BN-8971-06/01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO. 

BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe. 

Kręgi betonowe i żelbetowe. 

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

BN-73/9191-10 Urządzenia wodno-melioracyjne. Zastawki. Wymiary. 

BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 

BN-8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowo-kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowo-

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

BN-74/9191-02 Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne 

BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 

BN-80/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

BN-69/8952-29 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. 
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Walce faszynowe. 

BN-74/9191-11 Urządzenia wodno-melioracyjne. Stopnie. Wymiary. 

BN-69/8952-30 Budownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa. 

10.3. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414, z 

późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz.U Nr 115, poz 1229, z 

późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst 

Dz.U.Nr 204, z 2004 r, poz. 2086). 

4. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 

881) 

5. Ustawa z dnia 24.08.1991 r o chronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz.U. Nr 147 z 2002 r , poz. 1229) 

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001 

r , poz. 627 z późn. zmianami) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.12.2002 r w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779 z 2002 r). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablic informacyjnych oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953). 

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.12.2004 r w sprawie 

sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz 

zmeliorowanych gruntów (Dz.U. Nr 7, z 2005 r, poz. 55) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005 r w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 96, poz. 817 

z 2005 r). 

11. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki 

wodnej.  Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa, 1994 

12. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru, Ministerstwo 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994  

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.  

Tom I. – Roboty ogólnobudowlane.  

Tom II. – Instalacje sanitarne i przemysłowe 

Tom III. – Konstrukcje stalowe 

14. Decyzja Nr 2/ITB-ITD./87 z 1989.08.05. Środki ochrony drewna. 
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ROZDZIAŁ II : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE 

I TOWARZYSZĄCE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i zakres ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych (karczowanie drzew i krzewów),  

rozbiórkowych (rozbiórka istniejących przyczółków przepustów, rurociągów 

oraz przewodów przepustów i rurociągów tymczasowych. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w p.  1.3 „Część ogólna” . 

 

2. Sprzęt  

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w p. 3.  „Część 

ogólna”. 

2.2.      Dobór sprzętu do wykonywania robót przygotowawczych, adaptacyjnych i 

 rozbiórkowych 

Do ścinki drzew należy stosować piły mechaniczne, spalinowe. Karczowanie pni 

wykonywać spycharkami  gąsienicowymi i koparkami hydraulicznymi. Do 

wywozu drewna należy stosować ciągniki przyczepami dłużycowymi. Do 

wywozu gruzu i gałęzi ciągniki z przyczepami skrzyniowymi. Rozbiórki  

Istniejących przyczółków przepustów betonowo-kamiennych  prowadzić przy 

użyciu wibromłotów i koparek z odpowiednim osprzętem 

 

3. Wykonanie robót 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące robót określono w  p. 5  „Część 

ogólna”. 

 

3.2.  Karczowanie drzew i krzewów 

 1.   Karczunki drzew krzewów prowadzić ściśle według załącznika dokumentacji  

                  p.n.„Inwentaryzacja zadrzewień oraz projekt wycinki drzew”. 

 2.   Teren po karczunkach należy uporządkować. 

 3.   Dłużyce gałęzie należy odwieźć w miejsce wskazane przez właściciela gruntu, z  

                  którego zostały pozyskane na odległość do1km. 

 4.   Karpinę należy wywieźć jak wyżej lub zadołować na działce, z której pochodzi. 

 5.   Zadołowanie polegać będzie na zdjęciu humusu miejsca dołowania, wykopaniu 

     dołu, zasypaniu karpiny i rozplantowaniu humusu. 
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          3.3.   Roboty rozbiórkowe 

  

  W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się rozbiórkę dwóch przyczółków 

 żelbetowych, obniżenie istniejącego progu kamiennego oraz rozbiórkę nieczynnego 

 przewodu kanalizacji sanitarnej o średnicy 300mm w rejonie zbiornika wodnego w 

 Borowiczkach oraz przepławki . 

 samowyładowcze. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wywozu materiałów zbędnych tj ziemi, śmieci,gruzu 

 i innych odpadów we własnym zakresie i na własny koszt. 

 W zakresie materiałów zbędnych nieszkodliwych stosuje się przepisy wykonawcze do 

 ustawy o odpadach z dn.27.04.200`1r 9Dz.U. z 2007r nr 39 poz. 251. 

 Wykonawca robót jest właścicielem odpadów powstających na placu budowy. 
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ROZDZIAŁ III : ROBOTY ZIEMNE 

 

1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot i zakres ST 

Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych (wykopów i nasypów) przy 

wykonywaniu robót związanych z zabezpieczeniem przeciwerozyjnym i 

przeciwpowodziowym rzeki Słupianki 

 1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w p.  1.3 „Część ogólna” . 

2. Sprzęt  

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w p. 3.  „Część 

ogólna”. 

2.2.       Dobór sprzętu do wykonywania wykopów 

Do wykonania wykopów można stosować tylko sprzęt (koparki) dostosowany do 

lokalnych warunków gruntowo-wodnych i nośności gruntu. 

Zastosowany sprzęt musi zapewnić bezpieczne wykonanie wykopów do 

żądanych głębokości (posiadać odpowiedni wysięgnik). 

2.3.       Dobór sprzętu zagęszczającego 

W poniższej tablicy podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane 

przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

D
zi

ał
an

ie
 

sp
rz

ęt
u

 

 

 

Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: piaski, 

żwiry, pospółki 

Grunty spoiste: 

pyły, iły, gliny 

grubość 

warstwy 

[cm] 

liczba 

przejazdów 

grubość 

warstwy 

[cm] 

liczba 

przejazdów 

st
at

y
cz

n
e 

walce gładkie 10  20 4  8 10  20 4  8 

walce okołkowane - - 20  30 8  12 

walce ogumione 

(samojezdne i 

przyczepne) 

20  40 6  10 30  40 6  10 

d
y
n
am

ic
zn

e 

ubijaki (płyty spadające) - - 50  70 2  4 

szybko uderzające 

ubijaki 
20  40 2  4 10  20 2  4 

walce wibracyjne lekkie 30  50 3  5 - - 

walce wibracyjne 

średnie 
40  60 3  5 20  30 3  4 

walce wibracyjne ciężkie 50  80 3  5 30  40 3  4 
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płyty wibracyjne lekkie 20  40 5  8 - - 

płyty wibracyjne ciężkie 30  60 4  6 20  30 6  8 

 

3. Transport 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do transportu materiałów 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu do transportu materiałów i 

urobku określono w p. 4  „Część ogólna”. 

3.2. Dobór sprzętu 

Przy wywozie gruntu z wykopów, sprzęt transportowy należy dostosować do 

wydajności koparek. 

Przy dowozie gruntu do wykonywania nasypów lub zasypu starych koryt, sprzęt 

transportowy należy dostosować do wydajności sprzętu zagęszczającego lub 

spychaczy. 

 

4. Wykonanie robót 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące robót określono w  p. 5  „Część 

ogólna”. 

4.2.      Wykopy pod budowle i przebudowywane rurociągi 

1. Jeżeli konieczna jest tymczasowa zmiana przebiegu trasy cieku wodnego 

przez wykonanie wykopu, wykopy te nie mogą być głębsze niż 1m poniżej 

piezometrycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

2. Podczas wykonywania wykopów sprzętem mechanicznym, powinna być 

pozostawiona nie wybrana warstwa gruntu o grubości co najmniej 200mm 

od projektowanego dna wykopu (chyba że koparka przystosowana  jest do 

przygotowania podłoża pod układanie drenaży). Warstwa ta powinna być 

usunięta ręcznie lub za pomocą sprzętu nie powodującego nadmiernego 

rozluźnienia gruntu bezpośrednio przed wykonaniem podsypek. Dno 

wykopu należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu > 

1,00 zgodnie z PN-S-02205. W przypadku dróg o kategorii obciążeniu 

ruchem KR1 do KR4 wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić > 0,97. 

3. Niezwłocznie po wykonaniu wykopu należy przystąpić do budowy 

rurociągów, tak aby zapewnić w krótkim czasie zasypanie wykopu 

gruntem. 

4. Dno wykopu należy formować ze spadkiem określonym w Projekcie. 

5. Jeżeli Wykonawca spowodował rozluźnienie dna wykopu lub w inny 

sposób spowodował, iż w dnie wykopie nie można ułożyć przewodów 

rurowych,  wszystkie dodatkowe roboty ziemne zostaną wykonane zgodnie 

z opisem podanym w pkt 5.2. „Część ogólna”. 

 4.3      Zasypywanie wykopów pod budowle i rurociągi 

1. Grunt do zasypywania wykopów poza korpusem dróg można stosować 

grunt rodzimy, za wyjątkiem gruntów organicznych. W korpusie dróg 

grunt zasypowy powinien spełniać wymagania podane w PN-B-01100. 
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2. Kanały wykonane z rur z tworzyw sztucznych należy zasypać gruntem 

sypkim, niespoistym do wysokości 30cm ponad wierzch rury, powyżej do 

projektowanej wysokości wykop można zasypywać gruntem rodzimym o 

ile spełnia on wymagania normy PN-B-02480 

3. Nie należy wykonywać zasypki i zasypywania wykopu, gdy temperatura 

powietrza jest niższa niż 0
o
C, chyba, że Wykonawca podejmie środki 

mające na celu rozmrożenie gruntu i uzyska zgodę Inspektora Nadzoru. 

4. Rurociągi należy zasypywać w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

5. Grunt zasypowy należy układać warstwami o grubości nie przekraczającej 

200mm po ułożeniu w stanie nie zagęszczonym. W przypadku 

zasypywania wykopu w korpusie drogi każdą warstwę należy zagęszczać 

do uzyskania wskaźnika zagęszczenia podanego w poniższej tabeli. 

 

 

Strefa zasypu 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad innych dróg 

i dróg 

ekspresowyc

h 

ruch ciężki i 

bardzo ciężki 

ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 

20cm 

1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy do 

głębokości od powierzchni 

robót ziemnych: 

- 2,0m (autostrady) 

- 1,2m (inne drogi) 

 

 

 

1,00 

- 

 

 

 

- 

1,00 

 

 

 

- 

0,97 

Warstwy zasypowe na 

głębokości od powierzchni 

robót ziemnych poniżej: 

- 2,0m (autostrady) 

- 1,2m (inne drogi) 

 

 

0,97 

- 

 

 

- 

0,97 

 

 

- 

0,95 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstw nie jest 

wystarczające, to Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 

materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby 

prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

6. W przypadku zasypywania wykopu poza korpusem dróg publicznych 

każdą warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia : 

 w pasach jezdnych dróg wewnętrznych IS=0,92÷0,96 

 poza pasami jezdnymi IS=0,85÷0,92 

7. Zagęszczanie gruntu w odległości <0,5m od konstrukcji budowli można  

         wykonywać jedynie przy użyciu ubijaków ręcznych. 

 4.4     Wykopy przy przebudowie przekroju poprzecznego rzeki 

1. Wykonanie robót należy rozpocząć od wytyczenia osi podłużnych i 

poprzecznych rzeki z uwzględnieniem przyszłych umocnień. 

2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy z pasa przeznaczonego 

pod wykop usunąć przeszkody występujące w postaci drzew, krzewów 

trzcin i szuwarów, zgodnie z odpowiednim działem Specyfikacji 

Technicznej. 

3. Podczas wykonywania wykopów sprzętem mechanicznym, powinna być 
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pozostawiona nie wybrana warstwa gruntu o grubości co najmniej 100mm 

od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie.  

4 Niezwłocznie po wykonaniu wykopu należy przystąpić do wykonywania 

umocnień przewidzianych w projekcie, aby nie nastąpiło rozmycie dna i 

skarp na skutek erozji wodnej. 

          5.      Dno wykopu należy formować ze spadkiem określonym w Projekcie. 

6. Jeżeli Wykonawca spowodował przegłębienie dna wykopu należy 

wykonać jego uzupełnienie gruntem spoistym i zagęścić do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia IS=0,97 i umocnić przez wykonanie darniowania. 

7. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w 

całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 

nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 

ziemnych. 

9. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów lub do zasypania 

starorzeczy powinny być bezpośrednio wbudowane lub przewiezione na 

czasowy odkład.  

10. Skarpy rzeki profilować ręcznie lub mechanicznie za pomocą koparek 

wyposażonych w profilatory 

11.  Roboty w korycie rzeki prowadzone będą przy zachowaniu wszelkich 

rygorów decyzji środowiskowej zawartych w p-kcie 1.3.7 „Część ogólna” 

a wszelkie koszty nadzorów, badań i pomiarów obciążać będą 

Wykonawcę. 

 

 4.5    Rozplantowanie urobku z przebudowy koryta rzeki 

                      1. Urobek z rozbudowy koryta należy rozplantować w pasie technologicznym  

                          warstwą grubości do 30cm lub wywieźć do wbudowania w nasyp lub inne  

                          wskazane miejsce, jeżeli takie są warunki uzgodnienia z właścicielem 

            2. Rozplantowanie gruntu na terenie użytkowanym rolniczo wykonywać po 

                uprzednim zdjęciu humusu 

                       3. Teren po rozplantowaniu urobku i humusu należy wyrównać z dokładnością  

                ±30mm 

                       4. Teren po rozplantowaniu gruntu na trwałych użytkach zielonych należy  

                dodatkowo zagospodarować metodą pełnej uprawy. 

            

 4.6.    Roboty ziemne związane z odmuleniem zbiornika wodnego  

1  Roboty związane z odmuleniem zbiornika wodnego prowadzone będą przy 

zachowaniu wszelkich rygorów decyzji środowiskowej zawartych w p-kcie 

1.3.7 „Część ogólna” a wszelkie koszty nadzorów, badań i pomiarów 

obciążać będą Wykonawcę. 

2. Obmiar robót uwzględnia przerzuty urobku koparką na tymczasowe 

składowisko 

3.   Dno zbiornika uformować z dokładnością ±50mm 

2. Wywóz namułu wykonywać po odsączeniu wody na tymczasowym 

składowisku, wewnątrz zbiornika. 

           3.    Rozplantowanie urobku na gruntach rolników chętnych do przyjęcia  

                             warstwą do 30cm z dokładnością  ±30mm 
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 4.7    Nadsypka lewego brzegu rzeki 

1. Do nadsypania lewego brzegu należy stosować grunty mineralne o 

parametrach podanych w projekcie: 

   γ = 18,6kN/m
3
  - ciężar objętościowy 

   K = 10
-3

cm/s  - współczynnik filtracji 

   φ = 38°  - kąt tarcia wewnętrznego 

   U ≥ 6   - wskaźnik różnoziarnistości 

   Wopt. 9 -10%  - wilgotność optymalna 

3. Nasyp wykonywać warstwami grubości 20cm  wymaganego 

zagęszczenia: 

Odcinek nadsypanego brzegu bez ścianki szczelnej ID≥0,7 

Odcinek nadsypanego brzegu ze ścianką szczelną ID≥0,5 

 

 5.    Kontrola jakości wykonania robót 

            5.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w p-cie  6.  „Część ogólna”. 

 

            5.2.  Kontrola wykonania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności ich 

wykonania z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 

dokumentacji projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) jakości wykonania zabezpieczenia skarp wykopów (deskowania) 

d) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 

e) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie, rzędne, kształt 

geometryczny), 

f) zagęszczenie górnej strefy podłoża pod rurociągi w wykopie oraz warstw 

zasypowych wykopów i starorzeczy muszą odpowiadać wymaganiom 

określonym w p. 5.2.1. niniejszego rozdziału 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według 

normy BN-77/8931-12. Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować 

nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na każde 1000 m
2
 

wykonywanych zasypów poszczególnych warstw. 

 Wyniki kontroli zagęszczenia Wykonawca powinien wpisywać do 

dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 

warstwy zasypu lub podłoża pod rurociągiem powinna być potwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 

 

 6.    Obmiar robót 

NIE DOTYCZY 
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 7. Odbiór robót 

 7.1 Ogólne wymagania odbioru robót  

Zasady i rodzaje odbioru robót podano w p. 8 „Część ogólna”. 

7.2      Inne wymagania dotyczące robót ziemnych 

1. W czasie kontroli powykonawczej badania prowadzi się w przekrojach 

poprzecznych, a liczba przekrojów winna wynosić: 

– 3 na 1km cieku wodnego lub 1 na każdym wykonanym odcinku jeżeli 

jego długość jest mniejsza niż 300m. 

2. Dopuszczalne odchylenie od projektowanych pochyleń skarp oraz spadków 

dna wykopów nie może przekraczać 10% od wartości projektowanej.  

3. Wskaźnik zagęszczenia warstw podsypkowych pod rurociągi i zasypów 

wykopów  powinien być zgodny z wymaganiami w p 4.2.1. niniejszego 

rozdziału 

7.3. Tolerancje wykopów 

1. Rzędna dna wykopów trwałych i korony nasypów nie powinna różnić się 

od rzędnej podanej na rysunkach o więcej niż ±20mm. 

2. Lokalizacja w planie wykopów i nasypów nie powinna różnić się w 

jakimkolwiek kierunku o więcej niż ±400 mm od współrzędnych podanych 

na rysunkach. 

 

8. Podstawa płatności 

NIE DOTYCZY 

 

9. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w punkcie 10 „Część ogólna”. 
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ROZDZIAŁ IV: ROBOTY UMOCNIENIOWE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

1. Niniejszy rozdział Specyfikacji obejmuje wykonanie umocnień skarp rzeki 

na odcinku przebudowy przekroju poprzecznego, na odcinkach łuków 

wklęsłych poza odcinkiem przebudowy koryta oraz w rejonie 

projektowanych budowli. 

2. Określenia podstawowe są zgodne z podanymi w pkt 1.2. „Część ogólna”. 

 

2. Materiały 

2.1. Uwagi ogólne 

Materiały powinny być zgodne z p. 2 „Część ogólna” i z wymaganiami 

określonymi w Projekcie i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

2.2. Pospółka 

Pospółka przeznaczona jako materiał do wykonania podsypki, powinna spełniać 

wymagania PN-B-06712. 

2.3. Piasek 

Piasek przeznaczony do ułożenia pod geowłókniny oraz jako materiał do 

wykonania podsypki, powinien spełniać wymagania PN-B-06712. 

2.4. Faszyna i kołki  

1. Do wykonania opasek palowo-kiszkowych, powinna być stosowana 

faszyna wiklinowa spełniająca wymagania BN-9224-04. 

2. Do mocowania pojedynczych kiszek faszynowych należy stosować kołki 

faszynowe spełniające wymagania normy BN-9926-01 
 

a/ pale na palisady 

   

Średnica 10-12cm  długość zgodna z projektem (min 1,5m). Drewno nie 

powinno zawierać żadnych sęków (dopuszcza  się sęki wrośnięte w 

odległościach nie mniejszych niż co 29cm) Nie dopuszcza się pali z kołków z 

drewna osiki, kruszyny oraz z drewna spróchniałego. Pale należy wykonać z 

drewna okrągłego, okorowanego. Dopuszczalna odchyłka dla długości ± 5cm. 

Długość zaciosu – podwójna średnica. Strzałka krzywizny dla pala nie 

powinna przekraczać 5cm 

   

Minimalne długości palików i szpilek do przybijania kiszek faszynowych 

   

b/ paliki do zakładania opasek kiszkowych 

  dług. 110cm śr. 4-6cm - dla opasek kiszkowych Ø 20cm 

  dług. 130cm śr. 6-7cm - dla opasek kiszkowych 2 x Ø 15cm 

  dług. 150cm śr. 10-12cm - dla opasek kiszkowych 2 x Ø 30cm 

  dług. 150cm śr. 10-12cm - dla opasek walec Ø 40cm + kiszka Ø 30cm 

 



 Nr 388                                                                               D.0001                                                                                                      38 

 

Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II 

(uzupełnienie) 

WPUP „Melbud”  Toruń ul.Tramwajowa 12 

c/ szpilki do przybicia kiszek  

   

dług. 80cm śr. 4-5cm  - dla opasek kiszkowych Ø 20cm 

  dług. 100cm śr. 6-8cm - dla opasek kiszkowych Ø 30cm 

  dlug. 100cm śr. 4-5cm - dla opasek kiszkowych 2 x Ø 15cm 

  dlug. 110cm śr. 6-7cm - dla opasek kiszkowych 2 x Ø 30cm 

  dlug. 110cm śr. 5-6cm - dla opasek walec Ø 40cm + kiszka Ø 30cm 

   

d/ kiszki faszynowe 

Faszyna na kiszki powinna pochodzić z gałęzi drzew iglastych. Pręty powinny mieć długość 

nie mniejszą niż 3,0m. (bez wierzchołka) i średnicę odziomka 1 – 5cm mierzoną w odległości 

30cm od krawędzi cięcia. Powinny być elastyczne i dać się wyginać.  

W projekcie zaleca się zastosowanie kiszek wiązanych maszynowo z zastosowaniem sznurka 

z tworzywa syntetycznego. 

 

2.5 Faszyny kokosowe, wegetacyjne 

 

Należy stosować kiszki w formie walca średnicy o 30cm z powłoką z siatki 

polietylenowej z oczkami o wymiarze 50mm wypełnionej włóknem kokosowym o 

długościach 3m z nasadzoną roślinnością szuwarową w ilości min. 10 kokonów /m. 

Rośliny w momencie dostawy powinny posiadać już dobrze rozwinięty system 

korzeniowy, a kłącza powinny przebijać się przez otaczającą ją sieć. 

Na zbiornik stosować faszynę z kokonami roślin – Turzyca błotna, Knieć błotna, 

Sitowie leśne, Kosaciec żółty, Krwawnica pospolita 

Na rzekę stosować faszynę z kokonami roślin  - Kosaciec żółty, Krwawnica pospolita, 

Turzyca zaostrzona, Knieć błotna, Mozga trzcinowa 

 

 

2.6 Kosze z siatki stalowej na materace siatkowo-kamienne 

 

1.  Do wykonania materacy siatkowo-kamiennych należy użyć koszy o wymiarach 3m x 

2m x 0,23m z siatki stalowej o podwójnym splocie, o oczku sześciokątnym o 

wymiarach 6 x 8cm, z drutu stalowego, zabezpieczonego stopem cynkowo-

aluminiowym w powłoce z polichlorku winylu ZnAl+PCW grub. 2,2/3,2mm 

Kosze siatkowe na walce siatkowo-kamienne średnicy 60cm powinny spełniać takie 

same warunki jak kosze na materace siatkowo-kamienne.  

Kosze siatkowe na walce siatkowo-kamienne o śr. 40 i 60 cm powinny spełniać 

takie same warunki jak kosze na materace siatkowo-kamienne 

 

2.7 Kamień do umocnień 

 

Do wykonania umocnień brzegowych (wypełnienie materacy siatkowo-

kamiennych) należy stosować kamień naturalny do robót regulacyjnych rodzaju 

niesortowalnego I/1 klasy IV, grupy wymiarów 8-16 odpowiadający normie BN-

8952/31 
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2.8. Maty kokosowe , wegetacyjne 

 Pod tym pojęciem rozumie się matę z włókien naturalnych, 

biodegradowalnych, składających się w co najmniej 50% z włókien 

kokosowych w siatce z włókien polietylenowych o gramaturze min. 

500g/m
2
, z nasionami traw silnie korzeniących się. 

 

 

2.9. Biowłóknina wegetacyjna trawiasta 

 Zamiast darniny należy stosować biowłókniny wegetacyjne, trawiaste w 

postaci włóknin z materiałów biodegradowalnych (kokosowych lub 

bawełnianych) z umieszczonymi w nich ziarnami traw, o gramaturze 250 – 

350g/m
2
 

 

2.10. Ziemia urodzajna i trawa 

1. Ziemię urodzajną stosowaną jako warstwa podkładowa do wysiewu traw i 

wykonywania umocnień z darniny stosować z odzysku przy robotach 

ziemnych, pamiętając aby nie zawierała ona więcej niż 20% gruntów 

spoistych. 

2. Mieszanki trawiaste przeznaczone do umocnienia skarp rowów powinny 

spełniać wymagania p. 5.3.2. tego rozdziału. 

2.11. Geowłóknina  

Do wykonywania umocnień stosować geowłókninę podaną w p. 2.9 „Część 

ogólna”. 

2.12. Grodze tymczasowe  

Do wykonywania tymczasowych gródz dla wykonania przepustów na rowach 

należy użyć gruntu rodzimego. Do uszczelnienia używać folii PE grub. 1,0mm. 

2.13. Darnina 

1. Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca 

wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu specjalnych 

pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej darniny, w zależności od gruntu 

na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość 

od 6 do 10 cm. 

2. Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. 

3. Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w 

stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone 

stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach 

zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem. 

  4.    W przypadku braku, na miejscu, odpowiedniej jakości darniny, należy  

                               stosować darninę ze specjalnych plantacji tzw darninę„z rolki” co w tym  

                               przypadku, będzie regułą w związku z niewystępowaniem  trwałych łąk. 

3. Sprzęt 

1. Do wykonania robót umocnieniowych nie ma szczególnych wymagań co 

do sprzętu. 
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2. Środki transportu i sprzęt muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót 

zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 

 

4. Transport, przenoszenie i składowanie  

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, 

które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów 

do umocnień. 

2. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, 

oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

3 Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Prefabrykaty betonowe: płyty ażurowe należy układać poziomo lub 

pionowo. Dla usztywnienia przewożonych elementów należy stosować 

przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiałów 

4.  Transport umocnieniowych materiałów wegetacyjnych musi być tak 

zorganizowany, aby produkty te zostały wbudowane najpóźniej trzeciego 

dnia od odbioru ich od producenta.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Umocnienie dna i skarp rzeki wymagania ogólne 

1. Sposób wykonania, lokalizacja oraz rzędne umocnień dna i skarp rzeki 

powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. 

2. Przed wykonaniem umocnień należy wyrównać (splantować) dno dla 

uzyskania równomiernego spadku oraz skarpy dla uzyskania pochylenia 

zgodnego z opisem w Projekcie Wykonawczym.  

3. Na powierzchni skarp umacnianych nie może być kamieni, gruzu 

budowlanego ani karczy po wyciętych drzewach i krzewach. 

4. Jeżeli Wykonawca spowodował rozluźnienie dna lub skarpy rowu albo 

cieku wodnego, należy wykonać w tych miejscach uzupełnienia gruntu 

(może to być grunt rodzimy z wyłączeniem namułów i gruntów 

organicznych), a wszystkie dodatkowe roboty ziemne zostaną wykonane 

zgodnie z opisem podanym w pkt 5.2. „Część ogólna”. 

 

5.2 Układanie elementów siatkowo-kamiennych 

 

1.   Przy umocnieniach materiałem siatkowo-kamiennym należy zawsze  

    stosować geowłókninę separacyjną zgodnie z pkt. 2.9 Część ogólna. 

2.  Zmontowane materace powinny być umieszczane na miejscu wbudowania 

    przed ich wypełnieniemi zamocowane do przyległych koszy przy użyciu 

    drutu takiego z jakiego wykonane zostały kosze. 

3.   Wypełnienie koszy winno być szczelne, żeby nie było wyraźnych pustych  

     przestrzeni, z naddatkiem na osiadanie  25-50mm ponad górną krawędź. 

4 Mocowanie pokryw winno być wykonane bezpośrednio po napełnieniu 

drutem j.w. 
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5 Niedopuszczalne jest wypełnianie elementów siatkowo-kamiennych przez 

bezpośrednie zsuwanie kamienia z samochodu 

 

5.3 Wykonywanie opasek kiszkowych 

 

1 Przy umacnianiu stopy skarpy kiszką faszynową należy stosować 

    odpowiednie paliki i szpilki  wg p-ktu 2.4 tego rozdziału ST. Rozstawa      

      palików co 0,5m, rozstawa szpilek co1,0m 

2 Do wbudowania może zostać użyta jedynie „wysezonowana” faszyna  

      wiklinowa nie odrastająca w opasce 

3    Za kiszką faszynową zamiast darniny należy ułożyć geowłókninę zgodni 

      z pkt. 2.9 Część ogólna. 

4   Wegetacyjne materiały umocnieniowe muszą być wbudowane w ciągu trzech  

   dni od ich odbioru od producenta. W przeciwnym wypadku muszą zostać  

      rozłożone na terenie i podlewane. 

5 Umocnienia wegetacyjne można wykonywać przez cały rok, pod warunkiem 

sprzyjających warunków atmosferycznych – poza okresem z temp. 

minusową i upałami powyżej 25° C. W okresach bezdeszczowych, do czasu 

dobrego zakorzenienia się w gruncie umocnione tego typu materiałami 

skarpy wymagają pielęgnacji w postaci podlewania. 

 

5.4 Darniowanie kożuchowe i układanie wegetacyjnych siatek trawiastych 

 

1   Darnina powinna być świeża, w razie upałów polewana wodą, powinna 

    szczelnie i dokładnie przylegać do skarpy oraz być przybita szpilkami w ilości   

    4 szpilki na 1m
2
 

2.  Pasy darniny winny ściśle przylegać do siebie i zostać ubite drewnianym  

     ubijakiem, aby system korzeniowy ściśle przylegał do podłoża 

3.  Biowłókniny i maty wegetacyjne trawiaste należy układać zawsze na 5cm  

     warstwie humusu z przykryciem ich co najmniej 3cm warstwą humusu. 

4. Biowłókniny należy  rozkładać by zachodziły na siebie na szer. 10cm.  

     Zakładki muszą być zwrócone w kierunku prądu wody 

5. Biowłókniny mocować kołkami dług. 30-50cm w ilości 6 kołków /m
2
. 

6. Do czasu zakorzenienia się trawy umocnione biowłókniną skarpy należy     

podlewać wodą z rzeki  

 

5.5 Obsiewanie skarp  

1. Skarpy rowów należy obsiewać według opisu podanego w Projekcie. 

2. Jeżeli projekt nie podaje wymagań co do materiału nasiennego to należy 

stosować mieszankę traw do obsiewu skarp rowów złożonej z 

następujących gatunków: 

 

 Kostrzewa czerwona rozłogowa 20%  

 Kostrzewa owcza   10% 

 Kostrzewa różnolistna  10% 

 Mietlica pospolita   10% 

 Wiechlina łąkowa   20% 
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 Kupówka pospolita   20% 

 Koniczyna białoróżowa  10% 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1       Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w p-cie  6.  „Część ogólna”. 

 

6.2. Tolerancje wykonania 

1. Tolerancje powinny być zgodne z punktem 6.2 oraz PN-S-02204. W 

przypadku małej rzeki jaką jest Słupianka, obowiązują w szczególności 

następujące tolerancje: 

a. Grubość warstwy podsypki powinna mieścić się w granicach + 10 mm 

w stosunku do wartości podanej w Projekcie. 

b. Wskaźnik zagęszczenia warstw podsypki powinien być zgodny z 

wymaganiami w Projekcie. 

2. Odchyłka wymiarów, położenia w planie (współrzędnych) i rzędnych 

wykonanych rowów, w stosunku do projektu nie powinna być większa niż 

podano w poniższej tabeli. 

 

duże rowy i małe rzeki Tolerancja [mm] 

nachylenie  0,50%  ± 50 mm 

Tolerancja wymiarów odcików 

nieumocnionych w przekroju poprzecznym 

± 80 mm 

Tolerancja wymiarów na odcinku 

umocnionym w przekroju poprzecznym 

± 50 mm 

Liniowość i położenie w planie,  ± 400 mm 

6.3. Inne wymagania 

1. Badanie cech geometrycznych dużych rowów i małych rzek oraz ich 

częstotliwość i zakres pomiarów podaje poniższa tablica. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 

pomiarów 

1 Spadek podłużny  1 raz na każde 500 m  

2 Szerokość i głębokość  1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 

2. Spadki podłużne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją  0,5% spadku. 

3. Szerokość i głębokość powinna być zgodna z dokumentacją projektową z 

tolerancją  5 cm. 

4. Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą 

a szablonem nie powinien przekraczać 3cm. 
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7. Obmiar robót 

NIE DOTYCZY 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót  

Zasady i rodzaje odbioru robót podano w p. 8 „Część ogólna”. 

8.2. Inne wymagania dotyczące robót  

W czasie kontroli powykonawczej należy sprawdzać jakość wykonania robót wg 

p. 6.2. i 6.3. niniejszego rozdziału. 

  

9. Podstawa płatności 

NIE DOTYCZY 

 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w p. 10 „Część ogólna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nr 388                                                                               D.0001                                                                                                      44 

 

Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II 

(uzupełnienie) 

WPUP „Melbud”  Toruń ul.Tramwajowa 12 

ROZDZIAŁ V : ROBOTY FUNDAMENTOWE I BETONOWE PRZY 

WYKONYWANIU BUDOWLI WODNYCH I REGULACYJNYCH 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

1. Niniejszy rozdział określa wymagania dotyczące budowy melioracyjnych   

przepustów rurowych pod drogami tymczasowymi i drogą technologiczną. 

2. Określenia podstawowe są zgodne z podanymi w punkcie 1.2. „Część 

ogólna”. 

2. Materiały 

2.1. Uwagi ogólne 

Materiały powinny być zgodne z p. 2 „Część ogólna” i z wymaganiami 

określonymi w Projekcie i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

2.2. Elementy prefabrykowane 

Jedynymi elementami prefabrykowanymi będą płyty drogowe typ MON o 

wymiarach 3m x 1m  grub. 15cm. 

Płyty powinny być dostarczane wraz z certyfikatami producentów oraz atestami i 

powinny spełniać wymogi nałożone przez przedmiotowe Polskie Normy lub 

określone w dotyczących ich aprobatach technicznych. 

 

2.3. Beton wykonywany na mokro 

Wymagania dotyczące betonu przeznaczonego na wykonanie elementów 

budowli regulacyjnych i komunikacyjnych podane w projekcie (klasa, 

nasiąkliwość i przepuszczalność).  

Przy braku tych wymagań obowiązuje norma PN-B-06250.  

 

2.4. Zaprawy naprawcze do elementów betonowych 

1. Należy zastosować materiały o parametrach porównywalnych (nie gorszych) 

   od zapraw naprawczych produkowanych przez firmę Deitermann takich jak: 

 warstwa szczepna CERINOL ZH 

 zaprawa naprawcza CERINOL RM 

 zaprawa wygładzajaca CERINOL OF 

 powłoka ochronna SUPERFLEX D1 

 

2.5. Stal zbrojeniowa 

  Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny spełniać wymagania podane  

                        w PN-H93215 

 

2.6. Materiały do wykonania form (szalunków) 

1. Drewno do wykonania form powinno spełniać wymagania podane w PN-

D-96000 i PN-D-95017. 

2. Dopuszcza się szalunki z elementów prefabrykowanych. 
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2.7. Materiały izolacyjne 

Materiały izolacyjne powinny spełniać wymagania określone w Projekcie. 

Jeżeli w Projekcie nie określono wymagań szczegółowych izolacji to należy je 

zaizolować 2 x Abizol „R” i 1 x Abizol „PG” 

2.8. Pospółka 

Pospółka przeznaczona do ułożenia jako materiał do wykonania podsypki, 

powinna spełniać wymagania PN-B-06712. 

 

2.9. Grunt do obsypki ścian budowli 

Materiał zasypki powinien być materiałem ziarnistym (piaski, żwiry rzeczne, 

mieszanki żwirowo-piaskowe, wyrobiskowe oraz gruboziarniste o frakcji 0 – 

32mm, niejednorodne, nadające się do zagęszczenia w każdych warunkach 

pogodowych 

 

2.10. Geowłókniny separacyjne  

Stosować zgodnie z Projektem i SST „Wymagania ogólne” 

 

2.11. Ścianki szczelne stalowe 

  1   Grodzice G62 ze stali St3SX wg PN-80/H-93433 

  2.  Grodzice Gz4  ze stali St3SX wg PN-76/H-93461 

 

2.12. Ścianki szczelne winylowe 

  Grodzice GW 460/5,5 – grodzice winylowe wykonane z twardego polichlorku 

                        winylu z dodatkiem stabilizatorów i wypełniaczy powinny być dostarczane 

                        z odpowiednimi certyfikatami oraz informacjami zawierającymi co najmniej  

                        następujące informacje: 

   - nazwę i znak producenta 

   - nazwę wyrobu 

   - rok produkcji 

   - numer Aprobaty technicznej  

   - numer deklaracji zgodności 

Właściwości fizyko-mechaniczne grodzic winylowych powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w poniższej tabeli : 

 

 

Opis własności Wymagania jednostka 

Szerokość przekroju grodzicy 460 mm 

Wysokość przekroju 130 mm 

Grubość ścianki 5,5 mm 

Gęstość  1450-1550 kg/m
3 

Wytrzymałość na rozciąganie  40 MPa 

Moduł sprężystości przy rozciąganiu 2600 MPa 

Granica plastyczności przy ściskaniu 55-60 MPa 

Wskaźnik przekroju 380 cm
3
/m 
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Moment bezwładności  2413 cm
4
/m 

Maksymalny dopuszczalny moment 15,30 KNm/m 

   

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów grodzic winylowychdo planowanych prac, lecz o 

parametrach równych lub lepszych od przewidzianych materiałów. 

 

 

3. Sprzęt  

Wykonawca przepustów powinien wykazać się możliwością korzystania z 

maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania 

Specyfikacji Technicznej, jakość robót. 

1. Do ręcznego zagęszczania obsypki w strefie przyściennej stosować  

  krawędziaki przekroju 50x100mm i ręczne ubijaki o ciężarze nie mniejszym 

  od 9kg i powierzchni nie większej niż 150x150mm. W strefie tej można też 

  używać ubijaków mechanicznych (np. młotów wibracyjnych z końcówką do 

  zagęszczania) oraz lekkich zagęszczarek wibracyjnych. W dalszej odległości 

  od ściany jak 0,5m można stosować sprzęt ciężki np. walce wibracyjne. 

2. Do przewożenia i podawania betonu należy używać zestawów          

  specjalistycznych zapobiegającym rozwarstwianiu się betonu, a do  

   zagęszczania mieszanki wibratorów wgłębnych 

3. Roboty związane z zagłębianiem elementów składowych ścianek szczelnych 

    powinny być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania  

    określonych robót. Przy doborze sprzętu należy się kierować postanowieniami  

    PN-EN12063:2001. 

  Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie  

    w zakresie BHP. Wykonawca przystępujący do wbijania ścianek szczelnych  

    stalowych powinien dysponować następującym sprzętem: 

  - wibromłotem o dużej częstotliwości drgań 

  - żurawiem kołowym 

   - ciągnikiem kołowym z przyczepą dłużycową 

4. Wykonawca przystępujący do wbijania ścianek szczelnych winylowych 

     powinien dysponować sprzętem wymienionym w pkt. 3 oraz dodatkowo: 

  - nakładkami ochronnymi (osłony nakładane na szczyt grodzic) dostosowane 

     do danego typu grodzicy zabezpieczające przed uszkodzeniem grodzic przy  

      ich wbijaniu 

  - zabezpieczeniami zapewniającymi utrzymanie pionu przy wbijaniu 

      i ograniczające  boczne drgania grodzic 

  - prowadnice stalowe do instalowania grodzic w gruncie zwane „mandrelami”, 

     dostosowane do danego typu grodzic. 

 Ten sprzęt pomocniczy zwykle można wypożyczyć u producenta grodzic. 

    

4. Transport, przenoszenie i składowanie 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w p. 4.  „Część 

ogólna”. 

Transport, przenoszenie i składowanie grodzic winylowych powinny być zgodne 

z zaleceniami producenta. 

Transportu specjalistycznego wymaga bezwzględnie mieszanka betonowa. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Uwagi ogólne 

1. Roboty należy wykonywać zgodnie z pkt 5 „Część ogólna” oraz poniżej 

podanymi punktami Specyfikacji. 

2. Budowle należy lokalizować z PB, ustawieniem w planie i rzędnymi 

podanymi w Projekcie. 

5.2. Roboty betonowe 

1. Wszelkie budowle i elementy betonowe wykonywać z betonu o 

parametrach podanych w projekcie. 

2. Na każdą partię betonu pobieraną z betoniarni należy uzyskać świadectwo 

zgodności 

3.      Przy betonowaniu elementów monolitycznych przerwy w betonowaniu nie  

powinny być dłuższe od 3 godzin. 

4.   Elementy wielkowymiarowe należy dylatować taśmą PCW w miejscach              

określonych w projekcie. 

5.     Przed przystąpieniem do likwidacji ubytków betonu  i nakładania tynków 

naprawczych (remont jazu) powierzchnie betonowe należy uprzednio 

starannie oczyścić 

6.    Ubytki w istniejących elementach betonowych budowli wodnych (jaz) o 

głębokości do 2,5cm likwidować przy pomocy zapraw naprawczych 

zgodnie z technologią dla danego systemu zapraw: (zaprawa szczepna, 

zaprawa wyrównująca i zaprawa wygładzająca oraz podwójne malowanie 

środkiem zabezpieczającym beton przed korozją. 

7.      Ubytki głębsze uzupełniać betonem BH 30 po ich uprzednim odeskowaniu. 

 

5.3. Wbijanie ścianek szczelnych  

  Przed rozpoczęciem i w trakcie wbijania ścianek szczelnych należy  

                        wykonywać pomiary geodezyjne związane z : 

  - wyznaczeniem osi ścianek szczelnych 

  - wyznaczeniem punktów charakterystycznych ścianki szczelnej 

  - założeniem reperów wysokościowych 

  - wyznaczeniem i kontrola niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej 

 Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z PN-EN12063:2001, PN-89/S-10050  

            i PN-82/S-10052. 

 W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy 

            wykonać i zastosować ramy prowadzące, które powinny być odpowiednio mocne 

            i stabilne. Ramy powinny być ustawione na poziomach zapewniających możliwość 

            poziomego i pionowego osiowania grodzic w czasie zagłębiania.  

 W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić „Dziennik 

            wbijania”, w którym należy określić: 

 - dane odnośnie sposobu zagłębiania elementów ścianki szczelnej 

 - ogólną charakterystykę urządzenia do zagłębiania ścianek szczelnych 

 - szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej 

 - dane odnośnie zagłębienia elementów ścianki i ewentualnych trudności wynikłych  
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              podczas zagłębiania 

 - dane odnośnie ewentualnych szkód powstałych podczas zabijania ścianki szczelnej  

               w obiektach sąsiadujących   

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Uwagi ogólne 

Materiały i wykonawstwo powinny być zgodne z ogólnymi wymaganiami 

dotyczącymi kontroli jakości robót podanymi w pkt 6 „Część ogólna”. 

6.2. Elementy betonowe wykonywane „na mokro” 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 

a przede wszystkim: 

 wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 

 Wykonania zbrojenia 

 Wykonania wszystkich robót zanikających np. dylatacji 

 Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

2. Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być odnotowany w 

dzienniku budowy, w którym powinny być podane: 

 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub odrębnego 

elementu budowli 

 źródło pochodzenia betonu, wytrzymałość betonu, konsystencja 

 daty, sposób i ilość pobranych próbek, ich oznakowania a następnie 

wskazanie laboratorium wykonującego badania i wyniki ich 

przeprowadzenia. 

3.     Wady elementów betonowych budowli wodnych, wykonywanych na    

       mokro muszą mieścić się w granicach tolerancji określonych w pkt 6.4 

6.3. Ścianki szczelne 

1. Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

 - sprawdzenie zgodności Z DP (rzędna górnej krawędzi ścianki, linia 

            zabicia ścianki 

 - badanie materiałów użytych przez porównanie ich cech z podanymi  

            w DP i SST 

 - kontrola urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu  

            technicznego oraz ich właściwego doboru 

 - kontrola wykonania i zamocowania elementów prowadzacych 

 - kontrola pionowości zagłębienia 

 - kontrola ścianki szczelnej w zakresie dokładności w odniesieniu od  

           dokładności dopuszczalnych odchyłek 

 - kontrola sąsiednich budowli i instalacji w trakcie zagłębiania elementów 

ścianki szczelnej w zakresie powstania uszkodzeń 

2.     Ścianki szczelne odbiera się jako roboty zanikające 

 

6.4. Tolerancje  

1.   Usytuowanie wykonanej budowli betonowych nie powinno różnić się od 

       pokazanego na rysunkach projektowych o więcej niż: 
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 + 200 mm w stosunku do współrzędnych projektowych 

 + 20 mm dla rzędnych budowli 

2.      Wymiary wykonanego elementu betonowego budowli wodnej nie powinno 

       różnić się od pokazanych na rysunkach projektowych o więcej niż: 

 + 5 mm - grubość 

 + 20 mm – długość i wysokość 

 

3 W poniższej tablicy wyszczególniono dopuszczalne wady i uszkodzenia  

      elementów żelbetowych budowli. 

  

Opis wady lub uszkodzenia Wielkość wady lub uszkodzenia 

Otwarte pęknięcia i szczeliny nie dopuszcza się 

Pęknięcia woskowate (skurczowe, 

szerokości do 0,1 mm): 

 

 

Poprzeczne 

 

na ¼ długości w 4 miejscach lub 

jedno pęknięcie na całej długości 

ściany 

Podłużne 

 

na 1/3 długości w 2 miejscach na 

powierzchni ściany 

Przecinające się poprzeczne i 

podłużne 

nie dopuszcza się 

Skupiska cementu, piasku lub 

kruszywa 

 

w dwóch miejscach, o powierzchni nie 

przekraczającej 2% powierzchni 

całkowitej 

Części obce nie dopuszcza się 

Brak otulenia zbrojenia betonem nie dopuszcza się 

 

3.      Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu ścianek szczelnych wynoszą: 

 + 50mm dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do ścianki 

 + 5% dla poziomu zagłębienia  

 + 1%  dla pionowości we wszystkich kierunkach 

 

7. Obmiar robót 

NIE DOTYCZY 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót  

Zasady i rodzaje odbioru robót podano w p. 8 „Część ogólna”. 

9. Podstawa płatności 

NIE DOTYCZY 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w p. 10 „Część ogólna”. 


