
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJEKT  BUDOWLANY 

CZĘŚĆ OPISOWA  
1. Nazwa i adres obiektu, numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany: 

Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracji podstawowych  

w ramach zadania „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe 

rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)” 
adres: gm. Miasto Płock, gm. Słupno pow. płocki 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXIV, XXVII 

Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany: 
Obręb: 0001 Podol – Borowiczki gm. Miasto Płock dz. nr: 2472/1, 2396/1, 2385, 2374/22, 2374/18, 2403/8, 

2374/14, 2406/26, 2381, 2376/1, 2376/2, 2376/3, 2374/29, 2406/22, 2398, 

Obręb: 0003 Borowiczki Pieńki gm. Słupno dz. nr: 321/12, 267/5, 285/1, 293/1, 319/22, 324/8, 330/11, 128/1, 

129/1, 130/1, 131/1, 135/5, 135/7, 135/9, 135/11, 138/1, 111/1, 150/1, 154/1, 178/1, 184/1, 187/3, 187/5, 193/8, 

157/1, 196/3, 196/2,  202/1, 205/5, 205/3, 208/1, 211/1, 214/1, 217, 219/1, 221/1, 223/2, 225, 227/1,  20/1, 20/3, 

21/1, 102/4, 103/3, 107/7, 109/1, 113/1, 199/3, 11/1, 12/1, 17/4, 18/17, 26, 274, 303, 103/2,19 

Obręb: 0004 Cekanowo gm. Słupno dz. nr: 18, 1 

Obręb: 0017 Słupno gm. Słupno dz. nr: 192/11, 76/1, 171, 245/1, 192/10, 194/73, 193/45, 193/48, 280/2, 245/2, 

95/1, 90, 84/3, 88, 79/1, 507, 87/5 

 

2. Nazwa inwestora i jego adres:      Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

     w Warszawie   

     ul. Ksawerów 8   

02-656 Warszawa 

3. Nazwa i adres jednostki projektowania: WPUP „Melbud” s.c.   87-100 Toruń 

 ul. Tramwajowa 12 

4. Projektant: 

Imię i nazwisko zakres 

opracowania 

specjalność Nr uprawnień Data 

opracow. 

Podpis 

Stanisław Bonowicz Branża 

melioracyjna 

bud. wodno-

melioracyjna 

AN8386-5/15/83Wk   10.2016r  

mgr inż. 

Marcin Grzelczyk  

Branża 

sanitarna 

instalacyjna KUP/0047/POOS/05   10.2016r  

 

5. Sprawdzający: 
Imię i nazwisko Zakres 

opracowania 

Specjalność Nr uprawnień Data 

sprawdze

nia 

Podpis 

mgr inż. 

Marcin Grzelczyk  

Branża 

melioracyjna 

konstrukcyjno- 

budowlana 
ABIT-

OT/7131/5/2001 

  10.2016r  

mgr inż. Agnieszka 

Bajerowska 

Branża  

sanitarna 

instalacyjna KUP/0145/POOS/08 10.2016r  
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I. Wykaz właścicieli działek, na których zlokalizowana jest inwestycja 

Tabela  1 
Nr 

działki 

Nr 

ark. 

ewid. 

Pow. 

działki 

(ha) 

KW Właściciel /wł. (władający) 

  
Adres korespondencyjny Uwagi 

Obręb: Podol – Borowiczki gm. Miasto Płock 
2472/1 58 0,5176 PL1P/00088097/1 właściciel: Skarb Państwa 

użytkownik wieczysty: Grabowski Mirosław 

09-400 Płock ul. Stary Rynek 1 

09-408 Płock ul. Raczkowizna 9 

B 

2396/1 57 0,3496 104373/9 Grabowski Mirosław 09-408 Płock ul. Raczkowizna 9 B 

2385 57 0,3825 55609 Grabowska Iwona 09-410 Płock ul. Prosta 26 B 

2374/22 56 0,0529 PL1P/00118772/7 właściciel: Skarb Państwa 

użytkownik wieczysty: Fabisiak Sebastian 

09-400 Płock ul. Stary Rynek 1 

09-408 Płock ul. Pocztowa 2 

Bp 

2374/18 56 0,0195 PL1P/00112111/4 właściciel: Skarb Państwa 

użytkownik wieczysty: Fabisiak Mieczysław, 

Fabisiak Janina 

09-400 Płock ul. Stary Rynek 1 

09-408 Płock ul. Pocztowa 2 

Bp 

2403/8 58 0,0489 PL1P/00110756/3 Skarb Państwa 09-400 Płock ul. Stary Rynek 1 rz. Słupianka 

2374/14 56 0,8931 PL1P/00114132/1 właściciel: Skarb Państwa 

użytkownik wieczysty: Gmina Płock 
09-400 Płock ul. Stary Rynek 1 

Bz 

2406/26 58 0,0780 PL1P/00101426/5 Tr 

2381 57 0,1626  właściciel: Skarb Państwa 

dysponent: Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w 

Płocku 

09-400 Płock ul. Stary Rynek 1 

09-402 Płock ul. 1 Maja 7b 

rz. Słupianka 

2376/1 56 1,3963 WGD.RG.7430-75/09/10 rz. Słupianka 

zbiornik w. 

2376/2 56 0,0013 WGD.RG.7430-75/09/10 rz. Słupianka 

zbiornik w. 

2376/3 56 0,0066 WGD.RG.7430-75/09/10 Bp 

2374/29 56 0,0790 101426/5 właściciel: Skarb Państwa 

użytkownik wieczysty: Gmina Płock 

09-400 Płock ul. Stary Rynek 1 

09-400 Płock ul. Stary Rynek 1 

Bp 

2406/22 58 0,0683 PL1P/00122207/7 właściciel: Skarb Państwa 

zarządca trwały: Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Warszawie 

09-408 Płock ul. Stary Rynek 1 

03-194 Warszawa ul. Zarzecze 13B 

Bp 

2398 57 0,5085 97546/0 Kalinowska Agnieszka (Konarska 

Agnieszka) 

Kozłowska Małgorzata 

Tomaszewska Marianna 

09-408 Płock ul. Harcerska 123/4 

09-410 Płocka ul. Armii Krajowej 56/12 

09-408 Płock ul. Powiśle 7 

R 

Obręb: Borowiczki Pieńki gm. Słupno 
321/12  0,0063 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 

 
09-400 Płock ul. Bielska 59 
 

RIVb 



 

 

Nr 

działki 

Nr 

ark. 

ewid. 

Pow. 

działki 

(ha) 

KW Właściciel /wł. (władający) 

  
Adres korespondencyjny Uwagi 

267/5 1 1,6000 37175 Kowalska Bożena, Kowalski Roman Cekanowo ul. Królewska 8 09-472 Słupno RIVb 

285/1 1 0,0239 52483 Kożuszek Barbara 09-408 Płock, Borowiczki Pieńki ul. Piastowska 96 RIVb 

293/1 1 0,0039 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

19 1 0,3600  Kania Jadwiga 09-408 Płock, Borowiczki Pieńki ul. Piastowska 26 PsIV 

319/22 1 0,0062 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

324/8  0,0100 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

330/11  0,0056 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

128/1 1 0,0119 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 Ps 

129/1 1 0,0064 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV/RV 

130/1 1 0,0026 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV/RV 

131/1 1 0,0077 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RivB/PsIV 

135/5 1 0,0024 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV 

135/7 1 0,0030 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV 

135/9 1 0,0034 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV 

135/11 1 0,0051 PL1P/00095285/8 Szlom Paweł, Szlom Magdalena 09-410 Płock ul. Hubalczyków 10/10 PsIV 

138/1 1 0,0269 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV 

111/1 1 0,0134 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV/ RIVb 

150/1 1 0,0088 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

154/1 1 0,0104 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

178/1 1 0,0022 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

184/1 1 0,0059 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

187/3 1 0,0030 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 

 

09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

187/5 1 0,0034 PL1P/00131592/8 RIVb 

193/8 1 0,1419 PL1P/00036426/8 
Więcek Paweł 

09-408 Płock, Borowiczki Pieńki  

ul. Piastowska 78 
RIVb/PsV 

157/1 1 0,0006 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

196/3 1 0,0130 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb/PsV 

196/2 1 2,4000 PL1P/00062830/4 Fularz Piotr 09-402 Płock ul. Tumska 7/2 RIVb 

202/1 1 0,067 PL1P/00118744/2 Łukasiak Iwona 09-408 Płock, Borowiczki Pieńki ul. Piastowska 57A RIVb 

205/5 1 0,0032 PL1P/00131592/8 
właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 

RIVb 

205/3 1 0,0032 RIVb 

208/1 1 0,0061 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV 

211/1 1 0,0043 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV 

214/1 1 0,0084 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV 



 

 

Nr 

działki 

Nr 

ark. 

ewid. 

Pow. 

działki 

(ha) 

KW Właściciel /wł. (władający) 

  
Adres korespondencyjny Uwagi 

217 1 0,5700 PL1P/00033629/0 
Wiśniewska Celina 

09-408 Płock, Borowiczki Pieńki  

ul. Piastowska 102 
PsIV 

219/1 1 0,0032 PL1P/00032407/1 Stupecka Alicja 09-408 Płock, Borowiczki Pieńki ul. Piastowska 33 PsIV 

221/1 1 0,0024 PL1P/00106152/8 Karkocha Sołtysiak Beata, Sołtysiak 

Sławomir 
09-408 Płock, Borowiczki Pieńki ul. Piastowska 33 

PsIV 

223/2 1 1,0726 PL1P/00033683/6 Markiewicz Ryta, Markiewicz Wojciech 09-408 Płock, Borowiczki Pieńki ul. Piastowska 35 PsIV 

225 1 2,7200 Pl1P/00122616/7 Gałczyński Bogusław 09-408 Płock ul. Borowicka 7/3 PsIV 

227/1 1 0,0025 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

20/1 1 0,1800 PL1P/00079132/3 Marciniak Robert 09-410 Płock ul. Jana Pawła II 13/7 RIVb 

20/3 1 0,0020 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

21/1 1 0,0012 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV/ RIVb 

102/4  0,0050 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV/ RIVb 

103/3  0,1573 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV/ RV 

107/7  0,0045 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV/ RIVb 

109/1 1 0,0090 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

113/1 1 0,0192 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

199/3 1 0,0102 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 RIVb 

11/1 1 0,1400 PL1P/00045353/1 
Machowski Maciej 09-402 Płock ul. Zaułek 12 

PsIV/RIVb 

12/1  0,0100 PL1P/00029359/5 PsIV 

17/4 1 0,1800 PL1P/00015219/1 Owsik Marek 09-408 Płock ul. Grabówka 3c Psv/RIVb 

18/17 1 0,0134 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 PsIV 

26 1 0,5700 PL1P/00121714/7 właściciel: Skarb Państwa 

zarządca trwały: Marszałek Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie –WZMiUW 

 

09-402 Płock ul. 1 Maja 7B 

  

rz. Słupianka 

274 1 1,8400 PL1P/00121714/7 rz. Słupianka 

303 1 0,2100 PL1P/00121714/7 rz. Słupianka 

103/2 1 0,0240 PL1P/000822207/4 Gmina Słupno 09-720 Słupno ul. Miszewska 8a dr. gminna 

Obręb: Cekanowo gm. Słupno 
18 1 2,6300 60481 Tomczyk Aneta 09-410 Płock ul. Patriotów 18 PsIV 

1 1 0,5100 PL1P/00121715/4 właściciel: Skarb Państwa 

zarządca trwały: Marszałek Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie – WZMiUW 

 

09-402 Płock ul. 1 Maja 7B 

  

rz. Słupianka 

Obręb: Słupno gm. Słupno 
192/11 1 0,0745 PL1P/00131592/8 właściciel: Skarb Państwa – Starosta Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 ŁIII 

76/1 1 0,7100 PL1P/00121717/8 właściciel: Skarb Państwa 

zarządca trwały: Marszałek Województwa 

09-402 Płock ul. 1 Maja 7B 

 
rz. Słupianka 

171 1 1,2900 PL1P/00121717/8 rz. Słupianka 



 

 

Nr 

działki 

Nr 

ark. 
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(ha) 
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Adres korespondencyjny Uwagi 

245/1 1 1,5400 PL1P/00121717/8 Mazowieckiego w Warszawie – WZMiUW rz. Słupianka 

192/10 1 0,0212 PL1P/00100014/7 

właściciel: Skarb Państwa 

dysponent: Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych  

09-402 Płock ul. 1 Maja 7B 

 

rz. Słupianka 

194/73 1 0,0926 PL1P/00100014/7 rz. Słupianka 

193/45 1 0,0699 PL1P/00100014/7 rz. Słupianka 

193/48 1 0,0605 PL1P/00100014/7 rz. Słupianka 

280/2 1 0,0066 Akt. Not. 7834/93 rz. Słupianka 

245/2 1 0,0200  rz. Słupianka 

95/1 1 1,6669 65906 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina 09-472 Słupno ul. Kościelna 1 

zajęcie przez 

rz. Słupiankę 90 1 0,8400 65906 

84/3 1 0,4400 36765 
Malinowski Krzysztof 09-472 Słupno ul. Kościelna 9 

zajęcie przez 

rz. Słupiankę 88 1 2,9000 6839 

79/1 1 0,3300 - 
Gmina Słupno 09-472 Słupno ul. Miszewska 8a 

zajęcie przez 

rz. Słupiankę 507 1 2,0800 - 

87/5 1 0,2185 - Garwacka Elżbieta 

Garwacki Jan 

Garwacki Wincenty 

09-472 Słupno ul. Kościelna 3 

09-472 Słupno ul. Pocztowa 3 

09-407 Płock ul. Niecała 13 

zajęcie przez 

rz. Słupiankę 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. WYKAZ DECYZJI, UZGODNIEŃ OPINII ORAZ OŚWIADCZEŃ 
 

 

1. Uzgodnienie z Urzędem Gminy Słupno  

 a/ decyzja nr BG.6852.80.p..2013 z dnia 02.09.2013r na budowę zjazdu z drogi  

          gminnej nr ewid. 64 (ul. Głęboka) na działkę 103/2. 

 b/ oświadczenie  UG z dn. 06.09.2013r o udostępnieniu dz. nr 79/1, 72/3 i 507,  

          stanowiących własność Gminy Słupno na dojazd do rzeki z materiałami  

           budowlanymi i sprzętem w celu umocnienia skarp rzeki Słupianki. 

 c/ uzgodnienie kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej znajdującej się w  

          administracji Gminy Słupno z korytem rzeki Słupianki. 

 d/ oświadczenie UG z dn. 09.09.2013r o wyrażeniu zgody na wejście na teren  

         działki nr 257 (sołtysówka) w celu wykonania robót inwestycyjnych na rzece  

          Słupiance. 

2. Uzgodnienie z Urzędem Miasta Płocka 

 a/ oświadczenie UM Płocka nr WGM-I-ZR.6852.98.2013.AM  

          z dnia 31.07.2013r  

         o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością gruntową znajdującą  

         się w administracji UM Płocka na cele budowlane . 

 b/ pismo nr WKŚ-I.632.2.2014.JP z dnia 11.03.2014r w sprawie możliwości  

         zagospodarowania namułu ze zbiornika wodnego w Borowiczkach. 

3. Uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie  

 a/ postanowienie RZGW w Warszawie  nr 2378/P/TC-U/13 z dn. 26.11.2013r   

        o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z zakazów 

         obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

 b/ pismo RZGW w Warszawie –Nadzór Wodny Płock nr NW/P/73/2013  

         z dn. 04.12.2013r uzgadniające lokalizację przepławki dla ryb i płazów 

         w km 0+780 rz. Słupianki  

4.  Uzgodnienie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego 

      – pismo nr L.dz.Org/139/14 z 01.04.2014r 

5. Uzgodnienie z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Marcina w Słupnie z dnia 

10.08.2013r – oświadczenie nr 77 o wyrażeniu zgody na wejście na grunt 

należący do parafii (dz. 90 i 95/1 obręb Słupno) w celu wykonania robót 

umocnieniowych na rz. Słupiance. 

 



 

 

6. Uzgodnienie z Wodociągami Płockimi 

 a/ pismo nr TT/5/3568/2013 z dn. 22.07.2013r – uzgodnienie warunków  

         wykonania robót w obrębie istniejącej infrastruktury administrowanej przez  

         Wodociągi Płockie na terenie Miasta Płocka oraz zgoda na czasowe zajęcie  

      części działki nr 114/7 na pas technologiczny 

 b/ pismo nr TT/5/3923/2013 z dn. 23.08.2013r - uzgodnienie warunków  

         wykonania robót w obrębie istniejącej infrastruktury administrowanej przez  

         Wodociągi Płockie na terenie Gminy Słupno. 

 c/ uzgodnienie projektu przebudowy istn. wodociągów w km rz. 2+026 

         i 2+779. 

7. Uzgodnienie z Orange – TPS.A. warunków technicznych zabezpieczenia robót 

w obrębie kabli telekomunikacyjnych – pismo nr 25027/TOTCSBU/P/2013  

      z dnia 01.10.2013r. 

8. Uzgodnienie nr 157/2013 z 24.07.2013r z Polskim Górnictwem Naftowym i 

    Gazownictwem 

9. Uzgodnienie z Zakładem Energetycznym w Płocku  

      – pismo nr EOP-71MMD-004109-2013 z 02.12.2013r. 

10. Opinia dotycząca oceny właściwości i możliwości rolniczego wykorzystania 

osadów, wykonana przez Katedrę Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu 
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot, podstawa, lokalizacja oraz cel inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zabezpieczenia 

przeciwerozyjnego i przeciwpowodziowego rzeki Słupianki w km 0+900 – 9+000. 

Podstawą opracowania jest umowa nr 3/2013 z dnia 11 marca 2013r wraz z aneks nr 1 do 

umowy jw. z dn. 29 listopada 2013r) zawarta pomiędzy: 

Inwestorem – Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 

                        w Warszawie  

i  Wykonawcą – Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym  

                           „Melbud” s.c. w Toruniu 

Projekt opracowano w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą  z dnia 19.09.2000r. oraz 

gminy Słupno z 17.03.2006r. oraz obowiązujące prawo z dziedziny budownictwa, 

zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. 

Inwestycja obejmuje dolny odcinek rzeki Słupianki na terenie obrębów: Podol Borowiczki 

– znajdującego się w granicach administracyjnych Miasta Płocka oraz Borowiczki Pieńki, 

Cekanowo i Słupno w gminie Słupno pow. płocki. 

Geograficznie zlewnia rzeki Słupianki  znajduje się na obszarze podprowincji 

Niziny Środkowopolskie, na granicy dwóch makroregionów: Niziny 

Północnomazowieckiej i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, mezoregiony: Wysoczyzna 

Płońska i Kotlina Płocka. 

Celem inwestycji jest: 

  -  zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa  

           powodziowego, przy odczuwalnych korzyściach środowiskowych i przyrodniczych 

  -  poprawa warunków utrzymania cieku (stabilizacja rumowiska) 

  -  rewitalizacja cieku wspomagająca przywracanie naturalnych warunków życia  

          biologicznego w cieku, tam gdzie to jest możliwe pomimo zmian urbanistycznych,       

          jakie nastąpiły w ostatnim stuleciu. 

  -  umożliwienie migracji ryb i płazów na całej długości cieku. 

 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 Tereny położone w dolinie ujściowego odcinka rzeki Słupianki (km 0+000 1+500) 

obręb: Podolszyce - Borowiczki są terenami zurbanizowanymi i stanowią dzielnicę miasta 



 

 

Płocka. Na prawym brzegu rzeki dominuje zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 

natomiast na lewym zabudowa przemysłowa nieczynnej już Cukrowni Borowiczki. 

Tereny te znajdują się w strefie zalewowej rzeki Wisły. Chronione są wałem wiślanym 

oraz aktualnie przebudowywanymi wałami wstecznymi rzeki Słupianki (do km 1+260). 

Powyżej km 1+500, w strefie oddziaływania rzeki znajdują się grunty rolnicze wsi 

Borowiczki Pieńki i Cekanowo. Są to tereny o glebach ubogich rolniczo, z częstymi 

wylewami rzeki Słupianki. Z uwagi na niewielką wartość gospodarczą, znaczna ich część 

jest praktycznie niewykorzystywana rolniczo. Należy zaznaczyć, że pomimo braku 

warunków (oprócz częstych wylewów rzeki Słupianki obszar ten znajduje się w strefie 

zalewowej rzeki Wisły przy Qmax 1%), istnieje presja na zabudowywanie coraz niżej 

położonych terenów. Ma na to wpływ bliskość miasta Płocka i związane z tym ceny 

działek budowlanych. 

 Powyżej km 5+000 do 6+800 t.j. do drogi Warszawa – Płock, tereny nad rzeką 

Słupianką zajmują przeważnie grunty orne. Część z nich, na lewym brzegu rzeki, na 

terenie wsi Słupno, przeznaczona została pod zabudowę. Powstało tu osiedle składające 

się z 220 działek z postępującą zabudową jednorodzinną, zwane osiedlem „Pocztowa”.  

Powyżej szosy Warszawa - Płock rozpoczyna się wysoką skarpą taras nadzalewowy, na 

którym prawostronnie zlokalizowana jest zabudowa siedliskowa Słupna, natomiast na 

brzegu lewym rozciągają się pola orne.  

Powyżej km 7+500 rzeka przepływa przez tereny leśne. Infrastruktura na omawianym 

terenie jest dość dobrze rozwinięta. W km 1+000 i 5+823 rzekę przecina droga powiatowa 

Słupno – Liszyno – Borowiczki, a w km 6+800 droga krajowa nr 62 Warszawa – Płock. 

Wszystkie wsie są zwodociągowanie i skanalizowane (kanalizacja Borowiczek jest 

aktualnie realizowana). Szybko postępuje zmiana struktury osadniczej z typowo rolniczej 

na zabudowę podmiejską. 

Ogólna charakterystyka cieku 

Rzeka Słupianka bierze swój początek w miejscowości Radzanowo-Dębniki gm. 

Radzanowo na wysokości ok. 135m npm. Powierzchnia zlewni wynosi 83,4 km
2
. Znaczna 

część dorzecza położona jest na wysoczyźnie zbudowanej z gliny zwałowej, lokalnie 

przykrytej płatami piasków, wznoszącej się ok. 120m npm. W Słupnie rzeka wypływa na 

taras nadzalewowy Wisły (wys. 65m npm). W dolnym biegu Słupianka płynie po terenie 

zabagnionym. Towarzyszą jej liczne rowy odwadniające. Wpada do Wisły w km 626,98 

w miejsc. Borowiczki. Rzeka charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem 

przepływów. 



 

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje prace kształtujące przekrój podłużny 

i poprzeczny koryta na odcinku w km 1+000 – 4+232. Poniżej tego odcinka na rzece 

znajdują się następujące budowle: 

- km 0+000 – 1+260 – wały wsteczne (od km 0+600 aktualnie w budowie) 

-  km 0+150              - stopień betonowy (szer. przelewu 12,0m) stan b. dobry 

-  km 0+600              - most żelbetowy, wysokowodny św. 14m H-3,95m (ciąg  

                                   ul. Pocztowej). Stan b. dobry 

-  km 0+780          - jaz betonowy z progiem stałym na rz. 58,65m npm  

                                   o szer. 8,3m i kładką dla pieszych. Stan średni. 

- km 1+000             -  most na dźwigarach stalowych św. 10,0m H 2,2m. Stan b. dobry 

Na odcinku planowanej przebudowy przekroju rzeki (km 1+000 – 4+232)  znajdują się 

następujące budowle: 

-  km 1+325            - most na dźwigarach stalowych z przyczółkami kamiennymi  

                                 (po nieczynnej kolejce wąskotorowej) św. 7,0m służy pieszym  

                                 i rowerzystom. Stan średni. 

-  1+900                 - podpory betonowe po zniszczonej kładce (św. 4,0m szer. 4,05m).  

                                Stan dobry. 

-  km 2+164           - przepust z blachy falistej (Super Cor) św. 4,5m wys. 1,5m.  

                                Stan b. dobry. 

Powyżej km 4+232 do 5+823 przekrój poprzeczny i podłużny koryta rzeki został 

uregulowany sześć lat temu. Znajdują się tu następujące budowle: 

-  km 4+544              - bystrotok z gabionów L=16m h = 0,4m 

-  km 5+440              - bystrotok z gabionów L=16m h = 0,4m 

-  km 5+691- 5+750 – osadnik rumowiska o pojemności 141,6m
3
 

- km 5+780               -  bystrotok z gabionów L=16m h = 0,4m 

Powyżej km 5+823 do 6+800 tj. do drogi krajowej Warszawa - Płock ciek został 

odmulony w ramach inwestycji sprzed sześciu lat. Posiada odpowiednie parametry dla 

przeprowadzenia przepływów miarodajnych. Znajdują się tu następujące budowle: 

-  km 5+823              - most na dźwigarach stalowych z przyczółkami betonowymi  

                                    św. 7,0m. Stan b. dobry 

-  km 6+160              - mostek betonowy św. 5,0m. Stan średni. 

-  km 6+310           -  wodowskaz 

-  km 6+314              -  mostek betonowy św. 5,0m. Stan średni 

-  km 6+410              -  mostek betonowy św. 5,0m. Stan średni 



 

 

-  km 6+472              -  mostek betonowy św. 5,0m. Stan średni. 

-  km 6+552           -  mostek betonowy św. 5,0m. Stan średni. 

-  km 6+788              -  pozostały stary drewniany most św. 9,5m stan zły 

-  km 6+800              -  most żelbetowy, wysokowodny na drodze krajowej 

                                                Warszawa – Płock. Stan b. dobry 

Powyżej km 6+800 do 9+000 tj. do drogi krajowej Warszawa - Płock rzeka ma charakter 

naturalny. Płynie głęboko wcięta w teren. Na tym odcinku znajdują się następujące 

budowle: 

-  km 7+605           -  kładka stalowa dla pieszych dług. 15,7m szer. 1,1m 

-  km 7+650              -  jaz z przepławką, św. 7,0m, wys. progu 2,0m 

-  km 8+054             -  przegroda dolinowa o długości 100m i wys. 2,7m z budowlą 

                                    upustową w korpusie o świetle 1,0m, przelewie szczelinowym  

                                   o szer. 1,0m i dwoma upustami wysokimi o św. 1,0 x 1,0m 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zmiany w zagospodarowaniu terenu przewiduje się jedynie w:  

 Km 0+780, gdzie na działce nr 2402/1 obręb: Podolszyce-Borowiczki, 

przyległej do rzeki Słupianki w obrębie istniejącego jazu przewiduje się 

wybudowanie przepławki umożliwiającej migrację ryb i płazów na całym 

odcinku rzeki oraz skomunikowanie z rzeką Wisłą. 

 Km 1+000 – 4+232, gdzie na niektórych odcinkach, w związku z 

koniecznością  przebudowy koryta zaszła potrzeba wykupu gruntu pod 

poszerzone koryto rzeki.  

 Km 4+932 – 5+810, gdzie na gruntach rolnych przewiduje się podniesienie 

lewego brzegu rzeki w postaci grobli ziemnej. 

Przewidywane wykupy i przejęcia gruntów pod rozbudowę koryta rzeki wyniosą 

0,7790ha.  

W każdym przypadku zmiany w sposobie zagospodarowania terenu są zgodne lub 

dopuszczone przez obowiązujące, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Tam, gdzie plany nie dopuszczają zmian w przeznaczeniu gruntu, rozbudowę koryta 

przenoszono na drugą stronę rzeki lub projektowano techniczną zabudowę skarp, bez 

rozbudowy przekroju poprzecznego. 



 

 

Dla zrealizowania inwestycji niezbędne będą czasowe zajęcia terenu na pas 

technologiczny (ruch koparki, dowóz materiałów, rozplantowanie urobku). Szerokość 

pasa do 20m z każdej strony rzeki. Na czasowe zajęcie terenu w pasie technologicznym 

uzyskano zgodę właścicieli działek. Tam, gdzie zgody nie uzyskano przewidziano 

rozbudowę jednostronną, lub wywóz gruntu w miejsce wskazane przez właściciela.  

Za zniszczone plony w pasie czasowego zajęcia terenu użytkownikowi gruntu 

zapłacony zostanie przez Wykonawcę robót ekwiwalent równy poniesionej stracie. 

 Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego. W przypadku trwałych użytków 

zielonych, zajętych na pas technologiczny i rozplantowanie urobku, teren po zakończeniu 

robót zostanie zagospodarowany jako użytek zielony  metodą pełnej uprawy (uprawa, 

nawożenie, obsiew) lub wypłacona zostanie użytkownikowi gruntu równowartość przez 

Wykonawcę robót (w przypadku wykonania takiego zagospodarowania przez właściciela 

działki). 

Na rzece w ramach przedmiotowej inwestycji zostaną wyremontowane, odbudowane 

lub wybudowane następujące budowle: 

 -  km 0+780  - remont istniejącego jazu polegający na wzmocnieniu  

                                                  popękanych ścian doku ścianą odporową oraz na  

                                                  zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonowych  

                                                  środkami wzmacniającymi 

 -  km 0+780  - dobudowa przepławki dla ryb i płazów o szer. 3,0m,  

                                                  składającej się z 15 komór usytuowanych schodkowo co 10cm 

                                                  ze swobodnym zwierciadłem wody przelewającej się komory  

                                                  do komory 

 -  km 0+790 – 0+950 - odmulenie istniejącego zbiornika zaporowo-retencyjnego wraz 

                                                  ze stabilizacją skarp 

 -  km 1+900  - odbudowa istniejącej kładki polegająca na wzmocnieniu 

                                                   przyczółków oraz dobudowaniu żelbetowej płyty jezdnej  

                                                   szer. 4,10m 

 -  km 2+203 – 2+303  - osadnik rumowiska o długości 100m, szer. 6,0m i głęb. 0,4m, 

       pojemność - 238m
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 -  km 4+224 – 4+232  - bystrotok z gabionów dług. 8,0m i spadku 25‰  

                                                 (redukcja 20cm)   

 



 

 

4. Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków 

oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
 

Teren przez, który przebiega trasa rzeki Słupianki nie jest wpisany do rejestru 

zabytków. Część działki nr 2372/2, przyległej do zbiornika wodnego, położonego na 

trasie rzeki w km 0+780 – 1+000 w „Miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą” oznaczona jest jako ”ZP” 

(zespół pałacowo-parkowy) i wszelkie roboty inwestycyjne na tym terenie wymagają 

uzgodnienia z Państwową Służbą Ochrony Zabytków. Nie przewiduje się prowadzenia 

żadnych robót na dz. 2372/2. Ponadto powyższy Miejsc. Plan Zagosp. Przestrzennego 

przeznacza teren działki 2378 obręb: Podol. Borowiczki pod zieleń izolacyjną „ZI”             

- Rozbudowę koryta rzeki na tym odcinku przeniesiono na lewy brzeg. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno przeznacza 

część terenów o niskiej klasie bonitacyjnej na tereny zieleni urządzonej „ZL” lub nie 

urządzonej „Z”. Nie przewiduje się wchodzenia z rozbudową koryta rzeki na tych 

terenach. Rozbudowę ograniczono do terenów oznaczonych „Wp” – wody płynące lub 

„R” na których MPZP dopuszcza lokalizację obiektów związanych z zabezpieczeniem 

powodziowym i infrastrukturą techniczną. Cały odcinek rzeki objęty projektem, a 

położony w granicach administracyjnych Gminy Słupno, znajduje się na terenie 

Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmującego dolinę Wisły i dolinę 

rzeki Słupianki. Zakazy ustalone Rozporządzeniem nr 14 Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 27 lipca 2006r – w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na 

terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego nie dotyczą przedsięwzięć 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciw-osuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. 

 

 

5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i 

przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanych obiektów   

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 – o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w oparciu o 



 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r – w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przeprowadzona została procedura 

związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia.  

Inwestycja została zaprojektowana oraz będzie realizowana z uwzględnieniem 

następujących zaleceń służących przyjęciu rozwiązań technicznych minimalizujących 

wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi zgodnie z decyzją nr BG.6220.17.2013 

wydana przez Wójta Gminy Słupno 11.07.2014 r 

 wszelkie prace realizacyjne wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu,  

   eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni 

 zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych 

 i paliw 

 prace realizacyjne uciążliwe akustycznie wykonywać wyłącznie w godzinach 6.00 – 

22.00 

 zabezpieczyć materiały pylaste przed rozwiewaniem(np. poprzez przykrywanie 

plandekami) 

 przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały  

   sypkie 

 teren zaplecza budowy utrzymywać w należytym porządku 

 zorganizować zaplecze budowy poza obszarami wodno-błotnymi na terenie 

zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem (w szczególności 

substancjami ropopochodnymi)  środowiska gruntowo- wodnego 

 teren budowy zaopatrzyć w środki do neutralizacji awaryjnych wycieków substancji, 

w tym ropopochodnych; w przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwłocznie 

usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy 

 na etapie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne i 

socjalne; wodę pobierać z gminnej sieci wodociągowej, a ścieki bytowe odprowadzać 

do gminnej sieci kanalizacyjnej 

 prowadzić etapową realizację prac w korycie rzeki Słupianki; rozpoczynać je od góry  

   danego odcinka i prowadzić zgodnie z biegiem nurtu rzeki 

 usuwanie osadów ze zbiornika zaporowo-retencyjnego oraz jego prace konserwacyjne 

    prowadzić od października do połowy maca.    

 realizację prac w korycie rzeki Słupianki prowadzić w okresie od września do końca 

maja 

 regularnie kontrolować zawartość tlenu w wodzie rzecznej poniżej miejsca 

wykonywanych prac; w przypadku stwierdzenia jego spadku poniżej 2mg/dcm
3
 prace 

realizacyjne wstrzymać do czasu unormowania jego stężenia  

 zastosować tymczasowe zabezpieczenie drzew narażonych na uszkodzenia 

mechaniczne w czasie wykonywania robót budowlanych 

 w rejonie inwestycji rozwiesić 50 szt. budek lęgowych dla ptaków 

 zapewnić nadzór przyrodniczy ichtiologa nad wykonywaniem prac w zbiorniku 

zaporowo- retencyjnym i korycie rzeki 



 

 

 powstające podczas realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować selektywnie w  

   wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem  

   odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, a następnie 

 przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnionym podmiotom do 

 odzysku lub      unieszkodliwienia 

 urobek z pogłębienia istniejącego zbiornika zaporowo-retencyjnego oraz prac w 

korycie rzecznym zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 na etapie eksploatacji regularnie kontrolować budowle i urządzenia wodne 

(zlokalizowane w obrębie przedmiotowego przedsięwzięcia) oraz na bieżąco 

przeprowadzać konieczne naprawy; odpady powstające w wyniku przeprowadzonej 

przedmiotowej konserwacji przekazywać podmiotom do odzysku lub 

unieszkodliwienia 

 wszelkie roboty związane z planowanym przedsięwzięciem winny być prowadzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzoną dokumentacją projektową  i w 

sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren 

zamierzenia budowlanego 
Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie eksploatowanym górniczo. Projektowana 

inwestycja nie przewiduje eksploatacji górniczej. 

 

7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów: 

     - rozporządzenie ministra środowiska z dnia 20.04.2007r w sprawie warunków  

         technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

      - ustawa Prawo Wodne 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO-

BUDOWLANEGO 

1. Podstawowe dane charakteryzujące obiekt budowlany 

           Tabela  3 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1. Powierzchnia całk. zlewni rzeki Słupianki km
2
 

 

83,4 

 

2. Przepływy 

- miarodajny QSW 

- kontrolny (woda brzegowa) Qmax 10% 

- miarodajny dla ustalenia wys. umocnień faszynow. Qśr. norm 

- miarodajny dla ustalenia wys. zabezp. powodz.  

   Oś.  Pocztowa Qmax 3% 

- kontrolny jw. Qmax 1% 

 

m
3
/s 

m
3
/s 

m
3
/s 

m
3
/s 

 

m
3
/s 

 

0,292 

13,00 

0,190 

18,41 

 

23,30 

3 Wymiary regulacyjne 

- proj. szer. dna 

- proj. nachylenie skarp 

- proj. spadek 

 

m 

n 

‰ 

 

3,0-7,0 

1:2, 1:1,5 

0,3-08 

4 Napełnienia 

- przy przepływie miarodajnym 

- przy przepływie kontrolnym 

- przy przepływie powodziowym 

 

m 

m 

m 

 

0,24-0,30 

1,70-2,20 

2,00-2,16 

5 Prędkości 

- przy przepływie miarodajnym 

- przy przepływie kontrolnym 

- przy przepływie powodziowym 

 

m/s 

m/s 

m/s 

 

0,21-0,35 

0,80-1,19 

1,22-1,41 

6. Ilości robót ziemnych 

- odmulenie zbiornika z wywozem namułu 

- kubatura wykopów (rozbudowa koryta) 

- kubatura nasypów (podwyższenie lewego brzegu) 

- rozplantowanie gruntu 

- wywóz urobku z rzeki 

- plantowanie skarp wykopów i nasypów 

- karczunki drzew 

- nasadzenia drzew 

 

m
3 

m
3
 

m
3
 

m
3 

m
3
 

m
2 

szt 

szt.. 

 

6091 

20711 

2209 

26802 

6210 

26817 

480 

480 

7. Ilości robót umocnieniowych  

- umocnienie skarp zbiornika wodnego wg rys. szczegół. 

- opaska typ 1 

- opaska typ 2  

- opaska typ 3 

- opaska typ 4 (kiszki z faszyny wiklinowej 2 x Ø 15cm) 

- opaska typ 5 (kiszka z faszyny wiklinowej  Ø 20cm) 

- biowłóknina weget. + 2cm humusu 

- obsiew skarp wykopów i nasypów 

- materace siatkowo-kam. na geowłókninie  

  (łącznie ze zbiornikiem i budowlami m
2
 - 2779 

 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m
2
 

m
2
 

 

m
3
 

 

535 

25 

998 

1366 

922 

2636 

18299 

12854 

 

658,2 

8.  Projektowane budowle 

- przepławka dla ryb św.3,0m H= 16x01m żelbet – 83,75m
3
 

- osadnik rumowiska L=100m B=6m H=0,4m 

- bystrotok z materacy siatkowo-kamiennych L= 8,0m h=0,2m 

- „parapet” w postaci ścianki winylowej 2,0m z oczepem żelb. 

- wlot do kanału ulgi z materacy siatk.- kam. 

 

szt. 

szt. 

szt. 

m 

szt 

 

1 

1 

1 

520 

1 

9 Projektowane remonty i przebudowy 

                      -     remont jazu (wyk ścian wzmacn. żelbet. – 42,33 m
3
 

                      -     przebudowa kładki w km 1+900 żelbet  - 16,36m
3
 

 

szt 

szt 

 

1 

1 

 



 

 

2. Dane wyjściowe do projektowania 

a. Materiały wykorzystane w opracowaniu 

 -  aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000 opracowana 

                przez „GEOEKSPERT” – Marcin Dybowski Usługi Geodezyjne 08-110 Siedlce  

               ul. Kurpiowska 2 m34 w 2012r. 

 -   przekroje poprzeczne rzeki Słupianki opracowane przez WPUP „Melbud” s.c. 

                w 2013r 

 -  aktualne mapy ewidencyjne w skali 1:1000 i 1:2000 

 -  aktualne wypisy z rejestru gruntów 

 -  wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 -  rzędne poziomów wody w rzece Wiśle w km 617-629 przy przepływach  

               maksymalnych o prawdopodobieństwie 0,5%, 1,0%, 2,0%, 5,0% i 10,0% uzyskane 

               od RZGW Warszawa Oddział Włocławek 

 -  uzgodnienia z właścicielami i administratorami gruntów oraz urządzeń  

               infrastruktury w rejonie objętym planowanymi robotami 

 -  dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla określenia  

                warunków gruntowo-wodnych w ramach niniejszego projektu opracowana przez  

                „Geotest – Andrzej Swat” z Włocławka w 2013r. 

 -  inwentaryzacja przyrodnicza rzeki Słupianki ze wstępną oceną oddziaływania  

               przedsięwzięcia na środowisko opracowana przez „Pracownię ekspertyz rybackich 

                i przyrodniczych – Bogdan Wziątek” w 2013r. 

 -  inwentaryzacja drzew i zakrzaczeń na terenie objętych robotami wykonana przez 

               WPUP „Melbud” s.c. w 2013r 

 -  badania osadów zbiornika wodnego w Borowiczkach wykonane przez „Okręgową  

               Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy” 

 -  opinia prof. dr hab. Sławomira Goneta z Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania  

                Krajobrazu UMK w Toruniu dotycząca oceny właściwości i możliwości rolniczego  

                wykorzystania osadów ze zbiornika wodnego w Borowiczkach. 

 -  wizje terenowe, wywiady z miejscowymi rolnikami i mieszkańcami 

 -  obowiązujące przepisy, normy i literatura dotyczące przedmiotowego tematu 

 

 

 



 

 

b. Hydrologia 

Przepływy charakterystyczne w rzece Słupiance obliczono metodą spływów 

jednostkowych Q=q x A ,gdzie q  przyjęto na podstawie Atlasu hydrologicznego Polski. 

Dla ustalenia wysokości umocnień obliczono przepływ Q2 – średnia normalna woda jako 

0,7 QSW 

Przepływy maksymalne prawdopodobne obliczono z formuły empirycznej Stach’y i Fal. 

Obliczenia hydrologiczne wraz z mapą zlewni stanowią oddzielne opracowanie. 

 

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW I SPŁYWÓW JEDNOSTKOWYCH 

        Tabela 4 

L.p. Rodzaj przepływu Przekrój 0+000 

7.1. A – 83,4 km
2
 

q l/s/km
2
 Q m

3
/s 

1 QSNW – średni niski 0,60 0,050 

2 QSW – średni  3,5 0,292 

3 Q2 – średni normalny 2,45 0,204 

4 Qmax 1% 280 23,30 

5 Qmax 2% 242 20,15 

6 Qmax 3% 220 18,41 

7 Qmax 10% 155 13,00 

8 Qmax 20% 118 9,81 

9 Qmax 25% 106 8,85 

10 Qmax 50% 65 5,43 

 

c. Wpływ stanów wody w rzece Wiśle na stany wody rzeki Słupianki 

 Rzeka Słupianka odprowadza swe wody do rzeki Wisły w km jej biegu 626,98 w 

obrębie Podolszyce- Borowiczki na terenie Miasta Płocka. 

Stany wody rzeki Wisły na wysokości ujścia rzeki Słupianki uzyskane w RZGW 

Warszawa Oddział Włocławek załączono w tabeli 5 

 

 

 

 



 

 

 

Stany wody rz. Wisły przy przepływach maksymalnych, prawdopodobnych w km 624,10 – 628,58 

 – ujście rzeki Słupianki 

Tabela 5. 

 

km biegu rzeki 

Rzędna 

dna 

Rzędna 

terenu 

b. 

prawy 

Rzędna 

terenu 

b. 

 lewy 

Rzędna 

kor. 

wału 

prawego  

Rzędna 

kor. 

wału 

lewego 

Rzędna 

wody 

0,5% 

Rzędna 

wody 

1% 

Rzędna 

wody 

2% 

Rzędna 

wody 

5% 

Rzędna 

wody 

10% 

 

Punkty charakterystyczne 

MPHP RZGW m n.p.m. 

315,52 624,10 53,34 58,60 59.60 62,90 63,03 62,59 62,26 61,92 61,44 61,03 przekrój 

315,19 624,45     63,30 62,54 62,21 61,87 61,39 60,98 koniec obwałowania dolina Iłowsko – 

Dobrzykowska (L) km 585,00 do 624,45 

314,76 624,90     63,90 62,47 62,14 61,81 61,33 60,92 początek zapory bocznej  Jordanów -

Tokary– Radziwie (L)km 624,9 do 633,3 

314,67 625,00      62,46 62,13 61,80 61,32 60,91  

313,73 626,00      62,32 61,99 61,66 61,19 60,78  

312,80 626,98      62,18 61,85 61,52 61,05 60,65 rz. Słupianka (P) 

312,79 627,00      62,18 61,85 61,52 61,05 60,65  

312,70 627,09      62,16 61,83 61,51 61,04 60,64 rz. Rosica (P) 

312,32 627,50    62,37  62,10 61,77 61,45 60,99 60,58 koniec obwałowania dolina Ośnicka (P) 

km 617,30 do 627,50 

311,84 628,00      62,03 61,70 61,38 60,92 60,52  

311,30 628,58 51,42 59,20 59,40  62,84 61,95 61,62 61,30 60,84 60,44 przekrój 

 

 



 

Jak wynika z danych z tabeli 5, już przepływ w rzece Wiśle o p=10% powoduje zalew 

doliny rz. Słupianki w km 1+260 – 2+800 (odcinek doliny do km 1+260 chroniony jest 

wałami wstecznymi – realizacja w toku). Zalew doliny rz. Słupianki wodami rzeki Wisły  

p=1% może sięgać  km 4+500 

Zjawisko zbieżności przepływów  o p=10% w rzekach Wiśle i Słupiance jest 

niewielkie. Matematycznie wynosi 1% (0,1 x 01 = 0,01), a przepływu  p=1% w rzece 

Wiśle i przepływu  p=10% w rz. Słupiance wynosi 0,1% ( 0,01 x 0,1 = 0 001) 

Charakterystyka zlewni rzeki Słupianki (duże spadki poprzeczne i podłużne w 

środkowym biegu rzeki oraz mało przepuszczalne podłoże w górnej części zlewni) 

powoduje, że zjawiskiem wywołującym falę przepływów maksymalnych są głównie 

deszcze nawalne (szybki odpływ ze zlewni). 

Różnica w wielkości zlewni obu rzek, oraz czas dopływu fali powodziowej powodują 

rozmijanie się fal powodziowych w tych rzekach. 

Na profil podłużny rzeki Słupianki wkreślono kolorem czerwonym poziomy zalewu 

od rz. Wisły przy przepływie 1% i 10%. 

 

d. Warunki geotechniczne 

 Dla potrzeb wykonania projektu technicznego j.w. wykonane zostały badania 

geotechniczne. 

Dla projektowanej inwestycji ustalona została I kategoria geotechniczna. 

W ramach badań odwierconych zostało 13 sondowań o głębokości 3,0 – 4,5m. Wyniki 

badań opracowano w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego zawierającej 

charakterystykę warunków wodno-gruntowych stosownie do wymogów norm 

branżowych a w szczególności PN-81/B-03020 i PN-B-02479/1978 oraz Eurokod 7. W 

rozpoznawanym wierceniami profilu pionowym podłoża zalegają utwory neogeńskie 

(pliocen) czwartorzędowe (holocen). Występowanie osadów neogenu wykształconych w 

postaci plioceńskich iłów (iły pylaste, gliny pylaste i pyły) stwierdzono w rejonie 

otworów 3, 4 i 5. Strop tej warstwy występuje na głębokości 2,8 – 4,4m p.p.t. 

W budowie geologicznej czwartorzędu dominują holoceńskie osady rzeczne frakcji 

korytowej reprezentowane przez piaski drobne i średnie. Warstwa ta osiąga miąższość od 

1,1 do ponad 4,0m. 

 We wszystkich otworach odnotowano występowanie poziomu wodonośnego, 

związanego z warstwą osadów piaszczystych. Zwierciadło wody o charakterze 



 

swobodnym lub lekko napiętym stabilizowało się na głębokości 0,8 – 2,9m p.p.t. i było 

ściśle związane hydraulicznie z rzeką Słupianką. 

 

3. Charakterystyka koryta istniejącego i jego zabudowy 

Od ujścia, aż do km 6+800 tj. do drogi krajowej Warszawa – Płock rzeka Słupianka 

jest ciekiem znacznie zmienionym przez człowieka, zarówno jeżeli chodzi o trasę jak 

i ukształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego. Proces ingerencji trwa już 

przeszło 100 lat, to jest od czasu zlokalizowania w ujściowym odcinku rzeki „Cukrowni 

Borowiczki” i pierwszych robót regulacyjnych na rzece Wiśle. 

Od ujścia do km 0+780 rzeka posiada koryto o szerokości 6 – 8m oraz jest 

obwałowana. W celu zabezpieczenia w cukrowni w wodę w km 0+780 wybudowany 

został jaz oraz zbiornik wodny o pow. ca 1,3ha.  

Powyżej zbiornika, od mostu w ciągu ulicy Harcerskiej  (km 1+000 do km 1+553 

(wylot kolektora deszczowego Ø 1600mm) sięga cofka jazu. Szerokość dna wynosi tu 4 – 

5m, skarpy zadarnione, w miarę stabilne. Ten odcinek o wysokich skarpach decyduje o 

poziomie kształtowania się zwierciadła wody na terenach zalewowych (powyżej km 

1+260) w okresie przepływów maksymalnych. 

Powyżej km 1+553 dno rzeki zawęża się do szer. 2,0 – 2,5m, a skarpy są bardzo 

strome 1:06 – 1:1. Odcinkami pionowe, podmyte przez wodę, z licznymi osuwiskami. 

Zauważalna działalność bobrów. Występują odcinki z rzędowym zadrzewieniem, głównie 

olchy i wierzby. Wzdłuż rzeki występują groble powstałe ze złożonego namułu podczas 

wykonywanych konserwacji. Taki stan utrzymuje się do km 4+232.  

Powyżej, aż do drogi powiatowej Słupno – Liszyno- Borowiczki (km 5+823) koryto 

rzeki zostało inwestycyjnie przebudowane wraz z wybudowaniem trzech bystrotoków 

i jednego osadnika rumowiska. Szerokość dna na odcinku uregulowanym - 3,0m, 

nachylenie skarp 1:2. Skarpy zadarnione, stopa umocniona kiszką faszynową.  

Na wysokości osiedla „Pocztowa” w Słupnie (km 5+070 – 5+823) po powodzi 

w 2010r groblę na lewym brzegu doraźnie podwyższono o ca 0,5m. Najniższy poziom 

terenu na osiedlu położony jest zaledwie 0,3m ponad dnem rzeki. Usypana grobla nie 

rozwiązuje problemu powodzi na osiedlu. Zbyt mało miejsca nie pozwoliło uzyskać 

odpowiedniej szerokości korony grobli i jednocześnie jej odpowiedniego zagęszczenia. 

W km 5+170 w przeszłości istniał jaz, który umożliwiał kierowanie spiętrzonej wody 

do położonego na prawym brzegu szczegółowego rowu nawadniająco-odwadniającego, 



 

biegnącego równolegle do rzeki i łączącego się z nią ponownie w km 1+553. Nad rowem 

znajduje się ca 65ha, zmeliorowanych w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, łąk. 

Urządzenia te już się zdekapitalizowały, a jaz został rozebrany. Rów powyższy 

w okresach stanów powodziowych pełnił funkcję „kanału ulgi” 

Na odcinku pomiędzy drogą powiatową Słupno – Liszyno- Borowiczki (km 5+823 – 

6+800) rzeka posiada dobrze ukształtowane koryto o szer. dna 2,5 – 4,0m i w miarę 

stabilne skarpy. Procesy erozyjne obserwuje się jedynie na łuku około km 6+600. Wzdłuż 

cieku cały czas występują wysokie wargi z odłożonego, podczas kolejnych odmuleń 

rumowiska przywleczonego z odcina wyżej położonego. 

Powyżej szosy warszawskiej (km 6+800 – 9+000) rzeka jest dość głęboko wcięta 

w przyległy teren. Płynie w wąskiej, zadrzewionej dolinie. Koryto nieregularne, ale 

utrzymywane przez korzenie drzew. Spadki dość znaczne, rzędu kilku do kilkunastu 

promili, charakterystyczne dla potoków górskich. Procesy erozyjne obserwowane 

lokalnie, głównie na łukach wklęsłych oraz w wyniku działalności licznej populacji bobra. 

Na tym odcinku zlokalizowane są dwie budowle regulacyjne: jaz z przepławką dla ryb 

i płazów w km 7+650 oraz przegroda dolinowa z budowlą upustową. Stan bardzo dobry. 

Lokalizację istniejących na rzece budowli regulacyjnych i komunikacyjno-wodnych 

przedstawiono w punkcie I.2. – Istniejące zagospodarowanie terenu. 

 

4. Rozwiązania projektowe  

4.1. Remont jazu w km 0+780 

Jaz w km 0+780 jest jazem o stałym piętrzeniu z progiem na rzędnej 58,65m. 

Wynikiem piętrzenia, w dolinie rzeki w km 0+780 1+000 powstał zbiornik wodny. 

Z uwagi na potrzebę gromadzenia dużej ilości wody na czas kampanii cukrowniczej, 

uzbrojony był dodatkowo w drewniane stawidła, podnoszone ręcznie. Po zaprzestaniu 

produkcji w Cukrowni Borowiczki, stawidła i ich mocowania zostały wycięte. Obecnie 

brak przesłanek dla ich ponownego odbudowywania. 

Światło jazu wynosi 8,3m i jest przedzielone przegrodą stanowiącą jednocześnie podporę 

kładki. Piętrzenie od progu stałego wynosi przy średnim normalnym przepływie 1,6m.  

Remont jazu polegał będzie na wzmocnieniu spękanych ścian bocznych, poprzez 

dobudowanie od strony odziemnej żelbetowych ścian odporowych ze stopą (kształt litery 

L) z betonu hydrotechnicznego B-30. Ścianę odporową należy wykonywać odcinkami po 

3,0m, dylatując taśmą PCW szer. 20cm.  



 

Istniejące powierzchnie betonowe jazu przewidziano zabezpieczyć antykorozyjnie 

przez: 

 -  wyczyszczenie ręczne powierzchni betonowych  

 -  pokrycie wżerów w betonie zaprawą szczepną  CERINOL ZH 

 -  uzupełnienie ubytków zaprawą naprawczą CERINOL RM warstwami grubości 

               do 2,0cm 

 -  nałożeniu wygładzającej warstwy z zaprawy naprawczej CERINOL OF warstwą  

               grub. do 0,5cm 

 -  dwukrotnym pomalowaniu pędzlem wygładzonej powierzchni środkiem  

                SUPERFLEX D1 

Istniejące powierzchnie stalowe (bariery ochronne) należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

przez: 

 -  wyczyszczenie ręczne konstrukcji do stopnia ST 2 (stan wyjściowy B) 

 -  pomalowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami przeciw 

               korozyjnymi, epoksydowymi 

 -  pomalowanie jak wyżej lecz wyrobami nawierzchniowymi, epoksydowymi. 

Ścianę odporową od strony gruntu przed zasypaniem należy zabezpieczyć przez 

pomalowanie 1 raz BITIZOL R + 2 razy ABIZOL P. 

Brzegi rzeki poniżej stopnia oraz ponur należy umocnić materacami siatkowo-

kamiennymi grubości 23cm na geowłókninie o gramaturze min. 200g/m
2
 i wytrzymałości 

15/15kN/m, opartej na palisadzie z kołków Ø8 – 10cm długości 1,5m. 

 - brzeg lewy 34m       - brzeg prawy 14m       - ponur na odcinku 3,0m 

  

 

4.2. Budowa przepławki dla ryb i płazów w km 0+780 

 W celu umożliwienia migracji ryb i płazów na całej długości cieku w km 0+780 przy 

istniejącym jazie, na lewym brzegu rzeki przewidziano dobudowanie przepławki o szer. 

3,0m, składającej się z 14 komór usytuowanych schodkowo, rozdzielonych pionowymi 

ściankami z obniżeniem górnym, przez które woda o swobodnym zwierciadle przelewa 

się do coraz niższej komory. Różnica położenia zw. wody w następujących po sobie 

komorach – 10cm. Dla stworzenia w przepławce warunków przepływu zbliżonych do 

naturalnych, komory należy wypełnić grubym żwirem i kamieniem luzem. Kamienie 

należy także wbetonować w ściany przegród jak pokazano na rysunku konstrukcyjnym. 

Zabezpieczenie przed filtracją denną - ścianka szczelna z grodzic G-62 zabita na 



 

głębokość 4,0m od górnej wody. Zabezpieczenie przed filtracją boczną – ścianki 

żelbetowe z betonu BH-30 osadzone na ściance szczelnej z grodzic G-62 zabitej na 

głębokość 3,0m. 

Przegrody żelbetowe, osadzone na ściance szczelnej z grodzic Gz-4 zabitej na 

głębokość także 3,0m. 

 

4.3 Odmulenie istniejącego zbiornika zaporowo-retencyjnego w km 0+790 – 0+950 

4.3.1 Roboty czerpalne  

Istniejący zbiornik zaporowy, chociaż nie będzie już służył do retencjonowania wody na 

potrzeby cukrowni został na stałe wpisany w krajobraz jako jeden z elementów 

zagospodarowania terenu. Wraz z przyległą do skarpy roślinnością stanowi ważny element 

środowiska i krajobrazu. Aby mógł pełnić swoją rolę w środowisku wymaga oczyszczenia z 

nagromadzonych namułów naniesionych przez rzekę oraz zastabilizowania skarp. Nie 

czyszczony od czasu zamknięcia działalności cukrowni. Zamulenie w tej chwili wynosi od 

0,5 do 1,3m. Średnio 0,8m. Kubatura przewidzianego do usunięcia materiału erozyjnego, 

obliczona na podstawie sondowań dna  wynosi 6091m
3
.  

Uzgodniona z RDOŚ, na etapie decyzji środowiskowej, technologia odmulania zbiornika 

przewiduje wykonanie tych robót „na sucho”, po uprzednim spuszczeniu wody. 

Odmulanie zbiornika wykonywane będzie w okresie przepływów niżowych (wrzesień – 

październik przy przepływach w przedziale QSNW – QSW  t.j. 0,050m
3
/s do 0,292m

3
/s. 

Spuszczanie wody przez istniejący upust rurowy Ø 800mm z rzędną wlotu 56,92m npm i 

rzędną wylotu 56,77m npm. 

Wydatek upustu – 0,350m
3
/s,  Przepływ w rzece w czasie spuszczania wody – 0,292m

3
/s. 

 Efektywny przepływ przy opróżnianiu zbiornika: 

Qefekt. = 0,350m
3
/s – 0,292m

3
/s = 0,058m

3
/s 

Czas spuszczania wody - 
058,0

10320


Qefekt

Vw
 = 177 931 sek. = 49 godz. = 2 doby. 

Vw – objętość wody w zbiorniku w m
3
 

W trakcie spuszczania wody zapewnione będzie wybieranie ryb i płazów z zastoisk 

wodnych i przenoszenie ich na dolne stanowisko. 

Po spuszczeniu wody rozpoczęte zostanie wybieranie namułu z dna zbiornika za pomocą 

koparki podsiębiernej pracującej na materacach, z przerzutem urobku na pryzmy 

w rejonie tymczasowych dróg dojazdowych ułożonych w dnie zbiornika. 



 

Osuszanie osadów w zbiorniku przez około 2 tygodnie z równoczesnym udrażnianiem 

koparką rowów odwadniających osad wzdłuż obrzeży zbiornika. 

Następnie wybieranie rumowiska z powstałej pryzmy ładowarką  i wywóz samochodami 

w miejsce zagospodarowania osadu.  Przewidywany czas trwania robót związanych 

z odmuleniem zbiornika około 1,5 miesiąca. 

Osuszenie części osadu spod wody nastąpi metodą mechaniczną przy zastosowaniu 

odsączarki. Ilość namułów, których nie da się odsączyć na składowisku określa się na ca 

700m
3
. 

 

 

 4.3.2 Zagospodarowanie urobku  

 Odsączony urobek zostanie  wywieziony na grunty rolników wsi Borowiczki-Pieńki w 

celu ich użyźnienia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii prof. dr hab. Sławomira 

Goneta z Katedry Gleboznawstwa UMK w Toruniu. 

 Wydobyte ze zbiornika i koryta rzeki osady stanowią rumowisko wleczone przez 

wodę w okresie przepływów ekstremalnych z wyższych odcinków rzeki położonych w 

odcinku przejściowym pomiędzy wysoczyzną zbudowaną z glin zwałowych położonych na 

wys. ok. 135m n.p.m, a tarasem nadzalewowym Wisły położonym na wys. ok. 65m n.p.m. 

Odcinek przejściowy zbudowany jest z piasków. W większości porośnięty jest lasem, a 

koryto rzeki płynie w głębokim jarze i charakteryzuje się znacznymi spadkami podłużnymi, 

co jest przyczyną częstego erodowania koryta rzeki. Rumowisko to jest odkładane w dolnych 

partiach rzeki, na obszarze tarasu zalewowego. Stanowią je frakcje gliniaste i piaski drobne. 

Opinię, co do możliwości wykorzystania namułów do celów rolniczych na podstawie badań 

laboratoryjnych wykonanych przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy 

opracował prof. dr hab. Sławomir Gonet z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Zgodnie z Rozp. Min. środowiska z dnia 9 września 2002r w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 02.165.1359 z 4.10 2002r) za gleby lub grunty 

niezanieczyszczone metalami ciężkimi (grupa A) uznaje się takie , które w warstwie o 

miąższości 0-30cm zawierają poniżej następujących ilości (w mg×kg
-1

): 

Chrom – 50 – jest 14,9 

Cynk – 100 – jest 51 

Kadm – 1 – jest 0,102 

Miedź – 30 – jest – 11,9 

Nikiel – 35 – jest 9,1 



 

Ołów – 50 – jest 15,7 

Rtęć – 0,5 – jest 0,034 

W przypadku badanych osadów zawartość żadnego powyższych pierwiastków nie została 

przekroczona.  

Dodatkowo wykonano badania przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Ocenę 

zawartości tych pierwiastków wykonano w oparciu o wartości liczb granicznych do oceny 

wyników badań agrochemicznych gleb (IUNG w Puławach – 1990r). Stwierdzono wysoką 

zawartość fosforu (345 mg P2O5×kg
-1

), niską potasu (108 mg K2O×kg
-1

) i wysoką magnezu 

(106mg Mg×kg
-1

), co kwalifikuje te namuły do stosowania do różnych celów rolniczych bez 

ograniczeń głównie do poprawy właściwości chemicznych i fizycznych gleb lekkich 

wytworzonych z piasków, jakich większość występuje na terenie wsi Borowiczki Pieńki. 

Dodatkowo osad mineralny z pogłębienia zbiornika będzie wykazywał w pewnym zakresie 

zdolności odkwaszające glebę. 

 

 

 4.3.3 Stabilizacja skarp i zagospodarowanie brzegów 

 Podwodną część skarpy zbiornika przewidziano umocnić materacami siatkowo-

kamiennymi grubości 23cm na geowłókninie o gramaturze 210g/m
2
 i wytrzymałości 

15/15kN/m, opartej na walcu siatkowo-kamiennym Ø400mm posadowionym na rz. 57,10m 

npm u podnóża skarpy. Górna krawędź materaca osiągnie wtedy poziom 58,50m npm tj ca 

0,2m poniżej średniego, normalnego poziomu wody. W strefie lustra wody nad materacem 

ułożona zostanie faszyna kokosowa wegetacyjna ( z żywymi pędami roślinności wodnej) 

Napowietrzną część skarpy w pasie 2,0m ponad kiszką należy zabezpieczyć biowłókniną 

wegetacyjną (z nasionami traw) + 2cm humusu a pozostałą część skarpy poprzez obsiew 

skarp mieszanką traw. 

Nie przewiduje się zmian w położeniu linii brzegowej stawu, którą stanowi górna krawędź 

skarpy. Roboty ziemne na skarpie ograniczą się do jej ręcznego splantowania (ścięcia i 

wyrównania nierówności) 

Roboty umocnieniowe wykonywane będą ze zbiornika, a nie od strony brzegu, gdyż nie 

uzyskano zgody właściciela gruntu . 

Ponieważ umocnienia siatkowo-kamienne przewidziano jedynie w strefie podwodnej skarp, 

nie przewiduje się wycinki drzew rosnących na skarpie. Zadarnienie nadwodnej części skarpy 

w rejonie drzew zostanie uzyskane poprzez  obsianie mieszanką traw ręcznie wyrównanej 

skarpy. 



 

4.4 Przebudowa przekroju poprzecznego i podłużnego w km 1+000 – 4+232 

4.4.1 Trasa regulacyjna  

Nie przewiduje się zmiany trasy regulacyjnej. Istniejące promienie łuków należy 

uznać za właściwe, gdyż we wszystkich przypadkach spełniają warunek Rmin = 5B gdzie B 

jest szerokością regulacyjną dna. 

Generalnie założono obustronną odbudowę cieku na odcinku wymagającym przebudowy 

przekroju poprzecznego koryta tj. w km 1+000 – 4+232. Poczynione w tym zakresie 

odstępstwa podyktowane zostały uwarunkowaniami wynikającymi z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, trudnościami z uzyskaniem pozwolenia na trwałe lub 

czasowe zajęcie terenu, bądź potrzebą ochrony istniejących drzewostanów. 

Jednostronną odbudowę zaprojektowano w km: 

 1+000 – 1+265 – prawostronnie (lewostronnie wał wsteczny) 

 1+337 – 1+553 – lewostronnie (prawostronnie „ZI”) 

 2+640 – 2+675 – prawostronnie (brak zgody na wejście na dz. 146. Brak zgody na 

                                                                 rozplantowanie urobku na dz. 114/6 i 114/8 – do 

                                                                 wywozu) 

 2+968 – 3+010 – prawostronnie (brak zgody na wejście na dz. 175) 

 3+188 – 3+790 m- lewostronnie  (brak zgody na wejście na dz. 267/4, ZL) 

 4+160 – 4+232 – lewostronnie (brak zgody na wejście na dz. 2) 

4.4.2 Projektowany przekrój poprzeczny i podłużny koryta 

Celem przebudowy koryta rzeki Słupianki na odcinku km 1+000 – 4+232 jest 

odprowadzenie przepływów maksymalnych prawdopodobnych do odbiornika, jakim jest 

rz. Wisła bez powodowania wylewów na terenach istniejącej zabudowy zagrodowej 

i użytkach rolnych w postaci gruntów ornych, przy jednoczesnym stworzeniu warunków 

do migracji ryb. Dopuszcza się krótkotrwałe wylewy przy przepływie Qmax 10% na użytkach 

łąkowych i pastwiskach. Założono zachowanie dotychczasowych warunków gruntowo-

wodnych na terenach przyległych przy przepływie średnim normalnym. 

 

Założenia do obliczeń hydraulicznych 

 Jako przepływ miarodajny dla zaprojektowania przekroju poprzecznego przyjęto 

przepływ średni roczny QSW 

 Jako przepływ miarodajny dla zaprojektowania wysokości umocnień faszynowych 

przyjęto przepływ średni normalny Q2 



 

 Jako przepływ miarodajny, określający wodę brzegową na gruntach ornych przyjęto 

przepływ maksymalny o p=10% - Qmax 10% 

 Jako przepływ miarodajny dla budowli komunikacyjno-wodnych na drogach 

publicznych klasy L przyjęto Qmax 2% 

 Jako przepływ miarodajny dla budowli komunikacyjno-wodnych na drogach 

publicznych klas wyższych od L przyjęto Qmax 1% 

 

4.4.2 Projektowany przekrój poprzeczny i podłużny 

Na podstawie przeprowadzonej analizy hydraulicznej oraz analizy stanu istniejącego 

przyjęto cztery szerokości regulacyjne 

 B = 7,0m km 1+010 – 1+035 (łagodne przejście skarp rzeki w światło mostu 

                                                       w ciągu ul. Harcerskiej) 

 B = 5,0m km 1+035 – 1+325 

 B = 4,0m km 1+325 – 1+553 

 B = 3,0m km 1+553 – 4+232 

Nachylenie skarp przyjęto w dostosowaniu do warunków gruntowych jako 1:2 oprócz 

krótkiego odcinka w km 2+640 – 2+676, gdzie z braku możliwości wykupu zastosowano 

nachylenie 1:1,5 oraz dodatkowo umocnienie w postaci walca siatkowo-kamiennego. 

Zaprojektowane spadki dna jak i niweleta zachowano zbliżone do istniejących. 

Maksymalne pogłębienie rzeki dochodzi do 40cm, a średnie do 15cm i związane jest 

głównie z usunięciem rumowiska niesionego przez rzekę w okresie przepływów 

wezbraniowych. 

W odcinku ujściowym (km 1+000 – 2+822 zaprojektowano spadek minimalny 0,3‰ 

zapewniający minimalne prędkości w cieku równe 0,21m/s przy przepływie QSW oraz 

0,16m/s przy przepływie Q2. 

W odcinku 2+822 – 4+232 zaprojektowano spadek 0,8‰. Odpowiadające mu prędkości 

wynoszą odpowiednio 0,35m/s przy QSW o 0,3m/s przy Q2. 

Wyniki przeprowadzonej analizy hydraulicznej zamieszczono w tabeli 6. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1+000 83,4 1:2 5,0 0,3 0,050 0,204 0,292 5,43 9,81 13,00 18,41 0,06 0,20 0,25 1,20 1,60 1,85 - 0,15 0,18 0,21 0,61 0,74 0,80 - 

1+325 83,4 1:2 4,0 0,3 0,050 0,204 0,292 5,43 9,81 13,00 18,41 0,08 0,23 0,27 1,30 1,75 2,00 - 0,16 0,20 0,24 0,63 0,75 0,81 - 

1+553 83,4 1:2 3,0 0,3 0,050 0,204 0,292 5,43 9,81 13,00 18,41 0,10 0,26 0,30 1,40 1,90 2,20 - 0,17 0,22 0,27 0,67 0,76 0,83 - 

2+822 83,4 1:2 3,0 0,8 0,050 0,204 0,292 5,43 9,81 13,00 18,41 - 0,20 0,24 1,13 1,50 1,70 - - 0,30 0,35 0,80 1,09 1.19 - 

4+232 83,4 1:2 3,0 0,8 0,050 0,204 0,292 5,43 9,81 13,00 18,41 - 0,20 0,24 1,13 1,50 1,70 2,16 - 0,30 0,35 0,80 1,09 1,19 1,22 

4+932 83,4 1:2 3,0 1,2 0,050 0,204 0,292 5,43 9,81 13,00 18,41 - 0,18 0,23 1,05 1,35 1,55 2,00 - 0,34 0,37 1,02 1,28 1,38 1,41 

5+823 83,4 1:1,5 2,5 1,3 0,050 0,204 0,292 5,43 9,81 13,00 18,41 - 0,19 0,24 1,10 1,50 1,72 - - 0,40 0,43 1,19 1,38 1,49 - 

 

 

 

Uwaga. Poziom wody przy przepływie Qmax 10% na terenach zalewowych (1+325 – 2+822) obliczono uwzględniając przepływ 

dolinowy, a nie korytowy i taki wkreślono na profil podłużny rzeki.



 

4.4.4 Przystosowanie koryta rzeki do migracji ryb i płazów 

Dla stworzenia warunków umożliwiających migrację ryb na całym odcinku rzeki 

zaprojektowano: 

 -  przepławkę przy jazie w km 0+780 umożliwiającą komunikację pomiędzy rz. Wisłą  

               i rz. Słupianką. 

 -  przekrój poprzeczny koryta zapewniający minimalne napełnienie 0,2m 

 -  schrony dla ryb w postaci rurek drenarskich Ø 10cm osadzonych w umocnieniu 

                faszynowym (po 3 szt., w odstępach co 0,5m.) Rurki należy ustawiać pod lekkim  

                kątem w kierunku biegu rzeki. Na wprost środkowej rurki, w odległości ca 0,1m od  

                wylotu rurki, należy osadzić pojedynczy, duży kamień 30-40cm)  

                Rozmieszczenie schronów naprzemiennie co 50m. 

 -  odcinki żwirowe na łukach w km 2+790, 3+050 i 3+680 w celu zróżnicowania  

               morfologii koryta . Przegłębione celowo o 15 – 20 cm koryto rzeki w obrębie łuków  

               na długości po 20m należy wyłożyć grubym żwirem sortowanym o uziarnieniu 

               5 – 25mm. Dno należy uformować półkoliście poprzez ułożenie przy umocnieniu  

               faszynowym dużych kamieni Ø 25 – 30 cm co ca 0,5m wykorzystując naturalne  

               poszerzenie koryta na łuku. Pozwoli to zwiększyć hydrodynamikę koryta bez  

               powodowania erodowania brzegów. 

 

4.4.5 Nasadzenia rekompensacyjne 

Trudności z uzyskaniem zgody na dodatkowe wykupy pod odbudowę koryta rzeki, 

powodowane bliskością miasta i wygórowanymi cenami gruntów w stosunku do ich 

wartości użytkowej nie pozwoliły na dowolne meandrowanie korytem w celu ochrony 

istniejących zadrzewień. Tam, gdzie to tyło było możliwe stosowano jednostronną 

odbudowę koryta, a nawet wywóz urobku, co pozwoliło ochronić ca 200 drzew. Mimo 

tego konieczne karczunki obejmą 480szt. drzew i 0,004ha krzewów. Głównie olchy, 

wierzby, oraz samosiejek klonu jesionolistnego młodszego niż 10lat. 

W ramach rekompensaty w projekcie przewidziano nasadzenia brzegowe w tej samej 

ilości. 

 

4.4.6 Umocnienia i budowle 

4.4.6.1 Projektowane umocnienia  

W celu zabezpieczenia przed erozją skarp rzeki na odcinku przebudowywanego koryta 

zaprojektowano odpowiednie do rodzaju gruntu i warunków hydraulicznych w korycie ich 



 

nachylenie oraz umocnienie. Trwałe umocnienie stopy skarpy w postaci walca siatkowo-

kamiennego w odcinku 1+035 – 1+519 zastosowano z uwagi na minimalne napełnienie 

cieku 0,4m przez cały rok z uwagi na znajdowanie się tego odcinka w zasięgu cofki od 

jazu. 

Umocnienia skarp na łukach wklęsłych poza odcinkiem rzeki objętym rozbudową 

przekroju poprzecznego i podłużnego omówiono w p-kcie 4.6. 

Przedstawienie graficzne poszczególnych typów umocnień uwidoczniono na 

przekrojach poprzecznych rzeki, natomiast umocnienia skarp w obrębie projektowanych 

budowli wodnych przedstawiono na rysunkach tych budowli. 

 

 

 



 

Zestawienie rodzajów umocnień na odcinku koryta przebudowywanego i ich lokalizacja  

Tabela 8 
Lokalizacja 

km 

Dług 

umocn. 

Razem 

dług 

umocn. 

 

Typ 

 

Zestawienie materiałów 

1 2 3 4 5 

1+010 – 1+035 35 35 Typ 1 1. Walec siatkowo-kamienny Ø 400mm 

2. Materac siatkowo-kamienny grub. 23cm na geowłókninie 

3. Faszyna kokosowa Ø 400mm 

4. Mata kokosowa wegetacyjna  

5. Biowłóknina wegetacyjna +2cm humusu 

6. Obsiew skarp mieszanką traw 

1+035 – 1+519 

2+640 – 2+695 

484 

55 

539 Typ 2 1. Walec siatkowo-kamienny Ø 400mm 

2. Faszyna kokosowa wegetacyjna Ø 300mm 

3.    Biowłóknina wegetacyjna +2cm humusu 

4.    Obsiew skarp mieszanką traw 

1+573 – 2+164 

2+800 – 2+900 

591 

100 

691 Typ 3 1. Opaska z faszyny kokosowej 2 x  Ø 300mm 

2.    Biowłóknina wegetacyjna +2cm humusu 

3.    Obsiew skarp mieszanką traw 

2+178 – 2+200 

2+306 – 2+640 

2+695 – 2+800 

22 

334 

105 

461 Typ 4 1. Opaska z faszyny wiklinowej 2 x  Ø 15cm 

2.    Biowłóknina wegetacyjna +2cm humusu 

3.    Obsiew skarp mieszanką traw 

2+900 – 4+218 1324 1324 Typ 5 1. Opaska z faszyny wiklinowej  Ø 20cm 

2.    Biowłóknina wegetacyjna +2cm humusu 

3.    Obsiew skarp mieszanką traw 

 

 

 

 



 

4.4.6.2 Osadnik rumowiska w km 2+203 – 2+303 

Zmniejszające się z biegiem rzeki spadki powodują odkładanie się wleczonego z 

górnych odcinków rzeki rumowiska na odcinku o minimalnym spadku 0,3‰. W celu jego 

przechwycenia w km 2+203 – 2+303 przewidziano wykonanie osadnika o parametrach: 

  długość  - 100m 

 szerokość dna - 6,0m  

 głębokość  - 0,4m 

 pojemność  - 238m 

Niecka osadnika utworzona zostanie z grodzic stalowych Gz-4 wbitych na głębokość 

2,0m, zwieńczonych oczepem żelbetowym z BH30 o wymiarach 30 x 60cm. Dno osadnika 

zostanie umocnione płytami MON o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,15m, a skarpy materacami 

siatkowo-kamiennymi grubości 23cm na geowłókninie.  

Wzdłuż lewego brzegu osadnika ułożona zostanie droga z płyt MON j.w. połączona 

z drogą gminną w ciągu ulicy Głębokiej. L drogi = 135m, szer 3,0m. 

 

4.4.6.3 Bystrotok w km 4+224 – 4+232 

Dla zredukowania nadmiernego spadku dna rzeki na połączeniu odcinka 

odbudowywanego rzeki  z odcinkiem już odbudowanym w km 4+224 – 4+232 

zaprojektowano bystrotok z materacy siatkowo-kamiennych na geowłókninie o długości 

8,0m, spadku 25‰ i redukcji 0,2m. 

Na początku i końcu umocnienia bystrotoku w dnie i na skarpach rzeki należy zabić 

palisadę z kołków Ø 10 – 12cm, L- 1,5m, natomiast na załamaniach spadku (dolnym 

i górnym) wykonana zostanie ścianka szczelna z grodzic stalowych Gz-4 zabitych na 

głębokość 3,0m z oczepem żelbetowym o wymiarach 30 x 50cm. Na dnie bystrotoku 

należy ułożyć duże kamienie (30 – 40cm) ułatwiające migrację ryb. Rozmieszczenie 

kamieni w odległościach  nie większych jak 1,0m (ca 27szt. kamieni). 

Umocnienie dna i skarp poszuru i ponuru  - materace siatkowo-kamienne grubości 23cm 

na geowłókninie: 

 L ponuru  = 4,0m 

 L poszuru  = 6,0m 

 

 

 

 



 

4.4.6.4 Odbudowa kładki w km 1+900 

Na wniosek właścicieli działek nr 6 i 7 obręb: Borowiczki – Pieńki projektem objęto 

odbudowę istniejącej kładki km 1+900, której płytę jezdną zerwano w czasie akcji 

powodziowej przed kilkunastu laty. Kładka stanowi jedyny dojazd do działek nr 6 i 7. 

Kładkę przewidziano odbudować na istniejących przyczółkach, po ich uprzednim 

wzmocnieniu i podwyższeniu. Zachowano dotychczasowe 4m światło pomiędzy 

przyczółkami oraz szerokość jezdni 4,10m. 

Wzmocnienie przyczółków zaprojektowano w postaci dodatkowych ścianek żelbetowych 

grubości 25cm, zespolonych z przyczółkami istniejącymi od strony lądu. Oparcie ścianek 

na oczepie  żelbetowym wieńczącym 4 pale drewniane o średnicy 25cm, zabite z każdej 

strony rzeki na głębokość 3,0m. Płyta jezdna, żelbetowa, zespolona ze ściankami 

wzmacniającymi w formie ramy. 

Spód płyty jezdnej podniesiono o 0,5m w stosunku do poprzedniej, sytuując go 30cm 

ponad lustrem wody Qmax 10%. Konstrukcja z betonu BH-40. Nawierzchnia z asfaltu 

ścieralnego grubości 5cm. Zabezpieczenie  - krawężnik żelbetowy 25x25cm i poręcze z rur 

Ø 60mm. 

Kładka nie jest zlokalizowana na drodze publicznej. Umożliwia dojazd do działek 

zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki dwom użytkownikom gruntów. Usytuowana na 

granicy działek. 

Umocnienie dna pod kładką : palisada z kołków 10 – 12cm długości 1,5m oraz narzut 

kamienny za palisadą zaprawiony od góry betonem B-20. 

 

4.5 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osiedla „Pocztowa” 

4.5.1 Parametry zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

 Osiedle „Pocztowa” w Słupnie składa się z około 220 działek z czego 30% jest już 

zagospodarowanych w formie zabudowy jednorodzinnej.  

Zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne (Rozp. Min. Środowiska  z dnia 20 kwietnia 2007r. Dz. U z dnia 16 maja 

2007r ) budowle hydrotechniczne chroniąc obszary o pow. do 10km
2
 zalicza się do 

budowli kat. IV, dla której obowiązują następujące parametry techniczne: 

 Qm = Qmax3%  - przepływ miarodajny 

 h = 0,5m  – wzniesienie korony budowli ponad poziom wody miarodajnej. 

Napełnienia przy przepływie miarodajnym zestawiono w tabeli 6. 

 



 

4.5.2 Analiza hydrauliczna cieku na odcinku wzdłuż osiedla „Pocztowa” 

 W km 4+932 poziom wody miarodajnej wyznaczaja warunki przepływu w odcinku 

położonym poniżej tego przekroju czyli o spadku 0,8‰.  Odpowiadające mu napełnienie 

(z tabeli 6) wynosi 2,16m, a odpowiadająca mu rzędna 63,58m npm. 

W km 5+810 zgodnie z tabelą 6 napełnienie wodą miarodajną wynosi 2,0m, 

a odpowiadająca mu rzędna 64,36m npm. W analizie uwzględniono średni spadek lustra 

wody 1,2m, a nie spadek dna z uwagi na zlokalizowane w bliskiej odległości trzy 

bystrotoki. 

 

4.5.3 Podwyższenie lewego brzegu rzeki Słupianki w km 4+932 – 5+810 

Z uwagi na niedostateczną ilość miejsca na usypanie wału wzdłuż lewego brzegu rzeki 

(równolegle do rzeki przebiega trasa drogi osiedlowej, zapewniającej dojazd do posesji) 

należy lewy brzeg podwyższyć do takiej wysokości przy której szerokość nasypu górą 

będzie miała min 3,0m co umożliwi jego odpowiednie zagęszczenie i zapewni stateczność 

i dostęp do rzeki w celu jej konserwacji. 

Podniesienie lewego brzegu do wysokości spełniającej warunek zawarty w Rozp. Min. 

Środowiska  z dnia 20 kwietnia 2007r. Dz. U z dnia 16 maja 2007r, aby wzniesienie 

korony budowli hydrotechnicznej IV kategorii ponad poziom wody Qmax 3% wynosiło 0,5m 

jest możliwe jedynie w km 4+932 – 5+280. Na pozostałym odcinku (km 5+280 – 5+808) 

wymóg powyższy zostanie  osiągnięty poprzez wybudowanie na podwyższonym brzegu 

tzw. „parapetu”. 

Istniejący na lewym brzegu nasyp zostanie podwyższony o 0 – 1,0m i poszerzony do 3,0m. 

Dotychczasowa stożkowa grobelka zostanie rozebrana, a grunt (po zdjęciu darni) 

wbudowany zostanie w nasyp projektowany. Brakujący grunt będzie dowieziony 

z zewnątrz.  

Nasyp wykonywany będzie według technologii stosowanej przy wykonywaniu obwałowań 

przeciwpowodziowych. Nasyp będzie budowany warstwami z odpowiednim 

zagęszczeniem. Wymagane zagęszczenie nasypu, na odcinku, gdzie nie będzie zabijana 

ścianka szczelna ID ≥ 0,7, a na odcinku ze ścianką szczelną ID ≥ 0,5.  

Grunt z którego budowany będzie nasyp stanowić będą  piaski średnie o następujących 

parametrach: 

 γ = 18,6kN/m
3
  - ciężar objętościowy 

 K = 10
-3

cm/s  - współczynnik filtracji 

 φ = 38°  - kąt tarcia wewnętrznego 



 

 U ≥ 6   - wskaźnik różnoziarnistości 

 Wopt. 9 -10%  - wilgotność optymalna 

 Zawartość pyłów < 3% 

 

 

4.5.4 Parapet w postaci ścianki szczelnej winylowej z oczepem żelbetowym. 

 Na lewym brzegu rzeki Słupianki w km 5+280 – 5+800, gdzie z uwagi na brak miejsca 

nie było możliwości jego podwyższenia na wysokość określoną w p-kcie 4.5.1, 

zaprojektowano parapet w formie ścianki szczelnej z grodzic wykonanych z twardego 

polichlorku winylu modyfikowanego stabilizatorami udarności, termicznymi i UV 

długości 2,0m, z oczepem żelbetowym o wymiarach 1,0 x 0,35m. Na ściankę dobrano 

grodzice o szerokości przekroju 460mm, wysokości 130mm, grubości ścianki 5,5mm 

i maksymalnym, dopuszczalnym momencie zginającym 15,3 kN/m. 

Maksymalna wysokość części parapetu wystającej ponad koronę nasypu brzegu lewego 

wyniesie 0,65m i jest mniejsza od wysokości oczepu żelbetowego. 

W celu umożliwienia odpływu wody z zawala po przejściu fali powodziowej na rzece 

Słupiance w ściance szczelnej należy wykonać kanały filtracyjne poprzez zabicie co 10m 

jednego brusa krótszego tj. o długości 1,0m zamiast 2,0m. 

 

4.5.5 Kanał ulgi – umocnienie wlotowego odcinka rowu „A” 

 Jak wspomniano w p-kcie 3 opisu, w km 5+170, na prawym brzegu rzeki Słupianki 

odchodzi od rzeki rów szczegółowy „A”. Tuż poniżej, na rzece istniał jaz . Rów „A” pełnił 

w przeszłości rolę rowu nawadniająco-odwadniajacego, w okresach wezbrań rolę kanału 

ulgi. Po rozbiórce zdekapitalizowanego jazu oraz przebudowie koryta rzeki, rów ten został 

odcięty od rzeki złożonym na prawym brzegu urobkiem w postaci grobli. Podczas działań 

przeciwpowodziowych w 2010 roku odtworzono jego połączenie z rzeką przywracając 

funkcję kanału ulgi w czasie wezbrań. 

W ramach planowanych robót  przewidziano umocnienie trwałe odcinka wlotowego 

rowu i skarpy rzeki materacami siatkowo-kamiennymi grubości 23cm na geowłókninie na 

długości 9,0 wzdłuż rzeki i 3,0m wzdłuż rowu „A” 

Dno wlotu utrwalono na rzędnej 62,06m npm tj 1,0m nad dnem rzeki. Szerokość dna rowu 

„A” na wlocie 2,0m, nachylenie skarp 1:1. Odbudowa rowu poza działką rzeki wykonana 

zostanie poza działaniami inwestycyjnymi, w ramach statutowej działalności Gminnej 

Spółki Wodnej. 



 

4.6 Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp w km 6+590 – 6+640 i 6+983 – 7+477 

 W odcinku rzeki w km 6+590 – 6+640 i 6+983 – 7+477 przewidziano umocnić 

najbardziej zagrożone erozją odcinki skarp na łukach wklęsłych materacami siatkowo-

kamiennymi grubości 23cm na geowłókninie. Materace oparte zostaną na zabitej 

uprzednio palisadzie z kołków Ø 10-12cm długości 1,5m. Wszędzie tam, gdzie występują 

wymycia brzegów, skarpa za palisadą zostanie nadbudowana żwirem na geowłókninie. 

Uszczegółowienie lokalizacji poszczególnych odcinków umocnienia nastąpiło 

bezpośrednio w terenie przy udziale przedstawicieli Inwestora , UG i Projektanta. 

Lokalizację, wysokość umocnień oraz ilości podano w tabeli 9. 

Wykaz skarp brzegów wklęsłych rz. Słupianki do umocnienia 

Tabela 9 
Oznacz. 

na  

mapie 

 

Km rzeki 

Dług. 

 

m 

 

Brzeg 

 

Rodzaj umocnienia 

1 6+590 – 6+605 15 prawy Materace siatk-kam 3 x 2 x 0,23m na 

geowłókninie oparte na palisadzie z 

kołków Ø 10-12cm dług 1,5m. 

S=3,0m 

2 6+605 – 6+640 35 lewy „ 

3 6+983 – 7+030 47 lewy „ 

4 7+024 – 7+070 46 prawy Materace siatk-kam 3 x 2 x 0,23m na 

geowłókninie oparte na palisadzie z 

kołków Ø 10-12cm dług 1,5m. 

+ nadsypka sk. żwirem (30m3) 

za palisadą 

S=3m L-20m; S=6m L- 8m;  

S=2m L-18m 

5 7+070 – 7+090 20 lewy Materace siatk-kam 3 x 2 x 0,23m na 

geowłókninie oparte na palisadzie z 

kołków Ø 10-12cm dług 1,5m. 

+ nadsypka sk. żwirem (10m3) 

za palisadą 

S=3m  

6 7+137 – 7+153 16 lewy Materace siatk-kam 3 x 2 x 0,23m na 

geowłókninie oparte na palisadzie z 

kołków Ø 10-12cm dług 1,5m. 

+ nadsypka sk. żwirem (10m3) 

za palisadą 

S=3m 

7 7+155 – 7+169 14 prawy Materace siatk-kam 3 x 2 x 0,23m na 

geowłókninie oparte na palisadzie z 

kołków Ø 10-12cm dług 1,5m. 

+ nadsypka sk. żwirem (5m3) 

za palisadą 



 

S=3m 

8 7+211 – 7+226 15 prawy Materace siatk-kam 3 x 2 x 0,23m na 

geowłókninie oparte na palisadzie z 

kołków Ø 10-12cm dług 1,5m. 

S=2m 

9 7+225 – 7+262 12 prawy „ 

 

10 7+274 – 7+286 12 lewy „ 

 

11 7+295 – 7+360 65 prawy „ 

 

12 7+352 – 7+370 18 lewy Materace siatk-kam 3 x 2 x 0,23m na 

geowłókninie oparte na palisadzie z 

kołków Ø 10-12cm dług 1,5m. 

S=3m 

13 7+392 – 7+452 60 prawy Materace siatk-kam 3 x 2 x 0,23m na 

geowłókninie oparte na palisadzie z 

kołków Ø 10-12cm dług 1,5m 

S=3m L-46m; S=2m L-14m 

14 7+452 – 7+477 25 prawy walec siatkowo-kamienny Ø 60cm 

S=2m 

Razem 400   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.7 Kolizje trasy rzeki z podziemnym uzbrojeniem terenu 

Według aktualnej mapy zasadniczej, w rejonie planowanych robót znajdują się 

następujące urządzenia infrastruktury: 

Wykaz kolizji 

Tabela 10 

km rzeki Rodzaj urządzenia Uwagi Zalecenie 

administr. 

1 2 3 4 

0+780 Kanalizacja deszczowa Nieczynna – do rozbiórki zgodnie z 

uzgodnieniem z Wodociągami 

Płockimi. 
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0+975 Kanalizacja grawitacyjna Ø 300mm „ 

0+975 Wodociąg Ø 63mm Przebudowany w roku 2013 metodą 

przecisku sterowanego. 

Nie przewiduje się przebudowy 

przekroju poprzecznego rzeki na tym 

odcinku. 

1+000 Kabel telekomunikacyjny Nie przewiduje się przebudowy 

przekroju poprzecznego rzeki na tym 

odcinku. 

1+055 Wodociąg Ø 150mm Nie przewiduje się pogłębiania rzeki na 

tym odcinku. Roboty ziemne przy 

umacnianiu stopy skarpy wykonać 

ręcznie po dokładnym zlokalizowaniu 

wodociągu. Uwaga przy robotach 

umocnieniowych szczególnie przy 

wbijaniu kołków. 

1+327 2 kable telekomunikacyjne „ 

1+330 Gazociąg Ø 63mm „ 

1+780 Wodociąg Ø 100mm Wodociąg przebiega na właściwej 

rzędnej i nie wymaga przebudowy. 

Uwaga przy robotach 

umocnieniowych szczególnie przy 

wbijaniu kołków. 

2+026 

2+030 

Wodociąg Ø 300mm  

Studnia – odmulnik na wodoc. J.w. 

Zaprojektowano przebudowę 

wodociągu wraz z odmulnikiem. 

2+035 Kabel elektroenergetyczny-zasilanie 

studni głębinowej i ruroc. Ø 300mm  

Kabel na stanie Wodociągów Płockich 

wykop ręczny rzeki pod nadzorem W.P. 

2+773 

2+775 

2 Kable elektroenergetyczne-zasilanie 

studni głębinowej i ruroc. Ø 250mm  

Kable na stanie Wodociągów Płockich 

wykop ręczny rzeki pod nadzorem W.P. 

2+779 Wodociąg Ø 250mm  Zaprojektowano przebudowę 

wodociągu. 

2+168 Projektowany wodociąg Ø 100mm Przed przystąpieniem do robót upewnić 

się w UG Słupno czy wodociąg zotał 

wykonany. Jeżeli tak - uzyskać 

inwentaryzację powykonawczą. 

5+808 2 kable telekomunikacyjne Nie przewiduje się rozbudowy koryta 

na tym odcinku rzeki. 

5+813 Wodociąg Ø 90mm „ 

5+816 Gazociąg Ø 63mm „ 

5+820 Kanalizacja sanitarna Ø 200mm „ 

5+831 Kanalizacja sanitarna Ø 90mm „ 

 

 



 

Uwaga. W związku z przebiegającym w drodze osiedlowej dz. nr 194/28 obręb: Słupno, w 

bezpośredniej bliskości zabijanej ścianki winylowej km 5+670 – 5+800, gazociągiem 

należy: 

1. Zlokalizować dokładnie przy pomocy ręcznych przekopów próbnych, 

(wykonywanych pod nadzorem administratora gazociągu) trasę przebiegu 

gazociągu. 

2. Wyznaczyć trasę ścianki szczelnej przy zachowaniu minimalnej odległości od 

gazociągu wynoszącej 1,0m. 

 

5. Uwagi dotyczące wykonawstwa robót. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót związanych z kształtowaniem przekroju 

podłużnego i poprzecznego koryta rzeki należy wykonać roboty przygotowawcze. 

Do robót przygotowawczych należeć będzie przede wszystkim wycinka drzew 

i karczowanie pni w pasie projektowanego koryta rzeki. Roboty te należy wykonać 

zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wójta (Prezydenta Miasta) na podstawie 

załącznika do projektu „Inwentaryzacja i projekt wycinki drzew i krzewów”. Do 

karczowania zakwalifikowano 480 szt. drzew i 0,0040ha krzewów. Karczunki wolno 

prowadzić jedynie w okresie pozalęgowym  t.j. od 1 września do 28 lutego. 

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonawstwa możliwości wykonania 

odcinkowego robót bez wykonania karczunku drzew na danym odcinku, drzewa takie 

należy pozostawić , nawet gdyby były wytypowane do wykarczowania. 

Wykonanie przepławki dla ryb, stabilizacja skarp zbiornika  i wykonanie prac 

wzmacniających na jazie w km 0+780 odbywać się może jedynie w okresie minimalnych 

przepływów oraz przy wszystkich uwarunkowaniach decyzji środowiskowej. Spuszczenie 

wody ze zbiornika z wykorzystaniem rurociągu upustowego Ø 800mm. 

Wykop fundamentowy od strony wody dolnej będzie chroniony grodzą ziemną. 

Odwodnienie wykopu powierzchniowe, z odpompowaniem wody z tymczasowych studni 

zbiorczych do koryta rzeki. 

Nie przewiduje się wykonywania kanału obiegowego dla odbudowy kładki w km 

1+900. Roboty należy wykonywać w okresie przepływów niżowych. Prace betonowe przy 

odbudowie kładki należy wykonywać w dwóch fazach: 

1. Oczepy pali z wyprowadzonym zbrojeniem jak na rys. 14.1 

2. Ściany podporowe z płytą jezdną i krawężnikami jako monolit 



 

Odmulenie zbiornika wodnego w Borowiczkach odbywać się będzie po spuszczeniu 

wody ze zbiornika z równoczesnym wybraniem organizmów żywych w postaci ryb i 

płazów. 

Obniżenie poziomu wody w zbiorniku poniżej dna istniejącego rurociągu upustowego  

Ø 800mm przy użyciu pompy spalinowej o wydajności min. 100l/s z tymczasowej studni 

czerpnej Ø 1,5m i głębokości 3,0m. 

Terminem optymalnym do prac bagrowniczych jest przełom września i października, 

kiedy temperatura wody spada do około 15° C. 

Obniżanie poziomu wody w zbiorniku należy przeprowadzać stopniowo, nie szybciej 

niż 1cm na godzinę. W ostatniej fazie, kiedy zaczną się odkrywać namuły denne 

powierzchnia zbiornika musi być kontrolowana, a ryby i płazy wybierane z lokalnych 

zastoisk i wypuszczane do rzeki poniżej jazu. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami dotyczącymi Bezpieczeństwa 

i Ochrony Pracy.  

Przed rozpoczęciem realizacji robót kierownik budowy zobowiązany jest opracować 

szczegółowy program BIOZ, z którym winien zapoznać wszystkich pracowników budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Zakres robót obejmuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne rzeki Słupianki 

na długości 8,1 km. Projektowane roboty obejmują odcinek koryta od km 0+900 – 9+000. W 

ramach robót przewiduje się: 

 remont, odbudowanie lub wybudowanie następujących budowli: 

-  km 0+780 - remont istniejącego jazu polegający na wzmocnieniu popękanych ścian doku    

ścianą odporową oraz na zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni 

betonowych środkami wzmacniającymi 

-  km 0+780 - dobudowa przepławki dla ryb i płazów o szer. 3,0m, składającej się z 15    

komór usytuowanych schodkowo co 10cm ze swobodnym zwierciadłem wody 

przelewającej się komory  

-  km 0+790 – 0+950 - odmulenie istniejącego zbiornika zaporowo-retencyjnego wraz 

                        ze stabilizacją skarp 

-  km 1+900 - odbudowa istniejącej kładki polegająca na wzmocnieniu przyczółków oraz      

dobudowaniu żelbetowej płyty jezdnej szer. 4,10m 

-  km 2+203 – 2+303  - osadnik rumowiska o długości 100m, szer. 6,0m i głęb. 0,4m, 

              pojemność - 238m
3
 

-  km 4+224 – 4+232  - bystrotok z gabionów dług. 8,0m i spadku 25‰  (redukcja 20cm)   

 przebudowę przekroju poprzecznego i podłużnego w km 1+000 – 4+232 

 podwyższenie lewego brzegu rzeki Słupianki w km 4+932 – 5+810 

 parapet w postaci ścianki szczelnej winylowej z oczepem żelbetowym na lewym brzegu 

rzeki Słupianki w km 5+280 – 5+800 

 Kanał ulgi – umocnienie wlotowego odcinka rowu „A” 

 Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp w km 6+590 – 6+640 i 6+983 – 7+477 

W ramach robót przygotowawczych przewiduje się: 

o karczowanie  drzew 480szt 

o karczowanie krzewów    0,004ha 

Kolejność realizacji robót : 

1. roboty przygotowawcze 

2. roboty ziemne polegające na odbudowie przekroju poprzecznego wraz z kolejnymi 

budowlami  

3. roboty umocnieniowe na rzece zaleca się prowadzić bezpośrednio za robotami ziemnymi 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych   

Na rzece Słupiance istnieją następujące obiekty budowlane:  

- km 0+780 - jaz betonowy z progiem stałym na rz. 58,65m npm  o szer. 8,3m i kładką dla       

pieszych. Stan średni. 

- km 1+000 -  most na dźwigarach stalowych św. 10,0m H 2,2m. Stan b. dobry.  

- km 1+325 - most na dźwigarach stalowych z przyczółkami kamiennymi  (po nieczynnej    

kolejce wąskotorowej) św. 7,0m służy pieszym i rowerzystom. Stan średni. 

-  1+900 - podpory betonowe po zniszczonej kładce (św. 4,0m szer. 4,05m). Stan dobry. 

-  km 2+164 - przepust z blachy falistej (Super Cor) św. 4,5m wys. 1,5m.  Stan b. dobry. 



 

-  km 4+544 - bystrotok z gabionów L=16m h = 0,4m 

-  km 5+440              - bystrotok z gabionów L=16m h = 0,4m 

-  km 5+691- 5+750 – osadnik rumowiska o pojemności 141,6m
3
 

- km 5+780               -  bystrotok z gabionów L=16m h = 0,4m 

-  km 5+823              - most na dźwigarach stalowych z przyczółkami betonowymi  

                                    św. 7,0m. Stan b. dobry 

-  km 6+160              - mostek betonowy św. 5,0m. Stan średni. 

-  km 6+310           -  wodowskaz 

-  km 6+314              -  mostek betonowy św. 5,0m. Stan średni 

-  km 6+410              -  mostek betonowy św. 5,0m. Stan średni 

-  km 6+472              -  mostek betonowy św. 5,0m. Stan średni. 

-  km 6+552           -  mostek betonowy św. 5,0m. Stan średni. 

-  km 6+788              -  pozostały stary drewniany most św. 9,5m stan zły 

-  km 6+800              -  most żelbetowy, wysokowodny na drodze krajowej 

                                                Warszawa – Płock. Stan b. dobry 

-  km 7+605           -  kładka stalowa dla pieszych dług. 15,7m szer. 1,1m 

-  km 7+650              -  jaz z przepławką, św. 7,0m, wys. progu 2,0m 

-  km 8+054             -  przegroda dolinowa o długości 100m i wys. 2,7m z budowlą 

                                    upustową w korpusie o świetle 1,0m, przelewie szczelinowym  

                                   o szer. 1,0m i dwoma upustami wysokimi o św. 1,0 x 1,0m 

Oprócz wymienionych budowli w rejonie prowadzonych robót występują wodociągi, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociąg, kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.  

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu umocnień stopy skarpy czyli 

przy wbijaniu kołków aby nie uszkodzić istniejącego wodociągu, kabli telekomunikacyjnych i 

gazociągu. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

   Z uwagi na charakter inwestycji, wymagający wykonywania głębokich wykopów ziemnych, 

poruszanie się maszyn budowlanych (koparki, dźwigi, samochody ciężarowe) oraz teren 

zalewowy, gdzie będą prowadzone roboty – na całym terenie budowy może wystąpić 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególne zagrożenie dotyczy prac 

wykonywanych przy odmulaniu zbiornika oraz możliwości wystąpienia kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem.  

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsca i czas ich występowania. 

• roboty budowlane będą prowadzone liniowo w terenie otwartym zagospodarowanym 

rolniczo, gdzie projekt nie przewiduje wygrodzenia terenu budowy  

• charakter robót wymaga wykonania wykopów budowlanych o gł. do 2,5m w 

środowisku wodnym; urobek z wykopów składowany będzie na brzegu rzeki, wzdłuż 

wykopu, a następnie zostanie rozplantowany lub wywieziony 

• używany będzie sprzęt: koparki wysięgnikowe, spycharki i dźwigi, powodujący 

zagrożenie dla osób przebywających w ich bezpośredniej bliskości 



 

• wykonanie robót ziemnych i umocnieniowych w strefie występowania czynnego 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego: 

- kable telefoniczne i energetyczne  

- napowietrzne linie energetyczne 

-      przewody wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe  

 wykonywanie robót załadunkowych i transportowych (wywózka mas ziemnych,    

załadunek i rozładunek materiałów budowlanych - kamień, faszyna, transport kamienia na 

materace siatkowo kamienne, betonu) 

  

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno 

być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 

Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym 

stosownych kwalifikacji na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i 

urządzeniach.  

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w jej 

sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, i innych zagrożeń 

 

6.1. Organizacja terenu budowy 

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objętego dokumentacją budowlaną są: 

     - rzeka Słupianka będąca w administracji ZMiUW w Warszawie oddział Płock oraz                                          

działki przyległe do rzeki – należy zwrócić uwagę na pas przeznaczony do czasowego zajęcia.   

W związku z charakterem robót polegających na odbudowie istniejącego kanału, nie 

przewiduje się specjalnego zabezpieczenie terenu robót.   

 

6.2. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 

indywidualnej reguluje Kodeks Pracy. Przykłady środków ochrony indywidualnej to: odzież 

ochronna, obuwie ochronne, hełmy ochronne. 

Projekt nie przewiduje użycia środków żrących, trujących, wybuchowych itd. 

 

6.3. Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Przy robotach związanych z odbudową Strugi nie przewiduje się wykonywania dróg 

tymczasowych, utwardzanych. Zarówno sprzęt do robót ziemnych jak i transport materiałów 

do wbudowania, będzie odbywał się bezpośrednio wzdłuż rzeki, w nieutwardzonym pasie 

technologicznym oraz drogami dojazdowymi w większości gminnymi. 

Sprzęt transportowy: 



 

- samochody skrzyniowe 5-10 t 

- samochody samowyładowcze do 5-15 t 

- ciągnik kołowy 30-74 kW 

- samochód dłużycowy z przyczepą 

Sprzęt załadunkowy, jego dopuszczalny udźwig: 

- żurawie samochodowe do 5-10 t  

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 

Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów 

budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi 

lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż: 

  2 m – dla linii nn, 

  5 m – dla linii wn do 15kV, 

  10 m – dla linii wn do 30kV, 

  15 m – dla linii wn powyżej 30kV. 

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w 

sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 

składowanych materiałów i elementów. 

 

6.4. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać dokumentację 

techniczno-ruchową. Kierownik budowy winien zapoznać pracowników z dokumentacją 

przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń 

technicznych odbywają się zgodnie z instrukcją producenta, a zapisy z nich dokonywane są w 

paszportach i książkach konserwacji. 

Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym 

stosownych kwalifikacji oraz uprawnień jeżeli dane urządzenie takowych wymaga. 

- koparka zgarniakowa 0,6 m3 

- koparka podsiębierna 0,6 m3 

- spycharka  55-74 kW 

- piła motorowa 

- sprzęt do wbijania grodzic  

- pompa przeponowa spal. do 35 m3/h 

 

6.5. Prace które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby: 

 Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne; 

 Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych; 

 Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2m. 

 

6.6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

 Zasilanie narzędzi przewidziano z agregatu prądotwórczego lub zgodnie z warunkami 

wydanymi przez miejscowy Rejon Energetyczny, wykonywane przez pracowników z 

odpowiednimi kwalifikacjami. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został 

wskazany z nazwy produkt lub materiał (w projekcie budowlanym lub 

wykonawczym, operacie wodno-prawnym, kosztorysie inwestorskim, 

specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót), oznacza to, że dopuszcza 

się możliwość zastosowania wyrobu równoważnego, o parametrach nie 

gorszych niż wskazany produkt. 

 

 

    ……………………………………….. 

                                                                                                                  Podpis projektanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


