Opis przedmiotu zamówienia
zadania p.n.

Konserwacja sieci odwadniającej zawale zb. Sulejów w m. Sulejów, Podklasztorze i Smardzewice
Klasyfikacja kodów dla robót objętych przedmiotem zamówienia:

71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

1. Nazwa zamówienia:

Konserwacja sieci odwadniającej zawale zb. Sulejów w m. Sulejów, Podklasztorze i Smardzewice
· Organizacja prac:

-  Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 
   5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
  Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu

  Termin zakończenia prac: do dnia 15.11.2019 r.

2. Przedmiot zamówienia i rodzaj  prac:

a) Podklasztorze
· Koszenie trawy rosnącej na skarpach rowów

· Koszenie porostów rosnących w dnach rowów

· Hakowanie roślin korzeniących się w dnach rowów

· Odmulanie dna rowów

· Wygrabianie skoszonych i wyhakowanych porostów

· Odmulenie przepustów na rowach

· Odbudowa przepustu

· Usunięcie tam zbudowanych przez bobry

b) Sulejów

· Oczyszczenie rowów wyłożonych płytkami betonowymi

· Koszenie trawy rosnącej na skarpach rowów

· Odmulanie dna rowów

· Hakowanie roślin rosnących na skarpach rowów

· Hakowanie roślin korzeniących się w dnach rowów

· Wygrabianie skoszonych i wyhakowanych porostów

· Wywiezienie porostów

· Odmulenie przepustów na rowach

· Czyszczenie rurociągów prowadzących wodę ze zbiorników wyrównawczych do czerpni pompowni P-2 i P-3 wraz ze studniami rewizyjnymi

· Odmulanie wylotów rurociągów do rz. Pilicy

c) Smardzewice
· Koszenie trawy rosnącej na skarpach rowów

· Koszenie trawy rosnącej na w dnie rowów

· Hakowanie roślin korzeniących się w dnach rowów

· Odmulanie dna rowów

· Wygrabianie skoszonych i wyhakowanych porostów

· Wywiezienie porostów

· Odmulenie przepustów na rowach

· Odmulenie drenażu zapory czołowej z wyczyszczeniem studni rewizyjnych

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne 
z punktu widzenia:
Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy  (sprawdzenie zakresu usług ze stanem faktycznym i dokumentacją)  i jego otoczenia, a także zdobył na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji  lokalnej terenu ponosi Wykonawca.

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną obrazującą wykonane roboty i przedłoży Zamawiającemu 
w formie elektronicznej – zgodnie z zawartą umową. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność, sprzęt i potrzebne materiały do realizacji przedmiotowego zadania - zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca po zakończeniu prac dokona zagospodarowania i uporządkowania terenu budowy – zgodnie 
z zapisami zawartymi w  umowie.
Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac – zgodnie z zawartą umową.

 W przypadku powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym bądź zagrożeniu Wykonawca zagwarantuje podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ochronę obiektu i interesów osób trzecich związanych 
z eksploatacją tego obiektu . 

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności dotyczące ochrony wód oraz postępowania z odpadami. 

Gospodarka odpadami

Wszelkie wytworzone lub zebrane na obiekcie odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 21 z późn. zm. ) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy
 Warunki bezpieczeństwa pracy

Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca przeszkoli i wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu prac.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze.
4.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac zgodnie z założona jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i środowisko naturalne
5.  Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i środowisko naturalne 
i właściwości przewożonych materiałów
6.  Wymagania dotyczące wykonania prac.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umową a także zgodnie 
z zestawieniem usług i organizacją prac oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, 
a w szczególności:
a) Konserwacja sieci odwadniającej zawale w m. Sulejów
Zakresem opracowania objęte jest udrożnienie rowów przywałowych oraz wylotów przepustów wałowych w Sulejowie. 

W ramach realizacji w/w zadania wykonane będą następujące roboty:

1. Oczyszczenie rowów wyłożonych płytkami betonowymi

2. Koszenie trawy rosnącej na skarpach rowów

3. Odmulanie dna rowów

4. Hakowanie roślin rosnących na skarpach rowów

5. Hakowanie roślin korzeniących się w dnach rowów

6. Wygrabianie skoszonych i wyhakowanych porostów

7. Wywiezienie porostów

8. Odmulenie przepustów na rowach

9. Czyszczenie rurociągów prowadzących wodę ze zbiorników wyrównawczych do czerpni pompowni P-2 i P-3 wraz ze studniami rewizyjnymi

10. Odmulanie wylotów rurociągów do rz. Pilicy

ROWY

	Lp.
	Nr rowu
	Brzeg
	Szer. dna

    [m]
	Długość

   [m]
	Pow. skarp  [m2]
	Pow. dna

    [m2]

	1.
	1P
	prawy
	0,60
	610
	1830
	366

	2.
	2P
	prawy
	0,60
	95
	285
	57

	3.
	3P
	prawy
	0,60
	140
	420
	84

	4.
	GL
	lewy
	0,35
	94
	Skarpy z płytek betonowych
	33

	5.
	1L
	lewy
	0,35
	230
	
	80

	6.
	2L
	lewy
	0,35
	64
	
	22

	7.
	3L
	lewy
	0,35
	100
	
	35

	8.
	4L
	lewy
	0,35
	40
	
	14

	9.
	5L
	lewy
	0,35
	90
	
	31

	10.
	6L
	lewy
	0,35
	100
	
	35

	
	
	
	∑
	1563
	2535
	757


PRZEPUSTY

	Lp.
	Nr rowu
	Brzeg
	        Ilość przepustów
	Długość przepustów

      [m]

	
	
	
	(0,20m
	(0,25m
	(0,40m
	(0,60m
	

	1.
	1P
	prawy
	
	1
	
	
	2,50

	2.
	1P
	prawy
	
	
	2
	
	2 x 2.5

	3.
	1P
	prawy
	
	
	
	1
	2,00

	4.
	2P
	prawy
	
	1
	
	
	3,00


RUROCIĄGI

	Lp.
	Rurociąg
	Brzeg
	Średnica

    [mm]
	Długość

   [mb]
	Średnica studni  [mm]
	Ilość studni

    

	1.
	A
	prawy
	1000
	590
	1000
	12

	2.
	4
	prawy
	300
	66
	-------
	0

	3.
	5
	prawy
	300
	106
	800
	1

	4.
	6
	prawy
	400
	118
	800
	3

	5.
	7
	prawy
	300
	36
	800
	1

	6.
	O2
	lewy
	1000
	139
	1000
	2

	7.
	A
	lewy
	800
	305
	1000
	5

	8.
	B
	lewy
	1000
	281
	1000
	14

	9.
	B1
	lewy
	800
	431
	----
	0

	10.
	3
	lewy
	300
	35
	800
	1

	11.
	5
	lewy
	400
	78
	800
	1

	12.
	8
	lewy
	200
	77
	800
	1

	
	Razem
	prawy

lewy

suma
	
	916

1346

2262
	
	17

24

41


b) Konserwacja sieci odwadniającej zawale w m. Podklasztorze

Zakresem opracowania objęte jest renowacja sieci odwadniającej zawale zb. Sulejów w Podklasztorzu.

W ramach realizacji w/w zadania wykonane będą następujące roboty:

1. Koszenie trawy rosnącej na skarpach rowów

2. Koszenie porostów rosnących w dnach rowów

3. Hakowanie roślin korzeniących się w dnach rowów

4. Odmulanie dna rowów

5. Wygrabianie skoszonych i wyhakowanych porostów

6. Odmulenie przepustów na rowach

7. Odbudowa przepustu

8. Usunięcie tam zbudowanych przez bobry

                                             


        ROWY

	Lp.
	Nr rowu
	Szer. dna

   [m]
	Długość

    [m]
	Pow. skarp

    [m2]
	Pow. dna

       [m2]  

	1.
	A
	0,5
	1200
	3600
	600

	2
	A
	1,0
	715
	2145
	715

	3
	A
	1,2
	288
	864
	345

	4
	A
	1,5
	87
	435
	130

	5
	B
	0,5
	197
	985
	98,5

	6
	B-1
	0,5
	95
	285
	48

	7
	C
	0,5
	60
	180
	30

	8
	C-1
	0,5
	95
	285
	47

	9
	C-2
	0,5
	508
	1524
	254

	10
	E
	0,5
	24
	72
	12

	11
	E-1
	0,5
	185
	555
	93

	12
	E-2
	0,5
	382
	1146
	191

	13
	F
	0,5
	428
	1284
	214

	14
	F-1
	0,5
	82
	246
	41

	15
	F-2
	0,5
	340
	1020
	170

	16
	G
	0,5
	55
	275
	27,5

	
	
	∑
	4741
	14901
	3016


      PRZEPUSTY

	Lp.
	Numer rowu
	                           Ilość przepustów
	Długość przepustu

    [m]

	
	
	( 0,6 m
	( 0,8m
	( 1,0m
	

	1.
	A
	2
	
	
	2 x 4,0

	2.
	A
	5
	
	
	5 x 5,5

	3.
	A
	2
	6
	6
	14 x 6,0

	4.
	B
	1
	
	
	1 x 5,5

	5.
	C – 2
	2
	
	
	2 x 5,5

	6.
	E
	1
	
	
	5,5

	7.
	F
	5
	
	
	5 x 5,5


c) Konserwacja sieci odwadniającej zaporę czołową w m. Smardzewice

Zakresem opracowania objęte jest renowacja sieci odwadniającej w Smardzewicach.

W ramach realizacji w/w zadania wykonane będą następujące roboty:

1. Koszenie trawy rosnącej na skarpach rowów

2. Koszenie trawy rosnącej na w dnie rowów

3. Hakowanie roślin korzeniących się w dnach rowów

4. Odmulanie dna rowów

5. Wygrabianie skoszonych i wyhakowanych porostów

6. Wywiezienie porostów

7. Odmulenie przepustów na rowach

8. Odmulenie drenażu zapory czołowej z wyczyszczeniem studni rewizyjnych

                      

                   ROWY

	Lp.
	Nr rowu
	Szer. dna

   [m]
	Długość

   [mb]
	Pow. skarp

     [m2]
	Pow. dna

     [m2]

	1
	P
	0,5
	449
	1122
	224

	2
	L
	1,0
	130
	390
	130

	
	RAZEM
	
	579
	1512
	354


                              

               PRZEPUSTY 

	Lp.
	Nr rowu
	Ilość przepustów

      ( 600 mm
	Długość przepustów

        [m]

	1
	P
	1
	6,0

	2
	L
	2
	2x6,0

	
	RAZEM
	
	18mb


Drenaż

Brzeg prawy - 315 mb w tym

 150mb ø1000

165 mb ø600

6 studni rewizyjnych

Brzeg lewy – 748mb w tym

598mb ø1000

150mb ø600

11 studni rewizyjnych
7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów 
i prac w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac.

Kontrola prac będzie polegała na wizualnym sprawdzeniu i ocenie przez koordynatora wykonania zakresu prac oraz jakości ich wykonania.
8. Opis sposobu odbioru robót:

Zamawiający przewiduje możliwość wykonania odbiorów częściowych oraz płatności częściowych za wykonane prace. 

Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego przez Wykonawcę. 

Wszystkie wykonane prace muszą być potwierdzone przez koordynatora w dzienniku postępu robót. 

Do zgłoszenia zakończenia prac celem rozpisania odbioru końcowego niezbędne jest przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, składającą się z:

- dziennika postępu robót,

- dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane prace,

- oświadczenia upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umową, normami i wiedzą techniczną,

 - informacji o wbudowanych wyrobach budowlanych (jeśli dotyczy),

- oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazania odpadów, zgodnie z ustawą 
o odpadach, podmiotom uprawnionym do ich odbioru lub osobie fizycznej oraz że teren prac został uporządkowany,

- oświadczenie, że roboty wykonywane były samodzielnie przez Wykonawcę lub były zlecone Podwykonawcom 

Odbiór końcowy robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Piotrkowie Trybunalskim, przy udziale Wykonawcy lub/i przedstawiciela Wykonawcy.

9. Opis sposobu rozliczenia: 

Rozliczenie prac nastąpi ryczałtowo po dokonaniu odbioru robót protokołem końcowym, 
zgodnie z postanowieniami umowy.  

Zakres prac

Konserwacja sieci odwadniającej zawale zb. Sulejów

	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.

	Smardzewice

	1
	Ręczne usuwanie namułu rowu L  o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namułu 0,10 m
	m
	130

	2
	Ręczne usuwanie namułu z rowu P o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,10 m
	m
	449

	3
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%
	m2
	50

	4
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, twardy
	m2
	1512

	5
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki
	m2
	354

	6
	Oczyszczanie z namułów przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny;
	m2
	12

	7
	Wywiezienie skoszonej trawy na odległość do 1.0 km

1512m2+354m2=1866m2x0,01m=18,7m3
	m3
	18,7

	8
	Wywiezienie skoszonej trawy - dodatek za dalsze 0.5 km krotność 4
	m3
	18,7

	Podklasztorze

	9
	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,10 m
	m
	375

	10
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%
	m2
	800

	11
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, twardy
	m2
	14901

	12
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków; porost rzadki
	m2
	3016

	13
	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny;
	m
	91

	14

15
	Oczyszczenie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny
	m
	36

	16
	Oczyszczanie z namułów przepustów o śr. 1,00 m z przyczółkami z darniny
	m
	36

	17
	Rozbiórka tam wykonanych przez bobry
	kpl
	4

	Sulejów

	18
	Ręczne usuwanie namułu z rowów 1P, 2P, 3P o gł. do 1,5m i szer. dna 0,6m m, gr. warstwy namułu 0,10 m
	m
	845

	19
	Ręczne usuwanie namułu z rowów 1L, 2L, 3L, GL, 4L, 5L, 6L o szer. dna 0,35m, gr. warstwy namułu 0,05 m
	m
	718

	20
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% - rowy 1P, 2P, 3P
	m2
	507

	21
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, twardy
	m2
	2535

	22
	Hakowanie roślin rosnących na skarpach przy zarośnięciu do 30%
	m2
	2535

	23
	Oczyszczenie z namułu przepustów o śr. do 0,50 m z przyczółkami z darniny;
	mb
	10,5

	24
	Oczyszczenie z namułów przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny;
	mb
	2

	25
	Wywiezienie skoszonej trawy na odległość do 1.0 km

2216,6+384,02=2600,62x0,01=26
	m3
	26

	26
	Wywiezienie skoszonej trawy - dodatek za dalsze 0.5 km krotność 4
	m3
	26

	27
	Ręczne usuwanie namułu z rurociągów o średnicy do 0,4 m, gr. warstwy namułu 0,20 m
	m
	516

	28
	Ręczne usuwanie namułu z rurociągów0,8-1,0 m, gr. warstwy namułu 0,20 m
	m
	1746

	29
	Oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 0,50-0,60 z namułu gr. do 25 cm
	szt
	41

	30
	Odmulenie prawobrzeżnych wylotów rurociągów oraz wylotów przepustów wałowych
	m3
	25

	31
	Odmulanie rurociągu oraz wylotu rurociągu z wykonaniem przekopu od wylotu rurociągu do koryta rz. Pilicy
	m3
	100
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