OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ROZBIÓRKA TAM BOBROWYCH I ZATORÓW 

NA TERENIE NW W NOWYM MIESCIE NAD PILICĄ
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI ROBÓT

Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja zatorów i zabezpieczanie drzew siatką będzie realizowane na rzekach Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na terenie działania Nadzoru Wodnego 
w Nowym Mieście nad Pilicą
	Lp.
	        Nazwa rzeki                                            wraz z kilometrażem
	Kod JCV
	Gminy
	powiat

	1
	Rzeka Pieczyskowa 

w km 0+000-14+390
	RW 200023254934
	Promna, Wyśmierzyce
	białobrzeski

	2
	Rzeka Borówka 

w km 0+000-13+580
	RW 2000172549329
	Promna, Goszczyn
	białobrzeski/grójecki

	3
	Rzeka Dylewka 

w km 0+000- 13+320
	RW 2000172549329
	Promna, Mogielnica, Błędów
	białobrzeski/ grójecki

	4
	Rzeka Mogielanka 

 w km 0+000-  41+360
	RW 200017254929
	Promna, Mogielnica  Biała Rawska, Błędów
	białobrzeski, grójecki rawski

	5
	Rzeka Machnatka  

w km 0+000- 14+780
	RW 200017254929
	 Błędów
	grójecki 

	6
	Rzeka Żelazna 

w km 0+000- 9+340
	RW 2000172549149
	Nowe Miasto nad Pilicą, Mogielnica, Sadkowice
	grójecki/ rawski


2. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYKONANIA USŁUG

a)  Organizacja prac:

-  Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 
      5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
     Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu

     Termin zakończenia prac: do dnia 10.12.2019 r.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie potrzebny sprzęt i wszelkie niezbędne materiały na potrzeby wykonania zadania.

- Prace należy realizować wyłącznie na polecenie Zamawiającego. Zamawiający określi każdorazowo zakres prac,  lokalizację tam bobrowych, zatorów oraz wskaże drzewa konieczne do zabezpieczenia siatką.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia bądź rozszerzenie zakresu usług w każdym asortymencie usług objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 
- Do realizacji prac należy przystąpić bezzwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego,                         w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, informując telefonicznie, meilowo lub pisemnie koordynatora o rozpoczęciu i wykonaniu prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
- Wykonanie prac winno być zrealizowane przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wydania  polecenia o konieczności podjęcia działań.

- W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj.:  niskiej temperatury, wysokiego stanu wód w rzece, nawalnych obfitych opadów deszczu, podmokłego terenu uniemożliwiającego prowadzenie prac, dużej pokrywy śnieżnej czy lodowej, Zamawiający na wniosek  Wykonawcy może wydłużyć okres wykonania robót. 

- Na okoliczność wydłużenia terminu wykonania prac w ramach poszczególnych asortymentów usług z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, koordynator Zamawiającego spisze protokół wraz ze szczegółowym określeniem nowego terminu realizacji usługi, a Wykonawca potwierdzi ww. termin oraz dodatkowo dokona wpisu w dziennik postępu robót.

UWAGA! 

1. Nie podjęcie działań po zgłoszeniu Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie rozpoczęcia realizacji usług w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, skutkować będzie nałożeniem kary umownej  w wysokości określonej w warunkach umowy.

2. Nie wykonanie usługi w terminie 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia realizacji usługi, skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w warunkach umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco porządkować teren po wykonanych robotach.
- Termin realizacji prac – rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zawartą umową.

b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
c) Ochrona środowiska:
W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn.zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,

oraz zaleceń zawartych w wydanych przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska decyzjach na rozbiórkę tam bobrowych na poszczególnych rzekach.

d) Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną, a koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty.

e) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.

f) Organizacja ruchu:

Nie dotyczy.

g) Ogrodzenia:

Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac.

h) Zabezpieczenia chodników i jezdni:

W obrębie budowli mostowych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

i) Zagospodarowanie odpadów

- Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą 
o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 

- Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie
3. TABELA PRZEDMIARU PRAC


ROZBIÓRKA TAM BOBROWYCH I ZATORÓW 

NA TERENIE NW W NOWYM MIESCIE NAD PILICĄ

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia:

 Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

	Lp
	Opis pozycji wyceny 
	Podst. wyceny
	Jedn. miary
	Przewidy-wana ilość szt./m3
	Uwagi

	I ROZBIÓRKA TAM BOBROWYCH

	1
	Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja  zatorów 

wraz zagospodarowaniem pozostałości z rozbiórki i wywozem
	Analiza własna
	m3
	240
	 

	II ZABEZPIECZENIE DRZEW SIATKĄ

	1
	Zabezpieczenie drzewa  o średnicy do 50 cm  siatką
	Analiza własna
	szt.
	20
	

	2
	Zabezpieczenie drzewa o średnicy od 51-100 cm siatką
	
	szt.
	55
	

	3
	Zabezpieczenie drzewa o średnicy powyżej 100 cm siatką  
	
	szt.
	25
	


4. WYTYCZNE WYKONANIA PRAC

Przedmiot prac obejmuje następujące usługi:

· rozbiórkę tam bobrowych i zatorów wraz zagospodarowaniem i wywozem pozostałości,

· zabezpieczenie drzew siatką,

- Rozbiórkę tam bobrowych oraz likwidację zatorów należy prowadzić ręcznie lub mechanicznie, również przy udziale ciężkiego sprzętu umożliwiającego wydobycie elementów przetamowania 
z koryta rzeki.

- Bezpośrednio po wyciągnięciu elementów przetamowania z koryta rzeki muszą one zostać usunięte z korony skarpy w całości. Nie dopuszcza się pozostawienia żadnych pozostałości na skarpach rzek 
i na przyległych gruntach.

- Zabrania się spalania w ogniskach na skarpach rzeki i na gruntach przyległych zbędnych pozostałości po wydobytych z koryta rzeki drewnianych elementach przetamowań – wszelkie odpady drewniane należy usunąć w całości bądź przerobić przy użyciu rębarek i wywieźć przetworzone. 
4. 1. Rozbiórka tam bobrowych i zatorów wraz zagospodarowaniem i wywozem pozostałości obejmuje:

- wydobycie elementów przetamowań z koryta rzeki,

- przeniesienie elementów przetamowań poza koryto rzeki oraz złożenie w stosy celem rozdrobnienia rębakiem,
- mechaniczne lub ręczne usunięcie mułu i piasku z koryta rzeki w obrębie przetamowań (likwidacja progu  przetamowania),
- rozplantowanie wydobytego piasku i mułu na skarpach w miejscach ubytków,
- rozdrobnienie rębakiem gałęzi pochodzących z przetamowania,

- wywóz pozostałości z rozdrobnienia, 

- uporządkowanie terenu ze skarp i w obrębie koryta rzeki (zbiórka śmieci) po zakończeniu robót wraz z wywozem i zagospodarowaniem.
4.2.  Zabezpieczenie drzew siatką: 
 Zakres robót obejmuje:

- owinięcie pni siatką metalową na wysokość ok. 1,5 m od poziomu gruntu,

- połączenie brzegów nawiniętej na drzewo siatki za pomocą drutu, prętów lub słupków stalowych, celem zapewnienia stabilności siatki na pniu drzewa.

· Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

- Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w tabeli wyceny robót                                      z dokładnością do: 1m, 1m2, 1m3, 0,1mp, itp. 

- Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Wykonawca lub Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy, a potwierdza upoważniony przedstawiciel Zamawiającego
· Opis sposobu odbioru – odbiory częściowe i końcowy:
- Opis sposobu odbioru robót częściowych:

- Przewiduje się odbiory częściowe usług w terenie, każdorazowo po wykonaniu prac tj. po wykonaniu rozbiórki tamy bobrowej, zatoru lub zabezpieczeniu drzew siatką. Będą one dokonywane przez koordynatora, po zgłoszeniu zakończenia usługi przez Wykonawcę. 

- Na okoliczność odbioru częściowego w terenie sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego potwierdzający charakter i wielkość wykonanej usługi. Do protokołu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację fotograficzną przed i po wykonaniu usługi.
- Opis sposobu odbioru końcowego robót:

- Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 

- Do zgłoszenia robót niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wymaganej zgodnie z zawartą umową.

- Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni                                   w Piotrkowie Trybunalskim, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
· Opis sposobu rozliczenia

- Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru faktycznie wykonanych prac. 

- Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru robót protokołem końcowym, zgodnie                                        z postanowieniami umowy.  

Załączniki 
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