OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ROZBIÓRKA TAM BOBROWYCH I ZATORÓW 
NA TERENIE  NADZORU WODNEGO W BIAŁOBRZEGACH 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI ROBÓT
Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja zatorów i zabezpieczanie drzew siatką będzie realizowane na rzekach Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na terenie działania Nadzoru Wodnego                 w Białobrzegach. 
	Lp.
	Nazwa rzeki                                            wraz z kilometrażem
	Kod JCV
	Gminy
	powiat

	1
	Ciek od Zwierzyńca w km 1+000-11+900
	RW20001752549769
	Grabów nad Pilicą, 
	kozienicki

	2
	Dyga w km 0+000-4+300, 5+500-16+800, 21+200-24+280
	RW2000172549699
	Warka, Stromiec, Białobrzegi
	grójecki białobrzeski

	3
	Kanał Bożęcki w km 1+350-6+320
	RW2000172549699
	Stromiec
	białobrzeski

	4
	Struga Stromiec w km 0+000-5+955
	RW2000172549699
	Stromiec
	białobrzeski

	5
	Kanał Trzebiński w km 0+000-11+800, 13+200-20+140
	RW200026254989
	Magnuszew
	kozienicki

	6
	Ciek od Grabowa km 0+000-4+390, 6+750-11+400
	RW200026254989
	Magnuszew, Grabów nad Pilicą
	kozienicki

	7
	Pierzchnianka w km 0+000-5+600, 8+100-12+200, 15+000-27+250
	RW200017254949
	Białobrzegi, Stara Błotnica,Radzanów
	białobrzeski

	8
	Korzeniówka w km 0+000-8+430
	RW200017254949
	Wyśmierzyce
	białobrzeski

	
9
	Strzyżynka w km 0+000-15+060
	
RW2000172549749
	Warka, Stromiec, Grabów nad Pilicą
	grójecki, białobrzeski, kozienicki

	10
	Ciek od Bud Augustowskich w km 
	RW2000172549749
	Grabów nad Pilicą
	kozienicki

	11
	Struga w km 0+000-5+730
	RW2000172549729
	Warka
	grójecki



2. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYKONANIA USŁUG
a) Organizacja prac:
-  Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 
      5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
     Termin  rozpoczęcia  prac: od dnia przekazania terenu
     Termin zakończenia prac: do dnia 10.12.2019 r.
- Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie potrzebny sprzęt i wszelkie niezbędne materiały na potrzeby wykonania zadania.
- Prace należy realizować wyłącznie na polecenie Zamawiającego. Zamawiający określi każdorazowo zakres prac,  lokalizację tam bobrowych, zatorów oraz wskaże drzewa konieczne do zabezpieczenia siatką.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia bądź rozszerzenie zakresu usług w każdym asortymencie usług objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 
- Do realizacji prac należy przystąpić bezzwłocznie po otrzymaniu informacji telefonicznie, meilowo lub pisemnie od Zamawiającego, w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, informując koordynatora o rozpoczęciu i wykonaniu prac.
- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
- Wykonanie prac winno być zrealizowane przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wydania  polecenia o konieczności podjęcia działań.
- W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj.: niskiej temperatury, wysokiego stanu wód w rzece, nawalnych obfitych opadów deszczu, podmokłego terenu uniemożliwiającego prowadzenie prac, dużej pokrywy śnieżnej czy lodowej, Zamawiający na wniosek  Wykonawcy może wydłużyć okres wykonania robót. 
- Na okoliczność wydłużenia terminu wykonania prac w ramach poszczególnych asortymentów usług z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, koordynator Zamawiającego spisze protokół wraz ze szczegółowym określeniem nowego terminu realizacji usługi, a Wykonawca potwierdzi ww. termin oraz dodatkowo dokona wpisu w dziennik postępu robót.
UWAGA! 
1. Nie podjęcie działań po zgłoszeniu Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie rozpoczęcia realizacji usług w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, skutkować będzie nałożeniem kary umownej  w wysokości określonej w warunkach umowy.
2. Nie wykonanie usługi w terminie 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia realizacji usługi, skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w warunkach umowy.
- Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco porządkować teren po wykonanych robotach.
- Termin realizacji prac – rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zawartą umową.

b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich(m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
c) Ochrona środowiska:
W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:
- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn.zm),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
oraz zaleceń zawartych w wydanych przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska decyzjach na rozbiórkę tam bobrowych na poszczególnych rzekach.
d) Warunki BHP:
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną, a koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty.
e) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.
f) Organizacja ruchu:
Nie dotyczy.
g) Ogrodzenia:
Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac.
h) Zabezpieczenia chodników i jezdni:
W obrębie budowli mostowych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
i) Zagospodarowanie odpadów
- Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą 
o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 
- Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.





































3. TABELA PRZEDMIARU PRAC
ROZBIÓRKA TAM BOBROWYCH I ZATORÓW 
NA TERENIE  NADZORU WODNEGO W BIAŁOBRZEGACH 


	Lp
	Opis pozycji wyceny 
	Podst. wyceny
	Jedn. miary
	Przewidy-wana ilość m3
	Uwagi

	I ROZBIÓRKA TAM BOBROWYCH

	1
	Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja  zatorów 
wraz zagospodarowaniem pozostałości z rozbiórki i wywozem
	Analiza własna
	m3
	
319 m3

	 

	II ZABEZPIECZENIE DRZEW SIATKĄ

	1
	Zabezpieczenie drzewa  o średnicy do 50 cm  siatką
	Analiza własna
	szt.
	12
	

	2
	Zabezpieczenie drzewa o średnicy od 51-100 cm siatką
	
	szt.
	11
	

	3
	Zabezpieczenie drzewa o średnicy powyżej 100 cm siatką  
	
	szt.
	4
	


Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia:
 Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

















4. WYTYCZNE WYKONANIA PRAC
Przedmiot prac obejmuje następujące usługi:
· rozbiórkę tam bobrowych i zatorów wraz zagospodarowaniem i wywozem pozostałości,
· zabezpieczenie drzew siatką ,
- Rozbiórkę tam bobrowych oraz likwidację zatorów należy prowadzić ręcznie lub mechanicznie, również przy udziale ciężkiego sprzętu umożliwiającego wydobycie elementów przetamowania 
z koryta rzeki.
- Bezpośrednio po wyciągnięciu elementów przetamowania z koryta rzeki muszą one zostać usunięte z korony skarpy w całości. Nie dopuszcza się pozostawienia żadnych pozostałości na skarpach rzek 
i na przyległych gruntach.
- Zabrania się spalania w ogniskach na skarpach rzeki i na gruntach przyległych zbędnych pozostałości po wydobytych z koryta rzeki drewnianych elementach przetamowań – wszelkie odpady drewniane należy usunąć w całości bądź przerobić przy użyciu rębarek i wywieźć przetworzone. 

4. 1. Rozbiórka tam bobrowych i zatorów wraz zagospodarowaniem i wywozem pozostałości obejmuje:
- wydobycie elementów przetamowań z koryta rzeki,
- przeniesienie elementów przetamowań poza koryto rzeki oraz złożenie w stosy celem rozdrobnienia rębakiem,
- mechaniczne lub ręczne usunięcie mułu i piasku z koryta rzeki w obrębie przetamowań (likwidacja progu  przetamowania),
- rozplantowanie wydobytego piasku i mułu na skarpach w miejscach ubytków,
- rozdrobnienie rębakiem gałęzi pochodzących z przetamowania,
- wywóz pozostałości z rozdrobnienia, 
- uporządkowanie terenu ze skarp i w obrębie koryta rzeki (zbiórka śmieci) po zakończeniu robót wraz z wywozem i zagospodarowaniem.
4.2.  Zabezpieczenie drzew siatką: 
 Zakres robót obejmuje:
- owinięcie pni siatką metalową na wysokość ok. 1,5 m od poziomu gruntu,
- połączenie brzegów nawiniętej na drzewo siatki za pomocą drutu, prętów lub słupków stalowych, celem zapewnienia stabilności siatki na pniu drzewa.

· Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
- Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w tabeli wyceny robót                                      z dokładnością do: 1m, 1m2, 1m3, 0,1mp, itp. 
- Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Wykonawca lub Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy, a potwierdza upoważniony przedstawiciel Zamawiającego
· Opis sposobu odbioru – odbiory częściowe i końcowy:
- Opis sposobu odbioru robót częściowych:
- Przewiduje się odbiory częściowe usług w terenie, każdorazowo po wykonaniu prac tj. po wykonaniu rozbiórki tamy bobrowej, zatoru lub zabezpieczeniu drzew siatką. Będą one dokonywane przez koordynatora, po zgłoszeniu zakończenia usługi przez Wykonawcę. 
- Na okoliczność odbioru częściowego w terenie sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego potwierdzający charakter i wielkość wykonanej usługi. Do protokołu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację fotograficzną przed i po wykonaniu usługi.


- Opis sposobu odbioru końcowego robót:
- Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 
- Do zgłoszenia robót niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wymaganej zgodnie z zawartą umową.
- Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni                                   w Piotrkowie Trybunalskim, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
· Opis sposobu rozliczenia
- Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru faktycznie wykonanych prac. 
- Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru robót protokołem końcowym, zgodnie                                        z postanowieniami umowy.  





Załączniki 
1.   Mapa poglądowa 
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