= Q{\Wﬁd
=2 Panstwowe

Gospodarstwo Wodne
# Wody Polskie

Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu

Nadzér Wodny w Kozienicach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Utrzymanie rzeki Brzezniczki w km 15+616 + 17+375

Rozmiar rzeczowy: 1,759 km

Kozienice, 2019 rok
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OSIEKTU

Rzeka Brzeiniczka od lum 154845 do km 174325; nachylenie skarpy 1 ¢ 1,5; érednia szerokost
dna 1,6; srednia giebokosé 1,10; gmina Garbatka Letnisko; powlat kozienicki; wojewodziwo

mazowieckie.

Rzeka Brzezniczka jest prawobrzeznym doptywem rzeki Zagozdzonki.
Odcinek rzeki Brzeiniczki przeptywajacy przez teren gminy Garbatka Letnisko w miejscowosé
Molendy zostat przeznaczony do utrzymania. Odcinek w km 15+845 +17+325 jest uregulowany.

Pozostate dwa odcinki sg nieuregulowane.

Na rzece znajdu]g sie dwa jazy kozlowe i zastawka trapezowa.

Rzeka Brzeiniczka charakieryzuje sig nastepujacymi parametrami:

Odcinek Szerckost dna Srednia glebokosé Nachylenie skarp
km od...... do...... [m] - [m]
15+845+17+325 1,6 1,10 1:1,5
15+616+15+845 Odcinek nieuregulowany
17+325+17+375 Odcinek nieuregulowany
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OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH WYKONANIA | ODBIORU USEUG

. Czes€ ogdina,

1) Nazwa zaméwienia:

Utrzymanie wod rzeki BrzeZniczki w km 15+616 +17+375 gm. Garbatka Letnisko.
2) Przedmiot i zakres ustug.

Zakresu ustug obejmuje:
- Whykoszenie skarp, dna i pobocza z wygrabieniem i ziozeniem w kopli.
- Woycigcie krzakdw i odrostéw rosnacych na skarpach, poboczu i w dnie

z mechanicznym rozdrobnieniem.
- Mechaniczne wydobycie roslin korzenigcych sie w dnie.
- Rozplantowanie wydobytych rosiin korzenigcych sie w dnie.
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych jazéw koztowych w km 16+229 | 16+835.
- Wykonanie kadki wraz porecza na jazie w km 16+229.
- Wydobycie z koryta rzeki powalonych drzew, gatezi itp. oraz wszelkiego rodzaju rumoszu.
- Rozdrobnienie wydobytych z koryta rzeki gatezi.
- Wydobycie z skarp rzeki betonowych stupdw,
3) Opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Nie przewiduje sie prac towarzyszacych | tymczasowych.

4) informacje o terenie prowaclzenia usiug.

a) Organizacja ustug : _
Prace na ciekach sg robotami lintowyrni. Wykonawca przemieszcza sie wzdiuz obiektu bez
potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji
ruchu. Organizujac roboty na ciekach, nalezy je rozpoczgé od ujcia umozliwiajgc swobodny
odplyw wody. Wykoszong roslinnoéé nalezy na biezace usuwalé z koryta rzeki oraz nie
dopuszczat aby zalegata na budowlach korytowych. Do prac utrzymaniowych recznych
przewiduje si¢ minimum 4 pracownikéw. Okres reaiizacji ustug to 40 dni od dnia podpisania
urmowy.

b} Zaheupieczenie interesu osdb trzecich:
Wykonowca bedzie odpowiedzialny za jokiekolwiek srzkody spowodowane przez jego
dziatania, u 0séb trzecich, w instafacjach naziemnych | podziemnych oraz za uszkodzenia ciggow
komunikacyjnych itp.

¢} Ochrona $rodowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany znad istosowad sie do przepisow
zawartych we wszystkich requlocjacn prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie od
rozpaczecio do czosu zokoriczenia prac utrzymaniowych, wykonowca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do przepisow i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska, ma unikad dziatent szkodliwych dia przyrody iinnych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczed, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig.

d} Warunki BHP:
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac | bedzie utrzymywat wszelkie wyposazenie
konieczne dla zapewnieria bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw. Zapewni takze
urzqdzenio przeciwpoiarowe, u personel wyposazy w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng
a koszty z tym zwigzane nalezy wliczy¢ w cene oferty.



HI.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawey:
Ustugi zwigzane z utrzymaniem ciekdw sg usfugami linfowymi. Wykonawca przemieszcza sie
wzdtuz obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania
projektu organizacji ruchu.

f) Organizacja ruchu:
Nie dotyczy.
g) Ogrodzenia:
Nie przewiduje sie Z2adnych ogrodzen na terenie prowadzenia proc.
h) Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni:

Nie przewiduje sie Zadnych zabezpieczeri chodnikdw | jezdni na terenie prowadzenia prac
zwigzanych z utrzymaniem rzeki.

5) Nazwy i kody:
Kod wg CPV
- 80721800-5 - ustugi ochrony przed naturainym ryzykiem lub zagrozeniem
- 77300000-3 - ustugi ogrodnicze

&) Definicje pojet i okreélefi nigdzie wezedniej niezdefiniowanych wymaganych do
jednoznacznego rozumienia zapiséw uproszczonej dokumentacji projektowej i opisu
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru ustug.

v Ciek - rzeka, potok, strurnien, kanaf prowadzgey wodg korytami naturalnymi lub sztucznymi
w sposob ciggly fub okresowy.

o Porost - trawy oraz inne roslinny wigloletnie | jednoroczne rosngce na skarpach cieku
i poboczy

¢ Zestawienie ustug - wykaz ustug z podaniem ich ilosci.

e Normy oznaczajgq wymagania techniczne priyjete przez uznany organ standaryzacyiny
w celu powtarzalnego i cigglego stosowania, kidrych przestrzeqanie co do zosady nie jest
chowigzkowe.

. Wymagania dotvciace wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania

zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem
i kontrolg, jakosci - poszezegdine wymagania cdnosi sie do postanowied norm
Nie dotyczy

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbecdnych lub zalecanych do wykonania ustug

- Koso spalinowa: min. 2 szt. (rodzaj prac do wykonania: wykoszenie skarp | pobocza).

- Kosa tradycyjna: min. 2 szt. wykoszenie dna.

- Pita spalinowa: min. 1 szt. wyciecie krzakdw.

- Siekiera: min. 1 szt. wyciecie krzakow.

- Rozdrabniarka do gatezi: min. 1 szt. rozdrobnienie wycietych krzakdw.

-Koparko - odmularka: min. 1 szt. mechaniczne wydobycie roslin korzenigeych sie w  dnie
z rozplantowaniem.

-Ciggnik z przyczepg

Wykonaweca jest zobowigzany usuwod no  bieigco, no  whgsny  koszt, wszelkie uszkodzenio

i zanieczyszezenia spowodowane przez jego sprzet na drogoch publicznych oraz dojozdach do tereny

wykonywarnia prac.

IV. Wymagania dotyczace srodkdw transportu.

Stosowad jednostki transportowe o porcretrach dopuszczonych na drogach dojozdowych do terenu
prowadzenia usfug.



Wykonawca jest zobowigzany usuwad no  bieiqco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszezenia spowodowane przez jego pojozdy na drogoch publicznych oraz dojazdach do terenu
wykonywania prac.

V. Wymagania dotyczace wykonania ushug
Wymagania w zestawieniu usfug winny by¢ realizowane z zachowaniem nastepujacych wymogdw:

Koszenie reczne:
Koszenie porostow traw reczne nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu tradycyjnego- konwencjonalnej
kosy recznej fub kosy spalinowej, moziiwie jak najnizej gruntu. W trakcie uzytkowania wymienionego
sprzetu musza byc zachowane wszelkie wymogi bezpieczedstwa, a operatorzy musza by¢ przeszkoleni
w tym zakresie.
Wygrabienie porostow:
Wygrabienie porostéw nalezy wykona¢ niezwtocznie po wykonaniu wykoszeniu. Wygrabione
porosty nalezy ztozy¢ w kopki na poboczu na granicy wykoszonych porastow,
Wydobycie roslin korzeniacych sie w dnie:
Wydobyé rodliny korzenigce sie w dnie a nastepnie  zlozyé przy  krawedzi  skarpy
i rozplantowac,
Wydobycie z koryia rzeki wszelkiego rodiaju rumoszu
Wydoby¢ z koryta rzeki powalone drzewa, potamane gatezie iwszelkiego rodzaju rumosz. Wydobyte
gatezie rozdrobnif. Powalone drzewa wydobyé i zlozyé przy krawedzi skarpy. Stupy whudowane w
skarpe wydobyc¢ i ztozy¢ przy krawedzi skarpy.
Wyciecie krzakdw i odrostow.,
Rosngce né skarpie, poboczu { 0,5 m) lub w dnie rzeki krzaki lub odrosty wyciaé¢ mozliwie jak najnize]
gruntu a nastepnie rozdrobnic.
Odcigc takze zwisajgce nad koryto gatezie a nastepnie rozdrobnié,
Zabezpleczenie antykorozyjne konstrukeji stalowych
Oczyécic elementy stalowe budowli a nastepnie zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie.
Wylkonanie ktadki.
Wykonaé ktadke wraz z porecza na jazie.
VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw budowlanych
wnawigzaniu do dokumentdw cdniesienia,
W celu osiggniecia zatozonej, jokosc robdt sprawujgey nadzér nad realizacig umowy jest uprawniony
do dokonywania kontrofi. Czestotliwosc kontroli ustalo indywidualnie sprowujgcy nadzér dla
stwierdzenia, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiomi zawartymi w uproszczone/ dokumentaci
projektowey.

VI, Wymagania dotyczace obmiary ustug.
Obmiar usfug bedzie okreslac fakiyczny zakres wykonanych prac objetych uproszczong dokumentacig
projektowq, w jednostkach ustalonych w wycenie. Obmiaru usfug dokonuje Wykonawca wraz z osobg
przewidziang do nadzorowonio ustug re strony Zomawiajgcego. Jesli opis wymagon dotyezgeych
wykonania | odbioru ustug / STWIOR nie wymagajg tego indczej, powierzchnie bedg wyliczone w m?,
jako dlugesé pomnoiona przez Sredniq szerokosc. Wszystkie urrgdzenia i sprzet pomiarcowy zapewni
Wykonawca i bedzie on wymagat zookceptowanic przez osobe przewidziomg do kontroli ustug.

VHi. Opis sposobu odbicru ustug.
Cdbidr usiug polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustug w odniesieniu do ich iloéci

i wartosci, Catkowite zakorczenie ustug oraz gotowos¢ do odbioru kofdcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do ksigzki kontrali ustug i potwierdzona przez osobe wyznaczong do kontroli
technicznej z bezzwiocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru
koricowego ustug dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci osoby wyznaczonej
do kontroli i Wykonawcy. Podpisanie protokotu odbioru koncowego stanowi zakofczenie czynnosc



odbioru. Platnosci dokonuje sie po wykenaniu ustug zgodnie z zestawieniem i opisern wymagan
dotyczacych wykonywania i odbioru ustug, na podstawie stosownych dokumentéw potwierdzonych -
przez odpowiednie osoby upowaznione przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Cperat powykonawczy winien zawieraé nastepujgce dokumenty i zataczniki:
— umowe na wykonanie ustug oraz ewentualne aneksy do umowy,
—  powykonawcze zestawienie usfug,
—  powykonawcza wycend ustig
~  protokdf z odbioru ustug,
-~ ksigzka kontroli ustug,
- protokofy koniecznosci, jesii tukie byty sporzqgdzone,
— zestowienie usfug inwestorskie
—  wycena ofertowa usfug
- dokumentacje fotograficzng {wykenawco wykona dokumentacje fotograficzng przed | po wykonaniu
prac w miefjscach charakterystycznych z lokalizacjg [km robdt] w wersji elektronicznej na noéniku CD
itp.).
IX. Dokumenty odniesienia - dolkumenty bgdace podstawg do wykonania ustug, w tym
wszystkie elementy uproszczone] dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne
oraz dokumenty i ustalenia techniczne.

- protokdt z przegladuy,
- zestawienie ustug

X. Przepisy prawne i przepisy zwigzane,
- ustowa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodnef Dz. U. z 2018 r. poz.2268 z péin. zm.)
-ustowa z dnia 16 kwietnio 2004 r. - o0 ochronie przyrody { Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z
-pdzZn. zm.) ‘
ustowa z dnia 29 stycznig 2004 r. - Prawo zamdwied publicanych | Dz, U, z 2018 r.

.poz. 1986 z péin. zm.)
01WNIK

Anna Gafgzkiewicz

Sporzadzit: Jerzy KuAs’mierczyk - -\fk’wL
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Zestawienie usfug na utrzymanie rzeki Brzeiniczki

w km 154616 + 17+375 gm. Garbatka Letnisko pow. kozienicki

Podstawa
. Jedn. llosé
wyceny: te -
Onpis miary | jednostek Loicalizacja
Lp.
1 2 3 4 5 6
Reczne wykoszenie porostow gestych w km
KNNR-10 g rdych na skarpach rzeki Brzeiniczki z ich 15+616+15+845 -
T. 2508 Ce . 229
. wygrabieniem i ztoZeniem w kopki.
1 lar]f I(!)g'? 229x2x2=916 m | 7036 12;345"'”*325 -
kalkulacja _
T 17+325+17+375- 50
50x2x2=200
Reczne wykoszenie porostow gestych w km
KNNR-10 twardych z pobocza o szerokosci 0,5 m 15+845+17+325 —
T. 2508 wzdtuz rz. BrzeZniczki wraz z wygrabieniem 1480
5 analogia i ztozeniem w kopki m? 1530 | 17+325+17+375-50
kalkuiacja 50x0,5x2= 50
wiasna 1480m x 0,5 x 2 = 1480 m?
Razem: 1530
w km
. 15+616+15+845 —
KNNR 10 Reczne wykoszenie porastow gestych z dna 2;9
T.2508 s niczki ieni “
_ f‘z. I?‘:rzc_azmczkl W raz z wygrabieniem X 154845174325 —
3 analogia i zZtozeniem w kopki. m 2815 1480
. _ 2
kalkulacja | 1759mx1,6 m=2815 m 17+325+17+375- 50
wilasna Razem 1759
KNNR-10
T.2513 Mechaniczne usuniecie rosfin _Wl_km )
4 analogia korzeniacych sie w dnie rz. BrzeZniczki m’ 2448 1:;?}45717625 B
a7 — 2
kalkuiacja 1530 x 1,6 =2448 m 174325+17+375- 50
wiasna
KNNR-10 I\/Iecha'mczme fozplantowam? roslin
1. 2520 korzenigcych sie po wydobyciu w km
o 2448 % 0,15 = 367,2 3 15+845+17+4325 —
5 analogia m 367,2
) 1480
kalkutacja

wiasna

17+325+17+375- 50




R

KNNR 10 ¢,
0210 Mechaniczne usuniecie przymulisk z c -
6 analogia recznym rozplantowaniem urobku m? 3,2 w lin 15+845 <
kalkutacja 16+835
wiasha
KNNR 10 t.
(305 analogia | Reczne usuniecie przymulisk 3 0.8 W km 15+616
7 kalkulacja m ! +15+845
wiasna
KNR 2-01t. | Wyciecie krzakdw i przerostéw
analogia pochylonych nad wode z obrabaniem w km
3 . . oo rs ha 0,03 | 15+845+17+375
kalkulacja gatezi, odniesieniem na odlegtos¢ do 50 m
wiasna i utozenie w stosy zakrzaczenie geste
Kalkulacia Mechaniczne rozdrobnienie wycietych w km
9 wi‘a"naJ krzakdw za pomocg rozdrabniacza do ha 0,03 15+845+17+375
7 gatezi
Wydobycie z koryta rzeki powalonych
drzew, gatezi z odniesieniem i ufozeniem
Kalkulacia w stosy na poboczu. Wydobycie trzech w km
10 ) stupow energetycznych z zabudowa skarp | kpl. 1 15+616+17+375
wiasna .
pita—24 m-g
koparka~8 m-g
robotnicy - 72 r-g
Kalkulacja Mechaniczne rozdrobnienie wydobytych w km
1 ) ) zaropnienie wydobytyeh =1 0,01 |15+616:17+375
wiasna gatgzi za pomocy rozdrabniacza do gatezi
Kalkulacja Oczyszczenie elementéw betonowych Kol 1 w km 16+229,
12 wiasna budowli P ' 164510, 16+835
KNNR 10 t..
2606 analogia | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji 2 A1 w km 16+229,
13 kalkulacja stalowych petnosciennych ! 16+510, 16+835
wiasna
KNNR --10t. | Przygotowanie i montaz zbrojenia. R
14 +
0205 k02 | Zbrojenie z pratow @ 12 kg | 3640 |\wkm16+229,
Wykonanie ktadki na jazie. Ktadka szer, 0,8
KNNR—-10t. |mdt 10 mi grubosci 0,15 m. Wykonanie 3 .
15 0202 k.01 i rozbidrka deskowan istemplowari. M 12 wkm 16+223
Uktad masy betonowej
Kalkulacja Wykonanie poreczy 7 ceownikdw 5x5 z Kol .
16 wlasna pemalowaniem i montazem dt. 10,0 m P

Sporzadzit: Jerzy Kusmierczyk - JG_(;
Data sporzadzenia: 03.06.2019 .

Pafistwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie

Madzor Wodny w Kazienicach

Ul Kochanowskiego 27, 26-900 Kozienice

tel: 48614 25 89 | faks: 48 614 25 89 | e-mail: nw-kozienice@wody.gov.pl
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Anna Gatjzkiewicz
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