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1. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz niniejszy projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z umowq, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest przydatne
do celu jakiemu ma stuzy¢

projektant
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Zaswiadczenie

o numerze werylilatyjmym:

MAZ-8HQ-2RZ-556 *

Pan JERZY PIOTR MARYNOWSKI ¢ numerze ewidencyjnym MAZ/80/1612/01

adres zamieszkania ul. RYMANOWSKA 30, 02-916 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregovzej Izby Inzynieréw Budownictwa.

jZgodnie an. S ust 2 ustawy z dnia 218 wi {niz 2001 ¢ 0 podpisie alek icznym {0z U. 2001 Nr 130 por. 1a50) dane w postaci
elektronikznejopatrzone bazpietzaym pod psem elektronicznym vieryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certylikatu sy
rownowaine pod wighdem skutkdw prawnych dok ym pod pisami sezaymi}

= wanfilacie poprawnoicidanych w niniepiyem raswiadczeniu moina sprawdIi 23 pomocy numery weryfikacyjnego taswiadezend n2
stronie Pokkiej by 1niynierdw Budownictva wiww piib.org.pi lub kontakiujge sig : biurem whscivej Okregowej by iniynierdw
Budownki1ng.
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2. WSTEP

2.1. dane ogdine

2.1.1. podstawa opracowania
1. Umowa o dzieto nr 735/IR-R/17 z dnia 25.08.2017 1.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami zwona Prawo Budowlane,
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieh Publicznych,
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi
Zmianami,
5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z pdiniejszymi
Zmianami w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego.
6. Przyktady obliczen konstrukcji murowych i zelbetowych
Jézef Sieczkowski Jan Sieczkowski WSIP Warszawa 2001.
7. Konstrukcje murowe, naprawy i wzmochienia. Bogdan Stawiski Polcen Sp z o.0.
Warszawa 2014.
8. Ekspertyza techniczna dot. przyczyn zawilgocenia dcian budynku CZP dla Wisty
Srodkowej w Warszawie, prof.dr hab.inz. Leonard Runkiewicz, inz.Jan Sajewicz
Warszawa sierpien 2007.
9. Ekspertyza techniczna dotyczqcea spekan Scian oraz przeciekdw w budynku
Centrum Zarzadzania Przeciwpowodziowego dla Wisty Srodkowej, mgr inz.Tomasz
Orlinski Warszawa marzec 2017 .

2.1.2. Wtasciciel nieruchomosci
Skarb Panstwa. Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Warszawie

2.1.3. Inwestor, prawo dysponowania nieruchomosciq Skarb Panstwa. Regionainy Zarzgd
Gospodarki Wodnej w Warszawie

2.1.4. adres inwestyciji:
03-194 Warszawa ul.Zarzecze 13B

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, obejmujqcy zewnelrzne prace
remontowe w budynku biurowym Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w
Warszawie. W zakresie prac zewnetrznych, projekiuvje sie przebudowe dylataciji dziedzihca na
styku z budynkiem, obejmujgcq réwniez elementy konstrukcji budynku (wariant 1} lub
catkowitg wymiane warstw konstrukcji nawierzchni (wariant [i).

Niniejszy projekt opracowano na podstawie udostepnionej dokumentacii, dokonanych
odkrywek oraz ekspertyzy technicznej dot. przyczyn zawilgocenia Scian budynku CIP dia
Wisty Srodkowej w Warszawie, prof.dr. hab.inz. Leonarda Runkiewicza, inz. Jana Sajewicza,
Warszawa sierpien 2007.

Przebudowe nawierzchni dziedzihca zaprojekiowano w trzech wariantach:

WARIANT 1:

Projektuje sie przebudowe obszaru dylatacji i odprowadzenie wody opadowej z warstw
podposadzkowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej, przy zastosowaniu wpustow
podgrzewanych wykonanych w warstwach nawierzchni.
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WARIANT 2:

Projektuje sie nawierzchnie nie przepuszczalng dziedzinca z odprowadzeniem wody
opadowe] do koryt odwodnienia liniowego i do istniejgcej instalacji deszczowej. Woda
opadowa zostanie odprowadzona z obszaru dziedzihca grawitacyjnie po powierzchniach
spadkowych, poprzez podgrzewane wpusty do istniejqcej instalacji deszczowe.
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. Lokdalizacja ogdina.
Budynek zostat posadowiony na dziatce nr ¢ obr. 40613 (patrz rys.nr PZD.1 sytuacja) na terenie
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul.Zarzecze 13b dz. Biatoteka.

3.2. Stan zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki znajdujg sie ponadto: Utwardzone drogi, chodniki i parking, budynki
i urzgdzenia badawcze oraz akwen wodny. Zakres projektu zamyka sie w obrysie budynku
oraz dziedzinca. Obszar oddziatywania zaznaczono na rys.nr PZD.2 ,,Obszar oddziatywania”.

3.3. Elementy przeznaczone do rozbidrki.

Przewiduje sie catkowitq rozbidrke nawierzchni dziedzinca, rozbidrke izolacji dylatacyjnych na
styku piyly stropowej garaiu podziemnego z budynkiem oraz rozbidrke warstw ocieplenia
$ciany budynku przy istniejgcej nawierzchni, do wysokosci boni elewacyjnej. obszar remontu
zostat przedstawiony na rys.nr PZD.3.

3.4. Bementy pozostawione do dalszej eksploatacii.

Wszystkie pozostate elementy zwigzane z funkcjonowaniem budynku pozostajg bez zmian, w
szczegoinosci uwaga powyzsza dotyczy konstrukcji stropu nad garaiem oraz elementéw
konstrukcyjnych budynku w obszarze dylatacji. Ponadto do dalszej eksploatacji pozostawiono
istniejgcq instalacje deszczowqg, kidra zostanie wykorzystona do odprowadzenia wody

opadowej z dziedzihca.

3.5. Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego.

Projekt nie przewiduje zmiany funkcji budynku. Funkcja pozostaje bez zmian i zgodnie
z Planem Zagospodarowania Przestrizennego, znajduje sie na terenie przeznaczonym na
Przemyst i Ustugi (PU)

‘ ; >
s N{\E’\,“
e Lo
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3.6. Obiekty budowlane i urzgdzenia z nimi zwigzane
Dziatka nr 9 obr. 4-06-13, zajmuje obszar 96 572 m2 . Na terenie dziatki znajdujg sie budynki
i akwen kanatu Zeranskiego: budynek RIGW, stanowigcy przedmiof niniejszego opracowania,
budowle iurzgdzenia zwiqzane z dziatalnoicig RZGW, dluza jednokomorowa im.Tadeusza Tillingera.

3.7. Uktad komunikacyjny.
Dostep lgdowy do dziatki zlokdlizowano od strony pdéthocnej z ulicy Zarzecze. Wjazd na
dziatke odbywa sig na ferenie utwardzonym, drogq. prowadzqgcqg na parkingi otwarte, dziedziniec,
dojazd do budynku, parking podziemny oraz do budynku technologicznego $luzy.

3.8. Uksztattowanie terenu i zieleni.
Teren lgdowy dziatki, w udostepnionym obszarze, zostat utzymany w ptaszczyinie poziomej.
Od strony potudniowo-zachodniej dziatke ogranicza niski wat ziemny, od strony pétnocnej — dziatka
nr 15 o pow. 19 737 m2, od strony pétnocnej i wschodniej — dziatka nr 17 o pow.40 692 m2. Zieleh przy
budynku uksztattowana w spostb zamierzony: frawniki, niskie krzewy i drzewa parkowe.

3.9. Siec¢, przytqgcza, instalacje i urzgdzenia terenu.
3.9.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: brak na fterenie dziatki.
3.9.2. Przytqcze energetyczne z podziemnej linii n.n.
3.9.3. Kandlizacja odprowadzona do sieci miejskiej.
3.9.4. Woda doprowadzona z sieci miejskiej.
3.9.5. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sq do instaiacji wody deszczowej za
posrednictwem kandlizacji odwodnienia poziomego zlokalizowanego w budynku.
3.9.6. Odwodnienie obszaru dziedzinca: brak odwodnienia.
3.9.7. Infrastruktura podziemna:; kanalizacja deszczowa, kandlizacja bytowa, instalacja
energetyczna.

3.10. Charakterystyka zewnetrzna obiektu.

3.10.1. Informacja o ochronie prawnej terenu.

Teren stanowi wtasnos¢ skarbu panstwa, jest jednostkg budzetowq niezespolong i (za
informacjg podang na stronie w l pl:) dziatajgcg na podstawie przepisdw:

ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2015r. poz. 469),

rozporzgdzenia Rady Minisirow z dnia 27 czerwca 2006 r, w sprawie przebiegu granic obszardw
dorzeczy i regiondéw wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126 poz. 878)

zarzgdzenia Nr 45 Ministra Srodowiska z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Zarzadowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3.11. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.11.1. Projekt nie wprowadza zmian do sposobu oraz obszaru istniejgcego zagospodarowania
dziatki.

3.11.2. Projekt nie wprowadza zmian w uktadzie komunikacyjnym oraz nie wprowadza zmian
parametréw technicznych drég pozarowych, sieci i urzqdzenh uzbrojenia terenu zapewniajgcych
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowania terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia w czesci rysunkowe).

3.12. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania dziatki.
3.12.1. Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych:
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3.12.1.1. Powierzchnia catkowita dziatki: 96 572 m2
3.12.1.2. Budynek RZGW ~ poziom garazu podziemnego: 2 612,6 mz2,
- poziom parteru: 1 795,6 m2,
- poziom | pietra: 1 805,6 m2,
- poziom li pietra: 605,9 mz2,
3.12.1.3. Wielkoici powierzchni akwenu, zieleni i komunikaciji pominieto.

3.13. Dziatka i obiekty na dziatce nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajq ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.14. Informacija o wptywie eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy terenu objetego projektowaniem.

3.15. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz  higieny | zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych iich ofoczenia.

Projekt remontu zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia'! nie zostat wyszczegdiniony w katalogu
przedsiewziec, ktdérego redlizacja wymaga uzgodnienia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestyciji.

3.15.1. Warunki wykorzystania terenu
w fazie redlizacii, ze szczegdlinym uwzglednieniem koniecznoici ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dia terendw
sgsiednich.
- prace remontowe bedq prowadzone w obiekcie czynnym, zatem terminy wszelkich prac
stanowigcych utrudnienia w dziatalnoici RZGW nalezy uzgodni¢ z zarzgdcqg obiektu.
- teren i obszary objete remontem nalezy szczelnie wygrodzi€, zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie
na zewngtz pytéw i odpaddw budowlanych , oznakowaé tablicami informacyjnymi i BHP,
- odpady segregowac i na biezqco usuwac z terenu budowy,
- §cieki bytowe z zaplecza budowy nalezy gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach bezodptywowych i
sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,
- roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb, ktdry nie powoduje zniszczen istniejgcej szaty roslinnej w tym
drzewostanu,
- po zakonczeniu prac, feren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
- ewentuaine roboty przygotowawcze zwigzane z ksztattowaniem elementdw konstrukcii oraz
Z impregnacja, halezy wykonaé poza obszarem budowy w warunkach warsztatowych.
- woda opadowa z terenu dziedzinca, zostanie odprowadzona do istniejgcej instalacii deszczowej,
wykonanej wg uzgodnienh i wg projektu PKZ ,,Arkona” Sp z 0.0. Krakéw ul.Sikorskiego 3/8.

3.15.2. Zagadnienia prawne dotyczgce odprowadzenia wody opadowej z terenu dziedzinca:

W tresci Decyzji nr 66/B/04 o warunkach zabudowy z dnia 30 lipca 2004 r. (zal.nr 1) w poz. 2.2.4.
»Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej” stwierdza sie :"mozliwosci zaopatrzenia w
wode i odprowadzenia Sciekdw oraz wod opadowych — zgodnie z pismem MPWIK m.st.Warszawy
S.A. z dnia 26.04.2004 r. znak: TW-TK-660-840-8348-1223/2004".

W tre$ci powotanego wyzej pisma {zat.nr 2} stwierdza sie w p.Il Odnodnie kanalizacji: {...)
»Odbiornikiem wéd opadowych dla tego rejonu miasta jest Kanat Zeranski. Na odprowadzenie wod
opadowych do Kanatu Zeranskiego nalezy uzyskac zgode od jego wiasciciela”.

Zgode wtasciciela uzyskano na etapie uzgodnieh zakresu i wariantow w trakcie opracowywania
projektu.

! Rozporzgdzenie Rady Minisirow z dnia ¢ listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé moggcych znaczqco
oddziatywac na Srodowisko.
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3.15.3. Emisja zanieczyszczeh gazowych i pytowych.

3.15.3.1. Roboty zewnetrzne:

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczeh gazowych. Zakres remontu przewiduje wymiane
warstw nawierzchni dziedzinca, co nie wprowadzi do atmosfery pytéw. W przypadku koniecznosci
wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem elementéw betonowych przy zastosowaniu pit, obszar
prac nalezy szczelnhie wygrodzié, zabezpieczyC przed rozprzestrzenianiem sie pytdw. Pity nalezy
wyposazyc w urzgdzenia ssgce odprowadzajgce pyty bezposrednio z miejsca pracy. Prace nalezy
prowadzi¢ na matych obszarach, szczelnie zabezpieczonych przed pyleniem.

3.15.3.2. Emisja hatasdw i wibraciji.

Roboty zewnetrzne.

Obiekt bedzie emitowat wibracje na etapie usuwania warsiw nawierzchni dziedzinca.
Podczas robdt redlizowanych w godzinach pracy RIGW, nalezy ograniczy¢ prace wywotujgce
hatas, prowadzi¢ je wybidrczo, pojedynczo. Zabrania sie prowadzenia jednoczesnie prac emitujgey
hatas > 80 dB 2. Roboty emitujgce hatas > 80 dB, nalezy prowadzi¢ poza godzindami pracy RZGW.

3.15.4, Charakterystyka ekologiczna. Istniejgce i przewidywane  zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia.

- Pogorszenie isthiejgcego stanu otaczajgcego srodowiska:

Projektowane prace nie wptyng na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska
oraz nie bedqg stanowity zagrozenia dia higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i okolicznych
mieszkancow.

- Wplyw projekiowanego obiektu na istniejgcy drzewostan: powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowane prace nie bedqg miaty wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe i wody powierzchniowe i podziemne.

3.15.5. Warunki dotyczgce ochrony interesdw oséb trzecich.

Teren dziatki posiada okre$long funkcje ustugowq. Projektowane prace bedq wywolywaé
ucigzZliwo$ci w ograniczonym zakresie hatasu, bez wibracji, zaktdécen elekirycznych,
promieniowania i nie spowodujg zanieczyszczen powietrza, wody i gleby. Nie bedg
ograniczac réwniez korzystania z medidw i srodkdw tgcznosci. Projektowane prace nie bedg
powodowaty zmian stosunkdw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Interes oséb trzecich zostanie uwzgledniony i bedzie zachowany.

3.16. Inne.

Odwodnienie obszaru i instalacja odwodnienia liniowego dziedzinca, byty zaprojektowane
i wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowe i Decyzig o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Wadliwie zaprojekiowana geometria dziedzifica oraz nawierzchnia
uniemozliwiajgca skuteczny odptyw wody opadowej z terenu dziedzihca do instalacji odwodnienia
liniowego, powodowaty przeciek wody do wnetrza budynku, na poziom garazu podziemnego.

W zawigzku z powyzszym ninigjszy projekt zajmuje sie miedzy innymi poprawieniem warunkow
odprowadzenia wody opadowej z terenu dziedzifica.

2 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy pracach
zwigzanych z narazeniem na hatas lubb drgania mechaniczne.
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Teren budowy nalezy skutecznie zabezpieczyé podczas wykonywania robét przed dostepem oséb
niepozgdanych. Odnosne informacje o niebezpieczenstwach i zagrozeniach nalezy umiescié na
tablicach informacyjnych.

Prace nalezy prowadzi¢ w oznakowanych i wydzielonych obszarach w sposéb umoziiwigjgey

korzystanie z budynku przez uzytkownikdw.
PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC JEDNOCZESNIE 7 CIESCIA RYSUNKOWA. WSZELKIE ZMIANY

I ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.

CZESC RYSUNKOWA

OBSZAR ODDZIALYWANIA OINACZONO KOLOREM CZERWONYM.



BIALOLEKA_1.MAP

BAZA . BIALOLEKA_1ZPG
2422.2017 id.ew.mat ' P.1485 2017 12608 Wyhonawca . GLOB Luhasz Kacprzak Uslugi Geodezyjne

oey

Pty W el o 2

% *
T

0 ®

bl
&
Podpis .. .. .

—
e,
—
g2 _

P

4
o
’
o

%
= OB 787

o,

zvh 201710 10 o qodz 12'58.58. Strona 1/1

[ |!.,|fl =
5 NG
e R
L ipa00 — — — O (I !

Osrodek Dokumentacji Geodezyjne; | Kartograficznej w Warszawie

id.zgt: BG 6640.1

73tem GEO-MAP Shala 1: 500. Wydruhowal[a} - Preemysiaw Mikolarc

&




Projekt budowiano - wykonawczy naprawy dylatacji. RZGW Warszawa

4. PROJEKT BUDOWLANY

4.1. Opis techniczny

4.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Obszar objety projektem  stanowi cze$C dziedzinca budynku RIGW
w Warszawie, znajduje sie na stropie zelbetowym nad garazem podzZiemnym.
Teren przystosowany jest do komunikacji pieszej bez mozliwoici wjazdu na
teren pojazddéw. Program uzytkowy zwigzany jest z dojsciem pracownikéw do
budynku: do wejscia gtéwnego lub do wejS¢ bocznych, mieszczqcych sie
w skizydtach budynku. Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany przeznaczenia
I programu uzytkowego terenu.

Charakterystyczne parametry techniczne: wariant 1 2

- powierzchnia dziedzinca { taras wejsciowy) objeta niniejszym projektem
wynosi 483,9 m2.

- grubosci warstw nawierzchni, obszar przebudowy oraz rozwigzania
techniczne; rézne dla wariantéw wg dokumentaciji rysunkowe;j,

Forma architektoniczna i funkcja obiekiu:
Wariant 1:

Forma architektoniczna: Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej pozostaje
bez zmian poza obszarem wymiany nawierzchni. W pasie szer. 1,5m ,
réownolegle do elewacji budynku — nawierzchnia z otoczakéw. Obszary wejsé
do budynkdéw — odiworzona nawierzchnia z kostki betonowej. Powierzchnia
wymiany: 80,0 mz2,

Zmiana geometrii nawierzchni w obszarze dylatacji (w pasie ok. 1,5 m od
dylatacii), nawierzchnia ulega zmianom:

- liniowe odprowadzenie wody opadowej z obszaru dylatacji w korytach
wykonanych w przestrzeni warstw nawierzchni, wpusty podgrzewane z
kotnierzami z papy termozgrzewalnej, w korytach utozone kable grzewcsze.,

- odprowadzenie wody opadowej do projektowanej instalacji deszczowe;j

I dalej do istniejqcej studzienki w obszarze dziedzifca.

- Istniejgca konstrukcja stropu.

- warstwa poélizgowa: folia budowiana,

- podktad podposadzkowy betonowy - warstiwa spadkowa beton C20/25,

- izolacja z papy termozgrzewaine;j,

- geowtdkning,

- nawierzchnia z otoczakdw.

Wariant 2:

Forma architektoniczna nawierzchni dziedzinca: nawierzchnia betonowa,
szczelna, barwiona w kolorze grafitowym, ze spadkami do koryt odwodnienia
liniowego i odprowadzeniem wody opadowej do projektowanej instalacji
deszczowej i dalej do istniejgce] studzienki w obszarze dziedzihca.

Wymiana warstw konstrukcji nawierzchni w obszarze ok.500 m2.

konstrukcja warstw nawierzchni:
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- liniowe odprowadzenie wody opadowej w korytach systemowych
odwodnienia liniowego: korytka 200 x 60 mm, | = 14000 szt. 6. Wpusty w
korytkach podgrzewane, w korytkach utozone kable grzewcze.

- odprowadzenie wody opadowej do projektfowanej instalacji deszczowej
i dalej do istniejgcej studzienki w obszarze dziedzinca.

- istniejaca konstrukcija stropu,

- podktad/primer,

- papa termozgrzewalna 2x,

- podktad betonowy C20/25,

- warstwa podlizgowa: folia paroizolacyjng,

- beton spadkowy zacierany B25/30

4.1.4. Uktad konstrukcyjny:
Uktad konstrukcyjny warstw opisano w p. 4.1.6.1; 4.1.6.2; oraz w czesci
rysunkowej.

4.1.5. Zakres prac remontowych:
Rozwigzania projektowe w trzech wariantach, dotyczq przebudowy warstw
nawierzchni w ograniczonym {wariant 1) i petnym obszarze (wariant 2). Przed
wprowadzeniem wybranego wariantu do realizacji, nalezy rozebraé istniejgce
warstwy nawierzchni do powierzchni ptyty konstrukcyjnej stropu nad garazem:
Lakres prac remontowych bedzie obejmowat:
- Wariant 1: rozbidrke warstw nawierzchni w ograniczonym obszarze,

- Wariant 2 : rozbidrke warstw nawierzchni na obszarze 500 m2,

- rozbidrke ocieplenia Sciany zewnetrznej budynku w obszarze dylatacii, do
wysokosci ok. 0,8 m (poziom boni elewacyjnej) — zakres wystepujgcy w dwdch
wariantach,

- oczyszczenie podioza z pozostatosci warstw (papa, kleje, zaprawy, styropian)
w ograniczonym lub petnym obszarze w zaleznosci od przyjetego wariantu
realizacji,

- usuniecie dylatacji na styku budynku i ptyty stropowej garazu podziemnego,
niezaleznie od przyjetego wariantu,

- wykonanie warstw wg wybranego wariantu z jednoczesnym wykonaniem
izolacji i obrébek dylatacyjnych i wytozeniem papy na sciane budynku,
niezaleznie od przyjetego wariantu,

- odiworzenie ocieplenia budynku w obszarze styku z ptytq stropowq garazu,
niezaleznie od przyjetego wariantu,

- wykonanie instalacji deszczowej wewngtrz garazu w zakresie wynikajgcym z
przyjetego wariantu {rys.nr 3 i 5 w czesci rysunkowej).

4.1.6. TECHNOLOGIA:

1. Roboty przygotowawcrze:

Roboty prowadzC zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Kostkg betonowq, podsypke piaskowq, geowtdkning, nalezy rozebraé recznie. Materiat wynosic¢
poza teren budowy na miejsce sktadowania uzgodnione z Zamawidjgcym.

Podsypke piaskowq czesciowo stabilizowanq, nalezy usung¢ z terenu wykonywania prac. Jej
przydatno$¢ do ponownego wbudowania nalzy uzgodnic z Inspektorem.

Pape termozgrzewalnq, stanowigcq izolacje stropu oraz obrébki dylatacyjne, nalezy usungé z
warstw nawierzchni recznie przy zastosowaniu palnikéw gazowych. Materiat nalezy sktadowad w
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miejscu uzgodnionym z Zamawigjgcym. Materiat po rozbidrce nie naddje sie do ponownego
wbudowania, podlega utylizacii.

Podktad cementowy nalezy usunqé mechanicznie przy zastosowaniu lekkich miotow
udarowych. UWAGA! Warstwa podbudowy wynosi 5 + 10 cm. Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie
w sposob, kiory nie spowoduje uszkodzenia konstrukcii stropu nad garazem.

Usuniecie czesci ocieplenia budynku {cokotu) w postaci styropianu, do wysokosci pierwszej boni,
nalezy wykonacC recznie przy uzyciu nozy i skrobakéw. Teren wykonania rozbidrki ocieplenia
nalezy szczelnie wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed zasmiecaniem terenu dziatki Zamawidjgcego.
Obszar objety rozbiorkg nalezy odkurzy¢, materiat gromadzié w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym i zabezpieczy¢ przed roznoszeniem przez wiatr.

Wszystkie elementy z rozbidrki sq wtasnosciq Zamawiajgcego. Wywdz materiatéw z terenu
budowy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2. Roboty zbroiarskie

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.,

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozi.

Przygotowanie zbrojeniq.

Prety stolowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywad wg projekfu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 10020. tqczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie
Z postanowieniami normy j.w.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub taczyé specjalnymi
zaciskami,

Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszac i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow fransportowych,
urzqdzen wytwaorczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wedtug rozstawienia pretow
0zZNaCzZONEego W projekcie.
Dia zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie
i deskowanie nie moze ulec zmianie.

3. Mieszanka betonowaq, betonowanie

{1) Dozowanie sktadnikdw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo,
Z doktadnoiciqg:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.
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Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywal wytqcznie w  betoniarkach wymuszonym
dziataniu {zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustalic dodwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umoziiwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 mPa
przed pierwszym zamarznieciem,.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga fo zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie
CO najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystqpieniem do belonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otfoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 mPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 mPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalgjgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacii betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyziszej niz +5°C nalezy nie pdiniej niz po 12 godzinach od
zakohczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie
bedzie sie fgczyt 7 nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normmy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniomi i drga-
niami.

{2) Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wyitrzy-
matosci manipulacyjne] dia prefabrykatdéw.

Wykonanie podbetonu {podktadu betonowego, warstwy spadkowe)
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Przed przystqpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwoici w sposdb cigglty z zachowaniem kontroli
gruboséci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Roboty nawierzchniowe i ziemne:

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowad i zabezpieczy feren wokdt obiekiu. Przygotowanie obiekiu powinno polegaé
na ogrodzeniu, uprzgtnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, oraz umieszczeniu napisow
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren
0s6b nie zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych.

Kazdemu z pracownikdw nalezy 3Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnos¢ ich
wykonania. Pracownicy powinni znac¢ przepisy bhp i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizaci.

a) roboty wstepne obejmujg gtdwnie prace rozbidrkowe, demontazowe | porzgdkowe
pozwalajgce na przystgpienie do kolejnego etapu jokim sg robotly ziemne. Ze wzgledu na
czynny obiekt mieszkainy, istnieje koniecznos¢ wywozu materiatu uzyskanego z rozbidrek
elementdéw betonowych bez zbednego magazynowania go w sirefie prowadzenia prac.
Dotyczy to gtéwnie rozbidrki elemenidéw betonowych.

b) roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdtowych informacji na temat uzbrojenia terenu
w bezposrednim sgsiedziwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy
prowadzi¢ recznie przewozqc taczkami w  miejsce sktadowania pozwaldjgce na
mechaniczny zatadunek i wywdz,

c) roboty przygotowawcze (SST 1) - fo bardzo wazny etap prac stanowiqcy o skutecznoici
wykonanej izolacji. Diatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajq szczegdinej
starannosci a przed wykonaniem kolejnych czynno$ci zgtaszane do odbioru przed ich
wykonaniem jako prace zanikajgce czy tez ulegajgce zakryciu.

Roboty nawierzchniowe

Nawierzchnia z kostki brukowej — obszary wejicia do budynku w wariancie 1.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada sie na podsypce piaskowo-cementowej,
recznie, w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozone] nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostonqg z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢é od krawedzi powierzchni ubijane] w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywac

walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zomie$¢
nawierzchnie.

Nawierzchnia z otoczakdw — dotyczy wariantu 1

Po dokonaniu odbioru warstw przez inspekiora, moina bedzie przystgpi¢ do
uktadania otoczakdw.

Materiat kamienny nalezy spraowdzné przed wbudowaniem, dodatkowo
przeptukacé, pozbawiajgc drobnych czostek i kurzu. Wbudowanie nalezy
rozpoczaé od utozenia cienkiej warstwy na  obszarach odwodnienia, na
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geowlidkninie {koryto odwodnieniowe, wpusly i kabel grzewczy). Proces uktadania
otoczakdw wymaga duzej ostronosci ze wrzgledu na mozliwosc uszkodzenia
koryta, izolacji, wpustdw i kabli grzewczych. Kolejne warstwy nalezy rozktadac do
uzyskania poziomu ,,0” (poziom wejscia gtéwnego do budynku)

Nawierzchnia betonowa — dotyczy wariantu 2.

Nawierzchnie z betonu C25/30 nalezy wykona¢ na uprzednio przygotowanej
podbudowie i izolacjach. Wszystkie warstwy podbudowy, listwy poziomujgce,

elementy odwodnienia liniowego, wpusty, powinny by¢ odebrane przez inspekiora

i zabezpieczone przed niepozqgdanym zalaniem mieszankg betonowq.

Uktadanie mieszanki nalezy przeprowadza¢ w sposdb umozliwigjgcy uzyskanie spadkdw
wyznaczonych przez listwy poziomujgce. Wibrowanie mieszanki nalezy wykona¢ przed
ostatecznym usunieciem nadmiaru mieszanki z powierzchni. Zacieranie powierzchni nalezy
rozpocza¢ po zabezpieczeniu korytek odwodnienia liniowego. Proces nalezy rozpoczgé na
poczgtku widocznego twardnienia masy betonowej. Pierwsze zacieranie posadzki wykonuje
sie dopiero witedy, gdy sucha posypka utwardzajgca przyswoi wode pochodzgcq
z przypowierzchniowej strefy mieszanki betonowej i bedzie wilgotna. Jesli nie mamy pewnoici,
7e wiasnie w tym momencie powinnismy wykona¢ zacieranie, wystarczy wykonac test
odcisku buta na powierzchni betonu. Slad powinien mie¢ gtebokoici od 3 do 4 mm.
zacieranie, gdy wykonamy ma stuzy¢ potqczeniu warstwy utwardzajgcej z betonem.

Kolejne etapy:

Okreslenie tego, kiedy nalezy wykonaé pierwsze zacieranie ma ogromne znaczenie, ale
w kolejnych podejiciach nie jest to juz tak istotne. W pierwszym etapie chodzi przede
wszystkim o potqczenie warstwy utwardzajgceej z betonem, a w kolejnych zacieranie maje na
celu wygtadzenie powierzchni do uzyskania jednolitej, potyskujgcej powierzchni. Jednakze,
musimy pamietaé, ze zacieranie decyduje o jakosci obrobionej powierzchni, a wiec musi by&
wykonane z nalezytq starannosciq.

Nalezy pamietac o wyborze zacieraczki. Zacieranie betonu to jedna kwestia, wazine jest tez
wybranie odpowiednie] zacieraczki. Jedli za mata, jej wydajnos¢ tez bedzie mamy i w efekcie
potrzebnych jest kilka osdb wykonujgcych te czynnoidé, aby beton nie zasecht zbyt mocno.
Do barwienia betonu nalezy uizyé dostepne na rynku barwniki dodawane do posypki
utwardzajgcej lub stosowad posypki barwione w kolorze grafitowym.

Po 14 dniach od wykonania nawierzchni, nalezy wykonac naciecia dylatacyjne
w uzgodnieniu z inspektorem. Naciecia nalezy zabezpieczyé masq dylatacyjng, stosowang
do nawierzchni zewnetrznych.

5. Roboty hydroizolacyjne

Przygotowanie poditoza

Hydroizolacja bedzie zastosowana na 3Scianie cokotowej budynku, na styku z warstwami
nawierzchni dziedzihca.

lastosowany system hydro-izolacji moze by& wykonywany na  wszystkich  minerainych
materiatach $ciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych cze$ciach budowli i w
czesciach narazonych na dziatanie wdéd opadowych na styku z gruntem np. na betonie,
prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej,
bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komdrkowym. Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak
réwniez wolne od olejow, smaréw i srodkdéw antyadhezyinych do szalunkow. Podtoze powinno
by¢ po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.
Wymaga sie aby podtoze byto spoinowane na petng spoine i réwne. Wystajgce wypetnienia
spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wczesnie] naprawic
materiatemn dopasowanym do materialu Sciennego. W przypadku bardzo nierdwnych
powierzchni  optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest ofynkowanie tynkiem
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cementowym - wykonanie tzw. ,,rapoéwki’. Narozniki zewnetrzne i ostre krowedzie, szczegdlnie na
ptytach lub tawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

Wykonanie robét

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstoniete §ciany przesuszy¢ i wyczysScic recznie szczotkami
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawqg cementowq, stwierdzone
uszkodzenia i zmurszenia cegty fundamentowej przemurowac cegtg klinkierowg na zaprawie
cementowej. Sciane odkazi¢ §rodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie muru nalezy wykonad
kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania fundamentéw. Na uzupetniony
i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy nanie$¢ grunt do krzemionkowania i ochrony wgtebnej
muru. Na tak wykonane podtoze nanies¢ mineralny sziam uszczelnigjgcy przeciw wilgoci | wodzie
przesigkajqgcej i napierajqcej. Kolejno wykonaé pokrycie mineralnym szZlamem uszczelniajgcym
oraz podwdjnie bitumiczng, dwusktadnikowg powtoke hydroizolacyjing modyfikowang
tworzywami sztucznymi, tworzgacg po wyschnieciu grubopowtokowq hydro-izolacje gr. ok. 3,2
mm,

6. Izolacie cieplne:

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg by¢ kotkowane do Sciany. Plyty izolacyjne mozna
cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elekiryczne lub urzqdzenia do
ciecia gorgcym drutem). Krawedz? ptyt na catym obwodzie powinna by¢ uksziattowana w taki
sposdb, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposdb powstawania mostkéw
termicznych.

Mocujgc ptyty na $cianie, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Ztgcza ptyt
powinny by¢ Scisle dopasowane. Plyty izolacyjne przyklejaé do zabezpieczonych hydroizolacjq,
zewnelrznych Scian budynku za pomocq wysokoplastycznej masy uszczelnigjacej. Klej naktada
sie punktowo {okoto szesciu punktéw na jednej ptycie, potrzeba Srednio 2 | masy na 1 m2).
Spoina stanowi rbwnowazne zamocowanie, tgcznie z kotkami mocujgeymi. {tacznikami).

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta.

7. Izolacie przeciwwodne $cian i stropu:

Przyagotowanie podkiadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksziatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje:
podtoze musi by¢ czyste, nosne, rdwne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajgcych

przyczepnosé. Luine czesci usungd przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na suche lub wilgoine podtoze.
Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawq do uzyskania gtadkiej i réwnej
powierzchni.
Mase nalezy naktadaé na podtoze za pomocg pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢
powierzchnie pacg metalowq.
Powtoke uszczelniajgcq nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi.
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Uktadanie papy termozgrzewalnei:

- przygotowanie podtoza:

Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe musi spetniac kilka podstawowych wymagah:

e powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie na prawidtowy sptyw wody,
przyczepnos¢ papy do podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia;

e powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;
wytrzymatosé i sztywnosé podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych
obcigzen wystepujacych podczas wykonywania robot oraz podczas eksploatacii dachu;

e powinno by¢ oczyszczone z kurzu | zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym srodkiem
gruntujgcym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie;

= zaleca sie rowniez, aby przy obrébkach elementdow wystajgcych nad powierzchnie dachu
stosowac kliny z wetny mineralnej, wzglednie ze styropianu oklejonego papg.

Podtoze betonowe

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszq by¢ dojrzate i uzyskac przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejszqg niz 6%. Jezeli wilgotnosé
bedzie wieksza, nalezy sie liczy¢ z mniejszq przyczepnosciq do podtoza utozonej papy,

a takze z tworzeniem sie pecherzy w pokryciu. Na podtozu ze Sredniowymiarowych
elementéw prefabrykowanych wymagane jest wykonanie wylewki o grubosci 3-4 cm.
Wylewki utozone na warstwie izolacji termicznej powinny mie¢ grubo3¢ min. 3,5 cm. Podtoze
takie nalezy zdylatowaé na pola o boku 1,5-2 m w obu kierunkach, a dylatacje powinny
pokrywac sie z dylatacjami konstrukcji dachu. Podtoze przed uktadaniem papy nalezy
zagruntowad asfaltowym srodkiem gruntujgcym.

8. Ocieplenia, tynkowanie elewacii budynku

Montaz listwy cokotowe;j

Profile cokotowe dostosowane sqg swoimi wymiarami do réinej grubodci ptyt izolacii
termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Madjq one zastosowanie zardwno przy
izolacji ze styropianu, jak i wetny minerainej. Przed przystgpieniem do montazu listwy
cokotowej nalezy wyznaczyé na catym obwodzie budynku linie poziomg wyznaczgigceq
goérng krawedz przylegtego do $ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do sciany za pomocq kotkéw rozporowych iub kotkdw
szybkiego montazu w ilo§ci co najmniej 3 szt. na 1 meitr listwy. Jezeli $ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowad, stosujac
podkiadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do Sciany. Montaz listwy cokotowej
najlepiej jest zaczgé od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod kgtem
prostym z listwg dochodzgcq ze §ciany przylegtej, jej krawedz nalezy dociqg¢ pod kgtem 45
stopni. Listwe cokotowq nalezy przykreci¢ do Sciany gérng krawedzig do wytrasowanei
wczesnigj linii. Do montazu stosuje sie kotki rozporowe w iloci 3 szt. na kazdy meftr biezgcy. W
celu usztywnienia kohcowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalezé sie w otworach
skrajnych. Otwory w Scianie wierci sie bezpo$rednio przez przytozonqg listwe cokotowaq.
Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokdw
na ztgczach, zataman i zwichrowan.

Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Warstwe fermoizolacji stanowiq ptyty
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styropianowe, spetnigjgce nastepujgce parametry: 5q samogasngce, krawedzie ptyt
frezowane o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m2 K grubos¢  ptyty
dostosowana do istniejgcej: 8 + 10 cm. Producent styropianu powinien zatqczy¢ dekiaracje
zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe kiejowqg nalezy przygotowad zgodnie z instrukcjg
podang na opakowaniu. Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa kiejowa.
Dodatkowo wykonaé mocowanie piyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z
grzybkiem 4 szt./m? . Dtugos¢ kotkdw powinna byé tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie
byty zagtebione w konsirukcyjnej czesci sciany (nie liczgc tynku} co najmniej 6 cm w scianach
wykonanych z materiatéw petnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych i
betondw lekkich. Kotek nalezy osadzié w otworze, dobijajgc go mitotkiem. Po osadzeniu
kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystqpiqg trudnodci z catkowitym
dobiciem tizpienia, nalezy wyjaé kotek, pogtebié otwdr i ponownie wbi¢ trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni. W celu likwidacji mostkow
termicznych nalezy zadba¢ o potgczenie izolacji Scian z izolacjg stropu nad ostatnig
ogrzewangq kondygnaciq albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowae;. Istotne jest
tez docieplenie oiciezy drzwi wejéciowych. W miejscach tych nalezy wkiei¢ izolacje
termicznq o grubosci co najmniej 5 cm. Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé zgodnie z
instrukcjg podang na opakowaniu. Przyklejanie styropianu nalezy zaczgé od naroznika
budynku. Ptyly powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie Sciany i w
naroznikach. Poniewaz zaprawa kiejowa nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami,
warto odznaczy¢é na pierwszej plycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowq
naktada sie na obrzeza plyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostate] powierzchni
nanosimy é-8 plackéw o Srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywaé ok. 40%
powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyc
do Sciany w wyznaczonym miejscu. Pyte dociskamy poprzez uderzenia ditugg packg
drewniang lub styropianowq. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej
ustawienie zardwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys
ptyly. nalezy jg usungé. Aby uzyskaé mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie,
nalezy zaczqc od plyty potéwkowej. Caty czas nalezy kontrolowaé poziomicq pion i poziom
przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi,
zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich nalazty sie w miejscach
pozniejszych kotkdw. W tym przypadku sq to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu
docisnigtych do Sciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w
celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokéw. Diugosé ptyty dochodzqcej do otworu
drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplojgcego oicieze. W
tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktéry bedze wklejony w oicieze (w naszym
przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokosé tego paska powinna by¢ ok. 1 cm
weisza niz gteboko$c oicieza.. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w oscieiu, mozna
oznaczyC wiasciwg dtugo$é ptyty dochodzqcej do otworu z ptaszczyzny Sciany. Przed
przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiardw, wycigé
Zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajgce osciezq, zaprawe klejowq nanosi sie przy
pomocCy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez natoiyé na krawedz styropianu od strony
oscieznicy. Narozniki wypukte wokdt otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przesziifowad
pacq z papierem Sciernym. Pozwoli fo na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza
wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewngtrz
oknach oraz na parterze do wysokoici 2 m powyze] poziomu terenu), muszg bydé
zabezpieczone kgtownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem
kgtownika nalezy zmierzy¢ dtugoéé naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod
siatkg zbrojgcq. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢ niewielkg ilos¢ kieju na
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catej diugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe kiejowq nalezy zatopi¢ naroznik
aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej
pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W
ten sam sposéb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokdt, otworu drzwiowego. Dalsze prace
przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedgce
wynikiem rozszerzonia sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzé do
pojawienia si¢ uko$nych peknie¢ w ptaszczyinie sciany, biegngcych od narozy otworéw na
zewngtrz. Zabezpieczenie przed takim ziawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci
prostokaféw o wymiarach 35 x 25 cm, wkiejona pod kgtem 45 stopni. Zaprawe klejowq nanosi
si¢ na styropian pacq zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie
zatapia si¢ w niej przygotowany prostokqt z siatki, wyciskajac klej gtadkg pacq stalowq.
W fen sposGb dokonuje sie wzmocnienia kaizdego naroza  wokdt  otworu.
Obrobki podokiennikow (jesli zajdzie taka koniecznoié) muszg byé wykonane z blachy
nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieé
szeroko$¢ o minimum 4 cm wiekszq od gtebokosdci oscieza. Skrajne czeici blachy
powinny by¢ wywinigte pod kgtem prostym do gdry na min 2 cm. Diugo$é¢ podokiennikéw
powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik
nalezy "na wcisk” wsunq¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowq pionowq krawed? pod
okapnik w ramie ocieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian
na styku z blachq. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu
rusztowania nalezy naroiniki wokét  otwordw  okiennych  wzmocni¢  kgtownikami  z
perforowanej blachy aluminiowej, wkiejajgc je w zaprawe kiejowq. Do ustawienia ich w
pionie i poziomie (gomy) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego,
narozniki nalezy owinq¢ siatka, zatapicjac jg w natozong na styropian zaprawe klejowq
analogicznie, jok przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, moggcymi
pojawiC sie w narozach otwordw, stanowi siatka szklana, ktérej prostokgty (35 x 25 cmj
zatapia sie¢ w zaprawie klejowej pacq gtadkg. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkéw siatki
szklanej, utozonych pod kgtem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach
otworu. Przyklejajac plyty styropianowe w gérnej partii §ciany, nalezy bezwzglednie zadbad,
aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg wysokosé, jaka jest grubosé
ptyt.  Dilugq tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng
ptaszczyzne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktadaé w réinych miejscach i w
réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg byé przeszifowane
papierem Sciernym, zatozonym na sztywnq pace. Czynnoi¢ ta jest niezmiemie istotna,
poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢é nawet niewielkich
nierownosci. Narozniki zewnetrze budynku, nalezy wzmocni¢ kgtownikami z blachy
perforowanej lub PCV. Kagtownik wzmacnigjgcy nalezy zatopié w kleju naniesionym na
naroznik, ustawidjgc go w pionie przy pomocy diugiej poziomnicy. Po ustawieniu kgtownika w
pionie, nalezy go zaszpachlowaé cienkg warstwqg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej
pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami {na naszym
budynku faka potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie sciany otynkowanej), otwory na
kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, 1j. co najmniej po
dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gteboko$é otworu powinna byé o 1 cm
wieksza od dtugosci kotka.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po
3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
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nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w ciggu 24 godz., woéwczaos nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym

krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest ochrona izolacji i
stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejowsej i wtopionej w niq siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia
rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w  ptaszczyinie §Sciany na skutek
odksztatcerr termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady
tgczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad 0 szerokosci ok. 10 cm. Zaktady
te muszq byc¢ stosowane zardwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych.
Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowad sie w warstwie zaprawy kiejowej nie
gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna miec
grubos¢ 3 mm. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢& wywinieta po 15 cm poza
naroznik z kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiqca przeciez podtoze pod
niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegding
starannosciq. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym
rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowad i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem
Sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwiqgzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem
podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego.
W przypadku pdinego terminu robdt i niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych (z7ima),
zagruntowane $ciany mogq by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dia uktadu
dociepleniowego.

Wykonanie tynkdw zewnetrznych mieszankq tynkarskg mineraing
- Wykonanie tynku szZlachetnego

Podczas wykonywania i wysychanio fynku temperatura powietrza powinna wynosi¢
min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywaé tynkéw w czasie opaddw deszczu i silnych
wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez
rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie
wyprawy tynkarskiej ze szZiachetnych tynkéw cienkowarstwowych. Warstwa ia zabezpiecza
docieplenie przed wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a tokie ksztattuje wyglagd elewacji budynku. Podtozem dla tynkow
szlachetnych jest warstiwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten znakomicie
zwieksza przyczepnosé tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowqg {wodoodporng).
Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W razie
gwattownego ztamania pogody, moina zakohczyé system na te] wiasnie warstwie.
Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe.
Zasady stosowania obu tych wypraw sq identyczne. Réznice, jakie miedzy nimi wystepujq,
polegajqg jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskigj. Istotng cechqg tynkéw
cienkowarstwowych jest ich sposdb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku muszg byé zatarte
woéwczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopuscié do pozostawienia
przysychajgcego na krawedziach, natoionego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw
potqgczen przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem péiniej Zikwidowad.
W zaleinodci od liczby osdb pracujgcych przy naktadaniv i fakturowaniu tynku oraz ich
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umiejetnosci, nalezy zaplanowac wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug
w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowac w narozach budynku, pod rurami
spustowymi lub w miejscach tgczenia kolorow i faktur.

Malowanie elewaciji

Malowanie elewacji kolorystyka uzgodniona z Zamawigjgcym.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze
do naktadania powtoki malarskie] najkorzystniejszymi sq temperatury 12-18 C.
W miesigcach letnich nalezy unikaé¢ prowadzenia robét malarskich na zewnagtrz budynkéw
podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.
Na zewnagfrz budynkdw nie nalezy wykonywac powtok malarskich podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy szybkoici wiatru powyzej 20 km/h .
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych
nalezy §cisle przestrzegad przepiséw bhp.
Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na kiérej
ma by¢ potozona powlokg malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem,
zagruntowaniem .

9. Naprawa uszkodzonych oktadzin ceramicznych

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki

Warsiwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza milekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowqg
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresia
wymagang wytrzymatodc i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatod¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
mniegjsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na kidrym wykonuije sie podktad z warsiwy wyrdwnawczej powinno byé woline od
kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

Temperatura powietrza przy wykonywaniuv podktaddw cementowych oraz w ciggu co
najmnie] 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywadé mechanicznie.

Laprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ms.

Laprawe cemenfowq nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcqg ptaszczyzne lub pochylong,
Zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatq przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac¢ 2 mm/mi 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
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pokrycie folig polietylenowq lub wilgotnymi frocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wodaq.

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Wymiane ptytek nalezy rozplanowad uwzglednigjqc ich wielko$é i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyinie ptytki powinny byé rozmieszczone symeirycznie a skrajne powinny mieé
jednakowq szeroko$¢ wiekszq niz potowa phytki.

Wybdr kompozycii klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja {zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie  z instrukcjg
producenta.

Kompozycje klejgcq naktada sie na podioze gtadkq ‘krawedziq pacy a nastepnie
~przeczesuje” sig zebatq krawedzig ustawionqg pod kgtem okoto 50 °. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catq powierzchnie podtoza. Wielkosd
zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Grubosé warstwy kompozycji klejgcej zalezy od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto -8 mm.

Po natozeniu kompozycii klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszq ptytke nalezy jq lekko przesunq¢ po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zqdanej pozycji i docisngé dia uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozyé do sgsiednich, docisnq¢ i mikroruchami odsungé na szerokoié spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozyciji klejowe] po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt , przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaC mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewngtz warstwa kompozycji klejgcej powinna by&
pod catg powierzchniq ptytki. Mozna to osiggng naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodniq powierzchnie plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkoici spoin stosuje sie wktadki {krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem Kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna fez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowad listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien byé okredlony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajge zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po
powierzchni wyktadziny pacq gumowgq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
migdzy ptytkami ruchami prostopadie i ukoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadzny i zwigkszenia odporosici na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogq byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogq by¢ takze ptytki.

10. Naprawa konstrukcii zelbetowych:

Przyaotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukcii betonowych i zelbetowych powinny byé usuniete przez
skucie, piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim ciSnieniem ({lanca wodna). Stal zbrojeniowq
skorodowanq nalez odkué¢ na catej dtugosci wystepowania korozji a nastepnie oczysci¢ do
stopnia czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiatéw. Nalezy
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uwaza¢ aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretéw. Beton o mniejszej wytrzymatosci skué, rozkué
rysy i pekniecia. Krawedzie ubytkow sfazowaé pod kgtem 45°.

Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie
moze wykazywac oznak korozji. Nalezy usungé wszystkie luzne czeici i substancije zaktécajgee
wigzanie, takie jak pyty, oleje i ttuszcze itd.

Bezposrednio przed naprawq, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiadaé zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie (minimum 1,0 mPa),
temperatury podtoza,
wilgotnoici podtoza,
szorstkos¢.
Zabezpieczenie antykorozyine stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ odrdzewiona do stopnia czystosci Sa 2'/2 oraz zabezpieczona
antykorozyjnie preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowe] bedgcych
elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie
Z kartg techniczng Producenta materiatdw.

Gruntowanie (warstwa szczepna)

Powierzchnie betonowe powinny by¢ zagruntowane za pomocq preparatu zwiekszajgcego
przyczepno$¢ bedqcych elementami danego zestawu do napraw konstrukcii betonowych
i zelbetowych zgodhnie z kartq techniczng Producenta i aprobatq techniczng materiatéw.

Wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnawczej

Ubytki betonu wigksze niz 10 mm wypetni¢ mineralng zaprawg modyfikowanqg polimerami do
napraw betonu. Ubytki wypetni¢ na $wiezej warstwie szczepnej.

Max. grubo$¢ warstwy przy jednokrotnym natozeniu 25 mm. Catkowita max grubosé 100mm.
Jezeli ubytek jest wigkszy naktadamy kolejng warstwe przy czym warstwa poprzednia musi byc¢
lekko zwigzana lecz nie wyschnigta. Jezeli warstwa poprzednia jest juz wyschnieta nalezy jq
zwilzyC€ a nastepnie pokryé warstwqg szczepng wg pki. 5.2.1.3.

Catq powierzchnig nalezy pokry¢ i wyréwnaé szpachléwkg wyréwnujgca na bazie cementu
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Wczesdniej catg powierzchnie nalezy pokryé warstwq
szczepnq wg pkt. 5.2.1.3.

Wypetnienie porow uzyskujemy za pomocq twardej gumy. Grubosé warstwy wyréwnujacej 1-5
mm. Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw materiatéw naprawczych nalezy przestrzegac
zalecen producenta materiatow

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystgpienie do kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Iniekcie:
Przygotowanie rys
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé usuniete przez
skucie, piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim cisnieniem {lanca wodnal).

Iniektowana rysa musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczenh, beton nie moze
wykazywac oznak korozji. Nalezy usungé wszystkie luine czesci i substancje zaktécajgce
wigzanie, takie jak pyly, oleje i ttuszcze itd.
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Bezposrednio przed wykonaniem warstwy zamykajacej ryse, nalezy ryse przedmuchaé
sprezonym powietrzem.

Sposdb przygotowania rys do iniekcji powinien odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych  stosowanych materiatéw  iniekcyjnych  odnosnie:  temperatury podtoza
i wilgotnoici podtozq,

Osadzenie wentyli i zamkniecie rys

Po oczyszczeniu, wzdtuz rys nalezy zamontowac¢ wentyle do iniekcji. Stosuje sie wentyle czynne,

przez kidre wttaczany bedze srodek iniekcyjny oraz wentyle biere stuzgce do odpowietrzania.
Na wentylach czynnych montuje sie zawory.

Rozstaw wentyli zalezy od rozstawu rys i powinien odpowiada¢ wartociom podanym
w dokumentacii projektowej lub w kartach technicznych Producenta materiatu iniekcyjnego.

Otwory do osadzania wentyli wierci sie pod katem 45°, tak aby otwdr przecinat ryse mniej
wiecej w potowie gtebokosci rysy. Srednica otworu zalezy od wymiardw wentyla.,

Po osadzeniv wentyli ryse uszczelnia sie naktadajgc wzdiuz niej warstwe pokrywajgcg
o szerokosci ok. 10 cm i grubosci ok. 3 mm. Do wykonania zamkniecia rys stosowac nalezy
materiaty stosowane do napraw powierzchniowych betonu.

Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi przez Inzyniera.

Przystgpienie do kolejnych etapdw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie iniekcii

Iniekcja (wypetnienie rys}) powinna byé wykonana zgodnie z karlg techniczng Producenta
materiatow.

Iniekcje przeprowadzac przy uzyciu pomp z mozliwosciq regulacii cisnienia w catym zakresie
pracy pompy. Rysy pionowe nalezy iniektowaé od dotu.

Iniekcje prowadzic do czasu wyptyniecia zywicy z otworéw kontrolnych. Po stwardnieniu Zywicy
usunqC wentyle i wypeti¢ pustki za pomocq materiatéw do napraw powierzchniowych
betonu.

Wykonanie iniekcji podiega odbiorowi przez Inzyniera.

Przystgpienie do kolejnych etapdw robdt moze nastgpic po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

11. Kandalizacja deszczowa

Roboly przygotowawcze instalacji kanalizacii

- Wytyczenie trasy przewododw pod stropem budynku
- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych z wpustéw dachowych

Roboty montazowe instalacji kanalizacji

- Odprowadzenie woéd deszczowych z dziedzinca w obszarze stropu nad garazem
podziemnym budynku przewidziano joko grawitacyjne.

Wpusty dachowe usytuowac zgodnie z dokumentacjq projektowq, zgodnie z przyjetym
wariantem realizacji.

Rurociqgi poziome podwiesicé do systemowych konstrukcji z zastosowaniem obejm
wiasciwych dla danego systemu. Po prébach ciénienia przewody izolowaé otuling
cylindryczng grubosci 40 mm z wetny mineralnej z foliq aluminiowq montowang zgodnie
z instrukcjg producenta. Pokrycie gotowej izolacji niepalnq folig PVC.
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4.1.7. Przyjete rozwigzania techniczne i materiatowe:
Wariant 1 — przebudowa obszaru dylatacii:

Wariant 1 wprowadza zmiane geometrii nawierzchni i warstw podbudowy w pasie szer. 1,5m
przy dylatacji pomiedzy budynkiem a ptytq dziedzinca. Projektowane warstwy wariantu 1:

- istniejgca konstrukcija stropu bez zmian,

- warstwa 1 : folia budowlana — w-wa poslizgowa,

- warstwa 2: nowa warstwa spadkowa szer. 1,5 m od dylatacji beton C20/25, zbrojony
przeciwskurczowo siatkg o wymiarach 300 x 300 z pretéw gtadkich  d =4 mm

- warstwa 3 : grunt bitumiczny (podktad/primer)

- warstwa 4 : polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa / papa termozgrzewalna,
- warstwa 5 : koryto odwodnieniowe formowane w przestrzeni warstw nawierzchni,

- warstwa 6 : wpusty dachowe podgrzewane,

- warstwa 7 : geowtdknina Polipropylen PP 200g/m2,

- warstwa 8 : zasypka z otoczakow frakcji 16 + 32.

UWAGA: W obszarze wejscia do budynku, projektuje sie oditworzenie nawierzchni z kostki
betonowej na nowych warstwach izolacji i nowej podbudowie.

Wariant 2 — nawierzchnia nieprzepuszczalna:

Wariant 2 wprowadza zmiane istniejgcych warstw nawierzchni dziedzifca, izolacji
przeciwwodnej oraz sposobu odwodnienia powierzchni w obszarze stropu. Projektowane
warstwy wariantu 2:

- istniejgca konstrukcja stropu nad garazem: bez zmian,

-warstwa 1 : grunt bitumiczny {podktad/primer).

- warstwa 2 : polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa / papa termozgrzewalna 2x
- warstwa 3 : folia budowlana — warstwa poslizgowa,

-warstwa 4 : podktad C20/25,

- warstwa 5 : folia budowlana ~ warstwa poslizgowa,

- warstwa 6 : nawierzchnia spadkowa z betonu cementowego C25/30, barwionego,
zacieranego, dylatowana,

- warsiwa 7 : koryta odwodnienia liniowego,

- instalacja odwodnienia liniowego.

4.1.7.1 Wymagane parametry materiatéw wskazanych w projekcie.

Okredla si¢ podstawowe parametry materiatdw istotnych z punktu widzenia skutecznosci
odprowadzenia wody opadowej z powierzchni tarasu oraz ich frwatosci:

1. Beton C20/24 - zastosowany do wykonania warstwy podkiadowe;,
w dwoch wariantach wykonania.
Beton zwykty, wodoszczelny W6,

2. Beton C25/30 - zastosowany do wykonanie nawierzchni w 2-gim wariancie,
beton cementowy wodoszczelny Wé,

3. Papaizolacyjna, termozgrzewaina — zastosowana do wykonania izolacji
przeciwwodnej warstw tarasu i obrébek dylatacii.
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- osnowa: welon szklano-aluminiowy 180 g/m2,

- grubos$¢ 4 mm

- max.sita rozciggajgca wzdtuz: N/50 mm 500 N

- max.sita rozciqggajgca w poprzek: N/50 mm 300 N

- wydtuzenie przy max. sile rozciggajgcej wzdtuz: 3%

-j.w. lecz w poprzek: 3%

- gietko$¢ w niskiej temperaturze 0

- odpornoi¢ na sptywanie do 70 °C

- reakcja na ogien kl. E

Pozostate parametry powinny by¢ zamieszczone w deklaraciji zgodnosci
z PN-EN 13707:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne., Wyroby asfaltowe
na osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i wiasciwosci” [1].

4. Geowtdknina ochronna:
Polipropylen PP 200g/m2,
- odporno$¢ na przebicie (CBR) ~ min. 2800 N,
- wytrzymatosé wzdtuzna min.16,0 kN/m
- wytrzymatode poprzeczna min. 16,5 kN/m
- wodoprzepuszczalno$e 65 I/m2/s

5. Podsypka piaskowa:
- piasek rzeczny, $redni, przemyty, zageszczony do Ip = 0,67 + 0,34 wg
(PN-B-03020:1981)

6. Korytka odwodnienia liniowego dia wariantu 3:
Korytka bezspadkowe z wpustami podgrzewanymi d=70 mm:
Wysokos¢ 60 mm
Szerokosé¢ 200 mm

7. Wpusty (dla wariantu 1))
Wpusty dachowe do pap termozgrzewalnych, L = 600 mm, érednica 70 mm,

wydajnosS¢ min. 4,2 I/s przy wys. stupa wody 10 cm.

8. Instalacja deszczowa {obliczenia, srednice)
Korytka odwodnienia liniowego dia wariantu 1 2: wys.60 mm, szer. 200 mm
Rury PCV d=70 mm, d=90 mm, d=110 mm,

Obliczenia:

Kanalizacja deszczowa

A) Powierzchnia dachu odwadniana potowy powierzchni dziedzinca przez
piony 4 wpustow : AP1 =0,5:A=0,5 -500m2=250m2: AP = 0,25 - 250 m2 =
62,5 m?
Do odprowadzenia wéd opadowych z dziedzihca zastosowano kanaty
odwodnienia liniowego wys. 60 mm, szer. 200 mm bez spadkow podtuznych.

B) Wyznaczenie obliczeniowego natezenia przeptywu ciekéw dia jednego
wpustu: Qr=C-AP-r=1-62,5-0,01 =0,625 /5. Srednica wpustdw w korytku
odptywowym d = min. 50mm, przyjeto d = 70 mm

Srednica rur odptywowych instalacji deszczowej oraz dobér ksztattek wg rysunku
nr 315 w czedci rysunkowe.

7. Kabel grzewczy: uktadany w korytach w 1 i 2-gim wariancie.

Moc 10 W/m, napiecie 230 V, prad 10A, klasa szczelnosci IP54, zakres temperatur
-30°C = +10°C. Wyposazenie dodatkowe: przepusty kablowe, urzadzenie
sterujgce dobrane indywidualnie.

Diugosc kabla:
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- dia wariantu 1 L = 58 mb,
-dlawariantu2L =6 x 14,0 m = 84 mb.

Lapewnienie warunkéw korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne.
Projektowane nawierzchnie w wariancie 1 2 posiadajq jednakowe rzedne na

styku z budynkiem w poziomie ,0". Komunikacja pionowa i pozioma
w budynku pozostaje bez zmian i zapewnia poruszanie sie po budynku osobom
niepetnosprawnym.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano -instalacyjnego:
- warstwy tarasu: izolacje cieplne, przeciwwodne, warstwy  spadkowe

betonowe , wpusty wewnetrzne dia wariantu 1 i koryta odwodnienia liniowego
dla wariantu 2, wewnetzna instalacja deszczowa z rur PCV prowadzona
w przestrzeni garazu podziemnego.

4.1.10. Charakterystyka energetyczna budynku.

Projekt nie wprowadza zmian charakterystyki energetycznej budynku.

4.1.11. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na Srodowisko.

- powierzchnia tarasu wejsciowego wynosi 483,9 m2 co jest réwnowaine
powierzchni Zlewni rownej ca 484 m2

4.1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

- taras wejsciowy nie lezy w obszarze drogi pozaroweyj,
- projektowane nawierzchnie nie zmieniajq warunkéw ewakuacji budynku,

4.1.13. Zgodnie z nowelizacjg ustawy Prawo Zamdwien Publicznych — art.29 ust.3a),

wykonawca robét budowlanych, powierzy realizacje ponizszego zakresu prac
jedynie osobom zatrudnionym na umowe o prace:

- kierownictwo budowy: pracownik posiadajgcy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, nalezqcy do terytoriainej Izby Inzynieréw
Budownictwa, osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo zatrudnionych
pracownikow, jako$¢ robdt, zgodnosé z dokumentaciq projektowq i
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.

- betoniarz zbrojarz: pracownik posiadajgcy kwallifikacje w zakresie technologii
uktadania masy betonowej, przygotowania i montazu zbrojenia betonu,

- dekarz: pracownik posiadajqcy kwalifikacje w zakresie uktadania izolagiji

przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, posiadajgey swiadectwo ukonczenia
szkolenia dia dekarzy w zakresie uktadania i zgrzewania papy oraz obstugi

painikéw i bultli gazowych.

4.1.13. Standardy jokosciowe

WSTEP:

»Ustalone standardy jakosciowe" - typy lub gatunki (dostaw/ustug) znormalizowane,
odpowiadajgce przecietnym, oferowanym w powszechnej ofercie standardom, nie
zas specyficznym wymaganiom zamawiajgcego, na skutek dostosowania standardu
dostawy czy ustugi do jego indywidualnych pofrzeb, a zatem o jakosci nie
wymagajqcej indywidualnego ustalenia. Pojeciu temu bedqg zatem odpowiadad
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dostawy towaréw objetych produkcig masowaq, seryjng, a takze dostawy lub ustugi
popularne na rynku, dostepne w statej ofercie podmiotéw zajmujqcych sie tego typu
Swiadczeniami, w okredlonym w tej ofercie, ustalonym standardzie.

Przed przystgpieniem do redlizacji robdét, wykonawca przedstawi inwestorowi do
akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy, na podstawie ktérego wykonawca
bedzie realizowat zadanie.

Lamienne technologie lub materiaty, mogq by¢ zastosowane do realizacji projektu,
jedynie po akceptaciji inwestora - projektanta. Wbudowanie materiatéw zamiennych
dokonane bez akceptacji inwestora i projektanta, spowoduje rozbidrke, naprawy
i wywiezienie materiatéw na koszt wykonawcy.

Wszystkie materiaty budowlane, dostarczone na plac budowy i przeznaczone do
wbudowania, muszg posiadaé  aktualne dopuszczenia do  stosowania
w budownictwie, wazne atesty i certyfikaty. Dostawca dostarcza materiat wraz
z dokumentacjq atestacyjng. Materiaty dostarczone na budowe bez wymaganych
dokumentow, nie mogq byé zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

Nadzor budowy stwierdzi przed przyjeciem materiatu na plac budowy, jego zgodnosé
z projektem i dostarczong dokumentaciq.

Nie dopuszcza sie do wbudowania materiatéw, ktdrych jako$¢ nie spetnia kryteriow
okreslonych w projekcie i dokumentaciji atestacyjnej.

Wszelkie roboty zanikowe muszg byé zgtoszone do odbioru przez nadzér budowy.
Do dalszego etapu prac moina przystgpiC po dokonaniu przez nadzér
bezusterkowego odbioru robét.

Do protokotu koncowego odbioru robét, wykonawea zatgczy operat kolaudacyjny,
w ktérym zamiesci opis technologiczny wykonanych robét oraz dopuszczenia, atesty
i certyfikaty na wbudowane materiaty, opisane i potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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5. INFORMAC JA BiOZ

nazwa obiektu budowlanego: Prace naprawcze dylatacji dziedzihca
i konstrukcji budynku RZGW Warszawa

adres obiektu budowlanego: ul.Zarzecze 13b; 03-194 Warszawa

hazwa inwestora: RZGW Warszawa

adres inwestora: ul.Zarzecze 13b; 03-194 Warszawd

opracowat: mgr inz.Tomasz Orlifski

Warszawa wrzesienh 2017.

Informacije BiOZ opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacii dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) i w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku poz. 401.
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Informacja dotyczqgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Informacije ogdlne.

Projektuje sie remont budynku w zakresie:
I. WYMIANY WARSTW NAWIERZCHNI DZIEDZINCA W OBSZARZE STROPU NAD GARAZEM PODZIEMNYM
1.1. Rozebranie warstw nawierzchni do poziomu wierzchu ptyty stropowej,
1.2. Rozebranie warstw izolacji w obszarze dylatacii,
1.3. Wykonanie nowych warstw w dwdch wariantach,
2. Wykonanie instalacji deszczowe] pod stropem nad garazem podziemnym budynku.

Opis.
1. Zakres oraz kolejnos¢ robdt przy wykonaniu robdt:

- roboty rozbidrkowe:
- nawierzchni chodnika z bloczkéw betonowych, podsypki piaskowej, geowtdkniny,
- izolacji bitumicznej z papy 2 lub 3-krotnie,
- wylewki betonowej gr.~20 cm zbrojonej siatkq,
- folii polietylenowej,

- roboty wariant
- wykonanie warstw:
- szlichta spadkowa betonowa
- grunt bifumiczny
- izolacjo z papy termozgrzewalnej
- wpusly dachowe podgrzewane
- geowtdknina Polipropylen PP 200g/mz,
- ofoczaki 16/32

- roboty wariant 2:
- wykonanie warstw:

- warstwa 1 : grunt bitumiczny,
- warstwa 2 : izolacje z papy termozgrzewainej,
- warstwa 3 : geowfdknina ochronna
- warstwo 4 ; folia
- warstwa 5 : nawierzchnia spadkowa z betonu cemenfowego, barwionego,
zacieranego, dylatowana,
- warstwa 6 : koryta odwodnienia liniowego,

2. Wykaz istnigjgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka zabudowana, bez kolizji z projektowanymi robotami remontowymi. Teren budowy wygrodzony z
koniecznosciq wydzielenie frasy komunikacyjnej dia pracownikéw.

3. Elementy zagospodarowania terenu, kidre mogq stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementdw zagospodarowania ferenu, mogqcych stwarzad zagrozenie dia zdrowia i zycia ludzi.

4. Wskazania dofyczqce przewidywanych zagrozer wystepujgcych podczas realizaci robét budowlanych dia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.1. Poruszanie sie pracownikéw po terenie rozbidrki: potkniecia,
4.2. Zagrozenie przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki,
4.3. Zagrozenie poparzeniem lub wybuchem w zwiqzku z uzywaniem palnikéw i butli do zgrzewania papy.

5. Sposéb prowadzenia insfruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji robot.

5. 1. Wszystkich pracownikéw wykonujgcych prace remontowe obowiqzuje wykonywanie pracy w odziezy ochronnej
i kaskach,

3.2. Przy wykonywaniu robét remonfowych (rozbiérki, prace izolacyjne, prace betoniarskie) wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowianych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 3 - Zagospodarowanie placu
budowy, rozdziat 10 Roboty ziemne, rozdziat 11 Robofy impregnacyjne i odgrzybieniowe, rozdziat 14 Roboty
zbrojarskie | betoniarskie, rozdziat 15 Roboty montazowe, rozdziat 17 Roboty dekarskie i izolacyjne, rozdziat 18 Roboty
rozbidrkowe.

5.3. Przed wykonywaniem poszczegoinych robét wynikajqeych z fechnologii oraz harmonogramu, pracownicy
wykonujqcy prace na danym odcinku, powinni by¢ zapoznani szczegdtowo z zagrozeniami wystepujqcymi na
stanowisku pracy i przepisami jak w p.5.2.
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5.4. Przy rozbidrce warstw nawierzchni, nalezy zwrécic uwage na wytyczenie drég komunikacyjnych, zabezpieczenie
i oznakowanie tras komunikacyjnych i fransportowych oraz wyznaczyc, zabezpieczyd | oznakowad migjsca
sktadowania elementéw z rozbidrki. Migjsca sktadowania nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem Zamawiagjgcego.

5.5. Przy robotach odiworzeniowych w wariancie 1 Ji nalezy zwrécic uwage na zagrozenia wynikajqce z uzywania
painikdw do papy w obszarze styku z budynkiem. UWAGA: Powyzej obszaru prac na krawedszi plyty w styku z
budynkiem, pozostaje ocieplenie budynku styropianem.

6. Wykaz srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczernstwom wynikajqcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia,

6.1. Na pomieszczeniu socjainym oznaczonym na planie ferenu budowy (sporzqdzi kierownik budowy)
umiesci wykaz zawierajqcy adres i numer felefonéw: o najblizszego punktu lekarskiego o strazy pozarnej
0 posterunku Policji,

6.2. W pomieszczeniu socjainym ozhaczonym na planie j/w kierownik umiesci punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw.,

6.3. Telefon komérkowy umiesci kierownik w pomieszczeniu socjainym oznaczonym na planie j/w,
Kierownik budowy ponadio:
6.4. Umiesci kaski ochronne, w pomieszczeniv socjalnym oznaczonym na pianie j/w,

6.5. Pasy i linki zabezpieczajqce przy pracach no wysokosciach, umiesci w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w,

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. 2,0 m, oznakowad na planie j/w. wejscie zabezpieczy¢
W sposSb uniemozliwicjqey wstep 0séb zecich na teren budowy. Zwraca sie uwage na koniecznosé
wygrodzenia dojscia do kiatek schodowych i wykonanie zadaszeri nad wejsciami,

6.7. W obszarze wykonywania prac nalezy rozmiescic¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze informujgce
0 szczegdlnym zagrozeniu i niebezpieczeristwie przebywania w obszarze prac budowlanych i
montazowych,

6.8. Na ferenie budowy za pomocq tabilic informacyjnych wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne
i oznaczyé na planie jiw.

Opracowat:

mgr inZ Tomasz Orlifski



