                                                                                                                                       Załącznik nr 1.   

                                                                                                  do specyfikacji istotnych                                                                                                            warunków zamówienia

Specyfikacja  techniczna

  wykonania i odbioru robót budowlanych 

Nazwa zadania: Remont budowli hydrotechnicznych - Jaz Zameczek 
(rz. Drzewiczka, km 51+933, gm. Opoczno)
Lipiec 2019r. 

1.1. Nazwa zamówienia: Remont budowli hydrotechnicznych - Jaz Zameczek (rz. Drzewiczka, 
                                              km 51+933  gm. Opoczno)
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:
W ramach prac realizowane będą roboty utrzymaniowe budowli piętrzącej  z terenu ZZ w Piotrkowie Trybunalskim NW w Białaczowie.
	Lp.
	Nazwa rzeki
	km rzeki
	Rodzaj budowli
	Gmina
	Miejscowość

	1
	Drzewiczka
	51+933
	Jaz
	Opoczno
	Sołek


Obiekt znajduje się w km 51+933 (stary km 44+836) rzeki Drzewiczki.  Podstawowe parametry jazu to:

· światło jazu – 4 x 2,5 m = 10,00 m,

· rzędna piętrzenia normalnego   NNP= 174,15 m. npm,

· rzędna progu – 172,95 m. npm,

· wysokość piętrzenia – H-1,2 m.,

· wysokość progu – h – 0,9m. 


Jaz wyposażono w zamknięcia zasuwowe, drewniane z okuciami metalowymi podnoszonymi i opuszczanymi ręcznie przy pomocy 3 reduktorów. Jaz przeznaczony jest do poboru wody dla potrzeb stawów rybnych oraz do nawodnień. W wyniku remontu w 1977r. przeprowadzono wymianę zasuw drewnianych i częściową odbudowę uszkodzonych filarów, przyczółków i ubezpieczeń na niecce wypadowej.  Ubezpieczenie dna rzeki Drzewiczki poniżej niecki wypadowej stanowi narzut kamienny. Umocnienie skarp poszuru stanowią płyty betonowe. Zakończenie ubezpieczeń od strony wody górnej stanowi palisada drewniana oraz pas narzutu kamiennego w dnie. Umocnienie dna poszuru stanowi narzut kamienny gruby.

Zakres robót obejmował będzie następujące prace:

Wykonanie tymczasowej grodzy ziemnej od wody dolnej i górnej, zabezpieczonej folią, celem przekierowania przepływu wód na czas prowadzonych robót.
Rozbiórka tymczasowej grodzy ziemnej od wody dolnej i górnej, zabezpieczonej folią po wykonaniu robót.
Pompowanie wody z zamkniętego obszaru dla umożliwienia konserwacji elementów umocnieniowych i

żelbetowych jazu.

Montaż rury stalowej o złączach spawanych , celem przepuszczania wody w rzece na czas prowadzenia

robót wraz z umocnieniem wlotów rury rurociągów płytami prefabrykowanymi.

Demontaż rury  stalowej o złączach spawanych oraz demontaż umocnień z płyt  prefabrykowanych

wlotów rur rurociągu po zakończeniu robót.

Oczyszczenie strumieniowe (pod wysokim ciśnieniem) elementów betonowych jazu oraz jego umocnień  z porostów, mchu, traw i roślin wraz z zabezpieczeniem ich preparatem likwidującym biologiczne skażenie podłoża.
Rozbiórka starych płyt umocnień stopnia, odrzucenie i ułożenie gruzu w stosy a następnie wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki umocnienia budowli wraz z transportem i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę.

Zbrojenie konstrukcji betonowych budowli wodnych – umocnienia.

Wykonanie podsypki  żwirowej  pod płyty umocnień.

Układanie masy betonu hydrotechnicznego wraz z zatarciem na gładko powierzchni  betonu  –

umocnienia stopnia.
Likwidacja korozji powierzchniowej elementów betonowych jazu poprzez usunięcie mechaniczne i miejscowe odkucie betonu aż do odkrycia zbrojenia w miejscach widocznych zniszczeń, oczyszczenie prętów zbrojeniowych, wraz z zabezpieczeniem odpowiednimi preparatami ochronnymi.

Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach występowania pęknięć i ubytków betonowych w konstrukcji żelbetowej jazu – lewy i prawy przyczółek jazu oraz filary.
Zbrojenie konstrukcji betonowych   - kładka.

Narzut kamienny luzem na umocnieniach  od strony wody dolnej jazu i stopnia-  zabudowa istniejącej

wyrwy  ( z użyciem geowłókniny) oraz uzupełnienie istniejącego narzutu.
Wykonanie podwójnej kiszki faszynowej 20+20  cm, w miejscach uszkodzeń oraz  w lokalizacji istniejącej

wyrwy (tj. od jazu do stopnia obustronnie).

Wykonanie nowych zamknięć drewnianych o grubości 10cm po ostruganiu z okuciem  

Usunięcie powalonych drzew o obwodzie 1,26 m (średnica 40 cm) wierzba.

Usunięcie powalonych drzew o obwodzie 0,94 m (średnica 30 cm) wierzba.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Nie dotyczy.

1.4.  Informacje o terenie budowy oraz organizacji robót budowlanych:

Organizacja prac:

· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.
· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  
· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.
· Termin realizacji prac – rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zawartą umową.
Zabezpieczenia interesów Inwestora.

· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

· Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac. 
Ochrona środowiska.

W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),

-  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

- Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych,
a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.
Zagospodarowanie odpadów.

· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą 
o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 

· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

Kod 45246400-7 „roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”

Kod 45244000-9 „wodne roboty budowlane”

1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
    -   nie występują.

2.      Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości .

- Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy niniejszych  robotach powinny posiadać certyfikaty zgodności z PN lub BN lub aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN lub BN zgodnie z postanowieniami umowy.

- Spełniać wymogi niniejszej  specyfikacji technicznej. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do  wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania sprawnego technicznie sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, a w szczególności.

-    wg  założeń  określonych w pkt.5  Specyfikacji technicznej.

4.       Wymagania dotyczące środków transportu.

-    Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują

      niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  i właściwości przewożonych materiałów.

-   wg założeń  określonych w pkt.5  Specyfikacji technicznej.

5. Wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i specyfikacją techniczną, a także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, a w szczególności:

5.1. Wykonanie tymczasowej grodzy ziemnej od wody dolnej i górnej, zabezpieczonej folią, celem przekierowania przepływu wód na czas prowadzonych robót (woda górna i woda dolna) o wys. 2m, szer. ok. 1m i dł. po 15 mb każda). Wykonawca wkalkuluje w ofertę koszt zakupu folii izolacyjnej.

- transport mas ziemnych w miejsce tworzonej grodzy wraz z nadaniem jej określonej formy geometrycznej. 
5.2. Rozbiórka tymczasowej grodzy ziemnej od wody dolnej i górnej, zabezpieczonej folią po wykonaniu robót (woda górna i woda dolna) o wys. 2m, szer. ok. 1m i dł. po 15mb każda)

- rozbiórka istniejącej grodzy - mas ziemnych, przywrócenie do stanu przed wykonaniem robót.

5.3. Pompowanie wody z zamkniętego obszaru dla umożliwienia konserwacji elementów umocnieniowych i żelbetowych jazu.

- ustawienie pompy spalinowej, pompowanie wody pompą przeponową spalinową.
5.4. Montaż rury stalowej o złączach spawanych , Fi 813/11mm (przyjęto 85% odzysku rur) celem przepuszczania wody w rzece na czas prowadzenia robót wraz z umocnieniem wlotów rury rurociągów płytami prefabrykowanymi.

- zakup i montaż rury stalowej o złączach spawanych , Fi 813/11mm 

- wykonanie umocnienia wlotów rury płytami prefabrykowanymi.
5.5 Demontaż rury  stalowej o złączach spawanych , Fi 813/11mm (przyjęto 85% odzysku rur) oraz demontaż umocnień z płyt  prefabrykowanych wlotów rur rurociągu po zakończeniu robót.

- demontaż rury stalowej,

- demontaż umocnienia wlotów rury z płyt prefabrykowanych.
5.6. Oczyszczenie strumieniowe (pod wysokim ciśnieniem) elementów betonowych jazu oraz jego umocnień  z porostów, mchu, traw i roślin wraz z zabezpieczeniem ich preparatem likwidującym biologiczne skażenie podłoża tj.:

- jaz 138,9m2, 

- wlot doprowadzalnika 18,4m2,  

- stopień 109,6m2

  -   powierzchnię betonowe należy przygotować poprzez czyszczenie hydrodynamiczne,
  -     wykonać zabezpieczenie preparatem likwidującym biologiczne skażenie podłoża.
5.7. Rozbiórka starych płyt umocnień stopnia, odrzucenie i ułożenie gruzu w stosy a następnie wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki umocnienia budowli wraz z transportem i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę.

–  umocnienia stopnia (11,2 m2x0,2m)

    -      demontaż płyt żelbetowych,

    -       powstały gruz należy odrzucić poza obszar robót. 

    -       załadunek gruzu na samochód skrzyniowy,

    -       wywóz załadowanego gruzu.

5.8. Zbrojenie konstrukcji betonowych budowli wodnych – umocnienia.

- wykonanie zbrojenia na potrzeby układania mas betonowych wraz z zakotwiczeniem,
- wykonanie szalunków drewnianych na potrzeby układania masy betonowej.

5.9. Wykonanie podsypki  żwirowej  pod płyty umocnień 11,2m2x0,05m.

-     wyrównanie podłoża, 

-     rozścielenie i wyrównanie podsypki do odpowiedniej grubości (5cm).

5.10. Układanie masy betonu hydrotechnicznego wraz z zatarciem na gładko powierzchni  betonu  –  umocnienia stopnia (11,2 m2x0,2m).

      - układanie betonu hydrotechnicznego w miejscach napraw,

      -  rozbiórka deskowań szalunkowych, 

      - zatarcie na gładko powierzchni betonu po rozebraniu deskowań,

      - wykonanie reprofilacji zgodnie z zaleceniami producenta materiałów przeznaczonych do 
         reprofilacji (zaprawa cementowo-polimerowa).
5.11. Likwidacja korozji powierzchniowej elementów betonowych jazu poprzez usunięcie mechaniczne i miejscowe odkucie betonu aż do odkrycia zbrojenia w miejscach widocznych zniszczeń, oczyszczenie prętów zbrojeniowych, wraz z zabezpieczeniem odpowiednimi preparatami ochronnymi.

  -   należy wykonać skucie skorodowanego betonu i luźnych elementów betonowych. 
  -   uszkodzony beton należy usunąć do zdrowego podłoża, pozbawionego mleczka cementowego, starych powłok i środków antyadhezyjnych,

   -       powstały gruz należy odrzucić poza obszar robót. 

   -       załadunek gruzu na samochód skrzyniowy,

   -       wywóz załadowanego gruzu.

5.12. Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach występowania pęknięć i ubytków betonowych w konstrukcji żelbetowej jazu – lewy i prawy przyczółek jazu oraz filary.
        Reprofilację należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów przeznaczonych do reprofilacji. Konieczne jest odgrzybienie powierzchni betonowej, oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych, wykonanie nowej otuliny, pokrycie zbrojenia i podłoża betonowego zaprawą np. Atlas Adher lub inną równoważną, naniesienie właściwej warstwy wyrównawczej oraz zabezpieczenie powierzchni betonowej preparatem ochronnym.

      - odgrzybienie powierzchni betonowej, 

      - oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych, wykonanie nowej otuliny,

      - układanie betonu hydrotechnicznego w miejscach napraw istniejących ubytków,

      - zatarcie na gładko powierzchni betononowych,

      - wykonanie reprofilacji zgodnie z zaleceniami producenta materiałów przeznaczonych do reprofilacji.

5.13. Zbrojenie konstrukcji betonowych   - kładka.

    - wykonanie zbrojenia wraz z zakotwiczeniem,

      - wykonanie szalunków drewnianych na potrzeby układania masy betonowej.
5.14. Narzut kamienny luzem na umocnieniach  od strony wody dolnej jazu i stopnia-  zabudowa istniejącej wyrwy  24m3 ( z użyciem geowłókniny) oraz uzupełnienie istniejącego narzutu  33m3.
     -       załadunek materiału na przyczepę,

     -       przewóz załadowanego materiału obok miejsca wbudowania,

     -       wyładunek materiału obok miejsca wbudowania,

     -       ułożenie włókniny jako warstwy filtracyjnej pod ubezpieczenie,

      -     geowłókninę należy rozwinąć, wyciąć na odpowiedni wymiar  i rozłożyć na powierzchni 

            przeznaczonej pod ułożenie umocnień i przyszpilkować,

     -       wbudowanie kamienia  (brukowiec 16-20 cm z kamienia łamanego)
     -       wyrównanie powierzchni narzutu.

5.15. Wykonanie podwójnej kiszki faszynowej 20+20  cm, w miejscach uszkodzeń oraz  w lokalizacji istniejącej wyrwy (tj. od jazu do stopnia obustronnie).

     -       dostarczenie kiszek i kołków w miejsce wbudowania,

     -       wykonanie wykopu pod umocnienia,

     -       wbicie kołków o średnicy fi 8-10 cm, głębokość L= 0,8-1,0 m w ilości 3 szt/mb.

     -       ułożenie kiszek faszynowych,

     -       wycięcie i założenie włókniny za opaskę w ilości 0,78 m2 na mb,

     -       przybicie kiszek kołkami w ilości 3 szt/ mb.
5.16. Wykonanie nowych zamknięć drewnianych o grubości 10cm po ostruganiu z okuciem  

Przed wykonaniem zamknięć drewnianych Wykonawca dokona samodzielnej inwentaryzacji świateł jazu

Celem właściwego dopasowania szandorów do istniejących prowadnic.
jaz -1,2x2,8mx 3 przęsła = 10,08m2                          

wlot doprowadzalnika 1,2mx2,8m=3,36m2

- wykonanie i założenie szandorów.
-   zabezpieczenie środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwwilgociowym.

-    wykonanie okuć z materiałów stalowych oraz montaż do szandorów.

5.17. Usunięcie powalonych drzew o obwodzie 1,26 m (średnica 40 cm) wierzba.

- usunięcie zatorów z powalonych drzew, wydobycie ich z koryta rzeki i zagospodarowanie we własnym

zakresie przez wykonawcę.

5.18. Usunięcie powalonych drzew o obwodzie 0,94 m (średnica 30 cm) wierzba.

- usunięcie zatorów z powalonych drzew, wydobycie ich z koryta rzeki i zagospodarowanie we własnym

zakresie przez wykonawcę.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Kontrola polegała będzie na wizualnej ocenie wykonanych robót zgodnie ze specyfikacją techniczną. Przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela zamawiającego koordynatora  okazać stosowne certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie odpowiadają normom i nie uzyskują akceptacji koordynatora  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

- Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w tabeli wyceny robót z dokładnością do: 1m, 1m2,  0,1mp, itp. 

- Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Wykonawca lub Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy, a potwierdza koordynator.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

- Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 

- Do zgłoszenia robót niezbędne jest przedłożenie dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane roboty oraz teren robót przed wykonaniem prac. 

- Odbiór robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, przy udziale Wykonawcy i/lub Upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca udzieli 2 lata gwarancji na elementy betonowe jazu, umocnienia betonowe skarp, narzut kamienny. Odbiór pogwarancyjny nastąpi zgodnie z zapisem wniesionym do protokołu odbioru końcowego robót i będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.
9. Opis sposobu rozliczenia: 

- Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru robót protokołem końcowym, zgodnie                                        z postanowieniami umowy.  

10. Dokumenty odniesienia

           Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
a) Polska Norma Budownictwa 
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wymagania i badania przy odbiorze.     

 BN-74/9191-02  Urządzenia wodno melioracyjne
       PN-68/B-0605  Roboty ziemne budowlane.   

b) Ustawa o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm),

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
d) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.),

f) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Załączniki do STWIORB:

1. Przedmiar robót budowlanych.

2. Mapa poglądowa
Załącznik nr 1

do STWIORB

PRZEDMIAR ROBÓT

Karta tytułowa przedmiaru robót.

1. Nazwa robót budowlanych wg zamawiającego:

                  Remont budowli hydrotechnicznych - Jaz Zameczek (rz. Drzewiczka, km 51+933, 
              gm. Opoczno).

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg wspólnego Słownika Zamówień:

45244000-9 Wodne roboty budowlane

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

3. Adres obiektu:


rz. Drzewiczka km 51+933
gm. Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie.

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Młynarska 2

5. Data opracowania przedmiaru:

Lipiec 2019r. 

Spis działów przedmiaru.

Dział 1. 


Kod 45246400-7 ,,roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”


Kod 45244000-9 ,,wodne roboty budowlane”

Rozdział 1. Roboty remontowe jazu Zameczek w km 51+933 rz. Drzewiczki
  Załącznik nr 2.

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Tabela przedmiaru robót 

Nazwa zadania: Remont budowli hydrotechnicznych - Jaz Zameczek (rz. Drzewiczka, km 51+933, 
                           gm. Opoczno)
Lokalizacja: rz. Drzewiczka km 51+933
gm. Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod 45246400-7 ,,roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”

Kod 45244000-9 ,,wodne roboty budowlane”

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Uwagi

	Rozdział 1. Roboty remontowe jazu Zameczek w km 51+933 rz. Drzewiczki

	1
	Analiza własna
	Wykonanie tymczasowej grodzy ziemnej od wody dolnej i górnej, zabezpieczonej folią, celem przekierowania przepływu wód na czas prowadzonych robót (woda górna i woda dolna) o wys. 2m, szer. ok. 1m i dł. po 15mb każda). Wykonawca wkalkuluje w ofertę koszt zakupu folii izolacyjnej.
	m3
	60,00
	

	2
	Analiza własna
	Rozbiórka tymczasowej grodzy ziemnej od wody dolnej i górnej, zabezpieczonej folią po wykonaniu robót.

(woda górna i woda dolna) o wys. 2 m, szer. ok. 1m i dł. po 15mb każda)
	m3
	60,00
	

	3
	Analiza 

własna
	Pompowanie wody z zamkniętego obszaru dla umożliwienia konserwacji elementów umocnieniowych i żelbetowych jazu. 
	r-g
	20,00
	

	4
	Analiza własna
	Montaż rury  rury stalowej o złączach spawanych , Fi 813/11mm (przyjęto 85% odzysku rur) celem przepuszczania wody w rzece na czas prowadzenia robót wraz z umocnieniem wlotów rury rurociągów płytami prefabrykowanymi.
	mb
	20,00
	

	5
	Analiza własna
	Demontaż rury  stalowej o złączach spawanych , Fi 813/11mm (przyjęto 85% odzysku rur) oraz demontaż umocnień z płyt  prefabrykowanych wlotów rur rurociągu po zakończeniu robót. 
	mb
	20,00
	

	6
	Analiza własna
	Oczyszczenie strumieniowe (pod wysokim ciśnieniem) elementów betonowych jazu oraz jego umocnień  z porostów, mchu, traw i roślin wraz z zabezpieczeniem ich preparatem likwidującym biologiczne skażenie podłoża tj.:

jaz 138,9m2, 
wlot doprowadzalnika 18,4m2,  
stopień 109,6m2
	m2
	266,90
	

	7
	Analiza własna
	Rozbiórka starych płyt umocnień stopnia, odrzucenie i ułożenie gruzu w stosy a następnie wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki umocnienia budowli wraz z transportem i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę.

–  umocnienia stopnia (11,2 m2x0,2m)
	m3
	2,24
	

	8
	Analiza własna
	 Zbrojenie konstrukcji betonowych budowli wodnych - umocnienia
	kg
	20,00
	

	9
	Analiza własna
	Wykonanie podsypki  żwirowej  pod płyty umocnień 11,2m2x0,05m
	m3
	0,56
	

	10
	Analiza 

własna
	Układanie masy betonu hydrotechnicznego wraz z zatarciem na gładko powierzchni  betonu  –  umocnienia stopnia (11,2 m2x0,2m)
	m3
	2,24
	

	11
	Analiza własna
	Likwidacja korozji powierzchniowej elementów betonowych jazu poprzez usunięcie mechaniczne i miejscowe odkucie betonu aż do odkrycia zbrojenia w miejscach widocznych zniszczeń, oczyszczenie prętów zbrojeniowych, wraz z zabezpieczeniem odpowiednimi preparatami ochronnymi. 
	m2
	138,90
	

	12
	Analiza własna
	Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem

hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni

pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach
występowania pęknięć i ubytków betonowych w konstrukcji
żelbetowej jazu – lewy i prawy przyczółek jazu oraz filary.
Reprofilację należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta

materiałów przeznaczonych do reprofilacji.
Konieczne jest odgrzybienie powierzchni betonowej, oczyszczenie

odsłoniętych prętów zbrojeniowych, wykonanie nowej otuliny,

pokrycie zbrojenia i podłoża betonowego zaprawą np. Atlas Adher lub

inną równoważną, naniesienie właściwej warstwy wyrównawczej oraz

zabezpieczenie powierzchni betonowej preparatem ochronnym.
	m2
	40,00
	

	13
	Analiza własna
	Zbrojenie konstrukcji betonowych   - kładka 
	kg
	36,00
	

	14
	Analiza własna
	Narzut kamienny luzem na umocnieniach  od strony wody dolnej jazu i stopnia-  zabudowa istniejącej wyrwy  24m3 ( z użyciem geowłókniny) oraz uzupełnienie istniejącego narzutu  33m3.
	m3
	57,00
	

	15
	Analiza własna
	Wykonanie podwójnej kiszki faszynowej 20+20  cm, w miejscach uszkodzeń oraz  w lokalizacji istniejącej wyrwy (tj. od jazu do stopnia obustronnie)
	mb
	240,00
	

	16
	Analiza własna
	Wykonanie nowych zamknięć drewnianych grubości 10cm po ostruganiu z okuciem. Przed wykonaniem zamknięć drewnianych Wykonawca dokona samodzielnej inwentaryzacji świateł jazu celem właściwego dopasowania do istniejących prowadnic.
 jaz -1,2x2,8mx 3 przęsła = 10,08m2                          
wlot doprowadzalnika 1,2mx2,8m=3,36m2
	m2
	13,44
	

	17
	Analiza własna
	Usunięcie powalonych drzew o obwodzie 1,26 m (średnica 40 cm) wierzba.
	szt.
	2,00
	

	18
	Analiza 

własna
	Usunięcie powalonych drzew o obwodzie 0,94 m (średnica 30 cm) wierzba.
	szt.
	2,00
	


Piotrków Tryb., dn.03.07.2019r.
Sporządził:…………………………………………………              Zatwierdził:……………………………………………….

Mapa Poglądowa 

Jaz Zameczek w km 51+993 rzeki Drzewiczki
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