                                                                                                                                       Załącznik nr 1.   

                                                                                                  do specyfikacji istotnych                                                                                                            warunków zamówienia

Specyfikacja  techniczna

  wykonania i odbioru robót budowlanych 

Nazwa zadania: Remont budowli hydrotechnicznych - Jaz Optex 
(rz. Drzewiczka, km 58+143, gm. Opoczno)  
Lipiec 2019r. 

1.1. Nazwa zamówienia: Remont budowli hydrotechnicznych - Jaz Optex (rz. Drzewiczka, km 58+143,  gm. Opoczno)  
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:
W ramach prac realizowane będą roboty utrzymaniowe budowli piętrzącej  z terenu ZZ w Piotrkowie Trybunalskim NW w Białaczowie.
	Lp.
	Nazwa rzeki
	km rzeki
	Rodzaj budowli
	Gmina
	Miejscowość

	1
	Drzewiczka 
	58+143
	Jaz
	Opoczno
	Opoczno


Jaz ,,Optex” zlokalizowany jest w km 58+143 (stary km 50+960) rzeki Drzewiczki w miejscowości Opoczno . 

Jaz charakteryzuje się następującymi parametrami:

· konstrukcja jazu żelbetowa z mostem,

· wysokość stopnia – 1,70 m,

· światło budowli – 6,0 m,

· wysokość piętrzenia H = 1,5 m + 1,7 m (wysokość stopnia) = 3,20 m 

Jaz wyposażony jest w zamknięcia klapowe podnoszone i opuszczane przy pomocy korby, ręcznie.

Do zadań jazu zalicza się: niwelację spadku podłużnego rzeki, zapewnienie komunikacji – płyta mostowa na przyczółkach mostu, piętrzenie wody w rzece w celu: zapewnienia poboru wody do nawodnień łąk na pow. 400 ha, zapewnienia poboru wody do zbiornika retencyjnego, który miał być źródłem i zbiornikiem wody technologicznej na okres 20 dni dla Optex S.A. w Opocznie, zapewnienie poboru wody technologicznej ujęciem brzegowym Optex S.A.

Zakres robót obejmował będzie następujące prace:

mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia średnicy do 12 mm, oraz skucie betonu w miejscach napraw  – lewy i prawy przyczółek jazu. Odsłonięcie, oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, usunięcie skorodowanego betonu.  Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków ) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową -lewy i prawy przyczółek jazu.  

Odgrzybienie powierzchni betonu, nałożenie warstwy sczepnej np. Atlas Adher lub innej równoważnej. Spękania pokryć mineralną niekurczliwą zaprawą do zniszczonego betonu i stabilnych pęknięć np. Cement Filler lub inną równoważną. Wyrównywanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową –  (lewy i prawy przyczółek jazu)

Nałożenie właściwej warstwy wyrównawczej np. Atlas Filer lub inne równoważnej. Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych niemalowanych i zabezpieczenie ich preparatem likwidującym biologiczne skażenie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych – bariery ochronne mostu, bariery ochronne kładki, prowadnice szandorów, mechanizm wyciągowy.  Naprawa elementów żelbetowych  -   kładki i mostu. Rozebranie umocnień betonowych płyt o grubości 20 cm – płyty betonowe na skarpach, Wykonanie podsypki żwirowej grubości 5 cm pod płyty betonowe na umocnieniach. Wykonanie umocnień betonowych na skarpach. Uzupełnienie barierek stalowych. Oczyszczenie z roślinności trawiastej i zalegających gałęzi i wszelkich nieczystości w obrębie niecki wypadowej budowli. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Nie dotyczy.

1.4.  Informacje o terenie budowy oraz organizacji robót budowlanych:

Organizacja prac:

· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.
· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.  
· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.
· Termin realizacji prac – rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zawartą umową.
Zabezpieczenia interesów Inwestora.

· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

· Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac. 
Ochrona środowiska.

W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),

-  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

- Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych,
a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.
Zagospodarowanie odpadów.

· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą 
o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 

· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

    Kod 45246400-7 „roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”

    Kod 45244000-9 „wodne roboty budowlane”
1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

-   nie występują.

2.      Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości .

- Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy niniejszych  robotach powinny posiadać certyfikaty zgodności z PN lub BN lub aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN lub BN zgodnie z postanowieniami umowy.

- Spełniać wymogi niniejszej  specyfikacji technicznej. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do  wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania sprawnego technicznie sprzętu, który nie spowoduje

    niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, a w szczególności.

-  wg  założeń  określonych w pkt.5  Specyfikacji technicznej.

4.       Wymagania dotyczące środków transportu.
-    Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują

      niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  i właściwości przewożonych materiałów.

-   wg założeń  określonych w pkt.5  Specyfikacji technicznej.

5. Wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i specyfikacją techniczną, 
a także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego,
a w szczególności:
5.1. Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia średnicy do 12 mm, oraz skucie betonu w miejscach napraw  – lewy i prawy przyczółek jazu.

          Odsłonięcie, oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, usunięcie skorodowanego betonu. 
5.2. Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków ) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową -lewy i prawy przyczółek jazu.  

        Odgrzybienie powierzchni betonu, nałożenie warstwy sczepnej np. Atlas Adher lub innej równoważnej. Spękania pokryć mineralną niekurczliwą zaprawą do zniszczonego betonu i stabilnych pęknięć np. Cement Filler lub inną równoważną
5.3. oraz 5.4  Wyrównywanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową –  (lewy i prawy przyczółek jazu)

        Nałożenie właściwej warstwy wyrównawczej np. Atlas Filer lub inne równoważnej.

5.5. Czyszczenie strumieniowo-ścierne  powierzchni betonowych niemalowanych i zabezpieczenie ich preparatem likwidującym biologiczne skażenie podłoża – jaz 155,7m2, most 72,24m2, kładka 18,2m2, umocnienia 70,5m2
        - czyszczenie hydrodynamiczne (ciśnieniowe)

       - nałożenie preparatu likwidującego biologiczne skażenie podłoża 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych – bariery ochronne mostu 37m2, bariery ochronne kładki 10,7m2, prowadnice szandorów 4,5m2, mechanizm wyciągowy 3.7m2
         - oczyszczenie powierzchni szczotkami metalowymi 

        - odtłuszczenie powierzchni 

        - nałożenie farby do gruntowania miniowej oraz  nawierzchniowej odpornej na działanie wody (ciemnoniebieskiej)
5.7. Naprawa elementów żelbetowych  -   kładka (7,0X1,15x0,07)  0,56m3,  most- (8,6x 8,4x0,08) 5,78m3
        -  mechaniczne usunięcie uszkodzonej nawierzchni

         - pokrycie powierzchni  mineralną, zaprawą do naprawy zniszczonego betonu i stabilnych pęknięć np. Cement Filler lub inną równoważną, 

       - zabezpieczenie uzupełnionej powierzchni betonowej odpowiednim preparatem ochronnym

5.8. oraz 5.9  Rozebranie umocnień betonowych płyt o grubości 20 cm – płyty betonowe na skarpach (18x6) 108m2 x 0,2m = 21,6m3
       - rozkruszenie przy pomost młotów nawierzchni betonowej

       - przerzucenie gruzu poza koryto rzeki 

       - posegregowanie gruzu i wywiezienie gruzu 

       - utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach 

5.10. Wykonanie podsypki żwirowej grubości 5 cm pod płyty betonowe na umocnieniach (18x6) 108m2

       - wyrównanie podłoża 

       - wykonanie podsypki

5.11. Wykonanie umocnień betonowych na skarpach o objętości 1,01-10,0 m3  o grubości 20 cm – płyty betonowe na skarpach (18x6) 108m2 x 0,2m = 21,6m3
           - układanie betonu hydrotechnicznego w miejscach napraw,

       -  rozbiórka deskowań szalunkowych, 

       - zatarcie na gładko powierzchni betonu po rozebraniu deskowań,

5.12. Uzupełnienie barierek stalowych – płaskownik 5 cm, dł.0,85m  szt.5= 4,25m, rura stalowa ocynk. śr.51 mm – mb2,2

        - zakup i montaż brakujących elementów stalowych

        - zabezpieczenie antykorozyjne 
5.13. oraz 5.14. Formowanie nasypów, grunt dostarczany ,środkami transportu kołowego z odległości do 1,0 km – tymczasowa grobla

          - pozyskanie i dostarczenie gruntu

          - uformowanie grobli

          - rozebranie grobli po wykonaniu robót (usunięcie gruntu poza obręb robót)  
5.15. oraz 5.16.  Rury stalowe o złączach spawanych Fi 813/11mm – dla przeprowadzania wód (na czas wykonywania  robót)- przyjęto 85% odzysku rur  mb. 30

          - zakup i montaż rury stalowej o złączach spawanych , Fi 813/11mm

         - zamontowanie rur na czas wykonywania robót 

          - demontaż rurociągu po wykonaniu robót

5.17.  Oczyszczenie z roślinności trawiastej i zalegających gałęzi i wszelkich nieczystości w obrębie niecki wypadowej budowli. 

              30m x 8m = 240m2
          - usunięcie zanieczyszczeń z niecki wypadowej oraz ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą 
o odpadach 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Kontrola polegała będzie na wizualnej ocenie wykonanych robót zgodnie ze specyfikacją techniczną. Przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela zamawiającego koordynatora  okazać stosowne certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie odpowiadają normom i nie uzyskują akceptacji koordynatora  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

- Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w tabeli wyceny robót 
z dokładnością do: 1m, 1m2,  0,1mp, itp. 

- Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Wykonawca lub Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy, a potwierdza koordynator.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

- Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 

- Do zgłoszenia robót niezbędne jest przedłożenie dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane roboty oraz teren robót przed wykonaniem prac. 

- Odbiór robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, przy udziale Wykonawcy i/lub Upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy.
Wykonawca udzieli 2 lata gwarancji na elementy betonowe jazu, umocnienia betonowe skarp. 
Odbiór pogwarancyjny nastąpi zgodnie z zapisem wniesionym do protokołu odbioru końcowego robót 
i będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.
9. Opis sposobu rozliczenia: 
- Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru robót protokołem końcowym, zgodnie                                        z postanowieniami umowy.  

10. Dokumenty odniesienia

Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

a) Polska Norma Budownictwa 
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wymagania i badania przy odbiorze.     

 BN-74/9191-02  Urządzenia wodno melioracyjne
       PN-68/B-0605  Roboty ziemne budowlane.   

b) Ustawa o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm),

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
d) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.),

f) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Załączniki do STWIORB:

1. Przedmiar robót budowlanych.

2. Mapa poglądowa
             Sporządził:                                                                                        Zatwierdził:

Załącznik nr 1

do STWIORB

PRZEDMIAR ROBÓT

Karta tytułowa przedmiaru robót.

1. Nazwa robót budowlanych wg zamawiającego:

                   Remont budowli hydrotechnicznych - Jaz Optex (rz. Drzewiczka, km 58+143,  gm. Opoczno)  

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg wspólnego Słownika Zamówień:

45244000-9 Wodne roboty budowlane

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

3. Adres obiektu:


rz. Drzewiczka km 58+143
gm. Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie.
4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Młynarska 2

5. Data opracowania przedmiaru:

Lipiec 2019r. 

Spis działów przedmiaru.

Dział 1. 


Kod 45246400-7 ,,roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”


Kod 45244000-9 ,,wodne roboty budowlane”

Rozdział 1. Roboty remontowe jazu Optex w km 58+143 rz. Drzewiczki
  Załącznik nr 2.

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Tabela przedmiaru robót 

Nazwa zadania: Remont budowli hydrotechnicznych - Jaz Optex (rz. Drzewiczka, km 58+143,  gm. Opoczno  

Lokalizacja: rz. Drzewiczka km 58+143
      gm. Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod 45246400-7 ,,roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”

Kod 45244000-9 ,,wodne roboty budowlane”

	Lp
	Podstawa wyceny
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn.miary
	Ilość

j.m.
	Uwagi

	Rozdział 1. Roboty remontowe jazu Optex w km 58+143 rz. Drzewiczki

	1
	Analiza własna
	Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia średnicy do 12 mm,   oraz skucie betonu w miejscach napraw  – lewy i prawy przyczółek jazu
	mb
	7
	

	2
	Analiza własna
	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków ) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową  -lewy i prawy przyczółek jazu
	m2
	42
	

	3
	Analiza własna
	Wyrównywanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową – grubość warstwy 1mm (lewy i prawy przyczółek jazu)
	m2
	42
	

	4
	Analiza własna
	Wyrównywanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową – dodatek za każdy następny 1mm grubości warstwy (lewy           i prawy przyczółek jazu)
	m2
	42
	

	5
	Analiza własna
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne  powierzchni betonowych

niemalowanych i zabezpieczenie ich preparatem likwidującym biologiczne

skażenie podłoża – jaz 155,7m2, most 72,24m2, kładka 18,2m2, umocnienia

70,5 m2
	m2
	316,64
	

	6
	Analiza własna
	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych – bariery ochronne mostu 37m2, bariery ochronne kładki 10,7m2, prowadnice szandorów 4,5m2, mechanizm wyciągowy 3.7m2
	m2
	55,9
	

	7
	Analiza własna
	Naprawa nawierzchni  poprzez usunięcie uszkodzonej nawierzchni,  pokrycie

jej mineralną, zaprawą do naprawy zniszczonego betonu i stabilnych

pęknięć, zabezpieczenie uzupełnionej powierzchni betonowej

odpowiednim preparatem ochronnym -   kładka (7,0X1,15x0,07)  0,56m3,

most- (8,6x 8,4x0,08) 5,78m3
	m3
	6,34
	

	8
	Analiza 

własna
	Rozebranie umocnień betonowych płyt o grubości 20 cm – płyty betonowe

na skarpach (18x6) 108m2 x 0,2m = 21,6m3
	m3
	21,6
	

	9
	Analiza 

własna
	Segregacja, załadowanie i wywiezienie gruzu na odl. do 15 km j. w.
	m3
	21,6
	

	10
	Analiza 

własna
	Wykonanie podsypki żwirowej grubości 5 cm 18m x 6m = 108 m2
	m2
	108
	

	11
	Analiza 

własna
	Wykonanie umocnień betonowych na skarpach o objętości 1,01-10,0 m3  (18x6) 108m2 x 0,2m = 21,6m3
	m3
	21,6
	

	12
	Analiza 

własna
	Uzupełnienie barierek stalowych – płaskownik 5 cm, dł.0,85m  szt.5= 4,25m, rura stalowa ocynk. śr.51 mm – mb2,2
	mb.
	6,45
	

	13
	Analiza 

własna
	Formowanie nasypów, grunt dostarczany ,środkami transportu kołowego z odległości do 1,0 km – tymczasowa grobla 
	m3
	40
	

	14
	Analiza 

własna
	Rozbiórka grobli 
	m3
	40
	

	15
	Analiza 

własna
	Rury stalowe o złączach spawanych Fi 813/11mm – dla przeprowadzania wód (na czas wykonywania  robót)- przyjęto 85% odzysku rur  
	mb 
	30
	

	16
	Analiza 

własna
	Demontaż rurociągu stalowego po wykonaniu robót  jw.
	mb.
	30
	

	17
	Analiza 

własna
	Oczyszczenie z roślinności trawiastej i zalegających gałęzi i wszelkich

nieczystości w obrębie niecki wypadowej budowli. 

30m x 8m = 240m2
	m2
	240
	


Piotrków Tryb., dn.03.07.2019r.
Sporządził:…………………………………………………              Zatwierdził:……………………………………………….

Mapa Poglądowa

Jaz „Optex” w km 58+143 rzeki Drzewiczki
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