


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia jest remont pomp wg. zaleceń z przeglądu pomp znajdujących się na przepompowniach w miejscowościach: Jarentowskie Pole, Solec nad Wisłą i Wola Pawłowska wykonanego zgodnie z Umową nr 40/ZZ-4/ZPU/2018 z dnia 13.11.2018r.

Zadanie 1: Remont pomp wg. zaleceń po przeglądzie pompowni w m. Solec nad Wisłą
	

1. Ogólna charakterystyka obiektu 
Pompownia wody w m. Solec nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą jest zlokalizowana na rzece Struga Solec Raj, przy obwałowaniu wstecznym rzeki Krępianki. Podstawową funkcją pompowni jest odwodnienie obszaru o powierzchni 646 ha położonego na zawalu w zlewni rzeki Struga Solec Raj. Jest to polder położony pomiędzy drogą Solec-Ostrowiec Św., korytem rzeki Wisły i wysoką skarpą, na której znajduje się miejscowość Solec nad Wisłą. Przy wysokich stanach wód nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzania wody z tego obszaru. Pompownia została wybudowana w 1990r.,      w 2004r. wykonano modernizację.
Pompownia wyposażona jest w trzy agregaty pompowe:
· AMACAN PA 4 600-350/604 UAG1, nr fabryczny 5-L36-747158/1
· AMACAN PA 4 600-350/604 UAG1, nr fabryczny 5-L36-747158/2
· AMACAN PA 4 600-350/604 UAG1, nr fabryczny 5-L36-747158/3
Pompy zamontowane są w szybie studziennym w budynku pompowni. Czas pracy pomp według wskazań licznika pracy na rozdzielni na dzień 26.11.2018r. (dzień wykonania przeglądu pomp) wynosi odpowiednio: 2 543;  2 546  i  2 546 godzin.

2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług
Organizacja prac
· Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.
· Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi Zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia          o gotowości prac do odbioru.  
· Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.
· Termin realizacji prac – rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zawartą umową.
Zabezpieczenia interesów Inwestora
· Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji,  
      telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą 
      upoważnioną.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich
· Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim    
     w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym 
     zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za  
     powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac. 
Ochrona środowiska
· Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
· Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.

Warunki bezpieczeństwa pracy
· Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
· Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze  
       prac.

Zagospodarowanie odpadów
· Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. 
· Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.








3. [bookmark: _GoBack]Zestawienie usług / Przedmiar
dot. 1 szt pomp (pompownia wyposażona jest w 3 szt pomp)
	Lp.
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa
[zł]
	Wartość
[zł]

	1.
	Demontaż pompy ze stanowiska pracy (odłączenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej z demontażem agregatu z konstrukcji)
- 2 pracowników
	r-godz.
	16
	
	

	2.
	Diagnostyka na stanowisku warsztatowym pompy i silnika po uprzednim rozebraniu na części i podzespoły
	r-godz.
	8
	
	

	3.
	Wymiana zużytych technologicznie części
	r-godz.
	16
	
	

	4.
	Przegląd uzwojeń silnika i pomiar stanu izolacji
	
	
	
	

	5.
	Próba ciśnieniowa komory olejowej
	
	
	
	

	6.
	Sprawdzenie wielkości szczeliny pomiędzy komorą wirnika, a wirnikiem.
W przypadku większej szczeliny niż 0,001 średnicy wirnika należy komorę wirnika wyrównać obrabiarką skrawającą CNC
	
	
	
	

	7.
	Materiały:
      komplet łożysk
      pierścienie segera
      uszczelniania mechaniczne
      o-ring
      czujniki PT100, PC i zawilgocenia
      olej
      szekle i liny zawiesia
	
	
	
	

	8.
	Zamontowanie pompy w szybie rurowym przepompowni
- 2 pracowników
	r-godz.
	16
	
	




Załączniki (*dokumentacja wewnętrzna, nie do umieszczenia w przetargu):
1. Wycena wartości usług / Kosztorys inwestorski.
2. Kopia protokołu z rocznego przeglądu okresowego.
3. Mapa poglądowa w skali 1:50 000 lub 1:25 000 z naniesioną lokalizacją prac.
4. Kopia ,,Protokołu i kosztorysu z przeglądu pomp znajdujących się na przepompowniach                  w miejscowościach: Jarentowskie Pole, Solec nad Wisłą i Wola Pawłowska” wykonanego zgodnie    z Umową nr 40/ZZ-4/ZPU/2018 z dnia 13.11.2018r.
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Spis treści uproszczonej dokumentacji projektowej 
na wykonanie remontu pomp wg zaleceń po przeglądzie pompowni 
w m. Solec nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą



1. Ogólna charakterystyka obiektu
1. Opis wymagań dotyczących wykonania usług
1. Zestawienie usług
1. Wycena usług
1. Założenia wyjściowe do wyceny usług
1. Kopia protokołu z okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
1. Mapy:
a) mapa poglądowa z naniesioną lokalizacją prac
b) ortofotomapa



















Ogólna charakterystyka obiektu

Pompownia wody w m. Solec nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą jest zlokalizowana na rzece Struga Solec Raj, przy obwałowaniu wstecznym rzeki Krępianki. Podstawową funkcją pompowni jest odwodnienie obszaru o powierzchni 646 ha położonego na zawalu w zlewni rzeki Struga Solec Raj. Jest to polder położony pomiędzy drogą Solec-Ostrowiec Św., korytem rzeki Wisły i wysoką skarpą, na której znajduje się miejscowość Solec nad Wisłą. Przy wysokich stanach wód nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzania wody z tego obszaru. Pompownia została wybudowana w 1990r.,      w 2004r. wykonano modernizację.
Pompownia wyposażona jest w trzy agregaty pompowe:
· AMACAN PA 4 600-350/604 UAG1, nr fabryczny 5-L36-747158/1
· AMACAN PA 4 600-350/604 UAG1, nr fabryczny 5-L36-747158/2
· AMACAN PA 4 600-350/604 UAG1, nr fabryczny 5-L36-747158/3
Pompy zamontowane są w szybie studziennym w budynku pompowni. Czas pracy pomp według wskazań licznika pracy na rozdzielni na dzień 26.11.2018r. (dzień wykonania przeglądu pomp) wynosi odpowiednio: 2 543;  2 546  i  2 546 godzin.





















Opis wymagań dotyczących wykonania i odbioru usług
I. Część ogólna
1. Nazwa zamówienia
       Remont pomp wg zaleceń po przeglądzie pompowni w m. Solec nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą.
2. Przedmiot i zakres usług
Zakres głównych usług:
- dojazd serwisu do pompowni,
- demontaż pomp ze stanowiska pracy (odłączenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej                 z demontażem agregatu z konstrukcji),
- diagnostyka na stanowisku warsztatowym pomp i silników po uprzednim rozebraniu na części    i podzespoły,
 - wymiana zużytych technologicznie części,
 - przegląd uzwojeń silnika i pomiar stanu izolacji,
 - próba ciśnieniowa komory olejowej,
 - sprawdzenie wielkości szczeliny pomiędzy komorą wirnika, a wirnikiem.
   W przypadku większej szczeliny niż 0,001 średnicy wirnika należy komorę wirnika wyrównać obrabiarką skrawającą CNC,
 - zamontowanie pomp w szybie rurowym przepompowni.

3. Opis prac towarzyszących i tymczasowych
Nie przewiduje się prac towarzyszących i tymczasowych.
4. Informacje o terenie prowadzenia usług
a) Organizacja usług
	Prace należy rozpocząć od demontażu pomp ze stanowiska pracy, pamiętać                  o wcześniejszym odłączeniu instalacji elektrycznej i hydraulicznej wraz z demontażem agregatu z konstrukcji, następnie przystąpić do diagnostyki pomp na stanowisku warsztatowym. Kolejno wykonać: wymianę zużytych technologicznie części; przegląd uzwojeń silnika i pomiar stanu izolacji; próbę ciśnieniową komory oleju; sprawdzić wielkość szczeliny pomiędzy komorą wirnika, a wirnikiem (w przypadku większej szczeliny niż 0,001 średnicy wirnika należy komorę wirnika wyrównać obrabiarką skrawającą CNC); zamontować pompy w szybie rurowym przepompowni. 
Uwaga: w jednym cyklu można zdemontować max. dwie pompy. Jednoczesny demontaż trzech pomp wyłączyłby z eksploatacji pompownię, co stwarza realne zagrożenie powodziowe w czasie wezbrań wody.
b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich

	Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim    w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym     zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac.
c) Ochrona środowiska
W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony środowiska. 
Należy unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodujących ich degradację.
d) Warunki BHP
Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe,  personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną.
Wykonawca musi zapewnić objęcie kierownictwa w zakresie powierzonych usług przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (jeśli są wymagane prawem). Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wymagane prawem kwalifikacje i przeszkolenia.
e) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac. 
f) Organizacja ruchu
	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia usług w taki sposób, aby nie ograniczać ruchu na drogach publicznych i lokalnych.
g) Ogrodzenia
	Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca powinien zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.
h) Zabezpieczenia chodników i jezdni
	Nie dotyczy.
i) Zagospodarowanie odpadów
	 	            Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

5. Nazwy i kody 
kod cpv:  50511100-1     Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pomp cieczowych
kod cpv:  50322100-4     Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych

6. Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych wymaganych do jednoznacznego rozumienia zapisów uproszczonej dokumentacji projektowej i opisu wymagań dotyczących wykonania i odbioru usług
Nie dotyczy.
II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, materiałów oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm
Przy wycenie usług wykorzystano ,,Protokół i kosztorys z przeglądu pomp znajdujących się na przepompowniach w miejscowościach: Jarentowskie Pole, Solec nad Wisłą i Wola Pawłowska” wykonanego zgodnie z Umową nr 40/ZZ-4/ZPU/2018 z dnia 13.11.2018r.
III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
	Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.
IV. Wymagania dotyczące środków transportu
	Należy stosować jednostki transportowe o parametrach dopuszczonych na drogach dojazdowych do terenu prowadzenia usług. 
	Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez Jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania prac.
V. Wymagania dotyczące wykonania usług
	Przed przystąpieniem do wykonywania usług należy poinformować osobę wyznaczoną przez Inwestora do pełnienia nadzoru o terminie rozpoczęcia prac. W trakcie wykonywania informować o przystąpieniu do wykonywania kolejnego etapu prac. 
	Zabrania się zmiany zakresu oraz sposobu wykonania usług bez zgody Zamawiającego i bez odpowiednich, potwierdzonych wpisów w książce kontroli przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej przez Zamawiającego.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową                                    i zestawieniem usług. 
VI. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
	Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia usług. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania systematycznie wpisów do książki kontroli z wykonanego zakresu prac. Osoba wyznaczona do kontroli technicznej przez Inwestora dokonuje wpisu potwierdzając zakres wykonanych usług lub nakazując usunięcie nieprawidłowości.
Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych usług oraz pomiarów wykonanego zakresu. Nad prawidłowym procesem wykonania usług czuwa wyznaczona przez inwestora osoba do kontroli technicznej. 
VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru usług
	Obmiar usług będzie określać faktyczny zakres wykonanych prac objętych uproszczoną dokumentacją projektową, w jednostkach oraz z dokładnością ustaloną w wycenie usług. Obmiaru usług dokonuje Wykonawca wraz z osobą przewidzianą do nadzorowania usług ze strony Zamawiającego.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zapewni Wykonawca i będą one wymagały zaakceptowania przez osobę przewidzianą do kontroli usług.
VIII. Opis sposobu odbioru usług
	Zgłoszenie prac do odbioru może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez osobę wyznaczoną przez Inwestora do kontroli technicznej wykonania wszystkich usług określonych w zestawieniu usług i po pisemnym stwierdzeniu gotowości prac do odbioru w książce kontroli. Przed zgłoszeniem do odbioru cały zakres wykonywanych usług musi być sprawdzony, a ewentualne niedociągnięcia, uszkodzenia,  wszelkie szkody powstałe u osób trzecich usunięte. 
Zgłoszenia pisemnego należy dokonać przed umownym terminem zakończenia usług. Przed wyznaczonym terminem odbioru należy dostarczyć osobie wyznaczonej przez Inwestora do kontroli technicznej operat powykonawczy. 
Operat powykonawczy powinien zawierać następujące dokumenty i załączniki:
1. sprawozdanie techniczne, zawierające między innymi wyszczególnienie wykonanych usług
2. kopię umowy na wykonanie usług (ewentualnie dodatkowe aneksy)
3. kopię zgłoszenia do odbioru
4. kopię zawiadomienia o odbiorze
5. powykonawcze zestawienie usług – obmiar
6. powykonawczą wycenę usług 
7. książkę kontroli usług
8. dokumentację fotograficzną (Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną przed i po 
     wykonaniu prac  i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi Zamawiającego             
     z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru).
IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania usług, w tym wszystkie elementy uproszczonej dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz dokumenty i ustalenia techniczne
1. Protokół i kosztorys z przeglądu pomp znajdujących się na przepompowniach                    w miejscowościach: Jarentowskie Pole, Solec nad Wisłą i Wola Pawłowska wykonanego zgodnie z Umową nr 40/ZZ-4/ZPU/2018 z dnia 13.11.2018r.
2.    zestawienie usług
3.    wycena usług
4.    mapy

X. Przepisy prawne i przepisy związane
1. Ustawa Prawo wodne,
2. Ustawa Prawo budowlane,
3. Ustawa o ochronie przyrody,
4. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych,





Lipsko, marzec 2019r.
Sporządził: Agnieszka Mazur	





ZESTAWIENIE USŁUG 

Remont pomp wg zaleceń po przeglądzie pompowni 
w m. Solec nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą

Gmina: Solec nad Wisłą
Administrator obiektu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
                                          Zarząd Zlewni w Radomiu
                                          Nadzór Wodny w Lipsku


Data wykonania przeglądu obiektu (okresowa coroczna kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego):   16.10.2018r.
Data wykonania przeglądu obiektu (jesienny przegląd stanu technicznego obiektu budowlanego):   27.11.2018r.

Data wykonania przedmiaru robót:   marzec 2019r.
Rozmiar rzeczowy:  3 szt.







Sporządził: Agnieszka Mazur       







ZESTAWIENIE USŁUG nr 6/NWL/2019

Remont pomp wg zaleceń po przeglądzie pompowni 
w m. Solec nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą

dot. 1 szt pomp (pompownia wyposażona jest w 3 szt pomp)
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Lokalizacja 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Protokół i kosztorys z przeglądu pomp znajdujących się na przepompowniach w miejscowościach: Jarentowskie Pole, Solec nad Wisłą i Wola Pawłowska wykonanego zgodnie z Umową  nr 40/ZZ-4/ZPU/2018 z dnia 13.11.2018r.

	Demontaż pompy ze stanowiska pracy (odłączenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej z demontażem agregatu z konstrukcji)
- 2 pracowników
	r-godz.
	16
	Pompownia wody w m. Solec nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą

	2.
	
	Diagnostyka na stanowisku warsztatowym pompy i silnika po uprzednim rozebraniu na części i podzespoły
	r-godz.
	8
	

	3.
	
	Wymiana zużytych technologicznie części
	r-godz.
	16
	

	4.
	
	Przegląd uzwojeń silnika i pomiar stanu izolacji
	
	
	

	5.
	
	Próba ciśnieniowa komory olejowej
	
	
	

	6.
	
	Sprawdzenie wielkości szczeliny pomiędzy komorą wirnika, a wirnikiem.
W przypadku większej szczeliny niż 0,001 średnicy wirnika należy komorę wirnika wyrównać obrabiarką skrawającą CNC
	
	
	

	7.
	
	Materiały:
      komplet łożysk
      pierścienie segera
      uszczelniania mechaniczne
      o-ring
      czujniki PT100, PC i zawilgocenia
      olej
      szekle i liny zawiesia
	
	
	

	8.
	
	Zamontowanie pompy w szybie rurowym przepompowni
- 2 pracowników
	r-godz.
	16
	



Sporządził: Agnieszka Mazur




WYCENA USŁUG nr 6/NWL/2019

Remont pomp wg zaleceń po przeglądzie pompowni 
w m. Solec nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą


Zamawiający (Inwestor):        Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
                                                    Zarząd Zlewni w Radomiu
                                                    ul. Wernera 4a
                                                    26-600 Radom

Wycena opracowana przez:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
                                                     Zarząd Zlewni w Radomiu
                                                     Nadzór Wodny w Lipsku
                                                     ul. Rynek 1
                                                     27-300 Lipsko



Wartość wyceny bez VAT:   94 200,00 zł
Słownie:  dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100







Lipsko, marzec 2019r.
Sporządził: Agnieszka Mazur   




                                     ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO WYCENY USŁUG

Remont pomp wg zaleceń po przeglądzie pompowni 
w m. Solec nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą


Wycenę usług sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie:
1. Protokołu i kosztorysu z przeglądu pomp znajdujących się na przepompowniach              w miejscowościach: Jarentowskie Pole, Solec nad Wisłą i Wola Pawłowska wykonanego zgodnie z Umową  nr 40/ZZ-4/ZPU/2018 z dnia 13.11.2018r.,
2. Uproszczonej dokumentacji projektowej.

Wycena usług nie zawiera podatku VAT.
Dla potrzeb ustalenia wielkości środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania podano również wartość brutto (z podatkiem VAT).





















WYCENA USŁUG 
Remont pomp wg zaleceń po przeglądzie pompowni 
w m. Solec nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena Jednostkowa
[zł]
	Wartość
[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Protokół i kosztorys z przeglądu pomp znajdujących się na przepompowniach w miejscowościach: Jarentowskie Pole, Solec nad Wisłą i Wola Pawłowska wykonanego zgodnie z Umową  nr 40/ZZ-4/ZPU/2018 z dnia 13.11.2018r.

	Demontaż pompy ze stanowiska pracy (odłączenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej z demontażem agregatu z konstrukcji)
- 2 pracowników
	r-godz.
	16
	150
	2 400,00

	2.
	
	Diagnostyka na stanowisku warsztatowym pompy i silnika po uprzednim rozebraniu na części i podzespoły
	r-godz.
	8
	200
	1 600,00

	3.
	
	Wymiana zużytych technologicznie części
	r-godz.
	16
	200
	3 200,00

	4.
	
	Przegląd uzwojeń silnika i pomiar stanu izolacji
	
	
	
	1 500,00

	5.
	
	Próba ciśnieniowa komory olejowej
	
	
	
	300,00

	6.
	
	Sprawdzenie wielkości szczeliny pomiędzy komorą wirnika, a wirnikiem.
W przypadku większej szczeliny niż 0,001 średnicy wirnika należy komorę wirnika wyrównać obrabiarką skrawającą CNC
	
	
	
	5 000,00

	7.
	
	Materiały:
      komplet łożysk
      pierścienie segera
      uszczelniania mechaniczne
      o-ring
      czujniki PT100, PC i zawilgocenia
      olej
      szekle i liny zawiesia
	
	
	
	3 100,00
300,00
8 600,00
200,00
1 200,00
600,00
1 000,00

	8.
	
	Zamontowanie pompy w szybie rurowym przepompowni
- 2 pracowników
	r-godz.
	16
	150
	2 400,00

	
	Razem:       31 400,00 (netto)
                      38 622,00 (brutto)

	W pompowni znajdują się 3 agregaty pompowe
	Razem:       94 200,00 (netto)
                      115 866,00 (brutto)


Lipsko, marzec 2019r.
Sporządził: Agnieszka Mazur   
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