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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbiorki obiektow
awaryjnego zrzutu $ciekdw na odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora
ujSciowa, czerpnia) do systemu (komora potgczeniowa) odprowadzania $ciekéw do
oczyszczalni ,Czajka” w Warszawie.

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbidrki elementéw awaryjnego
zrzutu Sciekdéw na odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora ujSciowa, czerpnia)
do systemu (komora potgczeniowa) odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,Czajka” w
Warszawie wedtug obowigzujacych norm i przepiséw oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

1.3 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania dotyczy catkowitej rozbiorki elementow
awaryjnego zrzutu S$ciekdw wraz z rozbiérka komory czerpni, stacji pomp, mostu
pontonowego, rurociggdbw od komory ujSciowej do  komory potaczeniowej
odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,Czajka” w Warszawie. Zakres obejmuje takze
rekultywacje oraz odtworzenie do stanu pierwotnego watéw przeciwpowodziowych,
terenow przylegtych do inwestycji, zjazdow, drog technologicznych, powierzchni placow
montazowych oraz miejsc sktadowania materiatéw

1.4 Podstawa opracowania
¢ Umowa z Zamawiajgcym zawarta w dniu 14.10. 2019 r.,
¢ Wizja lokalna, ogledziny, pomiary inwentaryzacyjne,
¢ (Obowigzujace normy i normatywy do projektowania.

1.5 Normy irozporzadzenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr
156, poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbélowego zakresu formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
z 2003r.nr 47, poz.401),




e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidérek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz.628,
z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie Kkatalogu
odpadéw (DZ.U. Nr 112z 2001., poz.1206),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. Nr 152
z 2001r., poz.1736),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkéw,
w ktoérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr128 z 2004r.,
poz.1347).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia
20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych- montazowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 (Dz.U.
Nr 13, poz. 93).

2. DANE OGOLNE

2.1 Lokalizacja

Przedmiotowe obiekty awaryjnego zrzutu S$ciekdw na odcinku: od wylotu
awaryjnego MPWiK (komora ujSciowa, czerpnia) do systemu (komora potgczeniowa)
odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,Czajka” zlokalizowany jest wzdiuz mostu
potnocnego (im. Marii Sktodowskiej-Curie) w Warszawie. Komora uj$sciowa znajduje sie
na lewym brzegu rzeki Wisty przy ul. Farysa natomiast komora potaczeniowa do
systemu odprowadzania Sciekéw znajduje sie na prawym brzegu rzeki przy ul
éwiderskiej. Rurocigg przeprawiony przez rzeke jest za pomocg mostu pontonowego na
pozostatych odcinkach jest posadowiony na gruncie rodzimym za poSrednictwem
podktadéw z drewna, ptyt betonowych lub piasku.

2.2 Opis stanu istniejacego
2.2.1 Rurociag tloczny

Przedmiotowy rurocigg jest elementem awaryjnego systemu ttocznego
(ci$nieniowego) stuzacy do odprowadzenia nieoczyszczonych $ciekdw (bytowych oraz
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przemystowych) z lewobrzeznej czeSci Warszawy do systemu odprowadzania Sciekéw
do oczyszczalni ,Czajka” (zlokalizowanej na prawej czesci miasta).

Rurociag jest usytuowany od stacji pomp i komory ujsciowej (zlokalizowanych

przy ul. Farysa na lewym brzegu rzeki Wisty) do komory potaczeniowej z systemem
odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni ,Czajka” (zlokalizowanej przy ul. Swiderskiej
na prawym brzegu rzeki Wisty). Rurociag sktada sie z czterech odcinkéw. Pierwszy
odcinek od stacji pomp do rozdzielaczy jest wykonany czeSciowo z czterech rur PE 100
DN 630x37,4 PN10 SDR17 a czeSciowo z czterech rur stalowych DN 610 mm. Kolejny
odcinek od rozdzielaczy do 1gczenia (w miejscu zmiany SDR rur - pod obiektem
mostowym na prawym brzegu rzeki) wykonany jest z dwoch rur PE 100 DN1000x90,8
PN16 SDR11 o tgcznej dtugosci 838 mb. Nastepny odcinek od miejsca zmiany SDR do
rur stalowych przy komorze potaczeniowej wykonany jest z dwoch rur PE 100
DN1000x59,3 PN10 SDR17 o tacznej dtugosci 1278 mb. Ostatni odcinek (odptyw do
komory potaczeniowej systemu odprowadzania Sciekéw oczyszczalni ,Czajka”)
wykonany jest z dwéch rur stalowych DN 1016 mm.
Ze wzgledu konieczno$¢ rozbiérki mostu pontonowego przed okresem zimowym oraz
planowanego zakonczenia robot naprawczych obiektu docelowego nalezy wykonac
rozbiorke catego systemu awaryjnego zrzutu $ciekOw wraz z odtworzeniem terenu
przywracajac do stanu pierwotnego, nie gorszego niz przed realizacjg inwestycji.

2.2.2 Most pontonowy

Jako przeprawe dla rurociggu przez rzeke Wiste wykonano wojskowy most
pontonowy z parku PP-64. Most pontonowy wykonano wzdtuz mostu péinocnego (im.
Marii Sktodowskiej-Curie) - po jego pétnocnej stronie. Konstrukcja sktada sie z 86 szt.
pontondéw plywajacych + 2 szt. pontondw brzegowych (najazdowych) wykonanych w
uktadzie wstegi mieszanej typu ,,C”. Pontony ptywajace spetniajg role przeset, a pontony
brzegowe, o konstrukcji dostosowanej do oparcia o grunt, stuza do potgczenia mostu z
brzegiem. Pontony parku PP-64 majag wbudowang wewnetrzng konstrukcje nosna
podzielong na trzy komory wodoszczelne, ktérych poktady stanowia jezdnie dla
ciezkiego sprzetu bojowego - w tym wypadku stanowig konstrukcje nosna pod rurociag.

Przedmiotowy most posiada dtugos$¢ catkowita 244,8 mb.

2.2.3 Komora ujsciowa (czerpnia)

Przedmiotowa komora ujsciowa (na skutek awarii kolektora $ciekdw pod dnem
rzeki Wisty) stanowi miejsce wyplywu nieoczyszczonych $ciekéw (bytowych i
przemystowych) z lewobrzeznej czeSci Warszawy. Komora ujSciowa usytuowana jest
na lewym brzegu rzeki Wisty - przy ul. Farysa.

Komora zbudowana jest z istniejacej czeSci zelbetowej oraz z wykonanej od
strony rzeki (na potrzeby awaryjnego systemu zrzutu $ciekow) Scianki szczelnej z
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grodzic stalowych typu ,Larsen”.  Wykonanie S$cianki szczelnej spowodowato
utworzenie komory o gteboko$ci umozliwiajacej biezagce wypompowanie naptywajacych
nieoczyszczonych $ciekdw do awaryjnego rurociggu co skutkuje brakiem zrzutu
nieoczyszczonych $ciekéw do rzeki Wisty. W celu odpowiedniego podparcia rur ssacych
zanurzonych w komorze ujSciowej zamontowano na jej wierzchu dwa dwuteowniki
szerokostopowe HEA 360 o dtugosci 12,0m.

Wymiary komory ujsciowej to ok : 11,5 m x 9,0 m x 5,0 m (dt. x szer. x gt.)

2.2.4 Stacja pomp

Przedmiotowa stacja pomp znajduje sie w poblizu komory ujSciowej usytuowanej
na lewym brzegu rzeki Wisty - przy ul. Farysa. Stacja pomp jest to teren na ktérym
znajduje sie 12 szt. pracujacych (przenosnych) pomp Sciekowych spalinowych (pompy
SUPER BETSY x 6szt. + pompa BBA400 x 1 szt. + BBA500 x 1 szt. + PIONEER 300SM x
1szt. + PIONEER 300SLC x 2 szt.) oraz jedna zatapialna pompa elektryczna FLYGT -
znajdujaca sie na dnie komory uj$ciowej. Ponadto na przedmiotowym terenie znajduja
sie pie¢ zapasowych spalinowych pompy Sciekowe, dwa spalinowe agregaty
pradotwércze , falownik ACS 580 oraz zbiorniki na paliwo. Pompy podigczone sa
rurami ssacymi do komory ujSciowej a nastepnie przytaczem ttocznym przewodami
elastycznymi do rur PE DN 630x37,4.

2.2.5 Rejon komory polaczeniowej

Komora polaczeniowa znajduje na prawym brzegu rzeki przy ul. Swiderskiej (na
terenie z MPWIK) stuzy do zrzutu Sciekéw do systemu odprowadzania $ciekéw do
oczyszczalni ,Czajka”.

Rurocigg na tym terenie wykonany z dwoéch rur PE 100 DN1000x59,3 (PN10
SDR17) potaczony jest z rurociggiem z dwoch rur stalowych DN 1016 mm  ktore
nastepnie za pomoca kolan stalowych wprowadzone s3 do systemu (komora
potaczeniowa) odprowadzania $ciekdw do oczyszczalni ,Czajka”. Teren ten czeSciowo
jest utwardzony betonowa kostka brukowg typu ,behaton” oraz ogrodzony jest
panelami z siatki stalowej ocynkowanej. Za kolanami stalowymi (za potgczeniem rur PE
ze stalowymi) wykonano bloki oporowe z prefabrykowanych ptyt zelbetowych
drogowych (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m)

2.2.6 Opis zagospodarowania terenéw przylegltych

Podczas realizacji prac budowlanych polegajacych na wykonaniu awaryjnego
zrzutu Scieké6w na terenach przylegtych do inwestycji pozostaty obszary, ktoére
wykorzystywane s3 jako drogi technologiczne, zjazdy z drég, powierzchnie placow
montazowych , tereny zaplecza socjalnego oraz miejsc sktadowania materiatow itp.

Wykonano poszerzenie jezdni z kruszywa na drodze dojazdowej od strony ul.
Farysa. Wykonano utwardzona kruszywem pochylnie do wodowania na rzece kutréow
holowniczych (przeznaczonych do pchania elementéw mostu pontonowego) na lewym
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brzegu rzeki od strony ul. Farysa. Wykonane zostato poszerzenie terenu, platformy
ziemne pod stacje pomp (w obu kierunkach rzeki) - tzn. nasyp z Kkruszywa, gruzu
utwardzony od gory z prefabrykowanych zelbetowych ptyt drogowych (kazda ptyta o
wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). Na obszarze stacji pomp wykonane sg drewniane podesty
stuzace do komunikacji pieszej pomiedzy komorag ujsciowa a poszczegdlnymi pompami i
ich armatura. Na terenie stacji pomp wykonany jest nasyp z piasku nad czterema rurami
DN 630x37,4 (PE 100 PN10 SDR17) - ktérego géra jest utwardzona za pomocq
prefabrykowanych zelbetowych ptyt drogowych (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m)
w celu wykonania drogi technologicznej. Na prawym brzegu rzeki wykonane jest
umocnienie watu za pomoca piasku oraz workéw z piasku ktore stuzy odpowiedniemu
podparciu rur DN1000x90,8 (PE 100 PN16 SDR11) na potaczeniu mostu pontonowego z
brzegiem. W zwiazku z powyzszym uszkodzone jest pierwotne umocnienie nabrzeza z
elementdéw betonowych oraz z narzutu kamiennego.

Na prawym nabrzezu rzeki Wisty pod obiektem mostowym pozostal teren po
placu montazowym, ktorego wierzchnia warstwa biologicznie czynna (trawniki,
krzewy) jest uszkodzona - zostaty takze wyciete drzewa. W miejscu tym sktadowane sg
takze prefabrykowane drogowe ptyty zelbetowe (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m).
W miejscu potaczenia réznych grubosci rur PE DN1000 (zmiana SDR) za pomoca
kotnierza stalowego wykonane sg dwa nasypy z piasku. Pod obiektem mostowym w
rejonie S$ciezki rowerowej pozostal teren ktéry wykorzystywany jest jako droga
technologiczna, ktérego wierzchnia warstwa biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest
uszkodzona. Pod obiektem mostowym wykonany jest nasyp - droga technologiczna pod
ktérg jest uszkodzone umocnienie skarpy z ptyt betonowych JOMB (kazda o wym.
100x75x12cm). W miejscu kolizji Sciezki rowerowej z rurociggiem wykonany jest nasyp
z piasku ktérego goérna krawedZ jest utwardzona za pomocy prefabrykowanych
zelbetowych ptyt drogowych (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m) w celu mozliwos$ci
kontynuacji przejazdu $ciezka rowerowa. W miejscu kolizji rurociggu z istniejacym
watem przeciwpowodziowym zostata przerwana ciggtos¢ watu przeciwpowodziowego.
W rejonie terenu od watu przeciwpowodziowego do komory potaczeniowej pozostat
teren po miejscu skltadowania materiatow budowlanych ktérego wierzchnia warstwa
biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest uszkodzona - zostaty takze wyciete drzewa.
Na terenie w okolicy komory potaczeniowej wykonany jest nasyp z kruszywa pod
rurociggiem oraz uszkodzone jest ogrodzenie z paneli stalowych. Pod mostem na lewym
nabrzezu wykonany jest plac sktadowy na materiaty i sprzet jego wierzchnia warstwa
biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest uszkodzona.

3. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

3.1 Ogolna koncepcja rozbiorki
Rozbiorke systemu awaryjnego zrzutu $ciekdw nalezy wykona¢ po uprzednim
uruchomieniu docelowego kolektora przesytajacego Scieki pod dnem rzeki Wista.




Zakres prac rozbiorkowych dotyczy catkowitej rozbiérki systemu awaryjnego
zrzutu $ciekéw na odcinku: od wylotu awaryjnego MPWIiK (komora ujSciowa, czerpnia)
do systemu (komora potgczeniowa) odprowadzania $ciekdw do oczyszczalni ,Czajka”
wraz z elementami towarzyszacymi (np. nasypy, zjazdy, pochylnie, drogi technologiczne
itp.) oraz obejmuje takze rekultywacje terendw zdegradowanych i odtworzenie stanu
pierwotnego terendw objetych inwestycja.

W zakresie rozbidrki przewiduje sie rozbiérke gtéwnych elementéw takich jak :
komora ujsciowa ze Scianki szczelnej, stacja pomp, rurocigg, most pontonowy,
rurociag i jego elementy w rejonie komory potgczeniowej, elementy towarzyszace takie
jak zjazdy, pochylnie, nasypy, drogi technologiczne itp. Rozbidrke systemu awaryjnego
zrzutu Sciekow przewiduje sie etapami za pomocy sprzetu ciezkiego np. koparek
gasienicowych, dZzwigu na podwoziu samochodowym itp.. Wykonawca powinien
prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z ustawa o odpadach czyli jest wtascicielem
materiatéw pochodzacych z rozbiorki i powinien zutylizowa¢ wszystkie materiaty
pochodzace z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub przekazac
Inwestorowi czy Wykonawcy zgodnie z ponizszym zestawieniem tabelarycznym.

L i L Zakres prac transportowych o
Lp. Zestawienie elementéw Whtasciciel Miejsce dostawy
Zatadunek | Transport | Roztadunek

Pompa spalinowa Hidrostal

1 |Betsy 300 (P1, P2, P3, P4, P5, ETP S.A. Oferent ETP S.A. ETP S.A. Decyzja ETP S.A.
P6) - 6szt.
Weze elastyczne do pomp

2 | Hidrostal Betsy 300 (P1, P2, ETP S.A. Oferent ETP S.A. ETP S.A. Decyzja ETP S.A.

P3, P4, PS5, P6) - 6 kpl.

Pompa zatapialna elektryczna

ETPS.A. | Oferent | ETPSA. ETPS.A. | Decyzja ETP S.A.
FLYGT CP 3602 (P7) eren ecyza

Pompa spalinowa BBA
4 | BA400G (P8) wraz z Inwestor Oferent Oferent Oferent
wyposazeniem

Warszawa ul.
Zarzecze 13b

Pompa spalinowa BBA
5 | BA500G (P9) wraz z Inwestor Oferent Oferent Oferent
wyposazeniem

Warszawa ul.
Zarzecze 13b

6 Zbiorniki na paliwo z Inwestor Oferent Oferent Oferent Warszawa ul.
tworzywa sztucznego - 2 szt. Zarzecze 13b
Pompa spalinowa Pioneer .

6 3005M (P10) ETP S.A. Oferent ETP S.A. ETP S.A. Decyzja ETP S.A.

7 | Pompa spalinowa Pioneer ETP S.A. Oferent ETP S.A. ETPS.A. | Decyzja ETP S.A.

300SLC (P11, P12) - 2szt.

Weze elastyczne do pomp
8 | Pioneer (P10, P11, P12) wraz ETP S.A. Oferent ETP S.A. ETP S.A. Decyzja ETP S.A.
z koszami filtrujgcymi - 3 kpl.

9 | Agregaty prgdotwoércze -2 szt | ETPS.A. Oferent ETP S.A. ETP S.A. Decyzja ETP S.A.

Przewody zasilajgce pompe

10 zatapialng FLYGT - 1 kpl.

ETPS.A. Oferent ETPS.A. ETPS.A. Decyzja ETP S.A.
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11 | Falownik - 1 szt. ETP S.A. Oferent ETP S.A. ETP S.A. Decyzja ETP S.A.
12 | Zapasowy falownik - 1szt. ETP S.A. Oferent ETP S.A. ETP S.A. Decyzja ETP S.A.
System monitoringu
wizyjnego wraz z instalacjg
13 | (kamery, rejestrator, monitor ETP S.A. Oferent ETP S.A. ETP S.A. Decyzja ETP S.A.
okablowanie, punkt dostepu
do internetu)
14 _Zkz"‘s’zr:'k' na paliwo (Mauzery) | crp ¢ o Oferent ETP S.A. ETPS.A. | Decyzja ETP S.A.
Armatura - zawory zwrotne,
15 | zasuwy, rewizje, nanometry ETP S.A. Oferent ETP S.A. ETP S.A. Decyzja ETP S.A.
itp..
16 | Urzadzenia slizgowe, ETP S.A. Oferent ETP S.A. ETPS.A. | Decyzja ETP S.A.
rolkowe
Rury PE DN1000 SDR11 i Warszawa ul.
17 SDR17 Inwestor Oferent Oferent Oferent Zarzecze 13b
18 Urzqdzrama deOW|etrzanco- Inwestor Oferent Oferent Oferent Warszawa ul.
napowietrzajace - 4 szt. Zarzecze 13b
Rury stalowe stacji pomp Warszawa ul.
19 DN60O i DN315 Inwestor Oferent Oferent Oferent 7arzecze 13b
Rury PE stacji pomp DN600O i Warszawa ul.
20 DN315 Inwestor Oferent Oferent Oferent 7arzecze 13b
21 Scianki szcz.e!r?ef,. . Inwestor Oferent Oferent Oferent Warszawa ul.
dwuteowniki i $ciggi stalowe Zarzecze 13b
W I
22 | Ptyty betonowe drogowe Inwestor Oferent Oferent Oferent arszawa u
Zarzecze 13b
Warszawa ul.
23 | Rury stalowe DN1000 Inwestor Oferent Oferent Oferent
Zarzecze 13b
24 | Rozdzielacze stalowe Oferent Oferent Oferent Oferent Decyzja Oferenta
25 | Drewno z rozbidrki Oferent Oferent Oferent Oferent Decyzja Oferenta
26 | Ztacza kotnierzowe Oferent Oferent Oferent Oferent Decyzja Oferenta
Nadmiar gruntu, kruszywa,
27 | worki z piaskiem po Oferent Oferent Oferent Oferent Decyzja Oferenta
demontazu nasypow
Gruz bet hod
28 ruz_ . e .OnOWy pochoazacy z Oferent Oferent Oferent Oferent Decyzja Oferenta
rozbiorki
29 | Pasy i fancuchy montazowe ETP S.A. Oferent ETP S.A. ETP S.A. Decyzja ETP S.A.
Tymczasowe instalacje
30 | elektryczne wraz z ETPS.A. Oferent ETPS.A. ETP S.A. Decyzja ETP S.A.
rozdzielnicami
Wojsko Wojsko Wojsko Wojsko Decyzja Wojska
31 | Most t
ost pontonowy Polskie Polskie Polskie Polskie Polskiego

Podczas realizacji prac rozbiérkowych konieczna i niezbedna jest wspoétpraca i

koordynacja prac pomiedzy firmami wskazanymi w tabeli powyzej. Wykonawca

rozbiérki zobowigzany jest uzgodni¢ sposdb, technologie rozbiérki i termin rozbiérki

oraz przekazania materiatow z podmiotami zawartymi w powyzszej tabeli czyli z
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Inwestorem, firmg ETP S.A., Wojskiem Polskim a takze z MPWiK w Warszawie oraz
Zarzad Drog Miejskich w Warszawie. Wykonawca rozbidrki zobowigzany jest prowadzi¢
rozbidrke urzadzen oraz prace odtworzeniowe pod nadzorem ich Wtasciciela.

Podczas prac rozbiérkowych i odtworzeniowych niezbedne bedzie wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca rozbidrki i prac odtworzeniowych
zobowigzany jest wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi
uzgodnieniami oraz ponie$¢ koszt wprowadzenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej
organizacji ruchu.

3.2 Rozbiorka rurociggu tltocznego

Rozbiorke rurociggu nalezy wykona¢ po uprzednim wstepnym przeptukaniu
catego systemu odprowadzania Sciek6w za pomocg czystej wody w celu usuniecia
osadow i innych zanieczyszczen statych. Nastepnie nalezy wylaczy¢ i zdemontowac
wszystkie pompy oraz wykona¢ demontaz catej stacji pomp.

Przewiduje sie, iz do rozbiorki rurociggu zostanie wykorzystany sprzet ciezki taki
jak: koparki gasienicowe, dZwig na podwoziu samochodowym, palniki acetylenowo -
tlenowe oraz inny niezbedny sprzet mechaniczny np. elektronarzedzia.

Wykonanie cie¢ rur PE 100 DN1000 oraz PE 100 DN630 proponuje sie wykona¢
przy uzyciu specjalistycznej pity w miejscach wykonania zgrzewéw. Rury PE powinny
by¢ dociete pod katem prostym do ich osi gtéwnej. W przypadku odcinkéw rur PE 100
DN 1000 dtuzszych niz 15,0 m (pomiedzy zgrzewami) odcinki takie ze wzgledow
transportowych nalezy dzieli¢ na dwie ro6wne potowy. Dlugo$¢ maksymalna odcinkéw
rur nie moze przekracza¢ 12,0m. Odcinki zakoniczone tulejami z kotnierzami nalezy
docig¢ a tuleje i potaczenia kotnierzowe nalezy wywies¢ i zutylizowaé. Po rozcieciu
odcinki rur PE posiadajace zarysowania powyzej 10% grubosci Scianki nalezy
odseparowac i sktadowac osobno. Takie odcinki rur (posiadajace zarysowania powyzej
10% gr.) bedzie mozna ponownie wykorzysta¢ po odcieciu uszkodzonych fragmentow.
Wykonawca rozbiorki zobowigzany jest na biezaco przeprowadzac ogledziny materiatu
pochodzacego z rozbiérki przy udziale Inwestora i przeprowadzac¢ jego kwalifikacje do
grupy nadajacej sie do ponownego wykorzystania i przekazania Inwestorowi czy tez do
utylizacji. Cato$¢ materiatu z rozbiorki zakwalifikowanego do utylizacji Wykonawca
zobowigzany jest wywies¢ i zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rury PE 100 DN1000 w miejscu przeprawy przez rzeke (na moscie pontonowym)
nalezy odcig¢ na lewym brzegu rzeki przy koinierzu stalowym (1aczacym ze stalowym
rozdzielaczem) oraz na prawym brzegu. Nastepnie nalezy usuna¢ podktady (kantéwki) i
kliny drewniane podpierajace rury tak aby rury oparty sie na $lizgach rolkowych. Rure
nalezy w cato$ci wycigga¢ na prawy brzeg rzeki Wisty - musi by¢ przesuwana po
$lizgach rolkowych za pomoca koparki gasienicowej przy uzyciu miekkich zawiesi (np.
pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci). Catos¢ prac demontazowych na
mos$cie pontonowym nalezy wykona¢ pod nadzorem Wojska Polskiego. Nastepnie
podczas przesuwania rury nalezy po Kkolei odcina¢ (na terenie prawego nabrzeza)

10



elementy rur (o dtugoSciach transportowych) i przewozi¢ je na teren placu
materiatowego. Na terenie placu materiatowego nalezy sktadowac¢ wszystkie odcinki rur
PE w celu p6Zniejszego ich zatadunku na transport samochodowy.

Wykonanie cie¢ rur stalowych proponuje sie wykona¢ za pomoca palnikow
acetylenowo - tlenowych na odcinki nie dtuzsze niz 12mb. Ciecie rur stalowych
powinno by¢ wykonane prostopadle do ich osi gtéwnej. Przed przystapieniem do prac
rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia gabarytéw i rodzaju rur
podlegajacych rozbiérce w celu okreslenia ciezaru poszczegdlnych elementéw.

Po wykonanym demontazu rurociggu i przygotowaniu elementéw do transportu
nalezy wykona¢ doktadne czyszczenie rur wraz z ich chlorowaniem. Do tego celu na
terenie budowy lub w poblizu nalezy wykona¢ stanowisko do czyszczenia rur wraz z
wtasciwym odprowadzeniem zanieczyszczen. Opracowanie technologii czyszczenia oraz
stanowiska do czyszczenia jest poza zakresem niniejszego opracowania a Wykonawca
rozbiérki winien opracowaé we wtasnym zakresie na wtasny koszt.

Sktadowanie rur.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sam sposéb jak podczas transportu - tzn. z
przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio
szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. Rury o wiekszych $rednicach nalezy
sktadowac najnizej. Rury o grubszej Sciance (nizsze SDR - wiekszy ciezar) nalezy
sktadowac ponizej. Nie wolno sktadowa¢ rur w poblizu ognia, Zrddet ciepta lub
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. Rury nie
powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowac
podktadki (np. kantowki drewniane) analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami.
Odstepy pomiedzy podktadkami nie powinny przekracza¢ 2,5 m. Podtoze sktadu
powinno by¢ odpowiednio ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotéw. Wysokos$¢
sktadowanych rur nie powinna przekracza¢ 3-4 m.

Transportrur.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane ciezaréwki o ptaskiej
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny
znajdowac sie zadne gwozdzie badz inne wystajace elementy. Wszelkie burty boczne
powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej srednicy
powinny by¢ utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie
ciezarowki. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi
tak, aby mozna byto przeciggna¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. Rury
tadowane pojedynczo musza by¢ suche i przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi -
typu pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, tancuchy metalowe
moga doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z
rura.

Rury nalezy mocno zwiagza¢, aby unikna¢ przesuwania podczas transportu. Rury
nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na dtugo$¢ nie wiekszg niz
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pieciokrotnos$¢ ich nominalnej Srednicy i nie wiecej niz 2m (mniejsza warto$¢
miarodajna). Podczas roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat sie pod
rurg lub na drodze jej przenoszenia.

Na czas prowadzenia robo6t rozbiérkowych ruch pieszy, rowerowy czy
samochodowy w obrebie prowadzonych prac musi zosta¢ wstrzymany. Teren w miejscu
prowadzenia prac, sktadowania materiatéw i ich zatadunku nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b postronnych. Zdemontowane elementy beda sktadowane na terenie plac
u materiatowego i wywozone poza teren budowy.

Na czas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy wykonac¢ zabezpieczenie terenu
przed wejSciem pieszych i rowerzystow na obszar prac budowlanych oraz na teren
placu materiatowego.

3.3 Rozbidrka mostu pontonowego.

Rozbiérke mostu pontonowego nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim demontazu
rurociggu i wszystkich jego elementéw : podktadéw i klinéw drewnianych i paséw
montazowych itp. Slizgi rolkowe powinny pozostaé na moscie celem przesuwania
rurociggu i wyciggania go na prawe nabrzeZe. Po demontazu rurociggu na moscie nalezy
usungc¢ §lizgi rolkowe z mostu pontonowego. Rozbiérke na moscie pontonowym nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Wojska Polskiego.

Rozprowadzenie mostu nalezy wykona¢ odcinkami (np. sze$¢ odcinkéw o dtugosci po
ok 40 m) - przy kazdym odcinku min. po 2 kutry holownicze. Zdemontowane elementy
mostu pontonowego beda holowane do brzegu w poblizu miejsca sktadowania a
nastepnie beda wywozone poza teren inwestycji za pomoca transportu kolowego.
Rozbiorke mostu pontonowego nalezy wykona¢ na podstawie planu ewakuacji i
eksploatacji. Rozbidrka mostu pontonowego wykonana zostanie przez Wojsko Polskie.

3.4 Rozbiorka komory ujsciowe;j

Przewiduje sie, rozbidorke komory ujSciowej - tzn. rozbidrke Scianek szczelnych z
grodzic stalowych ,Larsen” typu PU25, ktore zostaly wykonane na potrzeby awaryjnego
zrzutu Sciekéw. Przed rozbiérka Scianek szczelnych nalezy zdemontowaé¢ dwa
dwuteowniki szerokostopowe HEA 360 (o dtugosci 12,0m) oraz stalowe $ciagi z belkami
usztywniajacymi, wszystkie rury ssace (podtaczone do pomp) zamontowane w komorze
i jej poblizu. Nalezy takze usuna¢ jedng zatapialng pompe elektryczng FLYGT, ktora
znajduje sie na dnie komory uj$ciowe;j.

Przewiduje sie, iz do rozbidrki Scianek szczelnych stacji pomp zostanie wykorzystany
sprzet ciezki taki jak: dZwig na podwoziu samochodowym, wibromtot, koparka
gasienicowa, palniki acetylenowo - tlenowe oraz inny niezbedny sprzet mechaniczny.
Zdemontowane elementy beda sktadowane w na terenie prac rozbiérkowych i nastepnie
wywozone poza teren inwestycji.
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3.5 Rozbiorka stacji pomp

Przewiduje sie rozbiérke stacji pomp ktéra znajduje sie w poblizu komory
ujSciowej. Rozbioérke stacji pomp nalezy rozpocza¢ od przeptukania catego systemu
odprowadzania $ciekdw za pomocg czystej wody w celu wstepnego usuniecia osadow i
innych zanieczyszczen.

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych rzeczywistej no$nosci stropu kanatu
zabrania sie wjazdu ciezkim sprzetem na strop kanatu oraz sktadowania na nim pomp
czy ciezkiego materiatu. Rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ z nalezyta uwaga aby nie
uszkodzi¢ istniejacej infrastruktury.

Ze stacji pomp nalezy usuna¢ 12 szt. pracujacych (przeno$nych) pomp sciekowych
spalinowych (pompy SUPER BETSY x 6szt. + pompa BBA400 + BBA500 + PIONEER
300SM + PIONEER 300SLC x 2szt.) oraz jedna zatapialna pompa elektryczna FLYGT -
znajdujgca sie na dnie komory ujSciowej. Przed usunieciem elektrycznej pompy
zatapialnej nalezy zdemontowal pakiet elektrycznych przewodoéw zasilajacych (10
przewodéw w rurach ochronnych). Ponadto z przedmiotowego terenu nalezy usung¢
pie¢ zapasowych spalinowych pomp $ciekowe, dwa spalinowe agregaty pradotwdrcze ,
falownik ACS 580 oraz zbiorniki na paliwo. Pompy podtaczone sg rurami ssagcymi od
komory ujSciowej do pomp a nastepnie przytaczem ttocznym -przewodami elastycznymi
i stalowymi do rur PE DN 630x37,4 a nastepnie do rozdzielaczy stalowych ktére tacza
caty uktad z dwoma rurami PE 100 DN1000x90,8 (PN16 SDR11) ktére usytuowane sg
na moscie pontonowym. Przed demontazem pomp przeno$nych nalezy zdemontowac
rurociagi przytaczeniowe PE DN315, stalowe DN315, rurociggi DN 630x37,4 (PN10
SDR17), stalowe DN610x16 mm oraz rurociagi elastyczne DN315. Nalezy zdemontowac¢
takze catg armature przytaczeniowg tzn. zasuwy OGMENTO DN300, konektory stalowe
DN600, klapy zwrotne DN600, czyszczaki, rewizje, nanometry, odpowietrzniki oraz inne
wyposazenie i akcesoria. Ponadto nalezy zdemontowa¢ dwa rozdzielacze stalowe (z 2
szt. x DN630 na 1 szt. x DN1000).

Rozbiorke stacji pomp nalezy wykonywa¢ pod statym i S$cistym nadzorem
wtasciciela urzadzen. Rozbidérke oraz prace zatadunkowe nalezy wykonywac z nalezyta
starannos$cig aby nie uszkodzi¢ zadnych elementéw urzadzen czy ich wyposazenia. Z
uwagi na fakt, iz demontowany sprzet posiada duza warto$¢ materialng demontaz i
zatadunek powinien by¢ wykonany przez doswiadczony i przeszkolony personel
pracowniczy.
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3.6 Rozbiorka w rejonie komory polaczeniowej

W  przedmiotowym zakresie rozbiorki objety jest takze rejon ,komory
polaczeniowej” ktéra znajduje sie przy ul. Swiderskiej i stanowi miejsce zrzutu $ciekéw
z awaryjnego rurociggu do systemu odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,Czajka”.
Przed rozbiérka rurociggéw w rejonie komory potaczeniowej nalezy zdemontowac
bloki oporowe (za kolanami stalowymi) wykonane ze sktadowanych prefabrykowanych
ptyt zelbetowych drogowych (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). Wpierw jednak
nalezy zdemontowa¢ tancuchy transportowe (zawiesia tancuchowe o dt. 4,0m) ktoére
tacza rury i kolana z blokami oporowymi. Demontaz rurociggu PE 100 DN1000x59,3
(PN10 SDR17) nalezy przeprowadzi¢ jak w pkt. 3.2. Nastepnie nalezy przystapi¢ do
demontazu rurociggu stalowego (2 szt. x DN 1016x16 mm) w czeSci ktora jest
zamontowana w Kkomorze potaczeniowej. W pierwszej kolejnoSci jednak nalezy
zdemontowac odpowietrzniki (oraz zawory) przy komorze potaczeniowej o dt. 8mb z PE
o $rednicy 63mm. Ponadto nalezy zdemontowac stalowg rozpore pomiedzy rurociggami
stalowymi wykonang z rury #200mm. Cze$¢ stalowa rurociggu w poblizy komory
potaczeniowej nalezy podzieli¢ na krotsze odcinki za pomocg palnikéw acetylenowo -
tlenowych.

Po zdemontowaniu rurociggéw nalezy rozebra¢ drewniane podparcia tych rurociggéw
oraz podparcia z prefabrykowanych drogowych ptyt zZelbetowych (kazda ptyta o wym.
1,0 x 3,0 x 0,18m).

Catos$¢ prac rozbidérkowych oraz robot odtworzeniowych nalezy wykonywaé pod
nadzorem wtasciciela terenu czyli MPWiK w Warszawie.

3.7 Rozbiorka nasypu do wodowania kutréw holowniczych

Po demontazu (oraz wywiezieniu z terenu inwestycji) mostu pontonowego nalezy
wykona¢ demontaz nasypu (pochylni - wykonanej z kruszywa) ktoéry jest usytuowany na
lewym brzegu rzeki Wisty od strony ul. Farysa.

Przeznaczeniem tego nasypu bylo umozliwienie wodowania na rzece Kkutréow
holowniczych (stuzacych do przemieszczania elementéw mostu pontonowego).

3.8 Rozbiorki w rejonie placu sktadowego przy ul. Farysa

Po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych na lewym brzegu rzeki Wisty (rozbiorka
rurociggu, mostu, stacji pomp) nalezy usung¢ nasyp drogowy - tzn. poszerzenie jezdni w
okolicach zjazdu z ul. Farysa. Przeznaczeniem tego nasypu (poszerzenia jezdni) byto
umozliwienie wykonywania manewru wymijania sie samochod6éw ciezarowych podczas
transportu materiatow i sprzetu na teren inwestycji. Po wykonaniu rozbiorki w/w
nasypu nalezy wymieni¢ (demontowac i zamontowac) uszkodzone w tym miejscu
krawezniki drogowe betonowe o wym. 15x30cm na fawie betonowej B15. Ponadto
nalezy na tym obszarze wymieni¢ (demontowac i zamontowac) uszkodzong betonowg
kostke brukowa typu ,behaton” o grubosci 8 cm wraz z odtworzeniem warstwy
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podsypki cementowo-piaskowej. Nastepnie nalezy zamontowa¢ usuniete wczes$niej w
tym miejscu bariery energochtonne SP-06. Cato$¢ prac rozbiérkowych oraz robét
odtworzeniowych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wtasciciela terenu czyli Miejskiego
Zarzadu Drog w Warszawie.

4. REKULTYWACJA I ODTWORZENIE DO STANU PIERWOTNEGO TERENOW
PRZYLEGLYCH DO INWESTY(]I

4.1 Rejon komory zrzutowej (ujsciowej) i stacji pomp

Po wykonaniu rozbioérki urzadzen stacji pomp oraz rozbidrki elementow komory
zrzutowej nalezy przylegly teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Nalezy usungc
utwardzenie z prefabrykowanych zelbetowych ptyt drogowych (kazda ptyta o wym. 1,0
x 3,0 x 0,18m) oraz zlikwidowa¢ nasyp poszerzajacy teren stacji pomp, platformy
robocze ziemne (wzdtuz linii brzegowej) - tzn. nasyp z kruszywa oraz gruzu. Na terenie
stacji pomp nalezy zdemontowa¢ drewniane podesty stuzace do komunikacji pieszej
pomiedzy komorg ujSciowg a poszczeg6lnymi pompami i ich armaturag. Na obszarze
stacji pomp nalezy usuna¢ nasyp z piasku (droge technologiczng - nad czterema rurami
DN 630x37,4) oraz rozebrac jego utwardzenie z prefabrykowanych zelbetowych ptyt
drogowych (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). Na terenie stacji pomp nalezy
usungc¢ utwardzenie z kruszywa drogi technologicznej. Cato$¢ terenu stacji pomp oraz
komory ujsciowej po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych (demontaz pomp,
$cianek szczelnych, nasypow, drég technologicznych itp.) nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego poprzez wywiezienie nadmiaru gruntu i kruszywa oraz wykonanie
niwelacji terenu na grubo$¢ max. 40cm. Nastepnie nalezy wykona¢ humusowanie
(catego zdegradowanego terenu) na grubos¢ 10 cm wraz z obsianiem mieszanka traw.

Nadmiar gruntu oraz materiaty zakwalifikowane do utylizacji Wykonawca
zobowigzany jest wywie$S¢ z terenu oraz zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

4.2 Rejon mostu pontonowego.

Po demontazu mostu pontonowego nalezy prawe oraz lewe nabrzeze rzeki Wisty
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Odtworzy¢ trzeba ksztatt nabrzezy przy uzyciu
materiatéw pierwotnie zastosowanych oraz doprowadzi¢ do funkcjonalnos$ci w stanie
nie pogorszonym niz jak przed realizacja inwestycji. Poziom, ksztatt i nachylenie
odtworzenia nabrzeza nalezy dostosowac do stanu istniejgcego przed i za rurociggiem.
Po demontazu mostu pontonowego nalezy upewni¢ sie czy na dnie rzeki nie pozostaty
elementy wyposazenia Kkonstrukcji mostu lub inne elementy z infrastruktury
rurociggow.
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4.3 Rejon prawego nabrzeza

Na prawym brzegu rzeki nalezy zlikwidowa¢ nasyp (z piasku oraz workéw z
piasku) ktéry stuzy odpowiedniemu podparciu rur DN1000x90,8 (PE 100 PN16 SDR11)
na potaczeniu mostu pontonowego z brzegiem. Nastepnie nalezy odtworzy¢ strukture
oraz gabaryty nabrzeza za pomoca materiatu pierwotnie wykorzystanego do jego
budowy wraz z zageszczeniem do 1s=0,95 oraz nalezy odtworzy¢ warstwe geowtékniny
na nabrzezu i potaczyC ja z istniejacg. Nalezy odtworzy¢ umocnienie nabrzeza
narzutem kamiennym o grubosci 30 cm oraz wykona¢ odbudowe umocnienia nabrzeza z
betonowych elementéw prefabrykowanych ,jaskétek” o gr. 19 cm. W miejscu potaczenia
réznych grubosci rur PE DN1000 (zmiana SDR) nalezy usungé¢ dwa nasypy z piasku.
Usuniecia czeSci nasypu w obrebie rur nalezy wykonac recznie aby nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia rur. W rejonie tym nalezy takze zdemontowac¢ sktadowane starouzyteczne
prefabrykowane zelbetowe plyty drogowe (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). W
rejonie prawego nabrzeza sktadowane jest drewno po wycince drzew ktore nalezy
usungé, wywiez¢ i zutylizowac. W poblizu tego miejsca znajduja sie trzy korzenie drzew
- ktdre takze nalezy usuna¢, wywiez¢ i zutylizowac. Cato$¢ terenu prawego nabrzeza po
wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych (demontaz rurociggu, nasypéw, drog
technologicznych itp.) nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego poprzez niwelacje
terenu na grubo$¢ max. 30cm. Nastepnie nalezy wykona¢ humusowanie (catego
zdegradowanego terenu) na grubos$¢ 10 cm wraz z obsianiem mieszanka traw.

4.4 Rejon w obrebie watu i Sciezki rowerowej.

Pod obiektem mostowym (w poblizu $ciezki rowerowej) nalezy usung¢ nasyp
(droga technologiczna oraz podbudowa pod rurocigg), nadmiar gruntu z nasypu nalezy
wywieZz¢ poza teren budowy oraz zutylizowa¢. Pod w/w nasypem znajduje sie
uszkodzone umocnienie skarpy z ptyt betonowych JOMB (kazda o wym. 100x75x12cm)
ktére po usunieciu nasypu nalezy uzupetni¢ i naprawi¢ w zakresie przywracajagcym
pierwotny stan techniczny. W miejscu kolizji Sciezki rowerowej z rurociagiem nalezy
usung¢ nasyp z piasku oraz nalezy zdemontowa¢ gorna krawedz utwardzenia tego
nasypu dt. 36mb - tzn. starouzyteczne prefabrykowane zelbetowe ptyty drogowe (kazda
ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). Nalezy wymieni¢ uszkodzone obrzeza betonowe
(8x20cm) $ciezki rowerowej oraz uszkodzong (demontaz i montaz) kostke betonowg
Sciezki rowerowej typu Holland gr. 8cm. Po wykonaniu wszystkich napraw Sciezki
nalezy wykona¢ czyszczenie nawierzchni S$ciezki rowerowej. Podczas realizacji
inwestycji wat przeciwpowodziowy w obrebie Sciezki rowerowej nie zostat naruszony.
W obrebie jezdni asfaltowej ul. Swiderskiej nalezy dokona¢ wymiany (demontaz i
montaz) uszkodzonych kraweznikéw betonowych 20x30cm na tawie z betonu B15.
Nalezy odtworzyé uszkodzony wat przeciwpowodziowy pomiedzy ulica Swiderska a

Sciezka rowerowa. Odtworzenie struktury oraz gabarytow istniejacego nasypu za
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pomoca materiatu pierwotnie wykorzystanego do jego budowy lub materiatu z dowozu
(gdy istniejacy materiat nie nadaje sie do wbudowania) wraz z zageszczeniem do
[s=0,95. Ponadto w miejscu kolizji rurociggu DN 1000 z istniejgcym nasypem ziemnym
nalezy odtworzy¢ strukture oraz ksztaltt nasypu w sposdéb przywracajacy jego
wtasciwosci techniczne do stanu pierwotnego (1acznie z zachowaniem ciagtosci).
Pomiedzy $ciezka rowerowa a istniejgcym nasypem nalezy usuna¢ nasyp ziemny bedacy
podtozem pod rurocigg (2 x DN1000x59,3 PN10 SDR17). Cato$¢ terenu w obrebie watu
i Sciezki rowerowej po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych oraz naprawczych
(demontaz rurociggu, nasypéw, drég technologicznych, naprawa $ciezki rowerowe;j,
naprawa umocnien skarp i nasypéw itp.) nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy wykona¢ humusowanie (catego zdegradowanego terenu) na grubo$¢ 10 cm wraz
z obsianiem mieszankg traw. Ze wzgledu na wycinki drzew i krzewdéw niezbedne celem
budowy obiektu tymczasowego w robotach odtworzeniowych nalezy rowniez wykonac
nasadzenia drzewami o wys. 120cm. Miejsce, ilo$¢ i rodzaj drzew do nasadzen
Wykonawca rozbiorki i prac odtworzeniowych zobowigzany jest uzgodni¢ z
Inwestorem.

4.5 Rejon wzdtuz ul. Swiderskiej.

Teren w obszarze wzdtuz ulicy Swiderskiej od watu przeciwpowodziowego do
ogrodzenia rejonu komory potaczeniowej pozostat jako teren po miejscu sktadowania
materiatdw budowlanych oraz drég technologicznych ktoérego wierzchnia warstwa
biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest uszkodzona - na tym terenie zostaty takze
wyciete drzewa. Wzdtuz jezdni asfaltowej ul. Swiderskiej nalezy dokonaé¢ wymiany
(demontaz i montaz) uszkodzonych kraweznikow betonowych 20x30cm na tawie z
betonu B15. Natomiast na czesci jezdni asfaltowej ul. Swiderskiej w obrebie wjazdéw na
teren budowy nalezy wykonac¢ czyszczenie nawierzchni. Cato$¢ terenu w rejonie wzdiuz
ul. Swiderskiej po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych oraz naprawczych
(demontaz rurociggu, nasypoéw, drog technologicznych, naprawa kraweznikow, itp.)
nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego poprzez niwelacje terenu na grubos$¢ max.
30cm. Nastepnie nalezy wykona¢ humusowanie (catego zdegradowanego terenu) na
grubo$¢ 10 cm wraz z obsianiem mieszanka traw.

4.6 Rejon komory potaczeniowe;j.

W obszarze komory potaczeniowej na utwardzonym terenie z betonowej kostki
brukowej typu ,behaton”- po zdemontowaniu rurociggéw (oraz elementéw
podktadowych: z kantowek drewnianych lub prefabrykowanych ptyt Zelbetowych)
nalezy wykona¢ czyszczenie nawierzchni z kostki brukowej w celu uzyskania stanu
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pierwotnego - jak przed realizacja inwestycji. W miejscu kolizji rurociggéow z
ogrodzeniami nalezy wymieni¢ (po demontazu rurociggéw) ogrodzenie panelowe
systemowe z siatki stalowej ocynkowanej o wys. 1,80m oraz zamontowac¢ (rozebrane na
potrzeby realizacji inwestycji) ogrodzenie z paneli stalowych o wys. 1,50m. Nalezy
takze zdemontowac nasyp z kruszywa bedacy podtozem pod rurociag (2 x DN1000x59,3
PN10 SDR17).

Catos¢ terenu trawnikéw w obszarze komory potaczeniowej po wykonaniu
wszystkich prac rozbiérkowych (demontaz rurociggu, podkiadéw itp.) nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez niwelacje terenu na grubos$¢ max. 30cm.
Nastepnie nalezy wykona¢ humusowanie (zdegradowanego terenu) na grubos¢ 10 cm
wraz z obsianiem mieszanka traw. Wzdtuz jezdni asfaltowej drogi poprzecznej nalezy
dokona¢ wymiany (demontaz i montaz) uszkodzonych kraweznikéw betonowych
20x30cm na tawie z betonu B15. Ponadto na catosci jezdni asfaltowej drogi
poprzecznej nalezy wykonac czyszczenie jej nawierzchni.

Catos$¢ prac odtworzeniowych Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ pod
nadzorem wtasciciela terenu czyli MPWiK w Warszawie stosujac sie do jego zalecen i
wymogow oraz uzyska¢ odbiér wykonanych prac odtworzeniowych przez wtasciciela
terenu przy udziale Inwestora.

4.7 Rejon pochylni dla wodowania kutréow holowniczych.

Po likwidacji nasypu (pochylni przeznaczonej do wodowania kutréw
holowniczych) przewidzianego do demontazu nalezy przywrocic teren po nasypie oraz
w jego obrebie do stanu pierwotnego poprzez niwelacje terenu na grubo$¢ max. 30cm.
Nastepnie nalezy wykona¢ humusowanie (zdegradowanego terenu) na grubo$¢ 10 cm
wraz z obsianiem mieszanka traw. Uszkodzone nabrzeze nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego - uksztattowa¢ w sposdb odzwierciedlajacy stan przed realizacja
inwestycji.

4.8 Rejon placu sktadowego przy ul. Farysa

Po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych w okolicach zjazdu z ul. Farysa (tzn.
po usunieciu nasypu drogowego oraz po wymianie uszkodzonych w tym miejscu
kraweznikéw betonowych i kostki brukowej) nalezy zamontowac¢ usuniete wczes$niej w
tym miejscu bariery energochtonne. Nastepnie nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego
teren po usunietym nasypie drogowym oraz obszar przylegty do niego. Przywrécenie do
stanu pierwotnego odbedzie sie poprzez niwelacje terenu na grubo$¢ max. 30cm oraz
poprzez humusowanie (zdegradowanej czeSci terenu) na grubos$¢ 10 cm wraz z
obsianiem mieszankg traw.
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Catos¢ prac odtworzeniowych Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ pod
nadzorem wtasciciela terenu czyli Miejskiego Zarzadu Drég w Warszawie stosujgc sie do
jego zalecen i wymogow oraz uzyska¢ odbior wykonanych prac odtworzeniowych przez
wtasciciela terenu przy udziale Inwestora.

4.9 Plac skladowy pod mostem pdéinocnym na lewym nabrzezu

Obszar placu sktadowego pod mostem na lewyn nabrzezu nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego. Przywrécenie do stanu pierwotnego odbedzie sie poprzez niwelacje
terenu na grubo$¢ max. 30cm oraz poprzez humusowanie (zdegradowanej czesci
terenu) na grubos$¢ 10 cm wraz z obsianiem mieszankag traw.

5. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Rozbiérke systemu awaryjnego zrzutu $ciekdw nalezy wykonaé¢ po uprzednim
uruchomieniu docelowego kolektora przesytajacego Scieki pod dnem rzeki Wista.

Przewiduje sie, iz prace rozbiéorkowe i odtworzeniowe przedmiotowej inwestycji
prowadzone beda z podziatem na etapy. Planuje sie podziat robét rozbiérkowych na 13
etapow w nastepujacej kolejnosci :

Etap I - prace przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rozbiérki nalezy wykonaé nastepujgce prace

przygotowawcze:

e teren prowadzenia prac nalezy odpowiednio przygotowac¢ oraz zapewnic
przejezdnosc¢ drog dojazdowych,

¢ wyznaczy¢ miejsce na zaplecze socjalne, pomieszczenia pracownicze i kierownika
robét, przenosne toalety,

e przygotowaé miejsce na sktadowanie materiatéw z przysztej rozbidrki, drogi
dojazdowe oraz miejsce zatadunku materiatbw na $rodki transportu
samochodowego,

¢ wykona¢ tymczasowe wygrodzenie terenu, zabezpieczenie przed wejsciem ludzi
postronnych na teren inwestycji wraz z tablicami ostrzegawczymi (np.: “Obiekt
w likwidacji, wstep wzbroniony. Grozi $miercig”),

Etap II - wstepne ptukanie rurociggu awaryjnego
Rozbiorke stacji pomp nalezy rozpocza¢ od przeptukania catego systemu
awaryjnego odprowadzania $ciekdw za pomoca czystej wody. Proces ten ma na celu
wstepne usuniecie z calego systemu awaryjnego wszelkich osadéw i innych
zanieczyszczen statych. Ptukanie rurociggéw ttocznych B i C nalezy wykona¢ za pomoca
pompy zanurzeniowej FLYGT odpowiednio zamykajac i otwierajac zasuwy na tych
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ciggach. Aby przeptukac¢ rurocigg A nalezy przebudowac i wydtuzy¢ przewdd ssacy dla
pompy P6 oraz ptukanie przeprowadzi¢ za pomocg pompy P6. Aby przeptukac rurociag
D nalezy przebudowa¢ i wydtuzy¢ przewdd ssacy dla pompy P10 oraz ptukanie
przeprowadzi¢ za pomocg pompy P10.

Po wykonanym ptukaniu wszystkich rurociggéw nalezy zdemontowac stacje pomp
wraz z catg armaturg przytaczeniowa , urzadzeniami towarzyszacymi oraz podestami
drewnianymi,

Etap III - demontaz stacji pomp

Po wykonanym ptukaniu nalezy przystapi¢ do demontazu stacji pomp. W
pierwszej kolejnosci nalezy zamknaé zasuwy nozowe na wszystkich czterech
rurociggach @600mm a nastepnie przystapi¢ do demontazu armatury i rurociaggéw stacji
pomp. Ze wzgledu na brak danych dotyczqcych rzeczywistej nosnosci stropu kanatu
zabrania sie wjazdu ciezkim sprzetem na strop kanatu oraz sktadowania na nim
pomp czy ciezkiego materiatu. Rozbiérke nalezy przeprowadzi¢ z nalezytq uwagq
aby nie uszkodzi¢ istniejgcej infrastruktury. Wszystkie rury, pompy oraz armature
nalezy wywieS¢ poza teren stacji pomp. Po niniejszym fakcie nalezy dodatkowo wykonac¢
cztery rurociagi zrzutowe o $rednicy min. 315mm i potgczy¢ je do zasuw nozowych.
Rurociagi zrzutowe przebiegac¢ beda od zasuw nozowych do komory zrzutowej celem
opréznienia catosci instalacji z wody. Nastepnie otwierajac cztery zasuwy nozowe na
rurociggach @600mm nalezy oprdznic caty rurocigg z wody stuzgcej do jego ptukania
wstepnego. Po tej operacji nalezy przystapi¢ do demontazu rur PE DN600 wraz
rozdzielaczem stalowym zlokalizowanym przed mostem pontonowym. Nastepnie nalezy
rozebra¢ $cianke szczelng komory czerpni wraz z profilami stalowymi i Sciggiem
pamietajac o zakazie obcigzania stropu istniejgcego kanatu. Demontaz ptyt betonowych
drogowych oraz platform ziemnych pod stanowiska pomp nalezy wykona¢ po
demontazu mostu pontonowego

Etap IV - demontaz rurociggu na moscie pontonowym

W tym etapie nalezy zdemontowaé¢ oba rurociggi zamontowane na moScie
pontonowym. W tym celu nalezy przecia¢ rurociggi PE na prawym nabrzezu a nastepnie
za pomoca sprzetu ciezkiego i $lizgéw rolkowych nalezy wyciagna¢ caty przewod na
prawe nabrzeze a tam go pocig¢ na mniejsze i wywieS¢ poza teren budowy. Nalezy
wcze$niej zdemontowac takze wszystkie podktady, kliny drewniane i pasy stabilizujace
i podtrzymujace rurociggi. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage aby nie zniszczy¢ mostu
pontonowego. Po demontazu wszystkich elementéw rurociggu na mosScie nalezy
przystagpi¢ do demontazu mostu pontonowego przemieszczajagc wszystkie elementy
mostu na lewe nabrzeze, wyciagajac elementy z wody tadujac na transporty
samochodowe. Rozbiérke mostu pontonowego PP-64 nalezy wykonaé¢ na podstawie
planu ewakuacji i eksploatacji. Operacje demontazu mostu pontonowego, zatadunku i
transportu wykonywac bedzie Wojsko Polskie.
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Etap V - demontaz rurociaggu na lewym nabrzezu
Po wykonanej rozbiérce rurociggu na moScie pontonowym oraz wywiezieniu
wszystkich elementdéw powstatych z rozbiorki nalezy kontynuowac rozbiérke az do
komory potaczeniowej. Zdemontowac nalezy takze armature zwigzang z rurociggiem
jak ztacza koinierzowe i urzadzenia odpowietrzajace-napowietrzajace.

Etap VI - rozbiorki w rejonie komory potaczeniowej

Rozbiérka w rejonie komory potaczeniowej obejmuje przede wszystkim rozbiérke
rur stalowych i kolan stalowych (2 szt. x DN 1016x16) w miejscu ich wiaczenia do
komory potaczeniowej. Ponadto nalezy w tym etapie zdemontowa¢ bloki oporowe
(wykonane z prefabrykowanych zelbetowych ptyt drogowych) oraz  zawiesia
tanncuchowe. W miejscach uszkodzen komory potaczeniowej kotwami mocujgcymi
rurociagi nalezy je naprawi¢ zaprawami PCC. Proce nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
MPWiK.

Etap VII - odtworzenie nabrzeza
Odtworzenie nabrzeza w miejscu potgczenia mostu pontonowego z prawym i
lewym brzegiem rzeki Wisty nalezy wykona¢ odtwarzajac teren do stanu pierwotnego.
Otworzenie prawego i lewego nabrzeza moze przebiega¢ po obu stronach rownocze$nie.

Etap VIII - demontaz ptyt drogowych oraz utylizacja drewna
Nalezy zdemontowac na terenie inwestycji wszystkie prefabrykowane zZelbetowe
plyty drogowe (starouzyteczne). Ponadto na terenie prawego nabrzeza nalezy wywiez¢ i
zutylizowa¢ drewno i tarcice sktadowane w tym miejscu po wycince oraz usungc,
wywiez¢ i zutylizowac korzenie po wycietych drzewach. Drewno z rozbiorki nie nadaje
sie do ponownego wykorzystania.

Etap IX - rozbidrka nasypow i drég technologicznych
W tym etapie przewidywana jest rozbiorka wszystkich nasypdw i wiekszosci drog
technologicznych na terenie inwestycji : np. nasypu do wodowania kutrow
holowniczych, nasypu w rejonie $ciezki rowerowej, nasypdw w rejonie stacji pomp itp.

Etap X - odtworzenie utwardzen, obrzezy, kraweznikéw, barier
energochtonnych, ogrodzen
Na prawym brzegu rzeki - pod obiektem mostowym nalezy naprawi¢ i uzupeinic

uszkodzone umocnienie skarpy z ptyt betonowych JOMB oraz wymieni¢ uszkodzong
nawierzchnie i obrzeza $ciezki rowerowej. W obrebie jezdni ul. Swiderskiej oraz w
obrebie ulicy poprzecznej (w rejonie komory przytaczeniowej) nalezy wymienic
krawezniki betonowe. W rejonie zjazdu przy ul. Farysa nalezy odtworzy¢ uszkodzonag
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, obrzeza oraz nalezy zamontowac bariery
energochtonne. W rejonie komory potaczeniowej nalezy wymieni¢ ogrodzenie panelowe
z siatki ocynkowanej o wys. 1,80m oraz zamontowac ogrodzenie z paneli stalowych,
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Etap XI - niwelacja oraz humusowanie zdegradowanych terenéw
Na terenie catej inwestycji w miejscach gdzie powierzchnia biologicznie czynna
zostata zdegradowana nalezy wykonal powierzchniowa niwelacje terenu oraz
humusowanie warstwg ziemi organicznej o gr. 10 cm.

Etap XII - wykonanie nasadzen drzew, obsianie zdegradowanych
terendw trawg oraz czyszczenie nawierzchni drog i Sciezek

W miejscach gdzie w trakcie prowadzenia inwestycji zostata przeprowadzona
wycinka drzew nalezy dokona¢ nasadzen nowego drzewostanu gatunkami drzew o wys.
min. 120cm. W miejscach przeprowadzonej niwelacji terenu oraz humusowania obszar
ten nalezy obsia¢ mieszaning traw. W miejscach wskazanych na rysunkach sytuacyjnych
(i w zakresie pokazanym na tych rysunkach) nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
nawierzchni drég Sciezek i chodnikow.

6. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIOREK

Wykonawca robét rozbiéorkowych powinien postepowac z odpadami w sposéb
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska.
Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu
i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadéw(Dz.U. 2014 poz. 1923) materiaty z rozbiérki obiektu naleza do grupy 17 -
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowe;.

W wyniku prowadzonych robét rozbiérkowych zostang wytworzone nastepujace
odpady:

17 02 01 - Drewno

17 04 05 - Zelazo i stal

17 05 04 - Glebaiziemia, w tym kamienie, nie zawierajace substancji niebezpiecznych,
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéow

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 01 82 - Inne nie wymienione odpady

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
$Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy
oddzieli¢ te, ktore moga stanowi¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska. Pozostate odpady
podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Materiaty i odpady pozostate po dokonaniu prac rozbidérkowych na podstawie
niniejszej dokumentacji bedg wtasnoscia Wykonawcy za wyjatkiem materiatéw
przewidzianych do ponownego wykorzystania okreslonych w tabeli w pkt 3.1.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kwalifikacji materialow
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pochodzacych z rozbiérki przy udziale Inwestora kwalifikujac poszczegdlne materiaty
do grupy materiatéw nadajacych sie do ponownego wykorzystania lub do grupy
przewidzianej do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ utylizacje
wszystkich materiatéw i odpadéw pochodzacych z rozbiérki przedmiotowych obiektow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
dokumenty potwierdzajace ich utylizacje.

7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Roboty rozbiérkowe przedmiotowego awaryjnego zrzutu $ciekéw na odcinku:
od wylotu awaryjnego MPWiK (komora uj$ciowa) do systemu (komora potgczeniowa)
odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie ze wzgledu na charakter
obiektu, rodzaj prac i miejsce prowadzenia prac zaliczaja sie do rob6t budowlanych,
ktére stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczennstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Przy wykonywaniu prac rozbiorkowych nalezy kierowaé sie przepisami
zawartymi w rozporzadzeniach i normach wymienionych w punkcie 1.5 niniejszego
opracowania. Podczas prowadzonych rozbidérek i demontazy nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage aby nie uszkodzi¢ warto$ciowych elementéw pochodzacych z rozbidrki takich jak
pompy, falowniki, przewody, rury itp. gdyz niniejszy sprzet i materiat przewidziany jest
do ponownego uzycia na innych inwestycjach. Dbato$¢ o sposdb rozbiorki, sktadowanie,
zatadunek czy transport elementéw warto$ciowych jest kluczowa aby nie narazi¢
Inwestora na dodatkowe straty finansowe.

Do wazniejszych elementéw zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i mienia
naleza:

e Teren objety pracami rozbiérkowymi na caty czas prowadzenia robot
rozbiéorkowych nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi.

¢ 0Od chwili rozpoczecia prac demontazowych, az do catkowitej rozbiorki obiektu
po terenie powadzonych prac nie mogg porusza¢ sie osoby nieupowaznione.
Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajagce w zasiegu prowadzonych robét
rozbiérkowych powinny by¢ w sposdb odpowiedni oznaczone i zabezpieczone.

e Elementy rozbieranego obiektu nalezy opuszcza¢ mechanicznie. Pod Zadnym
pozorem nie wolno zrzucac z géry zadnych materiatow.

e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ nieprzewidzianego
spadania lub zwalania innych elementéw.

e Prowadzenie prac rozbiéorkowych przy silnym wietrze jest zabronione.
W przypadku wystgpienia wiatru o predkosci powyzej 10m/s roboty nalezy
wstrzymac.
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e Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki) zapisujac
w szczegblnosci: kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot, opisa¢ Srodki
zabezpieczajace uzywane przy rozbidrce, opisa¢ okolicznosci towarzyszace
rozbidrce, majace wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi.

¢ Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe
udzielonym Inwestorowi przez wlasciwe terenowo wiadze budowlane.

e Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbiorki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

e Do wykonywania prac mozna dopusci¢ jedynie osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP,

e Wszystkie osoby biorgce udzial w procesie roboczym muszg by¢ zaopatrzone w
odpowiednig odziez ochronng - kaski, rekawice, buty, kamizelki ostrzegawcze,
szelki ochronne przy robotach na wysokosci, itp. Narzedzia reczne powinny by¢
mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymywane w
dobrym stanie technicznym. Przecinaki musza by¢ zabezpieczone gumowymi
ochraniaczami. Elektryczne narzedzia reczne musza by¢ bezpieczne i
odpowiednio zerowane,

e Operator dzwigu dzwiekiem sygnalizuje prace dzwigu,

e W czasie robot rozbiorkowych nalezy zachowac ostroznos$¢ i Scisle przestrzegac
przepisy BHP,

e Po zakonczeniu rozbiorki teren nalezy uporzadkowaé, obszar oraz tereny
przylegte nalezy oczySci z zanieczyszczen powstatych przy rozbiodrce.

e Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e Podczas wykonywania robét nalezy mie¢ na uwadze ochrone Srodowiska
i zapewni¢ w Projekcie Technologii i Organizacji Robot jak najmniejszy wptyw
inwestycji na Srodowisko,

e Zagospodarowanie materiatdw z rozbidrki nie nadajacych sie do ponownego
uzytku nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa o odpadach. Wtascicielem odpadow jest
Wykonawca.

e Zachowac wszelkie warunki zawarte w uzgodnieniach oraz w decyzji na budowe,

e Uzywac tylko materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim dozorem osoby dozoru
budowlanego Wykonawcy.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres roboét przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji.
Szczegbétowy zakres i rodzaj robét przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotowej inwestycji przedstawiono w pkt. 3 opisu technicznego.
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Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ Rejon obiektu, dojscia i dojazdy do obiektu,

e Nieréwnomierne uksztaltowanie terenu,

e Rejon rzeki,

e Rejon pracy maszyn,

e Tymczasowy magazyn materiatow budowlanych,

Glowne elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi
wystepuja podczas:

e Robot rozbiérkowych,

¢ Demontazu elementéw ciezkich (powyzej 1t),

¢ Roboét wykonczeniowych i porzadkowych,

e Praczuzyciem sprzetu recznego, mechanicznego, dzwigéw samochodowych itp.,

e Transportu elementow budowlanych i odpadéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych.

e Teren placu rozbidrki nalezy wydzieli¢, ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z polskim
prawem, Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét oraz planem BIOZ, ktore zostang
przekazane przez Wykonawcdéw a akceptowane przez Inwestora.

e Prace z uzyciem dzwigow, zurawi samochodowych oraz sprzetu mechanicznego
nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy niebezpiecznej (strefy pracy
urzadzenia)

e W przypadku prowadzenia prac w porze nocnej, wszelkie tereny, na ktérych beda
prowadzone prace nalezy o$wietli¢ Swiattem o natezeniu min. 100lux.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych.

Srodki i sposoby prowadzenia robét zapewniajace bezpieczenistwo ludzi i mienia
zostaty wymienione w punkcie 5 niniejszego opracowania. Ponadto nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e Organizacja i realizacja robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

e Pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp, zapoznani z planem BIOZ, posiadajacy
aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazan do pracy,

e Przestrzeganie przy realizacji robét przepiséw i zasad okreSlonych w nizej
wymienionych przepisach:
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Rozporzadzenie MG z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

e Wyposazenie i stosowanie przez pracownikéw odziezy, obuwia i sprzetu
ochronnego dostosowanego do warunkéw i wystepujacych zagrozen,

e Maszyny, urzadzenia i sprzet spetnia wymogi w zakresie ich bezpiecznej
i higienicznej eksploatacji, wyposazenie w odpowiednie i sprawne urzadzenia
bezpieczenstwa, a w szczeg6lnosci ostony i zabezpieczenia elementéw maszyn
stwarzajacych niebezpieczenstwo,

e Wykonawca zapewni obstluge urzadzen i maszyn przez osoby
o udokumentowanych uprawnieniach okreSlonych w przepisach, oraz wymaganych
uprawnien do obstugi maszyn budowlanych okreslonych w przepisach.

e Wszystkie urzadzenia, instalacje i maszyny po zakonczeniu pracy beda zamykane
(unieruchamiane) w celu uniemozliwienia ich nieuprawnionego uzytku.

o Sktadowanie w sposéb zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia, wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia lub
spadku wyrobéw i urzadzen.

e Apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy bedzie znajdowac sie
w pomieszczeniu kierownika budowy.

Postepowanie w razie wypadku przy pracy:
e Zabezpieczenie miejsca wypadku,

e Ostrzezenie o wypadku innych osdb,

e Wdrozenie dziatan pierwszej pomocy,

¢ Wezwanie stuzb ratowniczych,

e Powiadomienie kierownika budowy,

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robo6t szczegélnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji projektu pracownicy zatrudnieni na budowie
muszg zostac¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez osobe do tego uprawniona.

Fakt odbycia szkolenia musi zosta¢ odnotowany w odpowiedniej kartotece
i potwierdzony wiasnorecznym podpisem przeszkolonego pracownika.

Kartoteka powinna by¢ przechowywana w biurze budowy pod nadzorem
odpowiedzialnego pracownika i by¢ dostepna dla organéw kontrolnych.

Szkolenie powinno uwzglednia¢ specyfike i rodzaj pracy jaka wykonuje dany
pracownik.

W szkoleniu nalezy uwzgledni¢ warunki wykonywania robét wynikajace
z dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robét lub
wyznaczonych majstrow robét lub osoby upowaznione praz nich z odpowiednim
wpisem do karty szkolenia BHP.
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Dokumentacja budowy / rozbiorki

Dokumentacja techniczna rozbiérki, zaSwiadczenia pracownicze, karty szkolenia,
dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne w procesie realizacji rozbiérki powinny by¢
przechowywane w Biurze Kierownika Robét.

Pracownicy uczestniczacy w rozbidrce oraz pracach odtworzeniowych powinni
posiada¢ wazne badania lekarskie, szkolenia BHP oraz powinni posiada¢ instruktaz
stanowiskowy, przeszkolenie z warunkéw miejscowych pracy. Cato$¢ robét
rozbiérkowych i odtworzeniowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP przy uzyciu $rodkéw ochrony osobistej BHP oraz przy uzyciu
sprawnego sprzetu. Materiaty zastosowane do robdét odtworzeniowych powinny
posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajagce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz rodzaj zastosowanych materiatbw powinien by¢ uzgodniony z
Inwestorem oraz z wtascicielami terenu na ktérym bedzie on wbudowywany.

9. UWAGI KONCOWE
Wykonawca robot rozbiéorkowych ma prawo dokona¢ odstepstw od przyjetego

w projekcie toku postepowania przy rozbidrce obiektu pod warunkiem uzgodnienia
zmian z Inwestorem oraz pod warunkiem zachowania prawidtowos$ci rozbidrki i nie
dopuszczenia powstania zagrozenia dla zycia i mienia wtasnego i oséb postronnych.

Opracowat: mgr inZ. Pawel Dygdon
Opracowat: mgr inz. Andrzej Wita
Opracowat: inZ. Lukasz Dygdon
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OPRACOWAL.:

OPRACOWAL: inz. tukasz DYGDON

Inwestor :

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa




SOFI

: Dokumentacja fotograficzna

Zatacznik nr 1

tacja pomp :
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2) Ruroc




3 ) Rurocigg na prawym nabrzezu :
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6) Rejon komory potaczen




7) Pochylnia dla wodowania kutréw holowniczych :
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9) Plac skladowy pod mostem na lewym nabrzezu :
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