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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt powykonawczy obiektów awaryjnego 
zrzutu ścieków na odcinku:  od wylotu awaryjnego MPWiK (komora ujściowa) do 
systemu (komora połączeniowa) odprowadzania ścieków do oczyszczalni „Czajka” w 
Warszawie.   

1.2 Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu powykonawczego elementów 
awaryjnego zrzutu ścieków na odcinku:  od wylotu awaryjnego MPWiK (komora 
ujściowa) do systemu (komora połączeniowa) odprowadzania ścieków do oczyszczalni 
„Czajka” w Warszawie według obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wszystkich elementów awaryjnego zrzutu 
ścieków (przede wszystkim:  komory ujściowej , stacji pomp, mostu pontonowego,  
rurociągów od komory ujściowej do  komory połączeniowej itp.)  odprowadzania 
ścieków do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie.  Zakres niniejszego opracowania 
obejmuje również wytyczne do wykonania rekultywacji terenów zdegradowanych oraz 
odtworzenie ich do stanu pierwotnego. Zakres rekultywacji i odtworzenia  obejmuje 
wszystkie elementy obiektów (oraz terenów wokół nich) które uległy zniszczeniu w 
trakcie realizacji inwestycji - w tym przede wszystkim : nabrzeże, okolice wałów 
przeciwpowodziowych, zjazdy z dróg,  drogi technologiczne, powierzchnie placów 
montażowych oraz miejsc składowania materiałów, tereny przyległe do inwestycji itp.  

1.4 Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym zawarta w dniu 14.10. 2019 r., 

• Wizja lokalna, oględziny, pomiary inwentaryzacyjne, 

• Obowiązujące normy i normatywy do projektowania. 

1.5 Normy i rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 
156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu 
budowlanego, 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
z 2003r. nr 47, poz.401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych  lub 
niewykończonych obiektów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz.628, 
z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (DZ.U. Nr 112z 2001., poz.1206), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 152 
z 2001r., poz.1736), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków, 
w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr128 z 2004r., 
poz.1347). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 
20.03.1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlanych- montażowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 (Dz.U. 
Nr 13, poz. 93). 
 
 

2. DANE OGÓLNE 

2.1 Lokalizacja 

Przedmiotowe obiekty awaryjnego zrzutu ścieków na odcinku: od wylotu 
awaryjnego MPWiK (komora ujściowa) do systemu (komora połączeniowa) 
odprowadzania ścieków do oczyszczalni „Czajka” zlokalizowane są wzdłuż mostu 
północnego (im. Marii Skłodowskiej-Curie) w Warszawie.  Komora ujściowa znajduje się 
na lewym brzegu rzeki Wisły przy ul. Farysa natomiast komora połączeniowa do 
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systemu odprowadzania ścieków znajduje się na prawym brzegu rzeki przy ul. 
Świderskiej. Rurociąg przeprawiony jest przez rzekę za pomocą wojskowego mostu 
pontonowego, a na pozostałych odcinkach jest posadowiony na gruncie rodzimym za 
pośrednictwem podkładów z drewna, płyt betonowych lub piasku. 

 

2.2 Opis zakresu wykonanych robót 

2.2.1 Rurociąg tłoczny 

 Przedmiotowy rurociąg jest  elementem  awaryjnego systemu  tłocznego  
(ciśnieniowego) służący do odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków (bytowych oraz 
przemysłowych) z  siedmiu dzielnic lewobrzeżnej części Warszawy do systemu  
odprowadzania ścieków do oczyszczalni „Czajka” (zlokalizowanej na prawej części 
miasta).  

Rurociąg jest  usytuowany  od stacji pomp i komory ujściowej (zlokalizowanych 
przy ul. Farysa  na lewym brzegu rzeki Wisły) do komory połączeniowej z systemem 
odprowadzania ścieków do oczyszczalni „Czajka” (zlokalizowanej przy ul. Świderskiej  
na prawym brzegu rzeki Wisły).   

Rurociąg składa się z czterech podstawowych odcinków. Pierwszy odcinek od 
stacji pomp do rozdzielaczy jest wykonany częściowo  z  czterech rur PE 100 DN 
630x37,4 PN10 SDR17 a częściowo z czterech rur stalowych DN 610 mm.  Kolejny 
odcinek od rozdzielaczy do łączenia (w miejscu zmiany SDR rur - pod obiektem 
mostowym na prawym brzegu rzeki) wykonany jest z dwóch rur PE 100 DN1000x90,8 
PN16 SDR11 o łącznej długości 958 mb (w tym odcinek przeprawy na moście 
pontonowym : 2 x 244,8m).  Następny odcinek od  miejsca zmiany SDR do rur stalowych 
przy komorze połączeniowej wykonany jest z dwóch rur PE 100 DN1000x59,3 PN10 
SDR17 o łącznej długości 1242 mb. Ostatni odcinek (odpływ do komory połączeniowej 
systemu odprowadzania ścieków oczyszczalni „Czajka”) wykonany jest z dwóch rur 
stalowych DN 1016 mm.  

 
 

2.2.1.1 Przewody PE 

Wszystkie rurociągi polietylenowe, przewody , trójniki i inne elementy polietylenowe 
zostały wykonane z PE 100. 
 

Materiał klasy PE100 
Wszystkie wyroby objęte dostawami wykonane zostały z materiału klasy PE100. Klasa 
materiału PE 100 (MRS=10MPa, σLPL.>10MPa, dla t=20°C)  wykorzystanego do 
produkcji rur musi zostać potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z 
ISO 9080. 
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Rury PE100 powinny być wyprodukowane z materiałów (surowców) certyfikowanych 
przez stowarzyszenie PE100 +. 

 
2.2.1.2 Połączenie  PE/Stal  

Połączenie PE/Stal składa się z kołnierza stalowego płaskiego PN10 od strony 
rurociągu stalowego szczelnego i z tulei długiej PE100 połączonej przez zgrzewanie 
doczołowe z rurociągiem polietylenowym. Kołnierz stalowy płaski PN10 będzie 
połączony z kołnierzem płaskim luźnym PN10 ze stali za pomocą śrub stalowych.  

 

2.2.1.3 Elementy złączne 
Śruby, podkładki, nakrętki użyte do połączeń kołnierzowych wykonane zostały ze 

klasy 8.8.  Pod łeb śruby i nakrętki zastosowano podkładkę stalową izolowaną od 
kołnierza za pomocą przekładki z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości.  

Do połączeń kołnierzowych zastosowano uszczelki z EPDM z wkładką metalową 
PN10. Wykonano ochronę antykorozyjna elementów złącznych. 

 
2.2.1.4 Montaż rurociągów z rur PE zgrzewanych : 

Rury PE łączone były przez zgrzewanie czołowe zgodnie z procedurą podaną przez 
producenta rur. Dla uzyskania poprawnie wykonanych złączy– przestrzegano zasad 
zgrzewania określonych przez producenta – zwracano szczególną uwagę na: 

- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów 
obrzynek, 

- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
- temperaturę w czasie zgrzewania końcówek rur w granicach 210±10°C (PE), 
- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur,  
- współosiowość (owalizację -  stosowano nakładki mocujące w zgrzewarce), 
- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko 

za pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki 

ze względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), 
- siłę docisku w czasie dogrzewania,  była bliska zeru, 
- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, była utrzymywana na 

stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy 
zachodzi krystalizacja materiału. 

Inne parametry zgrzewania takie jak:  
- siła docisku przy rozgrzewaniu, 
- czas rozgrzewania, 
- czas dogrzewania, 
- czas zgrzewania i chłodzenia, 
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Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 
skontrolowano miejsce zgrzewania. Kontrola polegała na pomierzeniu wymiarów 
nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie 
przekraczały dopuszczalnych odchyleń podanych przez producenta. W niesprzyjających 

warunkach zgrzewarki były zabezpieczone przed opadami i wiatrem.  Miejsca 
wykonywania połączeń  w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych 
(deszcz, grad, wiatr)  osłonięte były poprzez namiot. 
 
2.2.1.5 Montaż rurociągów stalowych :  

 Poszczególne odcinki rurociągu stalowego spawano na budowie i w warsztacie, spoiną 
czołową 1 /2 V lub V z pełnym przetopem, licem wypukłym. Wykonano poziom jakości 
spoin B wg normy. Spoiny obustronnie zostały oszlifowane.  
Ze względu na tymczasowość obiektu wewnętrzna ani zewnętrzna powierzchnia rur 
stalowych nie została  zabezpieczona antykorozyjnie  
Łączenie przewodów stalowych wykonano za pomocą spawania elektrycznego, ręcznie 
elektrodami otulonymi. 
Elektrody do spawania zgodne z PN-EN ISO 2560 dla stali niestopowych.  
Każda warstwa spoiny była oszlifowana przed położeniem na niej następnej.  
Dla kształtek stalowych spawanych zastosowano wymagania jakościowe jak dla rur (wg 
opisu powyżej). 
 
2.2.1.6 Montaż armatury stalowej 

Montaż armatury wykonany został zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Szczególną uwagę zwrócono w czasie montażu armatury na prawidłowy kierunek 
przepływu medium przez armaturę zgodną z oznaczeniem przez producenta. 
Elementy montażowe ze stali nierdzewnej zostały odizolowane od elementów ze stali 
zwykłej. 
Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej A4 na gwintach  zabezpieczono 
pastami przed efektem „zapiekania”. 
 
2.2.1.7 Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontrolę jakości robót montażowych przeprowadzono zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-10725:1997, PN-B-10726, PN-B-10727 PN-92/B-10735 i PN-EN 1852-
1:1999.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. 
 

2.2.1.8 Składowanie rur . 

Rury powinny być składowane w taki sam sposób jak podczas transportu – tzn. z 
przekładkami drewnianymi. Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio 
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szerokie, aby nie powodowały deformacji rury.  Rury o większych średnicach należy 
składować najniżej. Rury o grubszej ściance (niższe SDR – większy ciężar) należy 
składować poniżej. Nie wolno składować rur  w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub 
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. Rury nie 
powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W tym celu należy zastosować 
podkładki (np. kantówki drewniane) analogicznie jak te stosowane pomiędzy rurami. 
Odstępy pomiędzy podkładkami nie powinny przekraczać 2,5 m. Podłoże składu 
powinno być odpowiednio płaskie i pozbawione ostrych przedmiotów. Wysokość  
składowanych rur nie powinna przekraczać 3-4 m. 

 
2.2.1.9 Transport rur . 

Do celów transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej 
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur.  Na platformie nie powinny 
znajdować się żadne gwoździe bądź inne wystające elementy. Wszelkie burty boczne 
powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury o największej średnicy 
powinny być ułożone na spodzie stosu transportowego bezpośrednio na platformie 
ciężarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami drewnianymi 
tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku.  Rury 
ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi - typu pasy 
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości. Pręty, haki, łańcuchy metalowe mogą 
doprowadzić do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z rurą. 

Rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury 
nie powinny być przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie większą niż 
pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2m (mniejsza wartość 
miarodajna). Podczas rozładunku nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się pod 
rurą lub na drodze jej przenoszenia. 
    

2.2.2 Most pontonowy 

Jako przeprawę dla rurociągu przez rzekę Wisłę wykonano wojskowy most 
pontonowy z parku PP-64.  Most pontonowy wykonano wzdłuż mostu północnego  (im. 
Marii Skłodowskiej-Curie)  – po jego północnej stronie.  Konstrukcję przeprawy 
tymczasowego mostu pontonowego wykonanało Wojsko Polskie zgodnie z instrukcją 
montażu oraz wytycznymi producenta.  Podstawowym powtarzalnym elementem 
wykorzystanym przy wykonaniu tej przeprawy jest - blok pontonowy pływający – który 
składa się z dwóch pontonów (lewego i prawego). Szerokość modułowa jednego bloku 
pontonowego pływającego (dla parku PP-64) wynosi 3,70m.   Konstrukcja niniejszego 
mostu wykonana została z 86 szt. bloków pontonów pływających + 2 szt. bloków 
pontonów brzegowych (najazdowych) wykonanych w układzie wstęgi mieszanej typu 
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„B” – nośność przeprawy dla pojazdów wynosi 40 ton. Przedmiotowy most pontonowy 
posiada długość całkowitą  244,8 mb.  

Pontony pływające spełniają rolę przęseł, a pontony brzegowe, o konstrukcji 
dostosowanej do oparcia o grunt, służą do połączenia mostu z brzegiem. Każdy blok 
pontonów pływających wyposażony jest w urządzenie kotwiczne, które składa się z 
wyciągarki kotwicznej z liną, kotwicy i pokrywy.   

 Pontony parku PP-64 mają wbudowaną wewnętrzną konstrukcję nośną 
podzieloną na trzy komory wodoszczelne, których pokłady stanowią jezdnię dla 
ciężkiego sprzętu bojowego. W tym przypadku jezdnia ta stanowi konstrukcję nośną pod 
rurociąg awaryjny  wykonany z dwóch rur PE o średnicy 1000mm .  Rurociąg na 
tymczasowym moście wykonany jest z dwóch rur PE100 DN1000x90,8 (PN16 SDR11) i  
na odcinku tej przeprawy opiera się za pośrednictwem podkładów drewnianych (3 szt. x 
kantówka o przekroju 12x12cm w rozstawie co ok 2,0m). Rurociąg w miejscach 
podkładów drewnianych zabezpieczony jest z obu stron klinami drewnianymi.  Dla 
właściwego montażu i demontażu rurociągów na moście pontonowym pomiędzy 
podkładami drewnianymi (w rozstawie co ok 11m) usytuowane są  ślizgi rolkowe na 
których (po demontażu podkładów drewnianych) możliwy jest przesuw rury.   Ślizgi 
rolkowe przymocowane są do konstrukcji mostu za pomocą pasów transportowych (o 
długości ok 7,0 mb) po 4 szt. pasów do mocowania każdego ślizgu rolkowego.  

 
 

2.2.3  Komora ujściowa (czerpalna) 
Przedmiotowa komora ujściowa (na skutek awarii kolektora ścieków pod dnem 

rzeki Wisły)  stanowiła miejsce wypływu nieoczyszczonych ścieków (bytowych i 
przemysłowych)  z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej części Warszawy do rzeki Wisły. 
Komora ujściowa usytuowana jest na lewym brzegu rzeki Wisły – przy ul. Farysa. 

Komora zbudowana jest z istniejącej wcześniej części żelbetowej oraz z wykonanej od 
strony rzeki (na potrzeby awaryjnego systemu zrzutu ścieków) ścianki szczelnej z 
grodzic stalowych typu „Larsen” – PU -25 .  Wykonanie ścianki szczelnej spowodowało 
utworzenie zamkniętej komory o głębokości umożliwiającej bieżące wypompowanie 
napływających nieoczyszczonych ścieków do awaryjnego rurociągu - co skutkuje 
brakiem zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wisły.  W celu odpowiedniego 
podparcia rur ssących zanurzonych w komorze ujściowej zamontowano na jej wierzchu  
dwa dwuteowniki szerokostopowe HEA 360 (o długości 12,0m każdy) oraz stalowe 
ściągi Ø 50 mm z belkami usztywniającymi HEB 400. Do wykonania ścianek szczelnych 
komory ujściowej wykorzystany został sprzęt ciężki taki jak: dźwig na podwoziu 
samochodowym, wibromłot, koparka gąsienicowa oraz palniki acetylenowo – tlenowe i 
inny niezbędny sprzęt mechaniczny. Ścianka szczelna z grodzic stalowych wykonana 
została na postawie odrębnego opracowania – w związku z czym niniejsza 
dokumentacja nie obejmuje tego zakresu. 

Wymiary komory ujściowej to ok  :  11,5 m x 9,0 m x 5,0 m (dł. x szer. x gł.) 
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2.2.4  Stacja pomp  
Przedmiotowa stacja  pomp znajduje się w pobliżu komory ujściowej która 

usytuowana  jest na lewym brzegu rzeki Wisły – wjazd od ulicy Farysa.   
Stacja wykonana została na dwóch sztucznie usypanych platformach roboczych i 

składa się z komory ujściowej (czerpalnej) oraz terenu przyległego wokół komory aż do 
rurociągu PE 2xDN1000 i zawiera zestaw pomp, agregatów, rurociągów ssących, 
tłocznych, zasuw, zaworów, komór rewizyjnych i pozostałego asortymentu niezbędnego 
do prawidłowego pompowania zanieczyszczeń rurociągiem awaryjnym do komory 
zrzutowej przy ul. Świderskiego. 

Stacja pomp jest to teren na którym znajduje się  12 szt. pracujących 
(przenośnych) pomp ściekowych. W tym jest 11 pomp spalinowych (pompy SUPER 
BETSY x 6szt. + pompa BBA400 x 1 szt.  + BBA500 x 1 szt. + PIONEER 300SM x 1szt. + 
PIONEER 300SLC x 2 szt.) oraz jedna zatapialna pompa elektryczna FLYGT – znajdująca 
się na dnie komory ujściowej. Pompa elektryczna zatapialna FLYGT zasilana jest 
pakietem elektrycznych przewodów zasilających (10 przewodów w rurach ochronnych 
– tzn. 2 x 5 x YKXS 1 x 185mm2) od dwóch agregatów prądotwórczych (450 kVA oraz 
500 kVA) poprzez falownik ABB (ACS 580). Na przedmiotowym terenie stacji pomp 
znajduje się także pięć zapasowych spalinowych pomp ściekowych, dwa spalinowe 
agregaty prądotwórcze (zasilające pompę zatapialną),  (jeden) falownik ABB (ACS 580) ,  
zbiorniki na paliwo oraz  pozostały asortyment niezbędny celem prawidłowej pracy 
stacji pomp, jej obsługi i eksploatacji.  Pompy podłączone są rurami ssącymi do komory 
ujściowej a następnie przyłączem tłocznym przewodami elastycznymi do czterech rur 
PE100  DN 630x37,4  (PN10 SDR17).  

System awaryjnego przepompowywania ścieków wykonany jest od początku układu 
– tzn. od komory  ujściowej (czerpni) poprzez pompy aż do z czterech ciągów tłocznych 
Ø630mm (PE100 DN 630x37,4 PN10 SDR17) - (ciąg A,B,C,D), które przed mostem 
pontonowym sprowadzone są do dwóch rurociągów tłocznych Ø1000mm (PE 100 
DN1000x90,8 PN16 SDR11)  za pomocą stalowych rozdzielaczy.  Zamontowanych jest w 
sumie 12 pomp dla całego układu, które muszą pracować stale 24godz/dobę, przy 
dopuszczalnych włączeniach poszczególnych pojedynczych pomp w celach serwisowych 
w godzinach mniejszych napływów ścieków np. godziny nocne. Pompy spalinowe 
podłączone są z całym układem za pomocą elastycznych przewodów zbrojonych o 
średnicy Ø315 mm - rury ssące oraz tłoczne. System stacji pomp wyposażono w 

następującą armaturę :   
a) zasuwy nożowe z trzpieniem wznoszącym DN600 – służące do zamykania 

poszczególnych ciągów tłocznych w celu konserwacji całego ciągu i znajdujących 
się w nim pomp, 

b) zasuwy stalowe DN300 – montowane w celu odcięcia poszczególnych 
pojedynczych pomp, 
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c) zawory odpowietrzająco-napowietrzające – służące odprowadzeniu 
gromadzącego się powietrza w rurociągach tłocznych , 

d) Połączenia kołnierzowe DN600 oraz DN300 – wykonane jako stalowe kołnierze 
skręcane śrubami – zastosowane w celu prawidłowego połączenia rurociągów 
wykonanych z różnych materiałów PE->stal oraz stal->PE, 

e) Rewizje DN600 oraz DN315 
f) Nanometry – pokazujące aktualne ciśnienie robocze wewnątrz danego rurociągu 

– pozwalające na kontrolowanie ciśnienia – w celu uniknięcia zbyt dużej 
wartości , 

g)   Klapy zwrotne z przeciwwagą – uniemożliwiające odwrotny kierunek 
przepływu ścieków przez rurociąg, 

h) Zawór kulowy – służący opróżnieniu rurociągu na odcinku od pompy zatapialnej 
do zasuwy Z2 na czas konserwacji tego odcinka, 

i) Kosze skrzyniowe zewnętrzne (filtrujące) -  które służą do czyszczenia 
przewodów ssących i nie dopuszczają do przedostania się do pomp zbyt dużych  
odpadów znajdujących się w komorze ujściowej, 
 

2.2.5  Rejon komory połączeniowej.  
Komora połączeniowa znajduje na prawym brzegu rzeki Wisły przy ul. Świderskiej 

(na terenie z MPWiK) służy do zrzutu ścieków z rurociągu awaryjnego do systemu 
odprowadzania ścieków do oczyszczalni „Czajka”.   

Rurociąg na tym terenie wykonany jest z dwóch rur PE 100 DN1000x59,3 (PN10 
SDR17) które następnie połączone są z rurociągiem z dwóch rur stalowych DN 1016. 
Połączenie to jest wykonane za pomocą kołnierzy stalowych płaskich skręcanych 
śrubami. Następnie niniejsze rury stalowe DN 1016 za pomocą kolan stalowych o tej 
samej średnicy wprowadzone są do systemu (komora połączeniowa) odprowadzania 
ścieków do oczyszczalni „Czajka”.  

W miejscu wprowadzenia rur stalowych do komory połączeniowej wykonano 
odpowietrzniki (oraz zawory) wychodzące od góry kolana rury stalowej. 
Odpowietrzniki te wykonano z rur PE o średnicy 63mm o dł. 8mb. Ponadto wykonano 
rozporę pomiędzy rurociągami stalowymi wykonaną z rury stalowej Ø200mm. 
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Podłoże pod rurociągami (na terenie w okolicy komory połączeniowej) jest w 
dużej  części utwardzone za pomocą betonowej kostki brukowej typu „behaton”.   W 
związku z czym na tym obszarze rurociągi podparto za pośrednictwem kantówek 
drewnianych (o przekroju 12x12cm) lub żelbetowych prefabrykowanych płyt 
drogowych  (każda  płyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). 

Za kolanami stalowymi wykonano bloki oporowe z prefabrykowanych drogowych 
płyt żelbetowych (każda  płyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m).  Bloki te połączono z 
rurociągiem stalowym oraz kolanami tego rurociągu za pośrednictwem łańcuchów  
transportowych (zawiesia łańcuchowe o dł. 4,0m) – co zapobiega ewentualnym 
przesunięciom rurociągu w miejscu zmiany jego kierunku.   

 

2.2.6 Opis zagospodarowania terenów przyległych do inwestycji 

Podczas realizacji prac budowlanych polegających na wykonaniu awaryjnego 
zrzutu ścieków na  terenach przyległych do inwestycji pozostały obszary, które 
wykorzystywane są jako drogi technologiczne, zjazdy z dróg, powierzchnie placów 
montażowych , tereny zaplecza socjalnego oraz place składowania materiałów itp. 

Wykonano poszerzenie jezdni z kruszywa na drodze dojazdowej od strony ul. 
Farysa. Na lewym brzegu rzeki od strony ul. Farysa - wykonano utwardzoną kruszywem 
pochylnie do wodowania na rzece kutrów holowniczych (przeznaczonych do pchania 
elementów mostu pontonowego).  Wykonane zostało także poszerzenie  terenu stacji 
pomp (w obu kierunkach rzeki – w górę oraz w dół) – tzn. nasyp z kruszywa oraz  gruzu 
utwardzony od góry prefabrykowanymi żelbetowymi płytami drogowymi (każda  płyta 
o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). Na obszarze stacji pomp wykonane są drewniane podesty 
służące do komunikacji pieszej pomiędzy komorą ujściową a poszczególnymi pompami i 
ich armaturą. Na terenie stacji pomp wykonany jest nasyp z piasku nad czterema rurami  
DN 630x37,4 (PE 100 PN10 SDR17) - którego góra jest utwardzona za pomocą 
prefabrykowanych żelbetowych płyt drogowych (każda  płyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m) 
w celu wykonania drogi technologicznej.    Na prawym brzegu rzeki wykonane jest 
umocnienie wału za pomocą piasku oraz worków z piasku które służy odpowiedniemu 
podparciu rur DN1000x90,8 (PE 100 PN16 SDR11) na połączeniu mostu pontonowego z 
brzegiem.  W związku z powyższym na prawym brzegu rzeki  uszkodzone jest pierwotne 
umocnienie nabrzeża z elementów betonowych oraz z narzutu kamiennego.  

 Na prawym nabrzeżu rzeki Wisły pod obiektem mostowym pozostał teren po 
placu montażowym, którego wierzchnia warstwa biologicznie czynna (trawniki, 
krzewy) jest uszkodzona - zostały także wycięte drzewa. W miejscu tym składowane są 
także prefabrykowane drogowe płyty żelbetowe (każda  płyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). 
W miejscu połączenia różnych grubości rur PE DN1000 (zmiana SDR) za pomocą 
kołnierza stalowego wykonane są dwa nasypy z piasku.    Pod obiektem mostowym w 
rejonie ścieżki rowerowej pozostał teren który wykorzystywany jest jako droga 
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technologiczna, którego wierzchnia warstwa biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest 
uszkodzona. Pod obiektem mostowym wykonany jest nasyp – droga technologiczna pod 
którą jest uszkodzone umocnienie skarpy z płyt betonowych JOMB (każda o wym. 
100x75x12cm). W miejscu kolizji ścieżki rowerowej z rurociągiem wykonany jest nasyp 
z piasku którego górna krawędź jest utwardzona za pomocą prefabrykowanych 
żelbetowych płyt drogowych (każda  płyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m) w celu możliwości 
kontynuacji przejazdu ścieżką rowerową.  W miejscu kolizji rurociągu z istniejącym 
wałem przeciwpowodziowym została przerwana ciągłość wału przeciwpowodziowego.  
W rejonie terenu od wału przeciwpowodziowego do komory połączeniowej pozostał 
teren po miejscu składowania materiałów budowlanych którego wierzchnia warstwa 
biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest uszkodzona - zostały także wycięte drzewa.    
Na terenie w okolicy komory połączeniowej wykonany jest nasyp z kruszywa pod 
rurociągiem oraz uszkodzone jest ogrodzenie z paneli stalowych.  Pod mostem na lewym 
nabrzeżu wykonany jest plac składowy na materiały i sprzęt jego wierzchnia warstwa 
biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest uszkodzona. 

 

3. WYMAGANY ZAKRES REKULTYWACJI I ODTWORZENIA DO STANU 
PIERWOTNEGO TERENÓW PRZYLEGŁYCH  DO  INWESTYCJI 

3.1 Rejon komory ujściowej i stacji pomp 
Po wykonaniu rozbiórki urządzeń stacji pomp oraz rozbiórki elementów komory 

ujściowej należy  przyległy teren przywrócić do stanu pierwotnego.  Należy usunąć 
utwardzenie z  prefabrykowanych żelbetowych płyt drogowych (każda  płyta o wym. 1,0 
x 3,0 x 0,18m) oraz zlikwidować poszerzenie  terenu stacji pomp (wzdłuż linii 
brzegowej) – tzn. nasyp z kruszywa oraz gruzu. Na terenie stacji pomp należy 
zdemontować drewniane podesty służące do komunikacji pieszej pomiędzy komorą 
ujściową a poszczególnymi pompami i ich armaturą.   Na obszarze stacji pomp należy 
także usunąć nasyp z piasku (drogę technologiczną - nad czterema rurami PE DN 
630x37,4)  oraz rozebrać jego utwardzenie z  prefabrykowanych żelbetowych płyt 
drogowych (każda  płyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). W pobliżu nasypu z piasku (tzn. 
drogi nad czterema rurami) należy usunąć utwardzenie  z  kruszywa drogi 
technologicznej. Należy także usunąć bloki oporowe (wykonane z  prefabrykowanych 
żelbetowych płyt drogowych) które są usytuowane za stalowymi rozdzielaczami.  Całość 
terenu stacji pomp oraz komory ujściowej po wykonaniu wszystkich prac 
rozbiórkowych (demontaż pomp, ścianek szczelnych, nasypów, dróg technologicznych 
itp.) należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez niwelację terenu na grubość max. 
40cm. Następnie należy wykonać humusowanie  (całego zdegradowanego terenu) na 
grubość 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw. 
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3.2 Rejon mostu pontonowego. 
 

Po demontażu mostu pontonowego należy prawe oraz lewe nabrzeże rzeki Wisły 
doprowadzić do stanu pierwotnego. Odtworzyć trzeba kształt nabrzeży przy użyciu 
materiałów pierwotnie zastosowanych (np. narzut kamienny, kostki betonowe) oraz 
doprowadzić nabrzeże do funkcjonalności jak przed realizacją inwestycji. Po demontażu 
mostu pontonowego należy upewnić się czy na dnie rzeki nie pozostały elementy 
wyposażenia konstrukcji mostu lub inne elementy z infrastruktury rurociągów. W 
obrębie mostu pontonowego należy doprowadzić dno koryta rzeki Wisły do stanu 
pierwotnego. 

  

3.3 Rejon prawego nabrzeża 
Na prawym brzegu rzeki należy zlikwidować nasyp (z piasku oraz worków z 

piaskiem) który służy odpowiedniemu podparciu rur DN1000x90,8 (PE 100 PN16 
SDR11) na połączeniu mostu pontonowego z prawym brzegiem.  Następnie należy 
odtworzyć strukturę oraz gabaryty wału za pomocą materiału pierwotnie 
wykorzystanego do jego budowy  wraz z zagęszczeniem do Is=0,97 oraz należy 
odtworzyć warstwę geowłókniny na wale i połączyć ją z istniejącą .  Następnie należy  
odtworzyć  umocnienie nabrzeża narzutem kamiennym o grubości 30 cm oraz wykonać 
odbudowę umocnienia nabrzeża z betonowych elementów prefabrykowanych 
„jaskółek” o gr. 19 cm. W miejscu połączenia różnych grubości ścianki rur PE DN1000 
(zmiana SDR) należy usunąć dwa nasypy z piasku.  W rejonie tym  należy także 
zdemontować składowane  prefabrykowane żelbetowe płyty drogowe (każda  płyta o 
wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m).  W rejonie prawego nabrzeża składowane jest drewno po 
wycince drzew które należy usunąć,  wywieźć i zutylizować.  W pobliżu tego miejsca 
znajdują się trzy korzenie drzew – które także należy usunąć, wywieźć i zutylizować.  
Całość terenu prawego nabrzeża po wykonaniu wszystkich prac rozbiórkowych 
(demontaż rurociągu,  nasypów, dróg technologicznych itp.) należy przywrócić do stanu 
pierwotnego poprzez niwelację terenu na grubość max. 30cm. Następnie należy 
wykonać humusowanie  (całego zdegradowanego terenu) na grubość 10 cm wraz z 
obsianiem mieszanką traw. 

  

3.4 Rejon w obrębie wału i ścieżki rowerowej. 
 
Pod obiektem mostowym (pomiędzy ścieżką rowerową a filarami mostu) należy 

usunąć  nasyp (droga technologiczna oraz podbudowa pod rurociąg) -  grunt z tego 
nasypu należy wywieźć poza teren  budowy oraz zutylizować. Pod w/w nasypem 
znajduje się uszkodzone umocnienie skarpy z płyt betonowych JOMB (każda o wym. 
100x75x12cm), które po usunięciu nasypu należy uzupełnić, wymienić uszkodzone 
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płyty i naprawić w zakresie przywracającym pierwotny stan techniczny. W miejscu 
kolizji ścieżki rowerowej z rurociągiem należy usunąć nasyp z piasku oraz należy 
zdemontować górna krawędź utwardzenia tego nasypu – tzn. prefabrykowane 
żelbetowe płyty drogowe (każda  płyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m).  Należy wymienić 
(demontaż i montaż nowych) uszkodzone obrzeża betonowe (o wymiarach przekroju 
8x20cm) wzdłuż ścieżki  rowerowej. Ponadto należy wymienić (demontaż i montaż) 
uszkodzoną  betonową kostkę brukową ścieżki rowerowej typu Holland gr. 8cm. Po 
wykonaniu wszystkich napraw ścieżki (obrzeży i kostki brukowej) należy wykonać 
czyszczenie nawierzchni ścieżki rowerowej.  W obrębie jezdni asfaltowej ul. Świderskiej 
należy dokonać wymiany (demontaż i montaż) uszkodzonych krawężników betonowych 
20x30cm na ławie z betonu B15.  Należy także oczyścić jezdnię ul. Świderskiej w obrębie 
wjazdów na teren budowy przez wał przeciwpowodziowy.  Należy odtworzyć 
uszkodzony wał przeciwpowodziowy pomiędzy ulicą Świderska a ścieżką rowerową. 
Odtworzenie struktury oraz gabarytów wału za pomocą materiału pierwotnie 
wykorzystanego do jego budowy lub materiału z dowozu (gdy istniejący materiał nie 
nadaje się do wbudowania) wraz z zagęszczeniem do Is=0,97. Ponadto w miejscu kolizji 
rurociągu DN 1000 z wałem należy odtworzyć strukturę oraz kształt  wałów 
przeciwpowodziowych w sposób przywracający jego właściwości techniczne do stanu 
pierwotnego (łącznie z zachowaniem ciągłości wału). Pomiędzy ścieżką rowerową a 
wałem przeciwpowodziowym należy usunąć nasyp ziemny będący podłożem pod 
rurociąg (2 x DN1000x59,3 PN10 SDR17).   Całość terenu w obrębie wału i ścieżki 
rowerowej  po wykonaniu wszystkich prac rozbiórkowych oraz naprawczych 
(demontaż rurociągu,  nasypów, dróg technologicznych, naprawa ścieżki rowerowej, 
naprawa umocnień skarp i wałów itp.) należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez 
niwelację terenu na grubość max. 30cm. Następnie należy wykonać humusowanie  
(całego zdegradowanego terenu) na grubość 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw. 
Ze względu na wycinki drzew i krzewów niezbędne celem budowy rurociągu 
tymczasowego w robotach odtworzeniowych należy również wykonać nasadzenia 
drzewami o wys. 120cm. Miejsce, ilość i rodzaj drzew do nasadzeń Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem. 

 

3.5 Rejon wzdłuż ul. Świderskiej. 
 

Teren w obszarze wzdłuż ulicy Świderskiej od wału przeciwpowodziowego do 
ogrodzenia rejonu komory połączeniowej pozostał jako teren po miejscu składowania 
materiałów budowlanych oraz dróg technologicznych którego wierzchnia warstwa 
biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest uszkodzona – na tym terenie zostały także 
wycięte drzewa.  Wzdłuż jezdni asfaltowej ul. Świderskiej należy dokonać wymiany 
(demontaż i montaż) uszkodzonych krawężników betonowych 20x30cm na ławie z 
betonu B15.  Natomiast na części jezdni asfaltowej ul. Świderskiej w obrębie wjazdów na 



 

 

16 
 

 

teren budowy należy wykonać czyszczenie nawierzchni. Całość terenu w rejonie wzdłuż 
ul. Świderskiej   po wykonaniu wszystkich prac rozbiórkowych oraz naprawczych 
(demontaż rurociągu,  nasypów, dróg technologicznych, naprawa krawężników, itp.) 
należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez niwelację terenu na grubość max. 
30cm. Następnie należy wykonać humusowanie  (całego zdegradowanego terenu) na 
grubość 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw. 

 

3.6 Rejon komory połączeniowej. 
 

W obszarze komory połączeniowej  na utwardzonym terenie z betonowej kostki 
brukowej typu „behaton”– po zdemontowaniu rurociągów (oraz elementów 
podkładowych:  z kantówek drewnianych lub prefabrykowanych płyt żelbetowych) 
należy wykonać czyszczenie nawierzchni z kostki brukowej w celu uzyskania stanu 
pierwotnego - jak przed realizacją inwestycji.  W miejscu kolizji rurociągów z 
ogrodzeniami należy  wymienić (po demontażu rurociągów) ogrodzenie panelowe 
systemowe z siatki stalowej ocynkowanej wraz z podwaliną o wys. 1,80m oraz 
zamontować  (rozebrane na potrzeby realizacji inwestycji) ogrodzenie z paneli  
stalowych o wys. 1,50m. Należy także zdemontować nasyp z kruszywa będący podłożem 
pod rurociąg (2 x DN1000x59,3 PN10 SDR17). 

Całość terenu trawników w obszarze komory połączeniowej  po wykonaniu 
wszystkich prac rozbiórkowych (demontaż rurociągu, podkładów itp.) należy 
przywrócić do stanu pierwotnego poprzez niwelację terenu na grubość max. 30cm. 
Następnie należy wykonać humusowanie  (zdegradowanego terenu) na grubość 10 cm 
wraz z obsianiem mieszanką traw.  Wzdłuż jezdni asfaltowej drogi poprzecznej należy 
dokonać wymiany (demontaż i montaż) uszkodzonych krawężników betonowych 
20x30cm na ławie z betonu B15.  Ponadto na całości jezdni asfaltowej  drogi 
poprzecznej należy wykonać czyszczenie jej nawierzchni.   

 

3.7 Rejon pochylni dla wodowania kutrów holowniczych. 
 
Po likwidacji nasypu (pochylni przeznaczonej do wodowania kutrów 

holowniczych) przewidzianego do demontażu należy  przywrócić teren po nasypie oraz 
w jego obrębie do stanu pierwotnego poprzez niwelację terenu na grubość max. 30cm. 
Następnie należy wykonać humusowanie  (zdegradowanego terenu) na grubość 10 cm 
wraz z obsianiem mieszanką traw.  Uszkodzone nabrzeże należy przywrócić do stanu 
pierwotnego - ukształtować w sposób odzwierciedlający stan przed realizacją 
inwestycji. 
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3.8 Rejon placu składowego przy ul. Farysa 
 

Po wykonaniu wszystkich prac rozbiórkowych w okolicach zjazdu z ul. Farysa (tzn. 
po usunięciu  nasypu drogowego oraz po wymianie uszkodzonych w tym miejscu 
krawężników betonowych i kostki brukowej) należy zamontować  usunięte wcześniej w 
tym miejscu bariery energochłonne – w zakresie takim samym jak przed realizacją 
inwestycji.  Następnie należy przywrócić do stanu pierwotnego teren po usuniętym 
nasypie drogowym oraz obszar przyległy do niego.  Przywrócenie do stanu pierwotnego 
odbędzie się poprzez niwelację terenu na grubość max. 30cm oraz poprzez 
humusowanie (zdegradowanej części terenu) na grubość 10 cm wraz z obsianiem 
mieszanką traw.   

3.9 Plac składowy pod mostem północnym na lewym  nabrzeżu 
Obszar placu składowego pod mostem na lewym nabrzeżu należy przywrócić do 

stanu pierwotnego. Podczas użytkowania tego placu została uszkodzona wierzchnia 
warstwa biologicznie czynna gruntu (trawy oraz krzewy) oraz został naruszony (przez 
pojazdy budowy) pierwotny kształt płaszczyzny terenu.  Przywrócenie do stanu 
pierwotnego odbędzie się poprzez niwelację terenu na grubość max. 30cm oraz poprzez 
humusowanie (zdegradowanej części terenu) na grubość 10 cm wraz z obsianiem 
mieszanką traw.   
 

4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 
 Roboty rozbiórkowe przedmiotowego awaryjnego zrzutu ścieków na odcinku:  
od wylotu awaryjnego MPWiK (komora ujściowa) do systemu (komora połączeniowa) 
odprowadzania ścieków do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie ze względu na charakter 
obiektu, rodzaj prac i miejsce prowadzenia prac zaliczają się do robót budowlanych, 
które stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy kierować się przepisami 
zawartymi w rozporządzeniach i normach wymienionych w punkcie 1.5 niniejszego 
opracowania. 

Do ważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia 
należą:  

• Teren objęty pracami rozbiórkowymi na cały czas prowadzenia robót 
rozbiórkowych należy ogrodzić i odpowiednio oznakować tablicami 
ostrzegawczymi i informacyjnymi.  

• Od chwili rozpoczęcia prac demontażowych, aż do całkowitej rozbiórki obiektu 
po terenie powadzonych prac nie mogą poruszać się osoby nieupoważnione. 
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Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót 
rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni oznaczone i zabezpieczone.  

• Elementy rozbieranego obiektu należy opuszczać mechanicznie. Pod żadnym 
pozorem nie wolno zrzucać z góry żadnych materiałów.  

• Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego 
spadania lub zwalania innych elementów. 

• Prowadzenie prac rozbiórkowych przy silnym wietrze jest zabronione.  
W przypadku wystąpienia wiatru o prędkości powyżej 10m/s roboty należy 
wstrzymać. 

• Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki) zapisując  
w szczególności: kolejność i sposób wykonywania robót, opisać środki 
zabezpieczające używane przy rozbiórce, opisać okoliczności towarzyszące 
rozbiórce, mające wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi. 

• Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić zgodnie z pozwoleniem na budowę 
udzielonym Inwestorowi przez właściwe terenowo władze budowlane. 

• Wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki  
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

• Do wykonywania prac można dopuścić jedynie osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP, 

• Wszystkie osoby biorące udział w procesie roboczym muszą być zaopatrzone w 
odpowiednią odzież ochronną – kaski, rękawice, buty, kamizelki ostrzegawcze, 
szelki ochronne przy robotach na wysokości, itp. Narzędzia ręczne powinny być 
mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w 
dobrym stanie technicznym. Przecinaki muszą być zabezpieczone gumowymi 
ochraniaczami. Elektryczne narzędzia ręczne muszą być bezpieczne i 
odpowiednio zerowane, 

• Operator dźwigu dźwiękiem sygnalizuje pracę dźwigu, 

• W czasie robót rozbiórkowych należy zachować ostrożność i ściśle przestrzegać 
przepisy BHP, 

• Po zakończeniu rozbiórki teren należy uporządkować, obszar oraz tereny 
przyległe należy oczyści z zanieczyszczeń powstałych przy rozbiórce. 

• Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami               
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

• Podczas wykonywania robót należy mieć na uwadze ochronę środowiska  
i zapewnić w Projekcie Technologii i Organizacji Robót jak najmniejszy wpływ 
inwestycji na środowisko, 

• Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego 
użytku należy wykonać zgodnie z ustawą o odpadach. Właścicielem odpadów jest 
Wykonawca. 

• Zachować wszelkie warunki zawarte w uzgodnieniach oraz w decyzji na budowę, 
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• Używać tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

• Roboty należy prowadzić pod bezpośrednim dozorem osoby dozoru 
budowlanego Wykonawcy. 

 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji. 
Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach 

przedmiotowej inwestycji przedstawiono w pkt. 3 opisu technicznego.  
 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Rejon obiektu, dojścia i dojazdy do obiektu, 
• Nierównomierne ukształtowanie terenu, 
• Rejon rzeki,  
• Rejon pracy maszyn, 
 • Tymczasowy magazyn materiałów budowlanych, 
 

Główne elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi 
występują podczas: 

• Robót rozbiórkowych, 
• Demontażu elementów ciężkich (powyżej 1t),  
• Robót wykończeniowych i porządkowych, 
• Prac z użyciem sprzętu ręcznego, mechanicznego, dźwigów samochodowych itp., 
• Transportu elementów budowlanych i odpadów. 
 
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych.  

• Teren placu rozbiórki należy wydzielić, ogrodzić i oznakować zgodnie  z polskim 
prawem, Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz planem BIOZ, które zostaną 
przekazane przez Wykonawców a akceptowane przez Inwestora. 

• Prace z  użyciem dźwigów, żurawi samochodowych oraz sprzętu mechanicznego 
należy poprzedzić wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy niebezpiecznej (strefy pracy 
urządzenia) 

• W przypadku prowadzenia prac w porze nocnej, wszelkie tereny, na których będą 
prowadzone prace należy oświetlić światłem o natężeniu min. 100lux. 
 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych. 
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Środki i sposoby prowadzenia robót zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia 
zostały wymienione w punkcie 5 niniejszego opracowania. Ponadto należy przestrzegać 
następujących zasad: 

• Organizacja i realizacja robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
• Pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp, zapoznani z planem BIOZ, posiadający 

aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy, 
• Przestrzeganie przy realizacji robót przepisów i zasad określonych w niżej 

wymienionych przepisach: 
Rozporządzenie MG z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401) 
• Wyposażenie i stosowanie przez pracowników odzieży, obuwia i sprzętu 

ochronnego dostosowanego do warunków i występujących zagrożeń, 
• Maszyny, urządzenia i sprzęt spełnia wymogi w zakresie ich bezpiecznej  

i higienicznej eksploatacji, wyposażenie w odpowiednie i sprawne urządzenia 
bezpieczeństwa, a w szczególności osłony i zabezpieczenia elementów maszyn 
stwarzających niebezpieczeństwo, 

• Wykonawca zapewni obsługę urządzeń i maszyn przez osoby  
o udokumentowanych uprawnieniach określonych w przepisach, oraz wymaganych 
uprawnień do obsługi maszyn budowlanych określonych w przepisach. 

• Wszystkie urządzenia, instalacje i maszyny po zakończeniu pracy będą zamykane 
(unieruchamiane) w celu uniemożliwienia ich nieuprawnionego użytku. 

• Składowanie w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem lub zagrażający 
bezpieczeństwu ludzi i mienia, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub 
spadku wyrobów i urządzeń. 

• Apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy będzie znajdować sie   
w pomieszczeniu kierownika budowy. 

 
Postępowanie w razie wypadku przy pracy: 
• Zabezpieczenie miejsca wypadku, 
• Ostrzeżenie o wypadku innych osób, 
• Wdrożenie działań pierwszej pomocy, 
• Wezwanie służb ratowniczych, 
• Powiadomienie kierownika budowy, 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych 

Przed  przystąpieniem do realizacji projektu pracownicy zatrudnieni na budowie 
muszą zostać przeszkoleni w zakresie BHP przez osobę do tego uprawnioną.  

Fakt odbycia szkolenia musi zostać odnotowany w odpowiedniej kartotece  
i potwierdzony własnoręcznym podpisem przeszkolonego pracownika. 
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Kartoteka powinna być przechowywana w biurze budowy pod nadzorem 
odpowiedzialnego pracownika i być dostępna dla organów kontrolnych. 

Szkolenie powinno uwzględniać specyfikę i rodzaj pracy jaką wykonuje dany 
pracownik. 

W szkoleniu należy uwzględnić warunki wykonywania robót wynikające  
z dokumentacji technicznej. 

Wszelkie prace należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót lub 
wyznaczonych majstrów robót lub osoby upoważnione praz nich z odpowiednim 
wpisem do karty szkolenia BHP. 

 

Dokumentacja budowy/rozbiórki 
Dokumentacja techniczna rozbiórki, zaświadczenia pracownicze, karty szkolenia, 

dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 
oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne w procesie realizacji rozbiórki powinny być 
przechowywane w Biurze Kierownika Robót. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 
Niniejszy projekt powykonawczy zawiera informację dotyczące wykonanej 

tymczasowej instalacji awaryjnego zrzutu ścieków na odcinku od komory czerpalnej 
zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Wisły do komory połączeniowej oraz opis 
zakresu niezbędnych prac odtworzeniowych jakie należy wykonać celem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego.  Po naprawie docelowej instalacji i przepięcie zrzutu 
ścieków na docelowy obiekt niniejszy obiekt powinien ulec rozbiórce. Celem wykonania 
robót rozbiórkowych i odtworzeniowych należy opracować dokumentację projektową 
precyzującą zakres i sposób prowadzenia robót.   

 
 

Opracował: mgr inż. Paweł Dygdoń 
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